

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Linhares  
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES  
Concorrência por Menor Preço - 000006/2024

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. Referência | Qtde     | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| 0001 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |         |            |             |
|      | 0001 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER. PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER                                                                                                                                                                                                                    | 439,6500      | 8,0000   | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0002 | TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA E= 12MM, H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, SEM REAPROVEITAMENTO TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA E= 12MM, H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                             | 196,8400      | 9,0000   | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0003 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORI ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO | 1.365,7500    | 4,0000   | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0004 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TE ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.                                          | 877,1800      | 4,0000   | MÊS     | Homologado | Menor Preço |
|      | 0005 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA                                                                                                                                                                                    | 2.118,9800    | 2,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0006 | RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)                                                                                                    | 2.771,3200    | 1,0000   | UN      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0007 | RETIRADA DE RODAPE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA RETIRADA DE RODAPE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA                                                                                                                                                                                                                             | 18,4000       | 141,7900 | M       | Homologado | Menor Preço |
|      | 0008 | DEMOLICAO DE PISO GRANILITE DEMOLICAO DE PISO GRANILITE                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,4300       | 46,1700  | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0009 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 63,8100       | 395,5600 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0010 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE RESINA ACRILICA REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE RESINA ACRILICA                                                                                                                                                                                                                           | 17,3200       | 118,7300 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0011 | LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA                                                                                                                                                           | 4,8100        | 263,3200 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0012 | RETIRADA DE RODA PAREDE EM MADEIRA RETIRADA DE RODA PAREDE EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,7400        | 68,8300  | M       | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0013 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES. RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES                                                                                                                                                                                                                | 20,4100  | 27,8400  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0014 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS. RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,7700  | 12,6700  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0015 | DEMOLICAO DE ALVENARIA. DEMOLICAO DE ALVENARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,5700  | 25,7500  | M³ | Homologado | Menor Preço |
| 0016 | DEMOLICAO DE DIVISORIA DE GRANITO DEMOLICAO DE DIVISORIA DE GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,8900  | 9,6100   | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0017 | RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,7700  | 19,0600  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0018 | DEMOLICAO DE FORRO EM GESSO, SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLICAO DE FORRO EM GESSO, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | 10,7000  | 215,4200 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0019 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE OLEO OU ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE OLEO OU ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                               | 25,2000  | 1,6800   | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0020 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS. RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,4000  | 21,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0021 | RETIRADA DE BANCADA DE PIA RETIRADA DE BANCADA DE PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,6700  | 17,3100  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0022 | RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)                                                                                                                                                                                                   | 13,9600  | 106,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0023 | RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,5000   | 6,1700   | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0024 | INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10 INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA                                   | 101,2200 | 141,4700 | M³ | Homologado | Menor Preço |
| 0025 | ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA) | 105,3200 | 118,3300 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0026 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM. CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM                                                                                                                                            | 9,4300   | 51,2100  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0027 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO T REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM                                                                                                    | 77,1000  | 204,5100 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0028 | EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM                                                                                                                    | 45,3700  | 51,2100  | M² | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |    |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|------------|-------------|
| 0029 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RET FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE. | 140,6100   | 235,3700 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0030 | BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO, ACESSORIOS DE FIXACAO E ASSENTO PLASTICO                                             | 895,8300   | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0031 | VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU D VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL                                                                                     | 526,1500   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0032 | DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL                                                                           | 413,7400   | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0033 | CUBA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE CUBA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA.                                                                             | 470,1500   | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0034 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9 INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9 INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA                                                                   | 1.041,8300 | 3,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0035 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOC TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL                                                                                             | 235,4400   | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0036 | CUBA EM ACO INOX NO 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, IN CUBA EM ACO INOX NO 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2 E SIFAO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA                        | 800,2900   | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0037 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PIA EXPURGO DE ACO INOX, INCLUSIVE VALVULA DE METAL E SIFAO.. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PIA EXPURGO DE ACO INOX, INCLUSIVE VALVULA DE METAL E SIFAO.                                                                                                      | 4.409,5700 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0038 | TANQUE DUPLO DE ACO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERENCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCL TANQUE DUPLO DE ACO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERENCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VALVULAS DE METAL 1 1/4 E SIFAO CROMADO 2, EXCL. TORNEIRAS                 | 3.784,8700 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                         |          |         |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|------------|-------------|
| 0039 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. TORNEIRA PRESSAO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL            | 290,4600 | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0040 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL- TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL                    | 304,4000 | 6,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0041 | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA- CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA                                                                                                        | 133,4400 | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0042 | CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX- CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX                              | 178,7100 | 10,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0043 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES                        | 99,9100  | 11,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0044 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXOES                             | 80,1900  | 8,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0045 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES                  | 40,5200  | 12,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0046 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES                          | 51,9800  | 47,5000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0047 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES                                                      | 30,8700  | 29,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0048 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2), INCLUSIVE CONEXOES. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2), INCLUSIVE CONEXOES                                                      | 26,9400  | 10,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0049 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM (1 1/4), INCLUSIVE CONEXOES. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM (1 1/4), INCLUSIVE CONEXOES                                                  | 48,0900  | 30,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0050 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM (11/2), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA/ REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM (11/2), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 322,1900 | 11,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0051 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA O REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL  | 161,2700 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                 |          |          |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0052 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLASICO ABS NA COR BRANCA, INCLUSO FIXACAO. . DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLASICO ABS NA COR BRANCA, INCLUSO FIXACAO.                                 | 107,5200 | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0053 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ATE 400 METROS EM ABS BRANCO COM CHAVE ESPECIAL, INCLUSO FIXACAO.. DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ATE 400 METROS EM ABS BRANCO COM CHAVE ESPECIAL, INCLUSO FIXACAO.              | 107,5200 | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0054 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.    | 103,7500 | 7,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0055 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2                                                                                                         | 11,6300  | 69,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0056 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, C/ PLACA REDONDA CEGA 4X4 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, C/ PLACA REDONDA CEGA 4X4                                                                                                   | 17,1100  | 49,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0057 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4. CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4                                                                                                        | 18,5800  | 2,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0058 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C – 1 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C – 10,0MM2 | 21,7300  | 90,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0059 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C . CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C – 16,0MM2   | 28,4500  | 115,4500 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0060 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C - 2,5MM2     | 9,0200   | 446,9500 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0061 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C.. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C – 6,0MM2    | 14,7000  | 283,5500 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0062 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C -- CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C - 1,5MM2   | 7,6100   | 386,6000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0063 | CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C- CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 700C – 4,0MM2     | 11,6200  | 301,4000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0064 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2. TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2                              | 49,4100  | 34,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                          |          |         |    |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|------------|-------------|
| 0065 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2. TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2                                       | 56,6700  | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0066 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2. INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2                                                                                                       | 44,2700  | 23,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0067 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA PARA CONDULETE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA PARA CONDULETE                                                                                                            | 11,4400  | 8,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0068 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 63A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 63A                                                                                                          | 415,3100 | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0069 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE   | 85,1900  | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0070 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE   | 85,1900  | 5,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0071 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE   | 85,1900  | 1,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0072 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE   | 73,0600  | 3,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0073 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNE MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 29,2600  | 53,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0074 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNE MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | 29,2600  | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0075 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEI MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE  | 170,6800 | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0076 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEI MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE  | 131,7000 | 2,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0077 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 175VCA, CORENTE DE SURTO - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 175VCA, CORENTE DE SURTO MAXIMA 40KA.     | 194,3800 | 4,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| 0078 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 175VCA, CORENTE DE SURTO. DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 175VCA, CORENTE DE SURTO MAXIMA 8KA.                                                                                                                                          | 160,6500 | 4,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0079 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                        | 224,4600 | 1,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0080 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1, MARCA DE REFERENCIA TIGRE... ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1, MARCA DE REFERENCIA TIGRE                                                                                                                                                                                                                                    | 9,7300   | 24,1500 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0081 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 , MARCA DE REFERENCIA TIGRE.. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 , MARCA DE REFERENCIA TIGRE                                                                                                                                                                                                                               | 8,2900   | 271,3500 M | Homologado | Menor Preço |
| 0082 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 (32MM), INCLUSIVE CONEXOES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 (32MM), INCLUSIVE CONEXOES                                                                                                                                                                                                                 | 24,2400  | 15,4000 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0083 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2 (60MM), INCLUSIVE CONEXOES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2 (60MM), INCLUSIVE CONEXOES                                                                                                                                                                                                                 | 47,8400  | 30,0000 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0084 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA EM LED. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA EM LED                                                                                                                                                                                                                          | 75,9600  | 4,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0085 | LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PURE LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE                       | 207,7500 | 13,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0086 | LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI - LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | 289,5700 | 36,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0087 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NO16, 150X50MM, SEM TAMPA ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NO16, 150X50MM, SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                     | 105,8000 | 21,3500 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0088 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 18, DIM. 150MM TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 18, DIM. 150MM                                                                                                                                                                                                   | 57,5000  | 15,0000 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |    |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|------------|-------------|
| 0089 | SUPORTE DE FIXACAO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVES DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA S SUPORTE DE FIXACAO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVES DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4 (4 UND), VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)        | 61,8400    | 14,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0090 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                                | 36,3100    | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0091 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                                | 38,3400    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0092 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNEC CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                               | 37,5100    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0093 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNEC CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                               | 44,7600    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0094 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNEC CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                               | 44,1200    | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0095 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BA QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV. | 687,5600   | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0096 | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A B QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH                                           | 2.050,5600 | 1,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0097 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTOKIT FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTOKIT                                                                                                                                                                                                                                                             | 431,6400   | 5,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0098 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES CATEGORIA 6                                                                                                                                                                                  | 7,0000     | 140,0000 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0099 | CONECTOR RJ 45 MACHO.. CONECTOR RJ 45 MACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,1100    | 12,0000  | UN | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |    |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------------|-------------|
| 0100 | PATCH CORD GIGALAN EXTRA FLEXIVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 M. PATCH CORD GIGALAN EXTRA FLEXIVEL CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 M                                                                                                                                                                                     | 51,0600 | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0101 | ESPELHO 4 X 4 COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 6. ESPELHO 4 X 4 COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 6                                                                                                                                                                                                           | 47,7200 | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0102 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 , MARCA DE REFERENCIA TIGRE , ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 , MARCA DE REFERENCIA TIGRE                                                                                                                                                                                  | 8,2900  | 23,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0103 | CABO DE COBRE PP 4#1,5MM2... CABO DE COBRE PP 4#1,5MM2                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,2300 | 60,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0104 | FITA PVC PARA ISOLAMENTO DAS TUBULACOES (ROLO 50M) , FITA PVC PARA ISOLAMENTO DAS TUBULACOES (ROLO 50M)                                                                                                                                                                                                        | 42,2900 | 4,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0105 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/2 ESP. 9MM.. TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/2 ESP. 9MM                                                                                                                                                                                                  | 57,1100 | 20,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0106 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM-. TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM                                                                                                                                                                                                  | 31,9900 | 60,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0107 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM-. TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM                                                                                                                                                                                                  | 44,5100 | 40,0000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0108 | CAIXA DE PASSAGEM E DRENO PARA SPLIT-- CAIXA DE PASSAGEM E DRENO PARA SPLIT                                                                                                                                                                                                                                    | 62,3800 | 6,0000   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0109 | APICOAMENTO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA. APICOAMENTO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA                                                                                                                                                                                               | 12,7700 | 441,3000 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0110 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FU PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS                                                         | 61,2800 | 5,0400   | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0111 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 32X60CM REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 32X60CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE | 87,5300 | 440,7000 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0112 | RODA PAREDE EM GRANITO BRANCO SIENA 20X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADO. RODA PAREDE EM GRANITO BRANCO SIENA 20X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS                                                                                                                                          | 95,3300 | 68,8300  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0113 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL... EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX                                                                                       | 25,9600 | 79,3400  | M² | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |    |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|-------------|
| 0114 | PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFER PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | 36,2000  | 314,7200 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0115 | PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO .. PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO                                        | 262,6200 | 61,5400  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0116 | PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM.. PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM          | 170,5100 | 51,5100  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0117 | RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTU RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO              | 37,5600  | 141,7900 | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0118 | SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM... SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM                                                                                                                                                                                                                                          | 72,2100  | 5,5000   | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0119 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 17 CM, ESP. 2CM. PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 17 CM, ESP. 2CM                                                                                                                                                                                                                                        | 170,5800 | 2,1500   | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0120 | PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX. PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS                                                                                                     | 25,2200  | 178,2500 | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0121 | SOLEIRA DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, L SOLEIRA DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, LARGURA DE 15CM, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1                                                                              | 65,1900  | 15,1000  | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0122 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS.. PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS                                                                                                                                                                                                         | 64,1200  | 19,0600  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0123 | LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM.. LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM                                                                                                                                                                                                       | 90,5400  | 11,4500  | M² | Homologado | Menor Preço |
| 0124 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                           | 510,5500 | 8,5100   | M² | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 0125 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                   | 1.139,7800 | 21,2100 M² | Homologado | Menor Preço |
| 0126 | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTAL PORTA DE ALUMINIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                  | 686,1400   | 7,3500 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0127 | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR.. JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | 783,5800   | 0,6400 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0128 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM 6 MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VE.. VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM 6 MM DE ESPESSURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO.                                                     | 362,3900   | 6,8100 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0129 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA., PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO                           | 1.549,1800 | 12,2900 M² | Homologado | Menor Preço |
| 0130 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM. PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM.                                                                                               | 1.714,5100 | 8,1900 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0131 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA DE FERRO, PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS+ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA DE FERRO, PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS.                                                                                                   | 200,1800   | 46,0000 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0132 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES.                                                                                                                                                   | 737,0800   | 4,0000 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0133 | PORTA EM ABRIR DE VIDRO TEMPERADO EM 10MM COM ESTRUTURA EM ALUMINIO - INCLUSIVE PELICULA FOSCA. PORTA EM ABRIR DE VIDRO TEMPERADO EM 10MM COM ESTRUTURA EM ALUMINIO - INCLUSIVE PELICULA FOSCA.                                                                 | 1.204,1200 | 3,7800 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0134 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR COM 10 MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE MASSA.. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR COM 10 MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO.                                             | 679,4300   | 4,7700 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0135 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA.                                                                     | 1.710,1500 | 17,1900 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0136 | PRATELEIRAS EM ACO INOX, ESP. 4MM PRATELEIRAS EM ACO INOX, ESP. 4MM                                                                                                                                                                                             | 1.488,6300 | 7,3100 M²  | Homologado | Menor Preço |
| 0137 | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM... PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM                                                                                                                                                            | 544,6600   | 1,9600 M²  | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |    |            |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|------------|----------------|
| 0138                 | ESPELHO PARA BANHEIROS<br>ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO<br>CHAPA COMPENSADA 10 MM,<br>MOLDURA DE ALUMINIO EM PE.<br>ESPELHO PARA BANHEIROS<br>ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO<br>CHAPA COMPENSADA 10 MM,<br>MOLDURA DE ALUMINIO EM<br>PERFIL L 3/4, FIXADO COM<br>PARAFUSOS CROMADOS | 841,4300     | 1,1000   | M² | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0139                 | DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM<br>DE ESPESSURA, ASSENTADA COM<br>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>NO TRACO.. DIVISORIA DE<br>GRANITO COM 3 CM DE<br>ESPESSURA, ASSENTADA COM<br>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>NO TRACO 1:3, NA COR CINZA                                   | 675,2000     | 5,9000   | M² | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0140                 | RECOLOCACAO DE JANELA<br>EXISTENTE RECOLOCACAO DE<br>JANELA EXISTENTE                                                                                                                                                                                                      | 67,9500      | 2,0000   | UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0141                 | LIMPEZA GERAL DA OBRA<br>(EDIFICACAO).. LIMPEZA GERAL DA<br>OBRA (EDIFICACAO)                                                                                                                                                                                              | 15,7500      | 260,0000 | M² | Homologado | Menor<br>Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495.168,6761 |          |    |            |                |

### Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/10/2024 - 11:26 | <a href="#">EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006-2024-CENTRO ESTERELIZADO HGL.pdf</a> |
| 09/10/2024 - 13:59 | <a href="#">Publicação Diário.pdf</a>                                                  |
| 09/10/2024 - 14:00 | <a href="#">Publicação jornal.pdf</a>                                                  |
| 09/10/2024 - 14:01 | <a href="#">Anexos - Concorrência 06-2024.rar</a>                                      |
| 10/10/2024 - 09:59 | <a href="#">Publicação União - 06-2024.pdf</a>                                         |
| 26/11/2024 - 17:04 | <a href="#">SOLICITA DILIGÊNCIAS CERTIDÃO TRT - CONC 006-2024 - J. P.pdf</a>           |
| 12/12/2024 - 09:34 | <a href="#">LAUDO DA OBRAS.pdf</a>                                                     |

### Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data                  | Assunto                                            | Frase                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/2024 - 09:39:45 | Negociação aberta para o processo 000006/2024      | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                  |
| 21/11/2024 - 15:13:00 | Documentos solicitados para o processo 000006/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/11/2024 - 14:29:43 |                                                    | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/11/2024 - 14:30:17 |                                                    | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/11/2024 - 17:05:15 | Documentos solicitados para o processo 000006/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/11/2024 - 18:04:03 |                                                    | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 27/11/2024 - 11:20:19 | Envio de Propostas Readequadas 000006/2024         | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2024 às 14:30.                              |
| 27/11/2024 - 11:48:12 |                                                    | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000006/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |

### Vencedores

**J. P. DA COSTA & CIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 24.493.151/0001-97 - Endereço: Avenida Hans Schmoger - CEP: 29900495 - UF: ES - Município: - Telefone: (51) 98522-5792**

| Lote | Item | Produto                                                                                    | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 0001 |      | G L O B A L Reforma de Centro de Material Esterilizado no Hospital Geral de Linhares - HGL |        |                   |            |              |             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 0001 | Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER. Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER                                                                                                                                                                                                                     | 8,0000 M²   | R\$ 403,1000   | R\$ R\$ 3.224,8000  |
| 0002 | Tapume em madeira compensada e= 12mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, Sem Reaproveitamento Tapume em madeira compensada e= 12mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, Sem Reaproveitamento                                                                                                                              | 9,0000 M    | R\$ 180,4800   | R\$ R\$ 1.624,3200  |
| 0003 | Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatori Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao | 4,0000 MÊS  | R\$ 1.252,2100 | R\$ R\$ 5.008,8400  |
| 0004 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento te Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.                                           | 4,0000 MÊS  | R\$ 804,2500   | R\$ R\$ 3.217,0000  |
| 0005 | Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra. Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra                                                                                                                                                                                     | 2,0000 UN   | R\$ 1.942,8100 | R\$ R\$ 3.885,6200  |
| 0006 | Reservatorio de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, Reservatorio de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacao)                                                                                                     | 1,0000 UN   | R\$ 2.540,9200 | R\$ R\$ 2.540,9200  |
| 0007 | Retirada de rodape em argamassa de cimento e areia Retirada de rodape em argamassa de cimento e areia                                                                                                                                                                                                                              | 141,7900 M  | R\$ 16,8700    | R\$ R\$ 2.391,9973  |
| 0008 | Demolicao de piso granilite Demolicao de piso granilite                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46,1700 M²  | R\$ 32,4800    | R\$ R\$ 1.499,6016  |
| 0009 | Demolicao de revestimento com azulejos. Demolicao de revestimento com azulejos                                                                                                                                                                                                                                                     | 395,5600 M² | R\$ 58,5100    | R\$ R\$ 23.144,2156 |
| 0010 | Remocao de pintura antiga a base de resina acrilica Remocao de pintura antiga a base de resina acrilica                                                                                                                                                                                                                            | 118,7300 M² | R\$ 15,8800    | R\$ R\$ 1.885,4324  |
| 0011 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta                                                                                                                                                            | 263,3200 M² | R\$ 4,4100     | R\$ R\$ 1.161,2412  |
| 0012 | Retirada de roda parede em madeira Retirada de roda parede em madeira                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,8300 M   | R\$ 4,3500     | R\$ R\$ 299,4105    |
| 0013 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes. Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes                                                                                                                                                                                                           | 27,8400 M²  | R\$ 18,7100    | R\$ R\$ 520,8864    |
| 0014 | Retirada de esquadrias metalicas. Retirada de esquadrias metalicas                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,6700 M²  | R\$ 11,7100    | R\$ R\$ 148,3657    |
| 0015 | Demolicao de alvenaria. Demolicao de alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,7500 M³  | R\$ 70,2000    | R\$ R\$ 1.807,6500  |
| 0016 | Demolicao de divisoria de granito Demolicao de divisoria de granito                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,6100 M²   | R\$ 17,3200    | R\$ R\$ 166,4452    |
| 0017 | Retirada de revestimento antigo em reboco Retirada de revestimento antigo em reboco                                                                                                                                                                                                                                                | 19,0600 M²  | R\$ 11,7100    | R\$ R\$ 223,1926    |
| 0018 | Demolicao de forro em gesso, sem reaproveitamento Demolicao de forro em gesso, sem reaproveitamento                                                                                                                                                                                                                                | 215,4200 M² | R\$ 9,8100     | R\$ R\$ 2.113,2702  |
| 0019 | Remocao de pintura antiga a base de oleo ou esmalte sobre esquadrias Remocao de pintura antiga a base de oleo ou esmalte sobre esquadrias                                                                                                                                                                                          | 1,6800 M²   | R\$ 23,1000    | R\$ R\$ 38,8080     |
| 0020 | Retirada de aparelhos sanitarios. Retirada de aparelhos sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,0000 UN  | R\$ 24,2100    | R\$ R\$ 508,4100    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0021 | Retirada de bancada de pia<br>Retirada de bancada de pia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,3100 M²  | R\$ 29,0400  | R\$ R\$ 502,6824    |
| 0022 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)                                                                                                                                                                                                   | 106,0000 UN | R\$ 12,8000  | R\$ R\$ 1.356,8000  |
| 0023 | Retirada de vidros quebrados<br>Retirada de vidros quebrados                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,1700 M²   | R\$ 4,1300   | R\$ R\$ 25,4821     |
| 0024 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em área licenciada                                   | 141,4700 M³ | R\$ 92,8000  | R\$ R\$ 13.128,4160 |
| 0025 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | 118,3300 M² | R\$ 96,5600  | R\$ R\$ 11.425,9448 |
| 0026 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm. Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm                                                                                                                                            | 51,2100 M²  | R\$ 8,6500   | R\$ R\$ 442,9665    |
| 0027 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no t Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 25 mm                                                                                                    | 204,5100 M² | R\$ 70,6900  | R\$ R\$ 14.456,8119 |
| 0028 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 20 mm                                                                                                                    | 51,2100 M²  | R\$ 41,6000  | R\$ R\$ 2.130,3360  |
| 0029 | Fornecimento e instalação de Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda ret Fornecimento e instalação de Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofa, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base.                                               | 235,3700 M² | R\$ 128,9200 | R\$ R\$ 30.343,9004 |
| 0030 | Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico                                                                                           | 4,0000 UN   | R\$ 821,3500 | R\$ R\$ 3.285,4000  |
| 0031 | Valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2), marcas de referência Fabrimar, Deca ou D Valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                   | 5,0000 UN   | R\$ 482,4100 | R\$ R\$ 2.412,0500  |
| 0032 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                         | 4,0000 UN   | R\$ 379,3400 | R\$ R\$ 1.517,3600  |
| 0033 | Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifão, exclusive Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifão, exclusive torneira.                                                                                                                           | 4,0000 UN   | R\$ 431,0600 | R\$ R\$ 1.724,2400  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 0034 | Lavatorio de louca branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifao, valvula e engates cromados<br>Lavatorio de louca branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifao, valvula e engates cromados, exclusive torneira                                                | 3,0000 UN  | R\$ 955,2100   | R\$ R\$ 2.865,6300 |
| 0035 | Torneira pressao cromada diam. 1/2 para lavatorio, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Doc<br>Torneira pressao cromada diam. 1/2 para lavatorio, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol                                                                          | 7,0000 UN  | R\$ 215,8700   | R\$ R\$ 1.511,0900 |
| 0036 | Cuba em aco inox nO 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, in Cuba em aco inox nO 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira        | 6,0000 UN  | R\$ 733,7600   | R\$ R\$ 4.402,5600 |
| 0037 | Fornecimento e Instalacao de Pia Expurgo de aco inox, inclusive valvula de metal e sifao..<br>Fornecimento e Instalacao de Pia Expurgo de aco inox, inclusive valvula de metal e sifao.                                                                                   | 1,0000 UN  | R\$ 4.042,9700 | R\$ R\$ 4.042,9700 |
| 0038 | Tanque duplo de aco inox AISI 304, marcas de referencia Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, incl Tanque duplo de aco inox AISI 304, marcas de referencia Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive valvulas de metal 1 1/4 e sifao cromado 2, excl. torneiras | 1,0000 UN  | R\$ 3.470,2100 | R\$ R\$ 3.470,2100 |
| 0039 | Torneira pressao cromada, diam. 1/2 para tanque, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol. Torneira pressao cromada, diam. 1/2 para tanque, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol                                                                              | 2,0000 UN  | R\$ 266,3100   | R\$ R\$ 532,6200   |
| 0040 | Torneira pressao cromada diam. 1/2 para pia, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol- Torneira pressao cromada diam. 1/2 para pia, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                      | 6,0000 UN  | R\$ 279,0900   | R\$ R\$ 1.674,5400 |
| 0041 | Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona- Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona                                                                                                                                                                          | 3,0000 UN  | R\$ 122,3500   | R\$ R\$ 367,0500   |
| 0042 | Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aco inox- Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aco inox                                                                                                | 10,0000 UN | R\$ 163,8500   | R\$ R\$ 1.638,5000 |
| 0043 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes- Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes                                                                                          | 11,0000 M  | R\$ 91,6000    | R\$ R\$ 1.007,6000 |
| 0044 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexo Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexoes                                                                                               | 8,0000 M   | R\$ 73,5200    | R\$ R\$ 588,1600   |
| 0045 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes                                                                                    | 12,0000 M  | R\$ 37,1500    | R\$ R\$ 445,8000   |
| 0046 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes                                                                                            | 47,5000 M  | R\$ 47,6600    | R\$ R\$ 2.263,8500 |
| 0047 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes                                                                                                                        | 29,0000 M  | R\$ 28,3000    | R\$ R\$ 820,7000   |



|      |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 0048 | Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2), inclusive conexoes                                                              | 10,0000 M  | R\$ 24,7000  | R\$ R\$ 247,0000   |
| 0049 | Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 40mm (1 1/4), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 40mm (1 1/4), inclusive conexoes                                                          | 30,0000 M  | R\$ 44,0900  | R\$ R\$ 1.322,7000 |
| 0050 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca/ Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol       | 11,0000 UN | R\$ 295,4000 | R\$ R\$ 3.249,4000 |
| 0051 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca o Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol          | 4,0000 UN  | R\$ 147,8600 | R\$ R\$ 591,4400   |
| 0052 | Dispenser para papel toalha interfolhas em plastico ABS na cor branca, incluso fixacao. . . Dispenser para papel toalha interfolhas em plastico ABS na cor branca, incluso fixacao.                             | 7,0000 UN  | R\$ 98,5800  | R\$ R\$ 690,0600   |
| 0053 | Dispenser para papel higienico ate 400 metros em ABS branco com chave especial, incluso fixacao.. . Dispenser para papel higienico ate 400 metros em ABS branco com chave especial, incluso fixacao.            | 4,0000 UN  | R\$ 98,5800  | R\$ R\$ 394,3200   |
| 0054 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao.    | 7,0000 UN  | R\$ 95,1200  | R\$ R\$ 665,8400   |
| 0055 | Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2                                                                                                         | 69,0000 UN | R\$ 10,6600  | R\$ R\$ 735,5400   |
| 0056 | Caixa de passagem octogonal, c/ placa redonda cega 4x4 Caixa de passagem octogonal, c/ placa redonda cega 4x4                                                                                                   | 49,0000 UN | R\$ 15,6900  | R\$ R\$ 768,8100   |
| 0057 | Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4. Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4                                                                                                        | 2,0000 UN  | R\$ 17,0400  | R\$ R\$ 34,0800    |
| 0058 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC – 1 Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC – 10,0mm2 | 90,0000 M  | R\$ 19,9200  | R\$ R\$ 1.792,8000 |
| 0059 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC . Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC – 16,0mm2   | 115,4500 M | R\$ 26,0800  | R\$ R\$ 3.010,9360 |
| 0060 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC. Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC - 2,5mm2     | 446,9500 M | R\$ 8,2700   | R\$ R\$ 3.696,2765 |
| 0061 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC.. Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC – 6,0mm2    | 283,5500 M | R\$ 13,4800  | R\$ R\$ 3.822,2540 |
| 0062 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC -- Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC - 1,5mm2   | 386,6000 M | R\$ 6,9800   | R\$ R\$ 2.698,4680 |





|      |                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 0063 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC- Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70OC – 4,0mm2              | 301,4000 M | R\$ 10,6500  | R\$ R\$ 3.209,9100 |
| 0064 | Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2. Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2                                       | 34,0000 UN | R\$ 45,3000  | R\$ R\$ 1.540,2000 |
| 0065 | Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2. Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2                                       | 2,0000 UN  | R\$ 51,9600  | R\$ R\$ 103,9200   |
| 0066 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2. Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2                                                                                                       | 23,0000 UN | R\$ 40,5900  | R\$ R\$ 933,5700   |
| 0067 | Fornecimento e Instalacao de Tampa Cega para condutele Fornecimento e Instalacao de Tampa Cega para condutele                                                                                                            | 8,0000 UN  | R\$ 10,4900  | R\$ R\$ 83,9200    |
| 0068 | Fornecimento e Instalacao de Tomada blindada 3P+T - 63A Fornecimento e Instalacao de Tomada blindada 3P+T - 63A                                                                                                          | 2,0000 UN  | R\$ 380,7800 | R\$ R\$ 761,5600   |
| 0069 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente   | 3,0000 UN  | R\$ 78,1100  | R\$ R\$ 234,3300   |
| 0070 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente   | 5,0000 UN  | R\$ 78,1100  | R\$ R\$ 390,5500   |
| 0071 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente   | 1,0000 UN  | R\$ 78,1100  | R\$ R\$ 78,1100    |
| 0072 | Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente   | 3,0000 UN  | R\$ 66,9900  | R\$ R\$ 200,9700   |
| 0073 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schne Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 53,0000 UN | R\$ 26,8300  | R\$ R\$ 1.421,9900 |
| 0074 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schne Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 4,0000 UN  | R\$ 26,8300  | R\$ R\$ 107,3200   |
| 0075 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schnei Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente  | 2,0000 UN  | R\$ 156,4900 | R\$ R\$ 312,9800   |
| 0076 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schnei Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente  | 2,0000 UN  | R\$ 120,7500 | R\$ R\$ 241,5000   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 0077 | Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto - Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto maxima 40KA.                                                                                                                                       | 4,0000 UN  | R\$ 178,2200 | R\$ R\$ 712,8800   |
| 0078 | Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto. Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto maxima 8KA.                                                                                                                                         | 4,0000 UN  | R\$ 147,2900 | R\$ R\$ 589,1600   |
| 0079 | Interruptor tetrapolar DR 63 A, 30 mA - Fornecimento e instalacao. Interruptor tetrapolar DR 63 A, 30 mA - Fornecimento e instalacao                                                                                                                                                                                                                       | 1,0000 UN  | R\$ 205,8187 | R\$ R\$ 205,8187   |
| 0080 | Eletroduto flexivel corrugado 1, marca de referencia TIGRE... Eletroduto flexivel corrugado 1, marca de referencia TIGRE                                                                                                                                                                                                                                   | 24,1500 M  | R\$ 8,9200   | R\$ R\$ 215,4180   |
| 0081 | Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE.. Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE                                                                                                                                                                                                                              | 271,3500 M | R\$ 7,6000   | R\$ R\$ 2.062,2600 |
| 0082 | Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 (32mm), inclusive conexoes Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 (32mm), inclusive conexoes                                                                                                                                                                                                                | 15,4000 M  | R\$ 22,2200  | R\$ R\$ 342,1880   |
| 0083 | Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2 (60mm), inclusive conexoes Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2 (60mm), inclusive conexoes                                                                                                                                                                                                                | 30,0000 M  | R\$ 43,8600  | R\$ R\$ 1.315,8000 |
| 0084 | Fornecimento e instalacao de Bloco Autonomo de Emergencia em LED. Fornecimento e instalacao de Bloco Autonomo de Emergencia em LED                                                                                                                                                                                                                         | 4,0000 UN  | R\$ 69,6400  | R\$ R\$ 278,5600   |
| 0085 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alta pure Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE                      | 13,0000 UN | R\$ 190,4800 | R\$ R\$ 2.476,2400 |
| 0086 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor, aletas parabolicas alum.alta Luminaria embutir compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor, aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | 36,0000 UN | R\$ 265,5000 | R\$ R\$ 9.558,0000 |
| 0087 | Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado nO16, 150x50mm, sem tampa Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado nO16, 150x50mm, sem tampa                                                                                                                                                                                                    | 21,3500 M  | R\$ 97,0000  | R\$ R\$ 2.070,9500 |
| 0088 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aco galvanizada 18, dim. 150mm Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aco galvanizada 18, dim. 150mm                                                                                                                                                                                                  | 15,0000 UN | R\$ 52,7200  | R\$ R\$ 790,8000   |
| 0089 | Suporte de fixacao de eletrocalha de 200x100mm, no teto, atraves de gancho vertical (1 und), porca s Suporte de fixacao de eletrocalha de 200x100mm, no teto, atraves de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4 (4 und), vergalhao rosca total 1/4 (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)                           | 14,0000 UN | R\$ 56,7000  | R\$ R\$ 793,8000   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 0090 | Condulete de aluminio, tipo C, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - forneci Condulete de aluminio, tipo C, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.                                                                                                                | 4,0000 UN  | R\$ 33,2900    | R\$ R\$ 133,1600   |
| 0091 | Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - forneci Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.                                                                                                                | 1,0000 UN  | R\$ 35,1500    | R\$ R\$ 35,1500    |
| 0092 | Condulete de aluminio, tipo LR, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec Condulete de aluminio, tipo LR, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.                                                                                                               | 1,0000 UN  | R\$ 34,3900    | R\$ R\$ 34,3900    |
| 0093 | Condulete de aluminio, tipo LB, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec Condulete de aluminio, tipo LB, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.                                                                                                               | 1,0000 UN  | R\$ 41,0400    | R\$ R\$ 41,0400    |
| 0094 | Condulete de aluminio, tipo LL, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec Condulete de aluminio, tipo LL, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.                                                                                                               | 1,0000 UN  | R\$ 40,4500    | R\$ R\$ 40,4500    |
| 0095 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A ba Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | 1,0000 UN  | R\$ 630,4000   | R\$ R\$ 630,4000   |
| 0096 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A b Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch                                           | 1,0000 UN  | R\$ 1.879,8400 | R\$ R\$ 1.879,8400 |
| 0097 | Fornecimento e Instalacao de Ventokit Fornecimento e Instalacao de Ventokit                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,0000 UN  | R\$ 395,7500   | R\$ R\$ 1.978,7500 |
| 0098 | Fornecimento e instalacao de Cabo de rede par trancado 4 pares Categoria 6. Fornecimento e instalacao de Cabo de rede par trancado 4 pares Categoria 6                                                                                                                                                                                  | 140,0000 M | R\$ 6,4200     | R\$ R\$ 898,8000   |
| 0099 | Conector RJ 45 macho.. Conector RJ 45 macho                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,0000 UN | R\$ 13,8500    | R\$ R\$ 166,2000   |
| 0100 | Patch Cord Gigalan Extra Flexivel CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m.. Patch Cord Gigalan Extra Flexivel CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m                                                                                                                                                                                                             | 6,0000 UN  | R\$ 46,8200    | R\$ R\$ 280,9200   |
| 0101 | Espelho 4 x 4 com 2 conectores RJ 45 fema CAT. 6. Espelho 4 x 4 com 2 conectores RJ 45 fema CAT. 6                                                                                                                                                                                                                                      | 6,0000 UN  | R\$ 43,7500    | R\$ R\$ 262,5000   |
| 0102 | Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE . Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE                                                                                                                                                                                                           | 23,0000 M  | R\$ 7,6000     | R\$ R\$ 174,8000   |
| 0103 | Cabo de cobre PP 4#1,5mm2... Cabo de cobre PP 4#1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,0000 M  | R\$ 13,9600    | R\$ R\$ 837,6000   |
| 0104 | Fita PVC para isolamento das tubulacoes (rolo 50m) . Fita PVC para isolamento das tubulacoes (rolo 50m)                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0000 UN  | R\$ 38,7700    | R\$ R\$ 155,0800   |
| 0105 | Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm.. Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm                                                                                                                                                                                                                           | 20,0000 M  | R\$ 52,3600    | R\$ R\$ 1.047,2000 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0106 | Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm-. Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm                                                                                                                                                                                                                            | 60,0000 M   | R\$ 29,3300  | R\$ R\$ 1.759,8000  |
| 0107 | Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm-. Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm                                                                                                                                                                                                                            | 40,0000 M   | R\$ 40,8100  | R\$ R\$ 1.632,4000  |
| 0108 | Caixa de passagem e dreno para split-- Caixa de passagem e dreno para split                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,0000 UN   | R\$ 57,1900  | R\$ R\$ 343,1400    |
| 0109 | Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa. Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa                                                                                                                                                                                                                         | 441,3000 M² | R\$ 11,7100  | R\$ R\$ 5.167,6230  |
| 0110 | Pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fu Pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos                                                                                   | 5,0400 M²   | R\$ 56,1900  | R\$ R\$ 283,1976    |
| 0111 | Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 32x60cm Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 32x60cm, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte                           | 440,7000 M² | R\$ 80,2500  | R\$ R\$ 35.366,1750 |
| 0112 | Roda parede em granito branco siena 20x2cm, com acabamento abaulado nos dois lado. Roda parede em granito branco siena 20x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados                                                                                                                                                                    | 68,8300 M   | R\$ 87,4000  | R\$ R\$ 6.015,7420  |
| 0113 | Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referencia Suvinil.. Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex                                                                                                                  | 79,3400 M²  | R\$ 23,8000  | R\$ R\$ 1.888,2920  |
| 0114 | Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, refer Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, referencia Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | 314,7200 M² | R\$ 33,1900  | R\$ R\$ 10.445,5568 |
| 0115 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando .. Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato                                     | 61,5400 M²  | R\$ 240,7900 | R\$ R\$ 14.818,2166 |
| 0116 | Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com.. Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizacao e=3.0cm       | 51,5100 M²  | R\$ 156,3300 | R\$ R\$ 8.052,5583  |
| 0117 | Rodape de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altu Rodape de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento           | 141,7900 M  | R\$ 34,4400  | R\$ R\$ 4.883,2476  |
| 0118 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm... Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                                                                                                                                                                                                                                       | 5,5000 M    | R\$ 66,2100  | R\$ R\$ 364,1550    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 0119 | Peitoril de granito cinza polido, 17 cm, esp. 2cm. Peitoril de granito cinza polido, 17 cm, esp. 2cm                                                                                                                                                            | 2,1500 M    | R\$ 156,4000   | R\$ R\$ 336,2600    |
| 0120 | Pintura com tinta a base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex. Pintura com tinta a base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos                         | 178,2500 M² | R\$ 23,1200    | R\$ R\$ 4.121,1400  |
| 0121 | Soleira de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, I Soleira de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1  | 15,1000 M   | R\$ 59,7700    | R\$ R\$ 902,5270    |
| 0122 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos.. Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos                                                                                                                             | 19,0600 M²  | R\$ 58,7900    | R\$ R\$ 1.120,5374  |
| 0123 | Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm.. Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm                                                                                                                           | 11,4500 M²  | R\$ 83,0100    | R\$ R\$ 950,4645    |
| 0124 | Bancada de granito com espessura de 2 cm Bancada de granito com espessura de 2 cm                                                                                                                                                                               | 8,5100 M²   | R\$ 468,1000   | R\$ R\$ 3.983,5310  |
| 0125 | Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instala Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao.                                                   | 21,2100 M²  | R\$ 1.045,0200 | R\$ R\$ 22.164,8742 |
| 0126 | Porta de aluminio de correr com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instal Porta de aluminio de correr com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao.                                                  | 7,3500 M²   | R\$ 629,1000   | R\$ R\$ 4.623,8850  |
| 0127 | Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador.. Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | 0,6400 M²   | R\$ 718,4400   | R\$ R\$ 459,8016    |
| 0128 | Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, fornecimento e instalacao, inclusive massa para ve.. Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao.                                                     | 6,8100 M²   | R\$ 332,2600   | R\$ R\$ 2.262,6906  |
| 0129 | Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca., Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco                           | 12,2900 M²  | R\$ 1.420,3900 | R\$ R\$ 17.456,5931 |
| 0130 | Porta de abrir em aluminio com lambri com visor em vidro temperado incolor 10mm. Porta de abrir em aluminio com lambri com visor em vidro temperado incolor 10mm.                                                                                               | 8,1900 M²   | R\$ 1.571,9700 | R\$ R\$ 12.874,4343 |
| 0131 | Fornecimento e instalacao de cantoneira de ferro, para fixacao de prateleiras+ Fornecimento e instalacao de cantoneira de ferro, para fixacao de prateleiras.                                                                                                   | 46,0000 UN  | R\$ 183,5400   | R\$ R\$ 8.442,8400  |
| 0132 | Fornecimento e Instalacao de Barra Antipanico simples. Fornecimento e Instalacao de Barra Antipanico simples.                                                                                                                                                   | 4,0000 UN   | R\$ 675,8000   | R\$ R\$ 2.703,2000  |
| 0133 | Porta em abrir de vidro temperado em 10mm com estrutura em aluminio - inclusive pelricula fosca. Porta em abrir de vidro temperado em 10mm com estrutura em aluminio - inclusive pelricula fosca.                                                               | 3,7800 M²   | R\$ 1.104,0100 | R\$ R\$ 4.173,1578  |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 0134              | Fornecimento e Instalacao de Vidro fixo temperado incolor com 10 mm de espessura, inclusive massa.. Fornecimento e Instalacao de Vidro fixo temperado incolor com 10 mm de espessura, inclusive massa para vedacao.                             | 4,7700 M²   | R\$ 622,9400   | R\$ R\$ 2.971,4238  |
| 0135              | Fornecimento e instalacao de bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca. Fornecimento e instalacao de bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca.                                                     | 17,1900 M   | R\$ 1.567,9700 | R\$ R\$ 26.953,4043 |
| 0136              | Prateleiras em aco inox, esp. 4mm<br>Prateleiras em aco inox, esp. 4mm                                                                                                                                                                          | 7,3100 M²   | R\$ 1.364,8700 | R\$ R\$ 9.977,1997  |
| 0137              | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm... Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm                                                                                                                                            | 1,9600 M²   | R\$ 499,3800   | R\$ R\$ 978,7848    |
| 0138              | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em pe. Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4, fixado com parafusos cromados | 1,1000 M²   | R\$ 771,4800   | R\$ R\$ 848,6280    |
| 0139              | Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco.. Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na cor cinza                             | 5,9000 M²   | R\$ 619,0700   | R\$ R\$ 3.652,5130  |
| 0140              | Recolocacao de janela existente<br>Recolocacao de janela existente                                                                                                                                                                              | 2,0000 UN   | R\$ 62,3000    | R\$ R\$ 124,6000    |
| 0141              | Limpeza geral da obra (edificacao).. Limpeza geral da obra (edificacao)                                                                                                                                                                         | 260,0000 M² | R\$ 14,4400    | R\$ R\$ 3.754,4000  |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                | R\$ 454.000,0000    |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                | R\$ 454.000,0000    |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                          |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                            |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                  |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                        |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                               |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER. Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:56 |        |                   | 8,0000     | R\$422,2400 | R\$ 3.377,9200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 8,0000     | R\$439,6500 | R\$ 3.517,2000 | Sim         |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - Tapume em madeira compensada e= 12mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, Sem Reaproveitamento Tapume em madeira compensada e= 12mm, h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, Sem Reaproveitamento



| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:56 |        |                   | 9,0000     | R\$189,0500 | R\$ 1.701,4500 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 9,0000     | R\$196,8400 | R\$ 1.771,5600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatori Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:56 |        |                   | 4,0000     | R\$1.311,6700 | R\$ 5.246,6800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 4,0000     | R\$1.365,7500 | R\$ 5.463,0000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento te Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:57 |        |                   | 4,0000     | R\$842,4400 | R\$ 3.369,7600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 4,0000     | R\$877,1800 | R\$ 3.508,7200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra. Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:57 |        |                   | 2,0000     | R\$2.035,0700 | R\$ 4.070,1400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 2,0000     | R\$2.118,9800 | R\$ 4.237,9600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - Reservatorio de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, Reservatorio de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacao)**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:57 |        |                   | 1,0000     | R\$2.661,5800 | R\$ 2.661,5800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 1,0000     | R\$2.771,3200 | R\$ 2.771,3200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - Retirada de rodape em argamassa de cimento e areia Retirada de rodape em argamassa de cimento e areia**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:58 |        |                   | 141,7900   | R\$17,6700 | R\$ 2.505,4293 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 141,7900   | R\$18,4000 | R\$ 2.608,9360 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - Demolicao de piso granilite Demolicao de piso granilite**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:58 |        |                   | 46,1700    | R\$34,0300 | R\$ 1.571,1651 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 46,1700    | R\$35,4300 | R\$ 1.635,8031 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - Demolicao de revestimento com azulejos. Demolicao de revestimento com azulejos**





| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:58 |        |                   | 395,5600   | R\$61,2800 | R\$ 24.239,9168 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 395,5600   | R\$63,8100 | R\$ 25.240,6836 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - Remocao de pintura antiga a base de resina acrilica Remocao de pintura antiga a base de resina acrilica**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:58 |        |                   | 118,7300   | R\$16,6300 | R\$ 1.974,4799 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 118,7300   | R\$17,3200 | R\$ 2.056,4036 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:59 |        |                   | 263,3200   | R\$4,6200 | R\$ 1.216,5384 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:35 |        |                   | 263,3200   | R\$4,8100 | R\$ 1.266,5692 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - Retirada de roda parede em madeira Retirada de roda parede em madeira**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:59 |        |                   | 68,8300    | R\$4,5500 | R\$ 313,1765 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 68,8300    | R\$4,7400 | R\$ 326,2542 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes. Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:52:59 |        |                   | 27,8400    | R\$19,6000 | R\$ 545,6640 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 27,8400    | R\$20,4100 | R\$ 568,2144 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - Retirada de esquadrias metalicas. Retirada de esquadrias metalicas**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:00 |        |                   | 12,6700    | R\$12,2600 | R\$ 155,3342 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 12,6700    | R\$12,7700 | R\$ 161,7959 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - Demolicao de alvenaria. Demolicao de alvenaria**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:00 |        |                   | 25,7500    | R\$73,5400 | R\$ 1.893,6550 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 25,7500    | R\$76,5700 | R\$ 1.971,6775 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - Demolicao de divisoria de granito Demolicao de divisoria de granito**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:00 |        |                   | 9,6100     | R\$18,1400 | R\$ 174,3254 | Não         |





|                              |                        |                          |  |        |            |              |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--------|------------|--------------|-----|
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |  | 9,6100 | R\$18,8900 | R\$ 181,5329 | Sim |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--------|------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - Retirada de revestimento antigo em reboco Retirada de revestimento antigo em reboco**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:00 |        |                   | 19,0600    | R\$12,2600 | R\$ 233,6756 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 19,0600    | R\$12,7700 | R\$ 243,3962 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - Demolicao de forro em gesso, sem reaproveitamento Demolicao de forro em gesso, sem reaproveitamento**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:01 |        |                   | 215,4200   | R\$10,2800 | R\$ 2.214,5176 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 215,4200   | R\$10,7000 | R\$ 2.304,9940 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - Remocao de pintura antiga a base de oleo ou esmalte sobre esquadrias Remocao de pintura antiga a base de oleo ou esmalte sobre esquadrias**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:01 |        |                   | 1,6800     | R\$24,2000 | R\$ 40,6560 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 1,6800     | R\$25,2000 | R\$ 42,3360 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - Retirada de aparelhos sanitarios. Retirada de aparelhos sanitarios**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:01 |        |                   | 21,0000    | R\$25,3500 | R\$ 532,3500 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 21,0000    | R\$26,4000 | R\$ 554,4000 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - Retirada de bancada de pia Retirada de bancada de pia**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:02 |        |                   | 17,3100    | R\$30,4200 | R\$ 526,5702 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 17,3100    | R\$31,6700 | R\$ 548,2077 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - Retirada de pontos eletricos (luminarias, interruptores e tomadas) Retirada de pontos eletricos (luminarias, interruptores e tomadas)**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:02 |        |                   | 106,0000   | R\$13,4100 | R\$ 1.421,4600 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 106,0000   | R\$13,9600 | R\$ 1.479,7600 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - Retirada de vidros quebrados Retirada de vidros quebrados**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:02 |        |                   | 6,1700     | R\$4,3200 | R\$ 26,6544 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:36 |        |                   | 6,1700     | R\$4,5000 | R\$ 27,7650 | Sim            |



**LOTE 0001 - ITEM 0024 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em área licenciada**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:02 |        |                   | 141,4700   | R\$97,2100  | R\$ 13.752,2987 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 141,4700   | R\$101,2200 | R\$ 14.319,5934 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:03 |        |                   | 118,3300   | R\$101,1500 | R\$ 11.969,0795 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 118,3300   | R\$105,3200 | R\$ 12.462,5156 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm. Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:03 |        |                   | 51,2100    | R\$9,0600 | R\$ 463,9626 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 51,2100    | R\$9,4300 | R\$ 482,9103 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no t Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 25 mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:03 |        |                   | 204,5100   | R\$74,0500 | R\$ 15.143,9655 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 204,5100   | R\$77,1000 | R\$ 15.767,7210 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 20 mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:03 |        |                   | 51,2100    | R\$43,5700 | R\$ 2.231,2197 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 51,2100    | R\$45,3700 | R\$ 2.323,3977 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - Fornecimento e instalação de Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda ref Fornecimento e instalação de Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimfo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:04 |        |                   | 235,3700   | R\$135,0400 | R\$ 31.784,3648 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 235,3700   | R\$140,6100 | R\$ 33.095,3757 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                      |                    |                       |  |        |             |                |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------|-------------|----------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:04 |  | 4,0000 | R\$860,3600 | R\$ 3.441,4400 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |  | 4,0000 | R\$895,8300 | R\$ 3.583,3200 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - Valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou D  
Valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:04 |        |                   | 5,0000     | R\$505,3100 | R\$ 2.526,5500 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 5,0000     | R\$526,1500 | R\$ 2.630,7500 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referencia Fabrimar, Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:04 |        |                   | 4,0000     | R\$397,3600 | R\$ 1.589,4400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 4,0000     | R\$413,7400 | R\$ 1.654,9600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifao, exclusive Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifao, exclusive torneira.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:05 |        |                   | 4,0000     | R\$451,5300 | R\$ 1.806,1200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 4,0000     | R\$470,1500 | R\$ 1.880,6000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - Lavatorio de louca branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifao, valvula e engates cromados Lavatorio de louca branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifao, valvula e engates cromados, exclusive torneira**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:05 |        |                   | 3,0000     | R\$1.000,5700 | R\$ 3.001,7100 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 3,0000     | R\$1.041,8300 | R\$ 3.125,4900 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - Torneira pressao cromada diam. 1/2 para lavatorio, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Doc Torneira pressao cromada diam. 1/2 para lavatorio, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:05 |        |                   | 7,0000     | R\$226,1200 | R\$ 1.582,8400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 7,0000     | R\$235,4400 | R\$ 1.648,0800 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - Cuba em aco inox nO 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, in Cuba em aco inox nO 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:06 |        |                   | 6,0000     | R\$768,6000 | R\$ 4.611,6000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:36 |        |                   | 6,0000     | R\$800,2900 | R\$ 4.801,7400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - Fornecimento e Instalacao de Pia Expurgo de aco inox, inclusive valvula de metal e sifao.. Fornecimento e Instalacao de Pia Expurgo de aco inox, inclusive valvula de metal e sifao.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                      |                    |                       |  |  |        |               |                |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--------|---------------|----------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:06 |  |  | 1,0000 | R\$4.234,9500 | R\$ 4.234,9500 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |  |  | 1,0000 | R\$4.409,5700 | R\$ 4.409,5700 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - Tanque duplo de aco inox AISI 304, marcas de referencia Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, incl Tanque duplo de aco inox AISI 304, marcas de referencia Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive valvulas de metal 1 1/4 e sifao cromado 2, excl. torneiras**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:06 |        |                   | 1,0000     | R\$3.634,9900 | R\$ 3.634,9900 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 1,0000     | R\$3.784,8700 | R\$ 3.784,8700 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - Torneira pressao cromada, diam. 1/2 para tanque, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol. Torneira pressao cromada, diam. 1/2 para tanque, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:07 |        |                   | 2,0000     | R\$278,9600 | R\$ 557,9200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 2,0000     | R\$290,4600 | R\$ 580,9200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - Torneira pressao cromada diam. 1/2 para pia, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol- Torneira pressao cromada diam. 1/2 para pia, marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:07 |        |                   | 6,0000     | R\$292,3500 | R\$ 1.754,1000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 6,0000     | R\$304,4000 | R\$ 1.826,4000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona- Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:07 |        |                   | 3,0000     | R\$128,1600 | R\$ 384,4800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 3,0000     | R\$133,4400 | R\$ 400,3200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aco inox- Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aco inox**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:08 |        |                   | 10,0000    | R\$171,6300 | R\$ 1.716,3000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 10,0000    | R\$178,7100 | R\$ 1.787,1000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes- Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:08 |        |                   | 11,0000    | R\$95,9500 | R\$ 1.055,4500 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 11,0000    | R\$99,9100 | R\$ 1.099,0100 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexo Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexoes**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                      |                    |                       |  |        |            |              |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------|------------|--------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:08 |  | 8,0000 | R\$77,0100 | R\$ 616,0800 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |  | 8,0000 | R\$80,1900 | R\$ 641,5200 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:09 |        |                   | 12,0000    | R\$38,9200 | R\$ 467,0400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 12,0000    | R\$40,5200 | R\$ 486,2400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:09 |        |                   | 47,5000    | R\$49,9200 | R\$ 2.371,2000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 47,5000    | R\$51,9800 | R\$ 2.469,0500 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:09 |        |                   | 29,0000    | R\$29,6500 | R\$ 859,8500 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 29,0000    | R\$30,8700 | R\$ 895,2300 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:09 |        |                   | 10,0000    | R\$25,8700 | R\$ 258,7000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 10,0000    | R\$26,9400 | R\$ 269,4000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 40mm (1 1/4), inclusive conexoes. Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 40mm (1 1/4), inclusive conexoes**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:10 |        |                   | 30,0000    | R\$46,1900 | R\$ 1.385,7000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 30,0000    | R\$48,0900 | R\$ 1.442,7000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca/ Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:10 |        |                   | 11,0000    | R\$309,4300 | R\$ 3.403,7300 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 11,0000    | R\$322,1900 | R\$ 3.544,0900 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca o Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                                      |                    |                       |  |        |             |              |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------|-------------|--------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:10 |  | 4,0000 | R\$154,8800 | R\$ 619,5200 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |  | 4,0000 | R\$161,2700 | R\$ 645,0800 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - Dispenser para papel toalha interfolhas em plasico ABS na cor branca, incluso fixacao. . Dispenser para papel toalha interfolhas em plasico ABS na cor branca, incluso fixacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:11 |        |                   | 7,0000     | R\$103,2600 | R\$ 722,8200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 7,0000     | R\$107,5200 | R\$ 752,6400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - Dispenser para papel higienico ate 400 metros em ABS branco com chave especial, incluso fixacao.. Dispenser para papel higienico ate 400 metros em ABS branco com chave especial, incluso fixacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:11 |        |                   | 4,0000     | R\$103,2600 | R\$ 413,0400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 4,0000     | R\$107,5200 | R\$ 430,0800 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:11 |        |                   | 7,0000     | R\$99,6400  | R\$ 697,4800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 7,0000     | R\$103,7500 | R\$ 726,2500 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:11 |        |                   | 69,0000    | R\$11,1700 | R\$ 770,7300 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 69,0000    | R\$11,6300 | R\$ 802,4700 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - Caixa de passagem octogonal, c/ placa redonda cega 4x4 Caixa de passagem octogonal, c/ placa redonda cega 4x4**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:12 |        |                   | 49,0000    | R\$16,4300 | R\$ 805,0700 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 49,0000    | R\$17,1100 | R\$ 838,3900 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4. Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:12 |        |                   | 2,0000     | R\$17,8400 | R\$ 35,6800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 2,0000     | R\$18,5800 | R\$ 37,1600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 1 Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 10,0mm2**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                      |                    |                       |  |  |         |            |                |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|---------|------------|----------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:12 |  |  | 90,0000 | R\$20,8700 | R\$ 1.878,3000 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |  |  | 90,0000 | R\$21,7300 | R\$ 1.955,7000 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C . Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 16,0mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:13 |        |                   | 115,4500   | R\$27,3200 | R\$ 3.154,0940 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 115,4500   | R\$28,4500 | R\$ 3.284,5525 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C. Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C - 2,5mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:13 |        |                   | 446,9500   | R\$8,6600 | R\$ 3.870,5870 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 446,9500   | R\$9,0200 | R\$ 4.031,4890 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C.. Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 6,0mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:13 |        |                   | 283,5500   | R\$14,1200 | R\$ 4.003,7260 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:37 |        |                   | 283,5500   | R\$14,7000 | R\$ 4.168,1850 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C - 1,5mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:13 |        |                   | 386,6000   | R\$7,3100 | R\$ 2.826,0460 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 386,6000   | R\$7,6100 | R\$ 2.942,0260 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C- Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 4,0mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:14 |        |                   | 301,4000   | R\$11,1600 | R\$ 3.363,6240 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 301,4000   | R\$11,6200 | R\$ 3.502,2680 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2. Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:14 |        |                   | 34,0000    | R\$47,4500 | R\$ 1.613,3000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 34,0000    | R\$49,4100 | R\$ 1.679,9400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2. Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                                      |                    |                       |  |        |            |              |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------|------------|--------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:14 |  | 2,0000 | R\$54,4300 | R\$ 108,8600 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |  | 2,0000 | R\$56,6700 | R\$ 113,3400 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2. Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:15 |        |                   | 23,0000    | R\$42,5200 | R\$ 977,9600   | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 23,0000    | R\$44,2700 | R\$ 1.018,2100 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - Fornecimento e Instalacao de Tampa Cega para condutele Fornecimento e Instalacao de Tampa Cega para condutele**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:15 |        |                   | 8,0000     | R\$10,9900 | R\$ 87,9200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 8,0000     | R\$11,4400 | R\$ 91,5200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - Fornecimento e Instalacao de Tomada blindada 3P+T - 63A Fornecimento e Instalacao de Tomada blindada 3P+T - 63A**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:15 |        |                   | 2,0000     | R\$398,8600 | R\$ 797,7200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 2,0000     | R\$415,3100 | R\$ 830,6200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:15 |        |                   | 3,0000     | R\$81,8200 | R\$ 245,4600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 3,0000     | R\$85,1900 | R\$ 255,5700 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:16 |        |                   | 5,0000     | R\$81,8200 | R\$ 409,1000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 5,0000     | R\$85,1900 | R\$ 425,9500 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:16 |        |                   | 1,0000     | R\$81,8200 | R\$ 81,8200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 1,0000     | R\$85,1900 | R\$ 85,1900 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneid Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                      |                    |                       |  |        |            |              |     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------|------------|--------------|-----|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:16 |  | 3,0000 | R\$70,1700 | R\$ 210,5100 | Não |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |  | 3,0000 | R\$73,0600 | R\$ 219,1800 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schne Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:16 |        |                   | 53,0000    | R\$28,1000 | R\$ 1.489,3000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 53,0000    | R\$29,2600 | R\$ 1.550,7800 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schne Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:17 |        |                   | 4,0000     | R\$28,1000 | R\$ 112,4000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 4,0000     | R\$29,2600 | R\$ 117,0400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schnei Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:17 |        |                   | 2,0000     | R\$163,9200 | R\$ 327,8400 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 2,0000     | R\$170,6800 | R\$ 341,3600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schnei Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:17 |        |                   | 2,0000     | R\$126,4800 | R\$ 252,9600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 2,0000     | R\$131,7000 | R\$ 263,4000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto - Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto maxima 40KA.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:18 |        |                   | 4,0000     | R\$186,6800 | R\$ 746,7200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 4,0000     | R\$194,3800 | R\$ 777,5200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto. Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima 175VCA, corente de surto maxima 8KA.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:18 |        |                   | 4,0000     | R\$154,2900 | R\$ 617,1600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 4,0000     | R\$160,6500 | R\$ 642,6000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - Interruptor tetrapolar DR 63 A, 30 mA - Fornecimento e instalacao. Interruptor tetrapolar DR 63 A, 30 mA - Fornecimento e instalacao**



| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:18 |        |                   | 1,0000     | R\$215,5700 | R\$ 215,5700 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 1,0000     | R\$224,4600 | R\$ 224,4600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - Eletroduto flexível corrugado 1, marca de referência TIGRE... Eletroduto flexível corrugado 1, marca de referência TIGRE**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:18 |        |                   | 24,1500    | R\$9,3400 | R\$ 225,5610 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 24,1500    | R\$9,7300 | R\$ 234,9795 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - Eletroduto flexível corrugado 3/4 , marca de referência TIGRE.. Eletroduto flexível corrugado 3/4 , marca de referência TIGRE**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:19 |        |                   | 271,3500   | R\$7,9600 | R\$ 2.159,9460 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 271,3500   | R\$8,2900 | R\$ 2.249,4915 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1 (32mm), inclusive conexões Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1 (32mm), inclusive conexões**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:19 |        |                   | 15,4000    | R\$23,2800 | R\$ 358,5120 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 15,4000    | R\$24,2400 | R\$ 373,2960 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 2 (60mm), inclusive conexões Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 2 (60mm), inclusive conexões**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:19 |        |                   | 30,0000    | R\$45,9500 | R\$ 1.378,5000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 30,0000    | R\$47,8400 | R\$ 1.435,2000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de Emergência em LED. Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de Emergência em LED**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:19 |        |                   | 4,0000     | R\$72,9500 | R\$ 291,8000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 4,0000     | R\$75,9600 | R\$ 303,8400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:20 |        |                   | 13,0000    | R\$199,5200 | R\$ 2.593,7600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:38 |        |                   | 13,0000    | R\$207,7500 | R\$ 2.700,7500 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2**



**lampadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:20 |        |                   | 36,0000    | R\$278,1000 | R\$ 10.011,6000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 36,0000    | R\$289,5700 | R\$ 10.424,5200 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado nO16, 150x50mm, sem tampa Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado nO16, 150x50mm, sem tampa**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:20 |        |                   | 21,3500    | R\$101,6100 | R\$ 2.169,3735 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 21,3500    | R\$105,8000 | R\$ 2.258,8300 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aco galvanizada 18, dim. 150mm Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aco galvanizada 18, dim. 150mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:20 |        |                   | 15,0000    | R\$55,2200 | R\$ 828,3000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 15,0000    | R\$57,5000 | R\$ 862,5000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - Suporte de fixacao de eletrocalha de 200x100mm, no teto, atraves de gancho vertical (1 und), porca s Suporte de fixacao de eletrocalha de 200x100mm, no teto, atraves de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4 (4 und), vergalhao rosca total 1/4 (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:21 |        |                   | 14,0000    | R\$59,3900 | R\$ 831,4600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 14,0000    | R\$61,8400 | R\$ 865,7600 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0090 - Condutele de aluminio, tipo C, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - forneci Condutele de aluminio, tipo C, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:21 |        |                   | 4,0000     | R\$34,8700 | R\$ 139,4800 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 4,0000     | R\$36,3100 | R\$ 145,2400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - Condutele de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - forneci Condutele de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:21 |        |                   | 1,0000     | R\$36,8200 | R\$ 36,8200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$38,3400 | R\$ 38,3400 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - Condutele de aluminio, tipo LR, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec Condutele de aluminio, tipo LR, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:22 |        |                   | 1,0000     | R\$36,0200 | R\$ 36,0200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$37,5100 | R\$ 37,5100 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0093 - Condulete de aluminio, tipo LB, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec**  
**Condulete de aluminio, tipo LB, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |            |             | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:22 |        |                   | 1,0000     | R\$42,9900 | R\$ 42,9900 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$44,7600 | R\$ 44,7600 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - Condulete de aluminio, tipo LL, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornec**  
**Condulete de aluminio, tipo LL, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1), aparente - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |            |             | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:22 |        |                   | 1,0000     | R\$42,3700 | R\$ 42,3700 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$44,1200 | R\$ 44,1200 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A ba**  
**Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em**  
**chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |             |              | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:23 |        |                   | 1,0000     | R\$660,3300 | R\$ 660,3300 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$687,5600 | R\$ 687,5600 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A b**  
**Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em**  
**chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |               |                | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:23 |        |                   | 1,0000     | R\$1.969,3600 | R\$ 1.969,3600 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 1,0000     | R\$2.050,5600 | R\$ 2.050,5600 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - Fornecimento e Instalacao de Ventokit Fornecimento e Instalacao de Ventokit**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |             |                | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:23 |        |                   | 5,0000     | R\$414,5500 | R\$ 2.072,7500 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 5,0000     | R\$431,6400 | R\$ 2.158,2000 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - Fornecimento e instalacao de Cabo de rede par trancado 4 pares Categoria 6. Fornecimento e**  
**instalacao de Cabo de rede par trancado 4 pares Categoria 6**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |           |              | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:23 |        |                   | 140,0000   | R\$6,7200 | R\$ 940,8000 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 140,0000   | R\$7,0000 | R\$ 980,0000 | Sim      |

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - Conector RJ 45 macho.. Conector RJ 45 macho**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC       |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------|
|                                      |                    |                       |        |                   |            |            |              | 123/2006 |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:24 |        |                   | 12,0000    | R\$14,5100 | R\$ 174,1200 | Não      |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 12,0000    | R\$15,1100 | R\$ 181,3200 | Sim      |





**LOTE 0001 - ITEM 0100 - Patch Cord Gigalan Extra Flexivel CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m.. Patch Cord Gigalan Extra Flexivel CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:24 |        |                   | 6,0000     | R\$49,0400 | R\$ 294,2400 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 6,0000     | R\$51,0600 | R\$ 306,3600 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - Espelho 4 x 4 com 2 conectores RJ 45 femea CAT. 6. Espelho 4 x 4 com 2 conectores RJ 45 femea CAT. 6**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:24 |        |                   | 6,0000     | R\$45,8300 | R\$ 274,9800 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 6,0000     | R\$47,7200 | R\$ 286,3200 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE . Eletroduto flexivel corrugado 3/4 , marca de referencia TIGRE**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:25 |        |                   | 23,0000    | R\$7,9600 | R\$ 183,0800 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 23,0000    | R\$8,2900 | R\$ 190,6700 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - Cabo de cobre PP 4#1,5mm2... Cabo de cobre PP 4#1,5mm2**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:25 |        |                   | 60,0000    | R\$14,6300 | R\$ 877,8000 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 60,0000    | R\$15,2300 | R\$ 913,8000 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - Fita PVC para isolamento das tubulacoes (rolo 50m) . Fita PVC para isolamento das tubulacoes (rolo 50m)**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:25 |        |                   | 4,0000     | R\$40,6200 | R\$ 162,4800 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 4,0000     | R\$42,2900 | R\$ 169,1600 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm.. Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:25 |        |                   | 20,0000    | R\$54,8500 | R\$ 1.097,0000 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 20,0000    | R\$57,1100 | R\$ 1.142,2000 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm-. Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:26 |        |                   | 60,0000    | R\$30,7200 | R\$ 1.843,2000 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 60,0000    | R\$31,9900 | R\$ 1.919,4000 | Sim            |



**LOTE 0001 - ITEM 0107 - Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm- Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:26 |        |                   | 40,0000    | R\$42,7500 | R\$ 1.710,0000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 40,0000    | R\$44,5100 | R\$ 1.780,4000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0108 - Caixa de passagem e dreno para split-- Caixa de passagem e dreno para split**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:26 |        |                   | 6,0000     | R\$59,9100 | R\$ 359,4600 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 6,0000     | R\$62,3800 | R\$ 374,2800 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa. Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:27 |        |                   | 441,3000   | R\$12,2600 | R\$ 5.410,3380 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:39 |        |                   | 441,3000   | R\$12,7700 | R\$ 5.635,4010 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - Pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fu Pintura com tinta esmalte sintetico, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:27 |        |                   | 5,0400     | R\$58,8500 | R\$ 296,6040 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 5,0400     | R\$61,2800 | R\$ 308,8512 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 32x60cm Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 32x60cm, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:27 |        |                   | 440,7000   | R\$84,0600 | R\$ 37.045,2420 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 440,7000   | R\$87,5300 | R\$ 38.574,4710 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - Roda parede em granito branco siena 20x2cm, com acabamento abaulado nos dois lado. Roda parede em granito branco siena 20x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:28 |        |                   | 68,8300    | R\$91,5500 | R\$ 6.301,3865 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 68,8300    | R\$95,3300 | R\$ 6.561,5639 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referencia Suvinil.. Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:28 |        |                   | 79,3400    | R\$24,9300 | R\$ 1.977,9462 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 79,3400    | R\$25,9600 | R\$ 2.059,6664 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0114 - Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, refer Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, referencia Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:28 |        |                   | 314,7200   | R\$34,7700 | R\$ 10.942,8144 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 314,7200   | R\$36,2000 | R\$ 11.392,8640 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando .. Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:28 |        |                   | 61,5400    | R\$252,2200 | R\$ 15.521,6188 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 61,5400    | R\$262,6200 | R\$ 16.161,6348 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com.. Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizacao e=3.0cm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:29 |        |                   | 51,5100    | R\$163,7600 | R\$ 8.435,2776 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 51,5100    | R\$170,5100 | R\$ 8.782,9701 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0117 - Rodape de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altu Rodape de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:29 |        |                   | 141,7900   | R\$36,0700 | R\$ 5.114,3653 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 141,7900   | R\$37,5600 | R\$ 5.325,6324 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0118 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm... Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:29 |        |                   | 5,5000     | R\$69,3500 | R\$ 381,4250 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 5,5000     | R\$72,2100 | R\$ 397,1550 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0119 - Peitoril de granito cinza polido, 17 cm, esp. 2cm. Peitoril de granito cinza polido, 17 cm, esp. 2cm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:30 |        |                   | 2,1500     | R\$163,8300 | R\$ 352,2345 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:40 |        |                   | 2,1500     | R\$170,5800 | R\$ 366,7470 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0120 - Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvnil, Coral ou Metalatex. Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvnil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demaos**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:30 |        |                   | 178,2500   | R\$24,2200 | R\$ 4.317,2150 | Não         |



|                              |                        |                          |          |            |                |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|------------|----------------|-----|
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 | 178,2500 | R\$25,2200 | R\$ 4.495,4650 | Sim |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|------------|----------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0121 - Soleira de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, I Soleira de argamassa de alta resistencia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:30 |        |                   | 15,1000    | R\$62,6100 | R\$ 945,4110 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 15,1000    | R\$65,1900 | R\$ 984,3690 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0122 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos.. Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:31 |        |                   | 19,0600    | R\$61,5800 | R\$ 1.173,7148 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 19,0600    | R\$65,1200 | R\$ 1.241,1872 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0123 - Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm.. Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:31 |        |                   | 11,4500    | R\$86,9500 | R\$ 995,5775   | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 11,4500    | R\$90,5400 | R\$ 1.036,6830 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0124 - Bancada de granito com espessura de 2 cm Bancada de granito com espessura de 2 cm**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:31 |        |                   | 8,5100     | R\$490,3300 | R\$ 4.172,7083 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 8,5100     | R\$510,5500 | R\$ 4.344,7805 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0125 - Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instala Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total     | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:31 |        |                   | 21,2100    | R\$1.094,6400 | R\$ 23.217,3144 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 21,2100    | R\$1.139,7800 | R\$ 24.174,7338 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0126 - Porta de aluminio de correr com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instal Porta de aluminio de correr com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:32 |        |                   | 7,3500     | R\$658,9700 | R\$ 4.843,4295 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 7,3500     | R\$686,1400 | R\$ 5.043,1290 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0127 - Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador.. Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:32 |        |                   | 0,6400     | R\$752,5500 | R\$ 481,6320 | Não            |



|                              |                        |                          |        |             |              |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------|--------------|-----|
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 | 0,6400 | R\$783,5800 | R\$ 501,4912 | Sim |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0128 - Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, fornecimento e instalacao, inclusive massa para ve..  
Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:33 |        |                   | 6,8100     | R\$348,0400 | R\$ 2.370,1524 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 6,8100     | R\$362,3900 | R\$ 2.467,8759 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,,  
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total     | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:33 |        |                   | 12,2900    | R\$1.487,8300 | R\$ 18.285,4307 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 12,2900    | R\$1.549,1800 | R\$ 19.039,4222 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - Porta de abrir em aluminio com lambri com visor em vidro temperado incolor 10mm. Porta de abrir em  
aluminio com lambri com visor em vidro temperado incolor 10mm.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total     | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:33 |        |                   | 8,1900     | R\$1.646,6200 | R\$ 13.485,8178 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 8,1900     | R\$1.714,5100 | R\$ 14.041,8369 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - Fornecimento e instalacao de cantoneira de ferro, para fixacao de prateleiras+ Fornecimento e  
instalacao de cantoneira de ferro, para fixacao de prateleiras.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:34 |        |                   | 46,0000    | R\$192,2500 | R\$ 8.843,5000 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 46,0000    | R\$200,1800 | R\$ 9.208,2800 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - Fornecimento e Instalacao de Barra Antipânico simples. Fornecimento e Instalacao de Barra Antipânico  
simples.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:34 |        |                   | 4,0000     | R\$707,8900 | R\$ 2.831,5600 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 4,0000     | R\$737,0800 | R\$ 2.948,3200 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - Porta em abrir de vidro temperado em 10mm com estrutura em aluminio - inclusive pelicula fosca.  
Porta em abrir de vidro temperado em 10mm com estrutura em aluminio - inclusive pelicula fosca.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:35 |        |                   | 3,7800     | R\$1.156,4400 | R\$ 4.371,3432 | Não            |
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA               | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:40 |        |                   | 3,7800     | R\$1.204,1200 | R\$ 4.551,5736 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0134 - Fornecimento e Instalacao de Vidro fixo temperado incolor com 10 mm de espessura, inclusive massa..  
Fornecimento e Instalacao de Vidro fixo temperado incolor com 10 mm de espessura, inclusive massa para vedacao.**

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| FCK CONSTRUCOES<br>E INCORPORACOES<br>LTDA | 13.298.179/0001-<br>57 | 18/11/2024 -<br>16:53:35 |        |                   | 4,7700     | R\$652,5200 | R\$ 3.112,5204 | Não            |



|                              |                        |                          |        |             |                |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------|----------------|-----|
| J. P. DA COSTA & CIA<br>LTDA | 24.493.151/0001-<br>97 | 19/11/2024 -<br>17:47:41 | 4,7700 | R\$679,4300 | R\$ 3.240,8811 | Sim |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-------------|----------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - Fornecimento e instalacao de bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca. Fornecimento e instalacao de bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca.**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:35 |        |                   | 17,1900    | R\$1.642,4300 | R\$ 28.233,3717 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 17,1900    | R\$1.710,1500 | R\$ 29.397,4785 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0136 - Prateleiras em aco inox, esp. 4mm Prateleiras em aco inox, esp. 4mm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total     | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:35 |        |                   | 7,3100     | R\$1.429,6800 | R\$ 10.450,9608 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 7,3100     | R\$1.488,6300 | R\$ 10.881,8853 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0137 - Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm... Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:36 |        |                   | 1,9600     | R\$523,0900 | R\$ 1.025,2564 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 1,9600     | R\$544,6600 | R\$ 1.067,5336 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0138 - Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em pe. Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4, fixado com parafusos cromados**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:36 |        |                   | 1,1000     | R\$808,1100 | R\$ 888,9210 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 1,1000     | R\$841,4300 | R\$ 925,5730 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0139 - Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco.. Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na cor cinza**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:36 |        |                   | 5,9000     | R\$648,4600 | R\$ 3.825,9140 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 5,9000     | R\$675,2000 | R\$ 3.983,6800 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - Recolocacao de janela existente Recolocacao de janela existente**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:37 |        |                   | 2,0000     | R\$65,2600 | R\$ 130,5200 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 2,0000     | R\$67,9500 | R\$ 135,9000 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0141 - Limpeza geral da obra (edificacao).. Limpeza geral da obra (edificacao)**

| Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 18/11/2024 - 16:53:37 |        |                   | 260,0000   | R\$15,1300 | R\$ 3.933,8000 | Não         |
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 19/11/2024 - 17:47:41 |        |                   | 260,0000   | R\$15,7500 | R\$ 4.095,0000 | Sim         |



### Validade das Propostas

| Fornecedor                           | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | 90 dias                    |
| FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | 90 dias                    |

### Lances Enviados

#### 0001 - G L O B A L Reforma de Centro de Material Esterilizado no Hospital Geral de Linhares - HGL

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                      | Situação |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 18/11/2024 - 16:53:37 | 475.554,9119 (proposta) | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 19/11/2024 - 17:47:41 | 495.187,7361 (proposta) | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:06:00 | 475.454,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:10:41 | 475.350,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:11:22 | 475.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:13:12 | 474.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:13:33 | 474.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:15:14 | 473.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:15:32 | 473.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:16:54 | 472.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:17:07 | 470.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:18:18 | 469.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:18:28 | 469.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:19:46 | 468.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:20:31 | 468.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:22:10 | 467.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:23:00 | 467.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:24:43 | 466.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:25:04 | 466.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:26:46 | 465.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:27:17 | 465.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:28:57 | 464.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:29:24 | 464.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:30:30 | 463.900,0000            | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Válido   |
| 21/11/2024 - 09:30:57 | 460.000,0000            | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido   |



|                       |              |                                                           |        |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 21/11/2024 - 09:32:05 | 459.900,0000 | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 21/11/2024 - 09:32:42 | 455.000,0000 | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido |
| 21/11/2024 - 09:33:41 | 454.900,0000 | 13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | Válido |
| 21/11/2024 - 09:38:33 | 454.000,0000 | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora             | Enviado por                                    | Arquivo                                                                                            |
|------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 25/11/2024 - 14:29:43 | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA | <a href="#">PROP_PLAN_HAB1.pdf.crdownload.pdf</a>                                                  |
| 0001 | 25/11/2024 - 14:30:17 | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA | <a href="#">00 - Planilhas Orcamentarias - Linhares_v2 - composicoess assinado - CORRIGIDA.pdf</a> |
| 0001 | 26/11/2024 - 18:04:03 | 24.493.151/0001-97 - J. P. DA COSTA & CIA LTDA | <a href="#">DILIGENCIA LINHARES.pdf</a>                                                            |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 12/12/2024 - 10:10  | -       | -            |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - G L O B A L Reforma de Centro de Material Esterilizado no Hospital Geral de Linhares - HGL

| Classif. | Fornecedor                           | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | J. P. DA COSTA & CIA LTDA            | 24.493.151/0001-97 | Arrematante           | 454.000,0000 |
| 2º       | FCK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 13.298.179/0001-57 | Classificado          | 454.900,0000 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data                  | Apelido                      | Frase                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/10/2024 - 10:52:52 | Sistema                      | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Visando participação ME.                                                                                                                                                     |
| 21/11/2024 - 09:01:11 | Sistema                      | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                    |
| 21/11/2024 - 09:01:41 | Sistema                      | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                               |
| 21/11/2024 - 09:01:42 | Sistema                      | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 21/11/2024 - 09:01:42 | Sistema                      | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                |
| 21/11/2024 - 09:01:50 | Sistema                      | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                  |
| 21/11/2024 - 09:01:50 | Sistema                      | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                              |
| 21/11/2024 - 09:02:25 | Agente de Contratação        | Bom dia sessão aberta que comecem os lances                                                                                                                                                                                                         |
| 21/11/2024 - 09:35:42 | Sistema                      | O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                                                                                                                           |
| 21/11/2024 - 09:35:42 | Sistema                      | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 455.000,0000 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 21/11/2024 às 09:40:42.                                                                                          |
| 21/11/2024 - 09:38:33 | Sistema                      | O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 454.000,0000.                                                                                                                                                              |
| 21/11/2024 - 09:38:33 | Sistema                      | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 21/11/2024 - 09:39:45 | Sistema                      | O lote 0001 teve como arrematante J. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME com lance de R\$ 454.000,0000.                                                                                                                                                     |
| 21/11/2024 - 09:39:45 | Sistema                      | Iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                                                                      |
| 21/11/2024 - 09:40:43 | Sistema                      | A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 21/11/2024 às 13:00.                                                                                                                                                     |
| 21/11/2024 - 11:57:37 | F. J. P. DA COSTA & CIA LTDA | Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), ja estamos realizando nosso melhor valor.                                                                                                                                                         |
| 21/11/2024 - 14:31:16 | Sistema                      | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/11/2024 às 15:00.                                                                                                                            |





|                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/11/2024 - 15:13:00 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21/11/2024 - 15:13:00 | Sistema               | Motivo: Convoco a empresa J. P. DA COSTA & CIA LTDA para anexar a proposta readequada e seus anexos, documentos de habilitação conforme item 10 e seus subitens. Informo ainda, caso não seja anexado no prazo previsto no portal, a mesma será desclassificada do lote, pois entenderemos que não há interesse para a execução da obra em tela. |
| 25/11/2024 - 14:29:43 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/11/2024 - 14:30:17 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26/11/2024 - 17:04:50 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SOLICITA DILIGÊNCIAS CERTIDÃO TRT - CONC 006-2024 - J. P.pdf) em 26/11/2024 às 17:04.                                                                                                                                                                                                               |
| 26/11/2024 - 17:05:15 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 27/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26/11/2024 - 17:05:15 | Sistema               | Motivo: Considerando anexado a solicitação em forma de diligências para cumprimento no prazo previsto no portal.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/11/2024 - 18:04:03 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/11/2024 - 11:20:19 | Sistema               | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2024 às 14:30.                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/11/2024 - 11:21:06 | Agente de Contratação | Considerando que a empresa arrematantes do Lote enviou sua proposta readequada em forma de arquivo, solicito que seja feita via portal, para aprovação via sistema.                                                                                                                                                                              |
| 27/11/2024 - 11:48:12 | Sistema               | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/11/2024 - 16:59:48 | Sistema               | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27/11/2024 - 17:19:29 | Agente de Contratação | Considerando que aparentemente a empresa arrematante cumpriu com a proposta readequada e suas composições de custos, bem como, documentos de habilitação. Informo que o processo será encaminhado para a secretaria quanto o ateste no atendimento da documentação técnica, proposta readequada e seus anexos.                                   |
| 12/12/2024 - 09:34:59 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO DA OBRAS.pdf) em 12/12/2024 às 09:34.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/12/2024 - 09:35:46 | Sistema               | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor J. P. DA COSTA & CIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12/12/2024 - 09:35:51 | Sistema               | A habilitação do lote 0001 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12/12/2024 - 09:36:38 | Sistema               | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/12/2024 às 10:10.                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/12/2024 - 10:12:24 | Sistema               | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12/12/2024 - 10:35:05 | Sistema               | O Lote 0001 foi adjudicado por FRANCIMAR BAPTISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12/12/2024 - 10:35:53 | Sistema               | O Lote 0001 foi homologado por FRANCIMAR BAPTISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Assinado por KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX 1  
017.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Kátia Cilene dos Santos Felix  
Agente de Contratação

FRANCIMAR  
BAPTISTA:88702944715

Assinado digitalmente  
por FRANCIMAR  
BAPTISTA:88702944715  
Data: 2024.12.12  
11:58:09 -0200

FRANCIMAR BAPTISTA  
Autoridade Competente

DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS  
Apoio

Marcielen de Jesus Zucolotte Carrareto  
Apoio

Assinado por MARIANA SMARCARO  
ARRECO 163.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

MARIANA SMARÇARO ARRECO  
Apoio



Assinado por VANIA DOS SANTOS  
ROCHA 090.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
13/12/2024 10:54:05

---

VÂNIA DOS SANTOS ROCHA CAPELARIO

Apoio

