
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 18,92% 72,95% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 11,40% 116,89% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 173.787,31 7,75 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 99.292,73 4,43 %

 1.1.1  CPU2526 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 UNXMÊ 10 983,88 92,96 1.077,07 1.170,03 929,60 10.770,70 11.700,30 0,52 %

 1.1.2  CPU2527 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ 

TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

m² 10 249,20 52,21 244,13 296,34 522,10 2.441,30 2.963,40 0,13 %

 1.1.3  CPU2528 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MÊS 10 1.419,27 0,00 1.687,79 1.687,79 0,00 16.877,90 16.877,90 0,75 %

 1.1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 6 1.261,30 798,49 701,44 1.499,93 4.790,94 4.208,64 8.999,58 0,40 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 719,05 81,39 773,70 855,09 81,39 773,70 855,09 0,04 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 136,16 21,38 140,54 161,92 21,38 140,54 161,92 0,01 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.118,44 612,13 1.907,11 2.519,24 612,13 1.907,11 2.519,24 0,11 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 6 470,03 40,60 518,35 558,95 243,60 3.110,10 3.353,70 0,15 %

 1.1.9  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³ 100 113,88 12,07 123,35 135,42 1.207,00 12.335,00 13.542,00 0,60 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330 97,65 35,97 80,15 116,12 11.870,10 26.449,50 38.319,60 1,71 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 54.698,90 2,44 %

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 22.998,20 26.832,96 516,49 27.349,45 53.665,92 1.032,98 54.698,90 2,44 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 10.052,43 0,45 %

 1.3.1  CPU2531 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 8.453,11 6.801,69 3.250,74 10.052,43 6.801,69 3.250,74 10.052,43 0,45 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 9.743,25 0,43 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA 

E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

M2XMÊ

S

275 29,80 8,83 26,60 35,43 2.428,25 7.315,00 9.743,25 0,43 %

2 FUNDAÇÃO 234.976,33 10,47 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125 74,36 40,76 47,66 88,42 5.095,00 5.957,50 11.052,50 0,49 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

m³ 203,88 14,61 5,77 11,60 17,37 1.176,39 2.365,00 3.541,39 0,16 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,342 105,81 79,62 46,20 125,82 1.858,49 1.078,40 2.936,89 0,13 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 36,186 238,43 56,72 226,82 283,54 2.052,47 8.207,70 10.260,17 0,46 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 392,1 91,36 56,83 51,81 108,64 22.283,04 20.314,70 42.597,74 1,90 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,3 23,36 10,92 16,85 27,77 4.808,08 7.419,05 12.227,13 0,54 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,1 20,83 8,03 16,74 24,77 1.116,97 2.328,53 3.445,50 0,15 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1010,5 18,63 5,89 16,26 22,15 5.951,85 16.430,73 22.382,57 1,00 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650 16,22 4,42 14,86 19,28 2.873,00 9.659,00 12.532,00 0,56 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,4 12,44 2,46 12,33 14,79 1.782,02 8.931,85 10.713,87 0,48 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,8 11,66 1,82 12,04 13,86 1.193,56 7.895,82 9.089,38 0,41 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 56,9 847,29 19,36 988,23 1.007,59 1.101,58 56.230,29 57.331,87 2,56 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 167,235 1,53 0,46 1,35 1,81 76,93 225,76 302,69 0,01 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 221,86 32,34 23,31 15,14 38,45 5.171,56 3.358,95 8.530,51 0,38 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 388,18 45,65 12,94 41,34 54,28 5.023,05 16.047,36 21.070,41 0,94 %

 2.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 56,9 102,89 3,02 119,33 122,35 171,84 6.789,87 6.961,71 0,31 %

3 ESTRUTURA 403.147,55 17,97 %

 3.1 PILARES 70.602,70 3,15 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 283 84,41 36,66 63,72 100,38 10.374,78 18.032,76 28.407,54 1,27 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,7 12,60 1,46 13,52 14,98 993,82 9.203,06 10.196,88 0,45 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,4 10,58 0,92 11,66 12,58 197,25 2.499,90 2.697,15 0,12 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145 10,23 0,66 11,50 12,16 95,70 1.667,50 1.763,20 0,08 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,7 16,26 5,13 14,20 19,33 2.070,98 5.732,54 7.803,52 0,35 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 18,6 789,31 40,25 898,39 938,64 748,65 16.710,05 17.458,70 0,78 %

 3.1.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 18,6 102,89 3,02 119,33 122,35 56,17 2.219,54 2.275,71 0,10 %

 3.2 VIGAS 143.729,01 6,41 %

 3.2.1  92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 290,8 216,02 78,26 178,63 256,89 22.758,01 51.945,60 74.703,61 3,33 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,8 15,19 3,39 14,67 18,06 1.368,88 5.923,74 7.292,62 0,33 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140,3 14,15 2,22 14,60 16,82 311,47 2.048,37 2.359,84 0,11 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,9 12,60 1,46 13,52 14,98 791,17 7.326,49 8.117,66 0,36 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 525,5 10,58 0,92 11,66 12,58 483,46 6.127,33 6.610,79 0,29 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,3 10,23 0,66 11,50 12,16 237,80 4.143,44 4.381,24 0,20 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 430,4 16,26 5,13 14,20 19,33 2.207,95 6.111,68 8.319,63 0,37 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 30,1 789,53 41,45 897,45 938,90 1.247,65 27.013,25 28.260,89 1,26 %

 3.2.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 30,1 102,89 3,02 119,33 122,35 90,90 3.591,83 3.682,73 0,16 %

 3.3 LAJES 188.815,84 8,42 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 56,6 93,98 36,07 75,69 111,76 2.041,56 4.284,05 6.325,61 0,28 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 395,6 15,52 4,38 14,07 18,45 1.732,73 5.566,09 7.298,82 0,33 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,2 14,52 2,79 14,47 17,26 594,83 3.085,00 3.679,83 0,16 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,8 13,56 1,72 14,40 16,12 348,82 2.920,31 3.269,13 0,15 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,3 12,07 1,04 13,31 14,35 12,79 163,71 176,50 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 32,8 789,53 41,45 897,45 938,90 1.359,56 29.436,36 30.795,92 1,37 %

 3.3.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 32,8 102,89 3,02 119,33 122,35 99,06 3.914,02 4.013,08 0,18 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m² 93,94 101,95 27,23 94,00 121,23 2.557,99 8.830,35 11.388,34 0,51 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 358,88 120,69 27,23 116,29 143,52 9.772,30 41.734,15 51.506,45 2,30 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 28,18 161,85 30,63 161,84 192,47 863,15 4.560,65 5.423,80 0,24 %

 3.3.11  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, 

PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 481 18,26 13,79 7,92 21,71 6.632,99 3.809,52 10.442,51 0,47 %

 3.3.12  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 1611,35 28,44 11,38 22,44 33,82 18.337,16 36.158,69 54.495,85 2,43 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 180.273,19 8,04 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 119.814,84 5,34 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,85 56,19 23,64 43,18 66,82 303,77 554,86 858,63 0,04 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 713,84 76,10 34,06 56,43 90,49 24.313,39 40.281,99 64.595,38 2,88 %

 4.1.3  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA

m² 120,962 241,22 90,17 196,68 286,85 10.907,14 23.790,80 34.697,94 1,55 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 103,5 74,19 21,76 66,46 88,22 2.252,16 6.878,61 9.130,77 0,41 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 69,2 52,50 14,55 47,88 62,43 1.006,86 3.313,29 4.320,15 0,19 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 

AF_03/2024

M 389,71 13,41 9,65 6,29 15,94 3.760,70 2.451,27 6.211,97 0,28 %

 4.2 DRYWALL 60.395,76 2,69 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 

m² 36,94 101,32 22,26 98,22 120,48 822,28 3.628,25 4.450,53 0,20 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

m² 180,09 114,73 22,26 114,17 136,43 4.008,80 20.560,87 24.569,67 1,10 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

m² 84,45 169,44 22,26 179,23 201,49 1.879,86 15.135,97 17.015,83 0,76 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

m² 66,04 182,85 22,26 195,18 217,44 1.470,05 12.889,68 14.359,73 0,64 %

 4.3 DIVISÓRIAS 62,59 0,00 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 0,15 350,89 95,30 321,97 417,27 14,30 48,30 62,59 0,00 %

5 COBERTURA 77.319,52 3,45 %

 5.1 ESTRUTURA 31.679,88 1,41 %

 5.1.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 391,4566 19,47 1,54 21,61 23,15 602,84 8.459,38 9.062,22 0,40 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 

m² 359,41 27,90 6,64 26,53 33,17 2.386,48 9.535,14 11.921,62 0,53 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 359,41 25,03 5,41 24,35 29,76 1.944,41 8.751,63 10.696,04 0,48 %

 5.2 TELHAMENTO 26.189,87 1,17 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 359,41 52,46 6,84 55,54 62,38 2.458,36 19.961,63 22.419,99 1,00 %

 5.2.2  CPU3093 Próprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM m² 31,6 100,32 0,00 119,30 119,30 0,00 3.769,88 3.769,88 0,17 %

 5.3 COMPLEMENTOS 19.449,77 0,87 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76 152,59 30,10 151,36 181,46 2.287,60 11.503,36 13.790,96 0,61 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 49,85 46,84 8,43 47,27 55,70 420,24 2.356,40 2.776,64 0,12 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,55 98,73 3,46 113,94 117,40 84,94 2.797,23 2.882,17 0,13 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.865,71 0,62 %

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 

REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 155,67 59,78 29,77 41,32 71,09 4.634,30 6.432,28 11.066,58 0,49 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 73,18 32,17 18,18 20,07 38,25 1.330,41 1.468,72 2.799,13 0,12 %

7 ESQUADRIAS 206.274,87 9,19 %

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 49.024,34 2,19 %

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 49.024,34 2,19 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

UN 12 1.159,18 329,86 1.048,63 1.378,49 3.958,32 12.583,56 16.541,88 0,74 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

UN 10 1.078,90 323,86 959,16 1.283,02 3.238,60 9.591,60 12.830,20 0,57 %

 7.1.1.3  CPU3139 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1 1.650,53 185,30 1.777,51 1.962,81 185,30 1.777,51 1.962,81 0,09 %

 7.1.1.4  CPU3140 Próprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 14,39 566,84 46,78 627,30 674,08 673,16 9.026,85 9.700,01 0,43 %

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO UN 1 3.401,48 240,58 3.804,46 4.045,04 240,58 3.804,46 4.045,04 0,18 %

 7.1.1.6  CPU3141 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2 1.658,43 233,31 1.738,89 1.972,20 466,62 3.477,78 3.944,40 0,18 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 90.676,62 4,04 %

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 56.998,98 2,54 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,87 846,41 13,48 993,07 1.006,55 133,05 9.801,59 9.934,64 0,44 %

 7.2.1.2  CPU2537 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 6,93 1.222,38 143,94 1.309,71 1.453,65 997,50 9.076,29 10.073,79 0,45 %

 7.2.1.3  CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m² 20,28 995,04 157,77 1.025,53 1.183,30 3.199,58 20.797,74 23.997,32 1,07 %

 7.2.1.4  CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 4,7 1.431,19 261,27 1.440,70 1.701,97 1.227,97 6.771,28 7.999,25 0,36 %

 7.2.1.5  CPU2541 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52 1.666,45 891,30 1.090,44 1.981,74 2.246,08 2.747,90 4.993,98 0,22 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 33.677,64 1,50 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

m² 25,64 590,20 38,29 663,57 701,86 981,76 17.013,93 17.995,69 0,80 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

m² 1,35 673,67 28,12 773,00 801,12 37,96 1.043,55 1.081,51 0,05 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

m² 35,67 344,20 11,81 397,51 409,32 421,26 14.179,18 14.600,44 0,65 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.591,25 0,12 %

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.591,25 0,12 %

 7.3.1.1  CPU2544 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA 

Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM 

m² 3,15 691,75 104,51 718,11 822,62 329,21 2.262,04 2.591,25 0,12 %

 7.4 ACESSÓRIOS 63.982,66 2,85 %

 7.4.1  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 7 503,11 82,62 515,67 598,29 578,34 3.609,69 4.188,03 0,19 %

 7.4.2  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 7 114,07 8,34 127,31 135,65 58,38 891,17 949,55 0,04 %

 7.4.3  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 135,93 96,61 65,03 161,64 22.542,98 15.174,09 37.717,07 1,68 %

 7.4.4  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.836,35 44,43 2.139,35 2.183,78 177,72 8.557,40 8.735,12 0,39 %

 7.4.5  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 23 343,64 80,82 327,83 408,65 1.858,86 7.540,09 9.398,95 0,42 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 37 58,47 37,77 31,76 69,53 1.397,49 1.175,12 2.572,61 0,11 %

 7.4.7  CPU2550 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 787,35 300,92 635,39 936,31 135,41 285,92 421,33 0,02 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 71.392,45 3,18 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 59.575,15 2,66 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m² 1453,38 9,12 6,38 4,46 10,84 9.272,56 6.482,07 15.754,63 0,70 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1375,61 25,40 13,66 16,54 30,20 18.790,83 22.752,59 41.543,42 1,85 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 77,77 24,63 13,03 16,25 29,28 1.013,34 1.263,76 2.277,10 0,10 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 11.817,30 0,53 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 110 90,34 27,03 80,40 107,43 2.973,30 8.844,00 11.817,30 0,53 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 108.405,84 4,83 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 66.463,81 2,96 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 393,44 106,73 10,83 116,09 126,92 4.260,96 45.674,44 49.935,40 2,23 %

 9.1.2  CPU2552 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM m² 393,44 35,33 21,12 20,89 42,01 8.309,45 8.218,96 16.528,41 0,74 %

 9.2 GRANILITE 35.744,02 1,59 %

 9.2.1  CPU2553 Próprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E 

ENCERADO

m² 393,44 76,40 0,00 90,85 90,85 0,00 35.744,02 35.744,02 1,59 %

 9.3 RODAPÉ 6.198,01 0,28 %

 9.3.1  CPU2555 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 260,64 20,00 0,00 23,78 23,78 0,00 6.198,01 6.198,01 0,28 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 20.811,07 0,93 %

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 20.811,07 0,93 %

 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 163,97 106,73 10,83 116,09 126,92 1.775,80 19.035,27 20.811,07 0,93 %
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11 REVESTIMENTO DE TETO 31.178,96 1,39 %

 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 230,01 0,01 %

 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 4,24 9,23 1,55 9,42 10,97 6,57 39,94 46,51 0,00 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 4,24 36,40 22,58 20,70 43,28 95,74 87,76 183,50 0,01 %

 11.2 FORRO 30.948,95 1,38 %

 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m² 340,81 76,37 24,37 66,44 90,81 8.305,54 22.643,41 30.948,95 1,38 %

12 PINTURA 86.870,91 3,87 %

 12.1 PAREDES 66.631,76 2,97 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2078,46 5,24 2,35 3,88 6,23 4.884,38 8.064,42 12.948,80 0,58 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1351,77 14,88 8,72 8,97 17,69 11.787,43 12.125,38 23.912,81 1,07 %

 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1351,77 10,61 5,78 6,83 12,61 7.813,23 9.232,58 17.045,81 0,76 %

 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 726,69 14,73 5,46 12,05 17,51 3.967,73 8.756,61 12.724,34 0,57 %

 12.2 TETO 16.208,91 0,72 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 340,81 26,52 17,94 13,59 31,53 6.114,13 4.631,60 10.745,73 0,48 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 340,81 13,48 8,05 7,98 16,03 2.743,52 2.719,66 5.463,18 0,24 %

 12.3 ESQUADRIAS 4.030,24 0,18 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 59,06 36,71 8,08 35,57 43,65 477,20 2.100,76 2.577,96 0,11 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 59,06 20,68 10,96 13,63 24,59 647,30 804,98 1.452,28 0,06 %

13 MARMORARIA 10.872,74 0,48 %

 13.1  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 13,42 681,29 41,03 769,16 810,19 550,62 10.322,12 10.872,74 0,48 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 63.350,33 2,82 %

 14.1 EQUIPAMENTOS 256,76 0,01 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 107,96 14,79 113,59 128,38 29,58 227,18 256,76 0,01 %

 14.2 LOUÇAS 16.166,71 0,72 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 625,50 34,71 709,13 743,84 208,26 4.254,78 4.463,04 0,20 %

 14.2.2  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1 1.157,77 72,35 1.304,47 1.376,82 72,35 1.304,47 1.376,82 0,06 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

UN 13 446,49 47,51 483,45 530,96 617,63 6.284,85 6.902,48 0,31 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 999,07 75,27 1.112,82 1.188,09 75,27 1.112,82 1.188,09 0,05 %

 14.2.5  CPU2557 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1 645,05 104,10 662,99 767,09 104,10 662,99 767,09 0,03 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 169,10 28,94 172,15 201,09 86,82 516,45 603,27 0,03 %

 14.2.7  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6 121,36 24,78 119,54 144,32 148,68 717,24 865,92 0,04 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 46.926,86 2,09 %

 14.3.1  CPU2558 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m² 7,14 1.722,79 201,76 1.846,98 2.048,74 1.440,57 13.187,43 14.628,00 0,65 %

 14.3.2  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU 

SIMILAR

UN 1 2.429,67 9,91 2.879,45 2.889,36 9,91 2.879,45 2.889,36 0,13 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6 237,09 16,31 265,63 281,94 97,86 1.593,78 1.691,64 0,08 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 45,27 5,03 48,80 53,83 25,15 244,00 269,15 0,01 %

 14.3.5  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2 361,29 19,41 410,23 429,64 38,82 820,46 859,28 0,04 %

 14.3.6  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6 380,54 69,40 383,13 452,53 416,40 2.298,78 2.715,18 0,12 %

 14.3.7  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UN 22 282,30 23,46 312,25 335,71 516,12 6.869,50 7.385,62 0,33 %

 14.3.8  CPU2690 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  

OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

UN 1 416,20 91,69 403,25 494,94 91,69 403,25 494,94 0,02 %

 14.3.9  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 6 817,43 13,40 958,68 972,08 80,40 5.752,08 5.832,48 0,26 %

 14.3.10  CPU3143 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8 224,89 8,34 259,09 267,43 66,72 2.072,72 2.139,44 0,10 %

 14.3.11  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 8 114,07 8,34 127,31 135,65 66,72 1.018,48 1.085,20 0,05 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 339,90 31,43 372,77 404,20 125,72 1.491,08 1.616,80 0,07 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19 123,98 42,82 104,61 147,43 813,58 1.987,59 2.801,17 0,12 %

 14.3.14  CPU3144 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO 

UN 4 529,48 28,12 601,53 629,65 112,48 2.406,12 2.518,60 0,11 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 171.615,57 7,65 %

 15.1 HIDRÁULICA 85.501,20 3,81 %

 15.1.1  CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1 75,60 5,38 84,52 89,90 5,38 84,52 89,90 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 87,52 13,04 91,03 104,07 13,04 91,03 104,07 0,00 %

 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 79,47 5,60 88,90 94,50 5,60 88,90 94,50 0,00 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 60,71 9,33 62,86 72,19 9,33 62,86 72,19 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 13,27 4,60 11,18 15,78 13,80 33,54 47,34 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 34,32 11,36 29,45 40,81 193,12 500,65 693,77 0,03 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,4 37,61 13,25 31,47 44,72 720,80 1.711,96 2.432,76 0,11 %

 15.1.8  CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1 1.085,22 59,49 1.231,05 1.290,54 59,49 1.231,05 1.290,54 0,06 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 51,86 5,44 56,23 61,67 5,44 56,23 61,67 0,00 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 218,52 18,54 241,32 259,86 18,54 241,32 259,86 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24 123,40 10,95 135,79 146,74 262,80 3.258,96 3.521,76 0,16 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 117,15 10,95 128,36 139,31 21,90 256,72 278,62 0,01 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 82,74 9,60 88,79 98,39 19,20 177,58 196,78 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 145,64 15,15 158,04 173,19 15,15 158,04 173,19 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,64 4,66 5,61 10,27 9,32 11,22 20,54 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 31,02 3,62 33,26 36,88 7,24 66,52 73,76 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52 4,18 1,88 3,09 4,97 97,76 160,68 258,44 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,47 6,46 19,07 25,53 6,46 19,07 25,53 0,00 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 9,44 5,49 5,73 11,22 16,47 17,19 33,66 0,00 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,79 3,25 10,77 14,02 3,25 10,77 14,02 0,00 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,88 6,46 14,80 21,26 6,46 14,80 21,26 0,00 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,72 3,49 6,87 10,36 3,49 6,87 10,36 0,00 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81 9,42 3,49 7,71 11,20 282,69 624,51 907,20 0,04 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,22 5,00 14,28 19,28 5,00 14,28 19,28 0,00 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 20,39 2,33 21,91 24,24 58,25 547,75 606,00 0,03 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 46,08 4,18 50,61 54,79 4,18 50,61 54,79 0,00 %

 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,6 28,82 18,81 15,46 34,27 5.616,67 4.616,35 10.233,02 0,46 %

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,4 39,92 22,43 25,04 47,47 704,30 786,25 1.490,55 0,07 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,1 21,25 1,39 23,88 25,27 0,14 2,38 2,52 0,00 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37 12,29 7,29 7,32 14,61 269,73 270,84 540,57 0,02 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 13,52 4,94 11,13 16,07 4,94 11,13 16,07 0,00 %

 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 39,03 12,92 33,49 46,41 25,84 66,98 92,82 0,00 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 24,49 10,99 18,13 29,12 164,85 271,95 436,80 0,02 %

 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,72 6,52 22,87 29,39 6,52 22,87 29,39 0,00 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 20,31 7,01 17,14 24,15 56,08 137,12 193,20 0,01 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49 16,08 6,48 12,64 19,12 317,52 619,36 936,88 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1 14.413,44 213,75 16.926,71 17.140,46 213,75 16.926,71 17.140,46 0,76 %

 15.1.38  CPU3117 Próprio RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 

H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1 29.869,93 2.346,82 30.928,28 33.275,10 2.346,82 30.928,28 33.275,10 1,48 %

 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 20,02 8,02 15,78 23,80 64,16 126,24 190,40 0,01 %

 15.1.40  CPU3146 Próprio PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1 924,24 41,52 1.057,58 1.099,10 41,52 1.057,58 1.099,10 0,05 %

 15.1.41  CPU2570 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO 

CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

CJ 1 7.116,16 83,73 8.378,80 8.462,53 83,73 8.378,80 8.462,53 0,38 %

 15.2 SANITÁRIA 55.050,40 2,45 %

 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 54,89 19,75 45,52 65,27 19,75 45,52 65,27 0,00 %

 15.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 576,55 314,39 371,24 685,63 1.257,56 1.484,96 2.742,52 0,12 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 78,03 20,97 71,82 92,79 356,49 1.220,94 1.577,43 0,07 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 114,08 23,66 112,00 135,66 23,66 112,00 135,66 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 23,50 8,17 19,77 27,94 24,51 59,31 83,82 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29 11,95 2,78 11,43 14,21 80,62 331,47 412,09 0,02 %

 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 10,04 4,06 7,87 11,93 121,80 236,10 357,90 0,02 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN 10 86,76 7,63 95,54 103,17 76,30 955,40 1.031,70 0,05 %

 15.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 53,47 10,74 52,84 63,58 85,92 422,72 508,64 0,02 %

 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49 16,25 6,28 13,04 19,32 307,72 638,96 946,68 0,04 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 12,74 6,28 8,87 15,15 157,00 221,75 378,75 0,02 %

 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 18,37 6,81 15,03 21,84 170,25 375,75 546,00 0,02 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 27,88 8,17 24,98 33,15 24,51 74,94 99,45 0,00 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44 17,41 6,81 13,89 20,70 299,64 611,16 910,80 0,04 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 12,44 6,28 8,51 14,79 182,12 246,79 428,91 0,02 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 51,41 11,52 49,61 61,13 126,72 545,71 672,43 0,03 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 18,20 8,38 13,26 21,64 50,28 79,56 129,84 0,01 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 35,60 6,28 36,05 42,33 6,28 36,05 42,33 0,00 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 49,04 10,89 47,42 58,31 10,89 47,42 58,31 0,00 %

 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 22,42 2,53 24,13 26,66 2,53 24,13 26,66 0,00 %

 15.2.21  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 

100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 107,9 123,16 54,52 91,94 146,46 5.882,71 9.920,32 15.803,03 0,70 %

 15.2.22  CPU2576 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,6 60,39 29,74 42,07 71,81 1.207,44 1.708,04 2.915,48 0,13 %

 15.2.23  CPU2577 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,6 110,78 54,52 77,21 131,73 1.395,71 1.976,57 3.372,28 0,15 %

 15.2.24  CPU2578 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 60,2 52,79 24,78 37,99 62,77 1.491,76 2.286,99 3.778,75 0,17 %

 15.2.25  CPU2579 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,4 42,14 24,78 25,33 50,11 431,17 440,74 871,91 0,04 %

 15.2.26  CPU2586 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 97,3 49,27 24,78 33,81 58,59 2.411,09 3.289,71 5.700,80 0,25 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,06 8,38 13,09 21,47 8,38 13,09 21,47 0,00 %

 15.2.28  CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 

100MM

UN 8 30,02 10,77 24,92 35,69 86,16 199,36 285,52 0,01 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 8,64 4,66 5,61 10,27 79,22 95,37 174,59 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 13,12 5,40 10,20 15,60 91,80 173,40 265,20 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 16,22 5,00 14,28 19,28 85,00 242,76 327,76 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 10,40 6,72 5,64 12,36 228,48 191,76 420,24 0,02 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102 28,82 18,81 15,46 34,27 1.918,62 1.576,92 3.495,54 0,16 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 21,80 4,47 21,45 25,92 4,47 21,45 25,92 0,00 %

 15.2.35  CPU2589 Próprio JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 1 26,59 13,13 18,49 31,62 13,13 18,49 31,62 0,00 %

 15.2.36  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1 4.649,55 2.617,89 2.911,35 5.529,24 2.617,89 2.911,35 5.529,24 0,25 %

 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2 403,71 88,46 391,63 480,09 17,69 78,32 96,01 0,00 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 14,12 0,54 16,25 16,79 10,26 308,75 319,01 0,01 %

 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 20,26 2,25 21,84 24,09 38,25 371,28 409,53 0,02 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 43,15 8,28 43,03 51,31 8,28 43,03 51,31 0,00 %

 15.3 PLUVIAL 23.549,88 1,05 %

 15.3.1  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO

un 4 757,94 314,39 586,95 901,34 1.257,56 2.347,80 3.605,36 0,16 %

 15.3.2  CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM 

TAMPA

UN 2 559,90 323,78 342,05 665,83 647,56 684,10 1.331,66 0,06 %

 15.3.3  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2 76,91 53,55 37,91 91,46 107,10 75,82 182,92 0,01 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN 3 86,76 7,63 95,54 103,17 22,89 286,62 309,51 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15 53,47 10,74 52,84 63,58 161,10 792,60 953,70 0,04 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 48,90 8,17 49,98 58,15 8,17 49,98 58,15 0,00 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 61,73 12,71 60,69 73,40 12,71 60,69 73,40 0,00 %

 15.3.8  CPU3082 Próprio LUVA DUPLA PVC 100MM UN 1 103,27 48,08 74,72 122,80 48,08 74,72 122,80 0,01 %

 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 29,99 5,72 29,94 35,66 5,72 29,94 35,66 0,00 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 38,08 3,66 41,62 45,28 3,66 41,62 45,28 0,00 %

 15.3.11  CPU3083 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 84,2 55,59 24,78 41,32 66,10 2.086,48 3.479,14 5.565,62 0,25 %

 15.3.12  CPU2838 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 41,7 70,99 18,07 66,35 84,42 753,52 2.766,79 3.520,31 0,16 %

 15.3.13  CPU2587 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 6 115,02 44,60 92,18 136,78 267,60 553,08 820,68 0,04 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1 390,30 34,69 429,45 464,14 34,69 429,45 464,14 0,02 %

 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,3 189,89 4,51 221,30 225,81 46,45 2.279,39 2.325,84 0,10 %

 15.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 10,40 6,72 5,64 12,36 120,96 101,52 222,48 0,01 %

 15.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,9 28,82 18,81 15,46 34,27 2.067,22 1.699,05 3.766,27 0,17 %
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 15.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 12,29 7,29 7,32 14,61 72,90 73,20 146,10 0,01 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 7.514,09 0,33 %

 15.4.1  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 5 19,76 4,01 19,48 23,49 20,05 97,40 117,45 0,01 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 316,27 22,65 353,45 376,10 181,20 2.827,60 3.008,80 0,13 %

 15.4.3  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- 

PLACA E5

UN 8 18,40 4,01 17,87 21,88 32,08 142,96 175,04 0,01 %

 15.4.4  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 214,79 4,17 251,25 255,42 4,17 251,25 255,42 0,01 %

 15.4.5  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 3 35,07 0,00 41,70 41,70 0,00 125,10 125,10 0,01 %

 15.4.6  CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN 2 17,54 6,79 14,06 20,85 13,58 28,12 41,70 0,00 %

 15.4.7  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO 

(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37 25,54 4,01 26,36 30,37 148,37 975,32 1.123,69 0,05 %

 15.4.8  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1 234,12 19,07 259,34 278,41 19,07 259,34 278,41 0,01 %

 15.4.9  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, 

DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 4 482,53 47,98 525,84 573,82 191,92 2.103,36 2.295,28 0,10 %

 15.4.10  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UN 2 32,75 14,37 24,57 38,94 28,74 49,14 77,88 0,00 %

 15.4.11  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 

UN 1 12,89 5,56 9,76 15,32 5,56 9,76 15,32 0,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 237.401,97 10,58 %

 16.1 INFRAESTRUTURA 167.555,03 7,47 %

 16.1.1  CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1 2,25 0,54 2,13 2,67 0,54 2,13 2,67 0,00 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292 23,39 17,41 10,40 27,81 5.083,72 3.036,80 8.120,52 0,36 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 86 20,01 13,15 10,64 23,79 1.130,90 915,04 2.045,94 0,09 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 22,23 17,41 9,02 26,43 87,05 45,10 132,15 0,01 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 30,47 21,64 14,59 36,23 21,64 14,59 36,23 0,00 %

 16.1.6  CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185 0,71 0,54 0,30 0,84 99,90 55,50 155,40 0,01 %

 16.1.7  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22 8,01 6,45 3,07 9,52 141,90 67,54 209,44 0,01 %

 16.1.8  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22 13,92 9,83 6,72 16,55 216,26 147,84 364,10 0,02 %

 16.1.9  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104 1,84 0,75 1,43 2,18 78,00 148,72 226,72 0,01 %

 16.1.10  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22 5,76 1,22 5,62 6,84 26,84 123,64 150,48 0,01 %

 16.1.11  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22 24,69 18,33 11,03 29,36 403,26 242,66 645,92 0,03 %

 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258 28,67 6,75 27,34 34,09 1.741,50 7.053,72 8.795,22 0,39 %

 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,7 30,46 3,58 32,64 36,22 546,67 4.984,12 5.530,79 0,25 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,4 41,90 4,12 45,70 49,82 850,37 9.432,47 10.282,84 0,46 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4 60,54 4,91 67,08 71,99 51,06 697,63 748,69 0,03 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,6 11,52 3,00 10,69 13,69 250,80 893,68 1.144,48 0,05 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1935,3 3,51 1,34 2,83 4,17 2.593,30 5.476,90 8.070,20 0,36 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3658,8 5,04 1,70 4,29 5,99 6.219,96 15.696,25 21.916,21 0,98 %

 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677 7,71 2,30 6,86 9,16 1.557,10 4.644,22 6.201,32 0,28 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,9 10,71 3,00 9,73 12,73 209,70 680,12 889,82 0,04 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 178,27 99,55 112,44 211,99 199,10 224,88 423,98 0,02 %

 16.1.22  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3 150,84 84,48 94,89 179,37 253,44 284,67 538,11 0,02 %

 16.1.23  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1 275,90 91,77 236,33 328,10 91,77 236,33 328,10 0,01 %

 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 47,48 26,35 30,11 56,46 210,80 240,88 451,68 0,02 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 76,28 41,50 49,21 90,71 41,50 49,21 90,71 0,00 %

 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 67,72 36,38 44,15 80,53 72,76 88,30 161,06 0,01 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 38,99 21,32 25,04 46,36 490,36 575,92 1.066,28 0,05 %

 16.1.28  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26 21,72 12,09 13,73 25,82 314,34 356,98 671,32 0,03 %

 16.1.29  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18 5,90 2,89 4,12 7,01 52,02 74,16 126,18 0,01 %

 16.1.30  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212 9,55 2,89 8,46 11,35 612,68 1.793,52 2.406,20 0,11 %

 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 46,08 26,35 28,44 54,79 895,90 966,96 1.862,86 0,08 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 60,52 33,93 38,04 71,97 33,93 38,04 71,97 0,00 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 51,96 28,81 32,98 61,79 288,10 329,80 617,90 0,03 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72 59,12 33,93 36,37 70,30 2.442,96 2.618,64 5.061,60 0,23 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 64,50 33,93 42,77 76,70 746,46 940,94 1.687,40 0,08 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 86,45 49,00 53,80 102,80 98,00 107,60 205,60 0,01 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85 31,72 18,78 18,94 37,72 1.596,30 1.609,90 3.206,20 0,14 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 34,41 18,78 22,14 40,92 206,58 243,54 450,12 0,02 %

 16.1.39  CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C UN 2 133,45 56,26 102,43 158,69 112,52 204,86 317,38 0,01 %

 16.1.40  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 198,81 48,94 187,48 236,42 97,88 374,96 472,84 0,02 %

 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 12,08 2,09 12,27 14,36 2,09 12,27 14,36 0,00 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 37 12,08 2,09 12,27 14,36 77,33 453,99 531,32 0,02 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 5 55,85 4,19 62,22 66,41 20,95 311,10 332,05 0,01 %

 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 32 58,14 5,53 63,61 69,14 176,96 2.035,52 2.212,48 0,10 %

 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2 64,28 10,28 66,16 76,44 20,56 132,32 152,88 0,01 %

 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2 69,46 15,06 67,54 82,60 30,12 135,08 165,20 0,01 %

 16.1.47  CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 

5KA

UN 2 115,94 33,74 104,13 137,87 67,48 208,26 275,74 0,01 %

 16.1.48  CPU3150 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA UN 1 328,14 112,52 277,70 390,22 112,52 277,70 390,22 0,02 %

 16.1.49  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14 436,79 30,61 488,82 519,43 428,54 6.843,48 7.272,02 0,32 %

 16.1.50  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 

60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 4 538,67 25,77 614,81 640,58 103,08 2.459,24 2.562,32 0,11 %

 16.1.51  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 326,99 30,61 358,24 388,85 30,61 358,24 388,85 0,02 %

 16.1.52  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2 341,08 33,74 371,87 405,61 67,48 743,74 811,22 0,04 %

 16.1.53  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3 14,82 9,24 8,38 17,62 27,72 25,14 52,86 0,00 %

 16.1.54  CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1 56,98 31,48 36,28 67,76 31,48 36,28 67,76 0,00 %

 16.1.55  CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,4 55,58 30,30 35,79 66,09 890,82 1.052,22 1.943,04 0,09 %

 16.1.56  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA UN 22 19,66 11,22 12,15 23,37 246,84 267,30 514,14 0,02 %

 16.1.57  CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 26 7,80 5,60 3,67 9,27 145,60 95,42 241,02 0,01 %

 16.1.58  CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1 31,68 22,76 14,91 37,67 22,76 14,91 37,67 0,00 %

 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,6 26,50 12,95 18,56 31,51 1.471,12 2.108,41 3.579,53 0,16 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1099,6 21,84 12,12 13,85 25,97 13.327,15 15.229,46 28.556,61 1,27 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,9 19,16 6,64 16,14 22,78 284,86 692,40 977,26 0,04 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,2 20,83 9,59 15,18 24,77 1.277,39 2.021,97 3.299,36 0,15 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4 27,51 7,64 25,07 32,71 316,30 1.037,89 1.354,19 0,06 %

 16.1.64  CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 1 84,41 47,46 52,92 100,38 47,46 52,92 100,38 0,00 %

 16.1.65  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29 234,12 19,07 259,34 278,41 553,03 7.520,86 8.073,89 0,36 %

 16.1.66  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 92 16,50 8,42 11,20 19,62 774,64 1.030,40 1.805,04 0,08 %

 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2 57,67 14,43 54,15 68,58 28,86 108,30 137,16 0,01 %

 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 3.754,35 206,59 4.258,08 4.464,67 206,59 4.258,08 4.464,67 0,20 %

 16.1.69  CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1 62,99 36,35 38,55 74,90 36,35 38,55 74,90 0,00 %
 16.1.70  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1 344,76 36,35 373,63 409,98 36,35 373,63 409,98 0,02 %

 16.1.71  CPU2758 Próprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2 365,91 36,72 398,42 435,14 73,44 796,84 870,28 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 31.570,03 1,41 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18 113,95 24,99 110,51 135,50 449,82 1.989,18 2.439,00 0,11 %

 16.2.2  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 

3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN 25 346,35 23,71 388,16 411,87 592,75 9.704,00 10.296,75 0,46 %

 16.2.3  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10 103,92 61,16 62,42 123,58 611,60 624,20 1.235,80 0,06 %

 16.2.4  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 50 239,43 28,12 256,61 284,73 1.406,00 12.830,50 14.236,50 0,63 %

 16.2.5  CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6 471,19 60,62 499,71 560,33 363,72 2.998,26 3.361,98 0,15 %

 16.3 SPDA 38.276,91 1,71 %

 16.3.1  CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, 

REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1 417,08 54,19 441,80 495,99 54,19 441,80 495,99 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 9 1.103,15 316,89 994,97 1.311,86 2.852,01 8.954,73 11.806,74 0,53 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020

UN 9 56,35 7,75 59,26 67,01 69,75 533,34 603,09 0,03 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 9 123,25 23,01 123,55 146,56 207,09 1.111,95 1.319,04 0,06 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 136,88 7,97 154,80 162,77 7,97 154,80 162,77 0,01 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2 163,63 9,87 184,71 194,58 19,74 369,42 389,16 0,02 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24 29,94 11,28 24,32 35,60 270,72 583,68 854,40 0,04 %

 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 141,97 70,06 98,77 168,83 70,06 98,77 168,83 0,01 %

 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 1 30,86 18,93 17,76 36,69 18,93 17,76 36,69 0,00 %

 16.3.10  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265 41,61 2,12 47,36 49,48 561,80 12.550,40 13.112,20 0,58 %

 16.3.11  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120 59,21 2,12 68,29 70,41 254,40 8.194,80 8.449,20 0,38 %

 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 10 68,97 44,20 37,81 82,01 442,00 378,10 820,10 0,04 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5 9,88 2,38 9,36 11,74 11,90 46,80 58,70 0,00 %

17 CLIMATIZAÇÃO 113.770,14 5,07 %

 17.1 INFRAESTRUTURA 88.146,94 3,93 %

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98 28,64 2,91 31,14 34,05 285,18 3.051,72 3.336,90 0,15 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 22 50,86 4,51 55,97 60,48 99,22 1.231,34 1.330,56 0,06 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 84 63,99 4,98 71,11 76,09 418,32 5.973,24 6.391,56 0,28 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8 72,64 3,63 82,75 86,38 29,04 662,00 691,04 0,03 %

 17.1.5  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 128 18,38 6,18 15,67 21,85 791,04 2.005,76 2.796,80 0,12 %

 17.1.6  CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16 580,58 78,36 612,06 690,42 1.253,76 9.792,96 11.046,72 0,49 %

 17.1.7  CPU2656 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 

KG 636 73,39 29,15 58,12 87,27 18.539,40 36.964,32 55.503,72 2,47 %

 17.1.8  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24 56,63 20,97 46,37 67,34 503,28 1.112,88 1.616,16 0,07 %

 17.1.9  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28 48,81 20,97 37,07 58,04 587,16 1.037,96 1.625,12 0,07 %

 17.1.10  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,333333 100,27 22,48 96,76 119,24 569,49 2.451,25 3.020,74 0,13 %

 17.1.11  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 52 3,59 2,78 1,48 4,26 144,56 76,96 221,52 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 

25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18 26,45 8,34 23,11 31,45 150,12 415,98 566,10 0,03 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 25.623,20 1,14 %

 17.2.1  CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.625,84 180,49 8.314,69 8.495,18 180,49 8.314,69 8.495,18 0,38 %

 17.2.2  CPU2988 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1 5.440,36 209,81 5.850,75 6.060,56 209,81 5.850,75 6.060,56 0,27 %

 17.2.3  CPU2663 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3 3.222,63 262,58 3.327,42 3.590,00 787,74 9.982,26 10.770,00 0,48 %

 17.2.4  CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 267,02 52,51 244,95 297,46 52,51 244,95 297,46 0,01 %

18 DADOS E VOZ 9.320,05 0,42 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 23,39 17,41 10,40 27,81 487,48 291,20 778,68 0,03 %

 18.2  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 275,90 91,77 236,33 328,10 367,08 945,32 1.312,40 0,06 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18 58,33 12,22 57,14 69,36 219,96 1.028,52 1.248,48 0,06 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82 26,50 12,95 18,56 31,51 1.061,90 1.521,92 2.583,82 0,12 %

 18.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,7 21,84 12,12 13,85 25,97 675,08 771,44 1.446,52 0,06 %

 18.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,8 20,83 9,59 15,18 24,77 429,63 680,06 1.109,69 0,05 %

 18.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 27,51 7,64 25,07 32,71 122,24 401,12 523,36 0,02 %

 18.8  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10 26,67 11,84 19,87 31,71 118,40 198,70 317,10 0,01 %

19 GASES MEDICINAIS 16.208,26 0,72 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100 69,17 14,40 67,85 82,25 1.440,00 6.785,00 8.225,00 0,37 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10 27,36 15,09 17,44 32,53 150,90 174,40 325,30 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 20,27 11,31 12,79 24,10 565,50 639,50 1.205,00 0,05 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10 13,25 7,53 8,22 15,75 75,30 82,20 157,50 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8 201,78 9,02 230,93 239,95 72,16 1.847,44 1.919,60 0,09 %

 19.6  CPU3159 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM 

SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

UN 1 1.316,86 18,76 1.448,22 1.466,98 18,76 1.448,22 1.466,98 0,07 %

 19.7  CPU3160 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM 

SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

UN 1 872,54 14,06 957,94 972,00 14,06 957,94 972,00 0,04 %

 19.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 6 72,64 3,63 82,75 86,38 21,78 496,50 518,28 0,02 %

 19.9  CPU3161 Próprio CORRENTE GALVANIZADA M 4 27,88 8,34 24,81 33,15 33,36 99,24 132,60 0,01 %

 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 41,17 15,71 33,24 48,95 125,68 265,92 391,60 0,02 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

M 40 18,81 8,87 13,49 22,36 354,80 539,60 894,40 0,04 %

20 URBANIZAÇÃO 6.056,46 0,27 %
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 3.160,33 0,14 %
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 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 14,59 182,15 43,53 173,08 216,61 635,10 2.525,23 3.160,33 0,14 %

 20.2 PAISAGISMO 1.683,53 0,08 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 72,66 19,49 3,39 19,78 23,17 246,32 1.437,21 1.683,53 0,08 %

 20.3 SINALIZAÇÃO 1.212,60 0,05 %

 20.3.1  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10 101,97 6,95 114,31 121,26 69,50 1.143,10 1.212,60 0,05 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.669,13 0,30 %

 21.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 389,78 14,39 8,04 9,07 17,11 3.133,83 3.535,30 6.669,13 0,30 %

Totais -> 580.277,64 1.663.290,72 2.243.568,36

Total Geral 2.243.568,36

Total sem BDI 1.890.280,52

Total do BDI 353.287,84
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