



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES  
**CONCORRÊNCIA 90009/2025**

Às 16:02 horas do dia 09 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 881/2025, Concorrência nº 90009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação De Empresa Especializada Para Drenagem, Pavimentação E Construção De Muro, Na Rua Lino Ribeiro Soares		
Entrega de propostas:	De 20/08/2025 às 08:00 até 04/09/2025 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/09/2025 às 13:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:00:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2025 às 14:18:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/09/2025 às 11:26:48	Ciente, o e-mail foi respondido ontem.
Sistema	12/09/2025 às 12:09:02	Boa tarde, o certame será retomado para diligência segunda-feira, 15/09/2025 a partir das 13 horas.
Sistema	15/09/2025 às 13:00:22	Boa tarde
Sistema	15/09/2025 às 13:22:37	Diligência cadastrada.
Sistema	17/09/2025 às 14:09:56	Boa tarde, o certame será retomado amanhã, 18/09/2025 a partir das 15 horas.
Sistema	22/09/2025 às 13:10:20	Boa tarde, o certame retornará para desempate amanhã, 23/09/2025 a partir das 13 horas.
Sistema	25/09/2025 às 16:21:34	Boa tarde, prorrogação concedida, tendo em vista que foi solicitada antes de findo o prazo. Informo que no horário previsto, o campo para envio de anexos será encerrado e reaberto por igual período.
Sistema	01/10/2025 às 11:41:26	Boa tarde, o campo será reaberto hoje às 13 horas, concedendo a prorrogação solicitada.
Sistema	02/12/2025 às 12:11:36	Boa tarde, o certame será retomado dia 04/12/2025 a partir das 13 horas.
Sistema	04/12/2025 às 13:00:54	CERTAME RETOMADO

**Eventos da compra**

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 13:43:13	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: O sistema se comportou de maneira estranha, excluindo a data prevista para abertura, que era 04/09/2025.
08/09/2025 às 13:00:00	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 14:18:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Drenagem, Pavimentação E Construção De Muro, Na Rua Lino Ribeiro Soares, neste Município.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.504.594,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.504.594,9800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.212.***-9 - GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR para M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09, melhor lance: R\$ 1.199.900,0000 (unitário) / R\$ 1.199.900,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.469.689/0001-60 - ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.199.499,0000 (unitário) R\$ 1.199.499,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 1.504.590,0000 (unitário) R\$ 1.504.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.268.000,0000 (unitário) R\$ 1.268.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.478.594,9800 (unitário) R\$ 1.478.594,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.929.199/0001-90 - AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1.504.494,9800 (unitário) R\$ 1.504.494,9800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.494,9800 (unitário) R\$ 1.504.494,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.535.589,6365 (unitário) R\$ 1.535.589,6365 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.535.589,6365 (unitário) R\$ 1.535.589,6365 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.203.675,9800 (unitário) R\$ 1.203.675,9800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.594,9800 (unitário) R\$ 1.504.594,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1.504.594,0000 (unitário) R\$ 1.504.594,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.594,0000 (unitário) R\$ 1.504.594,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.400.000,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.594,9800 (unitário) R\$ 1.504.594,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.393.805/0001-08 - JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1.351.878,5900 (unitário) R\$ 1.351.878,5900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.351.878,5900 (unitário) R\$ 1.351.878,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.417.814/0001-09 - M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.199.900,0000 (unitário) R\$ 1.199.900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 1.504.000,0000 (unitário) R\$ 1.504.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.692.091/0001-58 - NORDEO CONSTRUÇOES E LOGISTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.400.000,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.400.000,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.029.227/0001-93 - PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.198.900,0000 (unitário) R\$ 1.198.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.280.000,0000 (unitário) R\$ 1.280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.120.944/0001-75 - RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.450.000,0000 (unitário) R\$ 1.450.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.450.000,0000 (unitário) R\$ 1.450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.462.786,6420 (unitário) R\$ 1.462.786,6420 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.462.986,6420 (unitário) R\$ 1.462.986,6420 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.353.732/0001-30 - TOPLIMP SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.429.365,2300 (unitário) R\$ 1.429.365,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.429.365,2300 (unitário) R\$ 1.429.365,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.267.900,0000 (unitário) R\$ 1.267.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.594,0000 (unitário) R\$ 1.504.594,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.504.594,9800 (unitário) R\$ 1.504.594,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 13:02:37	09.417.814/0001-09	R\$ 1.351.000,0000
08/09/2025 às 13:04:39	51.557.158/0001-06	R\$ 1.462.786,6420
08/09/2025 às 13:07:25	34.894.434/0001-02	R\$ 1.279.900,0000
08/09/2025 às 13:08:26	09.417.814/0001-09	R\$ 1.279.800,0000
08/09/2025 às 13:08:46	34.662.024/0001-28	R\$ 1.278.905,7300
08/09/2025 às 13:08:46	42.438.822/0001-07	R\$ 1.280.000,0000
08/09/2025 às 13:09:06	42.438.822/0001-07	R\$ 1.278.000,0000
08/09/2025 às 13:09:23	01.469.689/0001-60	R\$ 1.350.000,0000
08/09/2025 às 13:10:00	09.417.814/0001-09	R\$ 1.278.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 13:10:13	09.417.814/0001-09	R\$ 1.277.900,0000
08/09/2025 às 13:10:22	34.662.024/0001-28	R\$ 1.271.382,7600
08/09/2025 às 13:11:36	09.417.814/0001-09	R\$ 1.271.000,0000
08/09/2025 às 13:12:45	42.438.822/0001-07	R\$ 1.270.000,0000
08/09/2025 às 13:13:18	31.276.874/0001-08	R\$ 1.450.000,0000
08/09/2025 às 13:13:22	44.080.139/0001-68	R\$ 1.269.000,0000
08/09/2025 às 13:14:00	09.417.814/0001-09	R\$ 1.268.500,0000
08/09/2025 às 13:14:01	42.438.822/0001-07	R\$ 1.268.000,0000
08/09/2025 às 13:14:55	09.417.814/0001-09	R\$ 1.267.500,0000
08/09/2025 às 13:16:00	34.662.024/0001-28	R\$ 1.263.859,7800
08/09/2025 às 13:17:26	09.417.814/0001-09	R\$ 1.263.700,0000
08/09/2025 às 13:18:04	34.894.434/0001-02	R\$ 1.267.900,0000
08/09/2025 às 13:18:26	01.469.689/0001-60	R\$ 1.260.000,0000
08/09/2025 às 13:18:46	34.662.024/0001-28	R\$ 1.259.346,0000
08/09/2025 às 13:19:18	44.080.139/0001-68	R\$ 1.258.000,0000
08/09/2025 às 13:19:58	34.662.024/0001-28	R\$ 1.257.841,4000
08/09/2025 às 13:20:53	09.417.814/0001-09	R\$ 1.257.500,0000
08/09/2025 às 13:21:30	44.080.139/0001-68	R\$ 1.255.000,0000
08/09/2025 às 13:21:51	34.662.024/0001-28	R\$ 1.253.327,6200
08/09/2025 às 13:23:04	44.080.139/0001-68	R\$ 1.252.000,0000
08/09/2025 às 13:23:11	09.417.814/0001-09	R\$ 1.251.500,0000
08/09/2025 às 13:23:25	44.080.139/0001-68	R\$ 1.250.000,0000
08/09/2025 às 13:23:44	34.662.024/0001-28	R\$ 1.248.813,8300
08/09/2025 às 13:24:31	01.469.689/0001-60	R\$ 1.252.000,0000
08/09/2025 às 13:24:36	09.417.814/0001-09	R\$ 1.248.500,0000
08/09/2025 às 13:24:41	31.276.874/0001-08	R\$ 1.400.000,0000
08/09/2025 às 13:25:14	34.662.024/0001-28	R\$ 1.247.309,2400
08/09/2025 às 13:26:02	09.417.814/0001-09	R\$ 1.247.200,0000
08/09/2025 às 13:26:40	34.662.024/0001-28	R\$ 1.245.804,6400
08/09/2025 às 13:27:09	09.417.814/0001-09	R\$ 1.245.500,0000
08/09/2025 às 13:27:23	01.469.689/0001-60	R\$ 1.245.400,0000
08/09/2025 às 13:27:51	34.662.024/0001-28	R\$ 1.244.300,0500
08/09/2025 às 13:27:59	09.417.814/0001-09	R\$ 1.244.100,0000
08/09/2025 às 13:28:15	34.662.024/0001-28	R\$ 1.242.795,4500

Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 13:28:48	09.417.814/0001-09	R\$ 1.242.500,0000
08/09/2025 às 13:28:55	01.469.689/0001-60	R\$ 1.242.400,0000
08/09/2025 às 13:29:11	09.417.814/0001-09	R\$ 1.242.000,0000
08/09/2025 às 13:29:30	01.469.689/0001-60	R\$ 1.241.900,0000
08/09/2025 às 13:29:41	34.662.024/0001-28	R\$ 1.241.290,8600
08/09/2025 às 13:30:03	01.469.689/0001-60	R\$ 1.241.190,0000
08/09/2025 às 13:30:21	09.417.814/0001-09	R\$ 1.241.000,0000
08/09/2025 às 13:30:29	34.662.024/0001-28	R\$ 1.233.767,8800
08/09/2025 às 13:31:41	01.469.689/0001-60	R\$ 1.233.650,0000
08/09/2025 às 13:31:47	09.417.814/0001-09	R\$ 1.233.500,0000
08/09/2025 às 13:32:00	34.662.024/0001-28	R\$ 1.226.244,9100
08/09/2025 às 13:32:23	09.417.814/0001-09	R\$ 1.226.000,0000
08/09/2025 às 13:32:31	01.469.689/0001-60	R\$ 1.225.900,0000
08/09/2025 às 13:32:43	09.417.814/0001-09	R\$ 1.225.800,0000
08/09/2025 às 13:32:59	01.469.689/0001-60	R\$ 1.225.700,0000
08/09/2025 às 13:33:39	44.080.139/0001-68	R\$ 1.245.000,0000
08/09/2025 às 13:33:42	09.417.814/0001-09	R\$ 1.225.500,0000
08/09/2025 às 13:35:33	01.469.689/0001-60	R\$ 1.225.400,0000
08/09/2025 às 13:35:48	09.417.814/0001-09	R\$ 1.225.300,0000
08/09/2025 às 13:36:50	01.469.689/0001-60	R\$ 1.225.200,0000
08/09/2025 às 13:37:09	09.417.814/0001-09	R\$ 1.225.100,0000
08/09/2025 às 13:37:10	01.469.689/0001-60	R\$ 1.225.000,0000
08/09/2025 às 13:37:19	09.417.814/0001-09	R\$ 1.224.900,0000
08/09/2025 às 13:37:32	01.469.689/0001-60	R\$ 1.224.800,0000
08/09/2025 às 13:37:38	09.417.814/0001-09	R\$ 1.224.700,0000
08/09/2025 às 13:37:39	01.469.689/0001-60	R\$ 1.224.600,0000
08/09/2025 às 13:37:51	09.417.814/0001-09	R\$ 1.224.500,0000
08/09/2025 às 13:37:52	01.469.689/0001-60	R\$ 1.224.400,0000
08/09/2025 às 13:37:57	09.417.814/0001-09	R\$ 1.224.300,0000
08/09/2025 às 13:39:34	44.080.139/0001-68	R\$ 1.224.000,0000
08/09/2025 às 13:39:46	09.417.814/0001-09	R\$ 1.223.900,0000
08/09/2025 às 13:39:53	01.469.689/0001-60	R\$ 1.223.800,0000
08/09/2025 às 13:40:16	44.080.139/0001-68	R\$ 1.220.000,0000
08/09/2025 às 13:40:26	09.417.814/0001-09	R\$ 1.219.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 13:40:37	01.469.689/0001-60	R\$ 1.219.800,0000
08/09/2025 às 13:40:52	09.417.814/0001-09	R\$ 1.219.700,0000
08/09/2025 às 13:41:01	01.469.689/0001-60	R\$ 1.219.600,0000
08/09/2025 às 13:41:06	09.417.814/0001-09	R\$ 1.219.500,0000
08/09/2025 às 13:41:11	01.469.689/0001-60	R\$ 1.219.400,0000
08/09/2025 às 13:41:17	09.417.814/0001-09	R\$ 1.219.300,0000
08/09/2025 às 13:41:25	01.469.689/0001-60	R\$ 1.219.200,0000
08/09/2025 às 13:41:28	09.417.814/0001-09	R\$ 1.219.000,0000
08/09/2025 às 13:41:36	01.469.689/0001-60	R\$ 1.218.900,0000
08/09/2025 às 13:41:46	09.417.814/0001-09	R\$ 1.218.800,0000
08/09/2025 às 13:41:49	01.469.689/0001-60	R\$ 1.218.700,0000
08/09/2025 às 13:41:55	09.417.814/0001-09	R\$ 1.218.600,0000
08/09/2025 às 13:41:58	01.469.689/0001-60	R\$ 1.218.500,0000
08/09/2025 às 13:42:04	34.662.024/0001-28	R\$ 1.218.721,9300
08/09/2025 às 13:42:07	09.417.814/0001-09	R\$ 1.218.400,0000
08/09/2025 às 13:42:17	01.469.689/0001-60	R\$ 1.218.300,0000
08/09/2025 às 13:42:27	09.417.814/0001-09	R\$ 1.218.200,0000
08/09/2025 às 13:42:49	01.469.689/0001-60	R\$ 1.218.100,0000
08/09/2025 às 13:42:54	09.417.814/0001-09	R\$ 1.218.000,0000
08/09/2025 às 13:43:08	01.469.689/0001-60	R\$ 1.217.900,0000
08/09/2025 às 13:43:13	09.417.814/0001-09	R\$ 1.217.800,0000
08/09/2025 às 13:43:37	01.469.689/0001-60	R\$ 1.217.700,0000
08/09/2025 às 13:43:46	09.417.814/0001-09	R\$ 1.217.600,0000
08/09/2025 às 13:43:55	01.469.689/0001-60	R\$ 1.217.500,0000
08/09/2025 às 13:44:04	09.417.814/0001-09	R\$ 1.217.400,0000
08/09/2025 às 13:44:06	01.469.689/0001-60	R\$ 1.217.300,0000
08/09/2025 às 13:44:19	09.417.814/0001-09	R\$ 1.217.200,0000
08/09/2025 às 13:44:20	01.469.689/0001-60	R\$ 1.217.100,0000
08/09/2025 às 13:44:35	09.417.814/0001-09	R\$ 1.217.000,0000
08/09/2025 às 13:44:48	01.469.689/0001-60	R\$ 1.216.900,0000
08/09/2025 às 13:44:55	09.417.814/0001-09	R\$ 1.216.800,0000
08/09/2025 às 13:44:56	01.469.689/0001-60	R\$ 1.216.700,0000
08/09/2025 às 13:45:01	09.417.814/0001-09	R\$ 1.216.600,0000
08/09/2025 às 13:45:13	01.469.689/0001-60	R\$ 1.216.500,0000



Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 13:45:19	09.417.814/0001-09	R\$ 1.216.400,0000
08/09/2025 às 13:45:20	01.469.689/0001-60	R\$ 1.216.300,0000
08/09/2025 às 13:45:32	09.417.814/0001-09	R\$ 1.216.200,0000
08/09/2025 às 13:45:45	01.469.689/0001-60	R\$ 1.216.100,0000
08/09/2025 às 13:45:49	09.417.814/0001-09	R\$ 1.216.000,0000
08/09/2025 às 13:45:55	01.469.689/0001-60	R\$ 1.215.900,0000
08/09/2025 às 13:47:20	09.417.814/0001-09	R\$ 1.215.800,0000
08/09/2025 às 13:47:30	01.469.689/0001-60	R\$ 1.215.700,0000
08/09/2025 às 13:48:28	09.417.814/0001-09	R\$ 1.215.600,0000
08/09/2025 às 13:48:37	01.469.689/0001-60	R\$ 1.215.500,0000
08/09/2025 às 13:49:59	09.417.814/0001-09	R\$ 1.215.400,0000
08/09/2025 às 13:50:12	01.469.689/0001-60	R\$ 1.215.300,0000
08/09/2025 às 13:51:16	09.417.814/0001-09	R\$ 1.215.200,0000
08/09/2025 às 13:51:31	01.469.689/0001-60	R\$ 1.215.100,0000
08/09/2025 às 13:52:05	09.417.814/0001-09	R\$ 1.215.000,0000
08/09/2025 às 13:52:49	01.469.689/0001-60	R\$ 1.214.900,0000
08/09/2025 às 13:53:44	09.417.814/0001-09	R\$ 1.214.800,0000
08/09/2025 às 13:54:20	01.469.689/0001-60	R\$ 1.214.700,0000
08/09/2025 às 13:55:47	09.417.814/0001-09	R\$ 1.214.600,0000
08/09/2025 às 13:55:54	01.469.689/0001-60	R\$ 1.214.500,0000
08/09/2025 às 13:57:11	09.417.814/0001-09	R\$ 1.214.400,0000
08/09/2025 às 13:57:14	01.469.689/0001-60	R\$ 1.214.300,0000
08/09/2025 às 13:58:29	09.417.814/0001-09	R\$ 1.214.200,0000
08/09/2025 às 13:58:35	01.469.689/0001-60	R\$ 1.214.100,0000
08/09/2025 às 13:59:01	09.417.814/0001-09	R\$ 1.214.000,0000
08/09/2025 às 13:59:04	01.469.689/0001-60	R\$ 1.213.900,0000
08/09/2025 às 14:00:04	09.417.814/0001-09	R\$ 1.213.800,0000
08/09/2025 às 14:00:06	01.469.689/0001-60	R\$ 1.213.700,0000
08/09/2025 às 14:00:30	09.417.814/0001-09	R\$ 1.213.000,0000
08/09/2025 às 14:00:46	01.469.689/0001-60	R\$ 1.212.900,0000
08/09/2025 às 14:01:08	09.417.814/0001-09	R\$ 1.212.600,0000
08/09/2025 às 14:01:20	01.469.689/0001-60	R\$ 1.212.500,0000
08/09/2025 às 14:01:26	09.417.814/0001-09	R\$ 1.212.000,0000
08/09/2025 às 14:01:41	01.469.689/0001-60	R\$ 1.211.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/09/2025 às 14:01:57	09.417.814/0001-09	R\$ 1.211.200,0000
08/09/2025 às 14:02:14	01.469.689/0001-60	R\$ 1.211.100,0000
08/09/2025 às 14:02:24	09.417.814/0001-09	R\$ 1.211.000,0000
08/09/2025 às 14:02:31	34.662.024/0001-28	R\$ 1.211.198,9600
08/09/2025 às 14:02:37	01.469.689/0001-60	R\$ 1.210.900,0000
08/09/2025 às 14:02:51	09.417.814/0001-09	R\$ 1.210.800,0000
08/09/2025 às 14:02:53	01.469.689/0001-60	R\$ 1.210.700,0000
08/09/2025 às 14:02:58	09.417.814/0001-09	R\$ 1.210.600,0000
08/09/2025 às 14:03:04	01.469.689/0001-60	R\$ 1.210.500,0000
08/09/2025 às 14:03:04	09.417.814/0001-09	R\$ 1.210.400,0000
08/09/2025 às 14:03:10	01.469.689/0001-60	R\$ 1.210.300,0000
08/09/2025 às 14:03:11	09.417.814/0001-09	R\$ 1.210.200,0000
08/09/2025 às 14:03:18	01.469.689/0001-60	R\$ 1.210.100,0000
08/09/2025 às 14:03:18	09.417.814/0001-09	R\$ 1.210.000,0000
08/09/2025 às 14:05:07	34.662.024/0001-28	R\$ 1.203.675,9800
08/09/2025 às 14:05:21	01.469.689/0001-60	R\$ 1.203.500,0000
08/09/2025 às 14:05:29	09.417.814/0001-09	R\$ 1.203.400,0000
08/09/2025 às 14:05:52	01.469.689/0001-60	R\$ 1.203.300,0000
08/09/2025 às 14:06:40	09.417.814/0001-09	R\$ 1.203.000,0000
08/09/2025 às 14:07:06	01.469.689/0001-60	R\$ 1.202.900,0000
08/09/2025 às 14:07:18	09.417.814/0001-09	R\$ 1.202.800,0000
08/09/2025 às 14:07:28	01.469.689/0001-60	R\$ 1.202.700,0000
08/09/2025 às 14:07:38	09.417.814/0001-09	R\$ 1.202.600,0000
08/09/2025 às 14:08:16	44.080.139/0001-68	R\$ 1.200.000,0000
08/09/2025 às 14:08:42	01.469.689/0001-60	R\$ 1.202.500,0000
08/09/2025 às 14:09:14	09.417.814/0001-09	R\$ 1.199.900,0000
08/09/2025 às 14:17:56	01.469.689/0001-60	R\$ 1.199.499,0000
23/09/2025 às 13:08:23	31.029.227/0001-93	R\$ 1.198.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:00:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2025 às 14:11:15	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.080.139/0001-68	08/09/2025 às 14:11:15	Sr. Fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA, CPF/CNPJ 44.080.139/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:16:15 do dia 08/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/09/2025 às 14:16:16	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:16:15 de 08/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA, CPF/CNPJ 44.080.139/0001-68.
Sistema para o participante 01.469.689/0001-60	08/09/2025 às 14:16:16	Sr. Fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 01.469.689/0001-60, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:21:16 do dia 08/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/09/2025 às 14:17:56	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 01.469.689/0001-60 enviou um lance no valor de R\$ 1.199.499,0000.
Sistema	08/09/2025 às 14:17:56	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.469.689/0001-60	08/09/2025 às 14:18:34	Sr. Fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.469.689/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
Pelo participante 01.469.689/0001-60	09/09/2025 às 10:34:54	Prezados, não estamos conseguindo encontrar no site da prefeitura alguns anexos do edital, como planilha orçamentária. Por favor, poderiam nos informar onde está disponível? Não é possível falar com o município em nenhum dos telefones informados no site.
Pelo participante 01.469.689/0001-60	09/09/2025 às 10:45:37	Já conseguimos contato e nos mandaram os arquivos. Obrigado
Pelo participante 01.469.689/0001-60	10/09/2025 às 14:12:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:14 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.469.689/0001-60.
Pelo participante 01.469.689/0001-60	15/09/2025 às 17:02:55	Boa tarde. Solicitamos prorrogação do prazo de entrega da composição de custos.
Sistema	18/09/2025 às 15:00:03	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 15:30:03.
Sistema	18/09/2025 às 15:43:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 16:13:14.
Sistema	23/09/2025 às 13:02:03	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	23/09/2025 às 13:02:03	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 42.438.822/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:07:03 do dia 23/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2025 às 13:07:04	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:07:03 de 23/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 42.438.822/0001-07.
Sistema para o participante 31.029.227/0001-93	23/09/2025 às 13:07:04	Sr. Fornecedor PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CPF/CNPJ 31.029.227/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:12:04 do dia 23/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2025 às 13:08:23	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CPF/CNPJ 31.029.227/0001-93 enviou um lance no valor de R\$ 1.198.900,0000.
Sistema	23/09/2025 às 13:08:23	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.029.227/0001-93	23/09/2025 às 13:25:56	Sr. Fornecedor PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 31.029.227/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
Sistema para o participante 31.029.227/0001-93	25/09/2025 às 13:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 25/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 31.029.227/0001-93.
Sistema para o participante 09.417.814/0001-09	25/09/2025 às 13:34:16	Sr. Fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
Pelo participante 09.417.814/0001-09	25/09/2025 às 14:16:51	Boa tarde, Sra. Pregoeira, venho respeitosamente, solicitar a dilação do prazo para o envio da proposta, dos anexos que a acompanham e dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 09.417.814/0001-09	29/09/2025 às 13:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09.
Sistema para o participante 09.417.814/0001-09	01/10/2025 às 14:02:46	Sr. Fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Prorrogação.
Pelo participante 09.417.814/0001-09	01/10/2025 às 15:00:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:33 de 01/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09.
Sistema	04/12/2025 às 13:01:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/12/2025 13:31:10.
Sistema	04/12/2025 às 13:31:39	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/12/2025 14:01:39.
Sistema	04/12/2025 às 14:03:02	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/12/2025.
Sistema	04/12/2025 às 16:10:46	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 14:18:34	Fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.469.689/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
10/09/2025 às 14:12:14	Fornecedor ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.469.689/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 13:25:56	Fornecedor PROSERVES CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 31.029.227/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
25/09/2025 às 13:34:16	Fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Apresentar proposta adequada ao último lance ofertado, Planilha Orçamentária, Planilha com Composição de Custos, Cronograma, BDI, documentos de habilitação e demais documentos, conforme Edital.
01/10/2025 às 14:02:46	Fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Prorrogação.
01/10/2025 às 15:00:33	Fornecedor M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
04/12/2025 às 16:08:28	Fornecedor M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09 registra a desistência de cadastrar recurso.
04/12/2025 às 16:10:46	Prazo recursal adiantado.
09/12/2025 às 16:02:33	Fornecedor M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.417.814/0001-09 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.199.900,0000.
09/12/2025 às 16:02:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2025 13:31:10
Intenção de recurso na habilitação:	04/12/2025 14:01:39
Recurso:	04/12/2025 16:10:46
Contrarrazão:	04/12/2025 16:10:46

Recursos realizados:

09.417.814/0001-09 - M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	18/09/2025 15:02:40
Intenção de recurso na habilitação:	18/09/2025 15:49:12
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 04/12/2025 16:08:28
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro