

Item 1 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Drenagem da Rua Lino Ribeiro Soares.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 503.632,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 503.632,3700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Revogado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 502.632,3700 (unitário) R\$ 502.632,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 502.632,3700 (unitário) R\$ 502.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.929.199/0001-90 - AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 502.632,3700 (unitário) R\$ 502.632,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 502.632,3700 (unitário) R\$ 502.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.674.352/0001-00 - BRAZO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 412.978,5400 (unitário) R\$ 412.978,5400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.152.735/0001-10 - CSO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 503.632,0000 (unitário) R\$ 503.632,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,0000 (unitário) R\$ 503.632,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.499.195/0001-36 - ENGBIO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.065.160/0001-35 - J.A DALPRA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 414.000,0000 (unitário) R\$ 414.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.584.367/0001-19 - MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 387.790,4200 (unitário) R\$ 387.790,4200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 387.790,4200 (unitário) R\$ 387.790,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 503.631,3600 (unitário) R\$ 503.631,3600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.631,3600 (unitário) R\$ 503.631,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.170.725/0001-53 - POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 478.450,7500 (unitário) R\$ 478.450,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 478.450,7500 (unitário) R\$ 478.450,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.029.227/0001-93 - PROSERVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 410.000,0000 (unitário) R\$ 410.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 516.525,3586 (unitário) R\$ 516.525,3586 (total)	-
Valor proposta: R\$ 516.525,3586 (unitário) R\$ 516.525,3586 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 503.532,2700 (unitário) R\$ 503.532,2700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.532,2700 (unitário) R\$ 503.532,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 453.269,1300 (unitário) R\$ 453.269,1300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 503.632,3700 (unitário) R\$ 503.632,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 402.905,8900 (unitário) R\$ 402.905,8900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 402.905,8900 (unitário) R\$ 402.905,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 13:05:29	31.029.227/0001-93	R\$ 415.000,0000
09/04/2025 às 13:06:36	11.065.160/0001-35	R\$ 453.269,1300
09/04/2025 às 13:07:25	41.674.352/0001-00	R\$ 412.978,5400
09/04/2025 às 13:09:11	11.065.160/0001-35	R\$ 443.196,5000
09/04/2025 às 13:09:52	34.894.434/0001-02	R\$ 453.269,1300
09/04/2025 às 13:11:34	11.065.160/0001-35	R\$ 414.000,0000
09/04/2025 às 13:13:27	31.029.227/0001-93	R\$ 410.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 13:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 13:15:28	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.584.367/0001-19	09/04/2025 às 13:20:46	Sr. Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Apresentar, proposta adequada ao último lance ofertado, planilha orçamentária, composição de custos, CFF, BDI, e demais documentos conforme edital..
Pelo participante 28.584.367/0001-19	11/04/2025 às 13:15:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:34 de 11/04/2025. 28 anexos foram enviados pelo fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19.
Pelo participante 28.584.367/0001-19	11/04/2025 às 13:59:28	Boa tarde. Estamos com dois documentos que após o envio verificamos que não foram anexados. Precisamos da reabertura para a complementação
Sistema para o participante 28.584.367/0001-19	11/04/2025 às 14:50:05	Sr. Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Prorrogação solicitada via chat..
Pelo participante 28.584.367/0001-19	11/04/2025 às 19:52:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:52:32 de 11/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19.
Pelo participante 28.584.367/0001-19	17/04/2025 às 16:13:43	Boa tarde. Consoante o envio de todos os documentos e a não reabertura do certame até a presente data, por qual canal conseguimos solicitar retorno de prazo para reabertura?
Sistema para o participante 28.584.367/0001-19	22/04/2025 às 09:41:17	Bom dia, informo que os documentos se encontram no Setor de Engenharia para análise dos documentos técnicos. O retorno da sessão será previamente informado via chat.
Sistema	23/04/2025 às 11:10:25	O item 1 foi revogado pelo agente de contratação. Motivo: De acordo com o Setor de Engenharia, a documentação de Capacidade Técnica solicitada pelo Engenheiro, não condizem com o objeto da obra, com complexidade técnica, planejamento e execução divergentes do que foi solicitado, por isso o certame será REVOGADO para retificações nos documentos técnicos..
Sistema	23/04/2025 às 11:12:20	A fase de recurso do item 1 está aberta até 28/04/2025.
Sistema	29/04/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/05/2025.
Sistema	03/05/2025 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 13:20:46	Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Apresentar, proposta adequada ao último lance ofertado, planilha orçamentária, composição de custos, CFF, BDI, e demais documentos conforme edital..
11/04/2025 às 13:15:34	Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 14:50:05	Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Prorrogação solicitada via chat..
11/04/2025 às 19:52:32	Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 finalizou o envio de anexo.
23/04/2025 às 11:10:25	Item revogado. Descrição: De acordo com o Setor de Engenharia, a documentação de Capacidade Técnica solicitada pelo Engenheiro, não condizem com o objeto da obra, com complexidade técnica, planejamento e execução divergentes do que foi solicitado, por isso o certame será REVOGADO para retificações nos documentos técnicos..
28/04/2025 às 12:20:40	Fornecedor MARCIO COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 28.584.367/0001-19 registra recurso.
26/05/2025 às 14:47:31	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/05/2025 às 14:50:27	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
27/05/2025 às 12:25:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	28/04/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/05/2025 23:59:59

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	26/05/2025 14:47:31
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	26/05/2025 14:50:27