PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria

Sem Desoneracao

2. Tipo de Intervengéo

Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administragéo Central - A 5,99 %
Administragéo Local - B 8,53 %
Riscos, Garantias e Seguros - E 0,50 %
Custos Financeiros - D 0,61 %
Lucro-F 9,00 %

4 — Incidéncias sobre o prego de venda

Despesas Tributarias - C 7,65 %
COFINS - C3 3,00 %
PIS - C2 0,65 %
ISSQN - C1 4,00 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI= (1+(A+B+E)).(1+D).(1+F)) -1=
(1-C)

36,59%

* REFERENCIAL TIRADO DA RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

KAREN DE LIMIA A5 g o
FRANCA:15842 FRANCA:15842239795

Dados: 2026.05.15

239795 09:41:03 -03'00'

Eng./Arq.
CREA/CAU:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO

COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO

2026-H14KDW - E-DOCS - COPIA SIMPLES 01/06/2026 14:53 PAGINA1/2

DESCRICAO DO SERVICO CODIGO UNIDADE COMP. N° DATA BASE
~ 09/2025 SINAPI
M
LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) COMP. 02 07/2025 SETOP
. PRECO TOTAL
1- MAO DE OBRA UNID. COEF. UNITARIO | PARCIAL TOTAL A
SERVENTE COM ENCARGOS q 0.10 26.75 268
COMPLEMENTARES - 88316 SINAPI ’ 7 >
TOTAL A 2,68
2- MATERIAIS TOTAL B
Limpeza de piso cerdmico ou porcelanato com )
vassoura a seco [OPES 200409 m 1,00000 0,49 0,49
Limpeza de piso e revestimento cerdmico, utilizando )
detergente neutro e escovagdo manual IOPES 200410 m 1,00000 4.93 4.93
Limpeza de revestimento ceramico em parede
utilizando detergente neutro e escova¢do manual m? 0,50000 1,48 0,74
IOPES 200412
Limpeza de superficie com jato de alta pressdo IOPES - 100000 177 177
200413
TOTAL B 7,93
3- EQUIPAMENTOS TOTAL C
TOTAL C -
4- RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA |VALORES 5-OBSERVACAO
MAO-DE OBRA - (TOTAL A) 2,68
MATERIALIS - (TOTAL B) 7,93
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %
EVENTUAIS (SUB TOTAL) % -
TOTAL 10,61
BDI (S/ TOTAL) % 36,59% 3,88 PRECO UNITARIO ADOTADO
PRECO UNITARIO CALCULADO 14,49 14,49

OBS: Considerando a auséncia de determinados insumos e composi¢c6es nas bases de dados do SINAPI, SICRO e
SETOP, adotou-se uma planilha-base complementar, utilizando como referéncia os sistemas IOPES-ES e SEINFRA-CE,
por meio dos quais foi possivel mapear, correlacionar e referenciar os itens necessarios para a composigao
orcamentaria.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
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OBRA |REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
~ MESE
ITEM DESCRICAO VALORES (R$) SES
1 2 3 4
Fisico (%) 100,00%
R 8.490,50
! CANTEIRO DE OBRAS Financeiro (R$) $ S R$ 8.490,50
Fisico (%) 100,00%
R 49141
2 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro (R$) $ 13 RS 4.914.13
n Fisico (%) 50,00% 50,00%
3 ATERRO E COMPACTACAO R 2.252,64
¢ Financeiro (R$) $ R$ 1.126,32 | R$ 1.126,32
= Fisico (%) 100,00%
R 1.124,25
4 ILUMINAGAO Financeiro (R$) $ ' R$ 1.124,25
Fisico (%) 100,00%
R 8.693,58
5 PORTAS Financeiro (R$) $ 3 ' R$ 38.693,58
Fisico (%) 50,00% 50,00%
6 ACABAMENTOS INTERNOS R 29.783,54
Financeiro (R$) $ R$ 14.891,77 | R$ 14.891,77
Fisico (%) 100,00%
R 72.385,84
7 PINTURA Financeiro (R$) $ ' R$ 72.385,84
Fisico (%) 100,00%
R 53.297,65
8  |TELHADO Financeiro (R$) s 3297, R$ 53.297,65
Fisico (%) 25,00% 50,00% 25,00%
9 COBERTURA (CALHA R 17.123,27
( ) Financeiro (R$) $ R$ 4.280,82 | R$ 8.561,64 | R$ 4.280,82
Fisico (%) 50,00% 50,00%
10 PISOS INTERNOS R 1.397,42
Financeiro (R$) $ R$ 698,71 | R$ 698,71
Fisico (%) 50,00% 50,00%
1 LIMPEZA R 2.388,68
Financeiro (R$) $ R$ 1.194,34 | R$ 1.194,34
Total Parcial (%) 8,11% 33,92% 9,57% 48,40%
Total Acumulado (%) RS 231.851.50 8,11% 42,03% 51,60% 100,00%
Total Financeiro (R$) 0 R$ 18.809,70 R$ 78.644,11 R$ 22.191,96 R$ 112.205,74
Total Acumulado (R$) R$ 18.809,70 R$ 97.453,80 R$ 119.645,76 R$ 231.851,50
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MEMORIAL DESCRITIVO - UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes
técnicas, especificagcdes de materiais, métodos executivos e critérios de
qualidade para a execucao dos servigos de reforma e adequacao da Unidade de
Saude do Centro, no municipio de Muqui, garantindo seguranga, funcionalidade,
durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1 Placa de obra

Sera fornecida e instalada placa de identificacdo da obra em chapa galvanizada,
fixada em estrutura de madeira devidamente escorada e ancorada ao solo. A placa
devera conter informacgdes institucionais, responsaveis técnicos, prazos e demais
dados exigidos por legislacao.

1.2 Andaime metalico (locacao)

Sera realizada a locacao de andaime metalico tubular tipo torre, com rodizios
travaveis, plataformas de trabalho e guarda-corpo, garantindo seguranga na
execucao de servicos em altura.

1.3 Montagem e desmontagem de andaime

A montagem e desmontagem dos andaimes serao realizadas por equipe
especializada, obedecendo as normas de seguranga, incluindo nivelamento,
travamento e inspec¢ao antes do uso.

2. SERVIGOS PRELIMINARES

2.1 Remocao de entulho classe A
Os residuos provenientes de demoli¢cdes serdo conduzidos por dutos até
cacambas estacionarias, garantindo organizagao e seguranca no canteiro.

2.2 Demolicao de revestimento ceramico
Execugao manual com ferramentas apropriadas, preservando a integridade da
base e sem reaproveitamento dos materiais.
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2.3 Demolicao de piso de concreto
Remocao manual do piso existente, com fragmentacéo controlada para facilitar
transporte e descarte.

2.4 Remocao de luminarias
Retirada manual das luminarias, com desligamento prévio da rede elétrica.

2.5 Transporte de entulho
Transporte dos residuos por caminhao basculante até local adequado,
respeitando normas ambientais.

2.6 Remocgao de telhas
Retirada manual de telhas de fibrocimento, metalicas e cerdmicas, com cuidado
para evitar acidentes.

2.7 Remocao da estrutura de cobertura
Desmontagem da estrutura de madeira do telhado existente.

2.8 Remocao de portas
Retirada manual das portas, incluindo ferragens, sem reaproveitamento.

3. ATERRO E COMPACTAGAO

3.1 Compactagcao manual
Execucédo de compactacao do solo com soquete manual, em camadas
sucessivas, garantindo estabilidade.

3.2 Aterro com areia
Preenchimento de valas com areia limpa, garantindo melhor acomodacéo e
drenagem.

4. ILUMINAGCAO

4.1 Luminaria tipo plafon LED
Fornecimento e instalacéo de luminarias de sobrepor com tecnologia LED de
24W, garantindo eficiéncia energética, boa iluminagao e baixa manutencao.

5. PORTAS E DIVISORIAS
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5.1 Porta de vidro temperado com mola hidraulica
Instalacao de porta de abrir em vidro temperado de 10 mm, com mola hidraulica,
dobradicas e acessodrios, garantindo fechamento automatico e seguranca.

5.2 Diviséria em painel e vidro (PVC)
Execucgao de divisdrias internas com painéis de PVC e vidro, com perfis metalicos
galvanizados pintados, proporcionando organizagcao dos ambientes.

5.3 Porta de madeira tipo mexicana
Instalagao de porta macica de madeira, com dobradicas metalicas, garantindo
resisténcia e durabilidade.

6. ACABAMENTOS INTERNOS

6.1 Piso em porcelanato
Execucgao de revestimento com placas ceramicas tipo porcelanato 60x60 cm,

assentadas com argamassa colante, com nivelamento e rejuntamento adequado.

6.2 Bancada em granito
Fornecimento de bancada em granito cinza andorinha, com espessura de 3 cm,
acabamento polido, pronta para instalagao posterior de acessorios.

6.3 Diviséria em MDF e vidro
Instalacéo de divisdrias com painéis em MDF e vidro, estruturadas com perfis de
aluminio, garantindo estética e funcionalidade.

7. PINTURA
Sobre paredes

7.1 Fundo selador
Aplicacao de selador acrilico para uniformizar a absorgao da superficie.

7.2 Massa acrilica
Aplicagao manual de massa para corregao de imperfeicoes.

7.3 Pintura acrilica
Execucgao de trés deméaos de tinta acrilica, garantindo acabamento uniforme.

7.4 Lixamento
Preparacao da superficie para melhor aderéncia da pintura.

Sobre madeira
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7.5 Pintura esmalte base agua
Aplicacao de tinta esmalte em trés demaos, proporcionando acabamento e
protecao.

Sobre teto

7.6 Emassamento
Aplicacao de massa latex com lixamento para regularizacao.

7.7 Pintura latex
Aplicagao de tinta em duas demaéaos, garantindo acabamento uniforme.

8. TELHADO

8.1 Cobertura com telha ceramica
Execucéo de cobertura com telhas tipo colonial, com fixacdo adequada e
alinhamento.

8.2 Estrutura de madeira
Execugao da estrutura de sustentagcao com ripas, caibros e tergas, conforme
dimensionamento.

9. COBERTURA (CALHAS)

9.1 Calha de PVC
Instalagao de calhas semicirculares com todos os acessoérios necessarios,
garantindo escoamento eficiente das aguas pluviais.

10. PISOS INTERNOS
10.1 Contrapiso

Execucéo de contrapiso em argamassa traco 1:3, com espessura de 25 mm,
devidamente nivelado e desempenado.

10.2 Lastro de concreto

Execucédo de base em concreto magro, com langamento e adensamento,
garantindo suporte adequado ao piso final.
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11. LIMPEZA

11.1 Limpeza geral da obra

Ao término dos servigos, sera realizada limpeza completa da edificagéao, incluindo
remocéao de residuos, lavagem de superficies e entrega do ambiente em
condi¢cdes adequadas de uso.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos deverao ser executados conforme as normas técnicas da ABNT
e boas praticas da construcao civil. Os materiais empregados deverdo ser de
qualidade comprovada, garantindo durabilidade e desempenho.

A execucao devera priorizar a seguranca dos trabalhadores, organizacao do
canteiro e correta destinacao dos residuos gerados.

Ao final da obra, a Unidade de Saude do Centro deverd apresentar condigoes
adequadas de funcionamento, com ambientes seguros, confortaveis e aptos ao
atendimento da populagado do municipio de Muqui.

Muqui-ES

KAREN DE LIMA Aot ormedoro
FRANCA:15842 FRANCA:15842239795

Dados: 2026.05.15

239795 09:42:37 0300’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO
LOCAL: MUQUI - ES BDI: 36,59%
REFERENCIA: SINAPI 01/26 SETOP 10/25 SICRO 10/25

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CcODIGO REF. |[DESCRIGAO UNID | QUANT. P. UNIT P.ITEM C/ BDI P.TOTAL
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 8,00 RS 597.70| R$ 816,40 | R$ 6.531,20
MADEIRA. AF_03/2022_PS
12 £D-9076 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, mxmés | 60,00 | R$ 21,13| R$ 28,86 | R$ 1.731,60

EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE

1.3 ED-9077 SETOP 15,00 s R 15,18 | R 227,70
FORNECIMENTO DO ANDAIME m R$ 11,11| R$ $

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR

21 106122 SINAPI|DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE.| M3 1,15 R$ 98,99 R$ 135,21 | R$ 155,76
AF_09/2025

22 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9,60 RS 30,33| R$ 41,43 | R$ 397,73
AF_09/2023

23 104789 SINAPI E:N(IJCQ)/LZI(;ZASO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,96 RS 266,86 | R$ 364,50 | R$ 349,92

2.4 97665 SINAPI_|REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 25,00 R$ 2,58 | R$ 3,52 | R$ 88,00

— 3 .
25 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M”, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM 16,13 R$ 262| R$ 358 | R$ 57.74

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

26 97647 SINAPI M2 164,85 | R$ 4,87| R$ 6,65 [ R$ 1.096,25
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

27 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 164,85 | R$ 10,49| RS 1433 | RS 2.362,30
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.8 97644 SINAPI_|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 23,52 | R$ 12,65| R$ 17,28 | R$ 406,43

3.1 ED-51097 SETOP  |COMPACTAGAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m3 9,60 R$ 77,29| R$ 105,57 | R$ 1.013,47

3.2 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 9,60 R$ 94,50| R$ 129,08 | R$ 1.239,17

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_09/2024

4.1 103785 SINAPI UN 25,00 R$ 32,92 R$ 44,97 | R$ 1.124,25

51 102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM I"l10LA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 UN 1,00 RS 577,05 | R$ 788,19 | R$ 788,19
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025

DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL DE PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO
PINTADO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO

5.3 100694 SINAPI |POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 14,00 |R$ 1.951,26| R$  2.665,23 | R$ 37.313,22
INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAOQ DO FURO - FORNECIMENTO E

6.1 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA f’ISO COMPLACAS TIP(Z) PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 M2 21431 | R$ 99,52| R$ 135,93 | R$ 2013048
CMAPLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M”. AF_02/2023_PE

5.2 102250 SINAPI M2 0,75 R$ 578,05 | R$ 789,56 | R$ 592,17

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE

6.2 ED-21847 SETOP - M? 0,96 R$ 246,23 | R$ 336,33 | R$ 322,88
RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FORNECIMENTO/FABRICAGAO)

6.3 102239 SINAPI DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO. M2 1,20 RS 201,44 R$ 275,15 | R$ 330,18
AF_10/2025
SOBRE PAREDES

7.1 88485 SINAPI__|[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 749,16 | R$ 5,31| R$ 7,25 | R$ 5.431,41

72 96130 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 74916 | R$ 25,41| R$ 3471 | R$ 26.003,34
AF_03/2024

73 E£D-50453 SETOP PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL EXCLUSIVE m2 749,16 | R$ 21,44| R$ 2028 | R$ 21.935,40

SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
7.4 ED-50505 SETOP _|LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA m2 749,16 | R$ 3,37| R$ 4,60 | R$ 3.446,14
SOBRE MADEIRA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AGUA EM MADEIRA, 3 DEMAOS.

7.5 102231 SINAPI M2 47,04 | R$ 40,89| R$ 55,85 | R$ 2.627,18
AF_01/2021
SOBRETETO

76 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 164,85 | R$ 42,89 RS 58,58 | R$ 9.656,91
AF_04/2023

77 104639 SINAPI ZLN'I(;[:Z?);:TEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 164,85 | R$ 14,50| RS 1993 | R$ 3.285.46

81 £D-48421 SETOP COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPQ COLONIAL, INCLUSIVE FIXACAO, EXCLUSIVE m2 164,85 | R$ 132,94 RS 18158 | R$ 20.933.46
ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

8.2 92539 SINAPI M2 164,85 | R$ 103,76 | R$ 141,73 | R$ 23.364,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO
LOCAL: MUQUI - ES

BDI: 36,59%

REFERENCIA: SINAPI 01/26 SETOP 10/25 SICRO 10/25
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM coDIGO REF. [DESCRIGAO UNID [ QUANT.| P.UNIT _[P.ITEM C/ BDJ| P.TOTAL
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
9.1 100434 SINAPI | EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE | M 5240 |R$ 239,24 R$ 326,78 | R$ 17.123,27
VERTICAL. AF_07/2019
LASTRO DE CONTRAPISO
101 £0.50567 eTop | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, 2 060 | rs 13,83 RS s0.67 | R 574,75
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
PISO
10.2 ED-49812 SETOP  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO m3 ‘ 0,96 | R$ 627,39 | R$ 856,95 | R$ 822,67
111 COMP.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) m2 | 16485 [R$ 1061 [R$ 14,49 | R$ 2.388,68
| R$ 231.851,50

KAREN DE LIMA St evion
FRANCA:15842 FRANCA:15842239795

Dados: 2026.05.15

239795 09:43:35 -0300'
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% NOTA DE SERVI(';OS Marca de - dei:ui:]do
y .10 ’H/W 3.20 /H/ ES | tipo Largura peitoril Altura
| 3 1. PINTURA EXTERNA E INTERNA,
: ) |l INCLUSIVE DE PORTAS. ) Pr o o e
5 13 = 2. RECONSTRUCAO E COMPACTCAO DO J12 1.30 0.80 1.00
. PISO DA SALA~DE PROCEDIMENTOS. J12 1.30 0.80 1.00
& | 3. INSTALAGAO DE UMA PORTA DE VIDRO P6 o LT T——
° al Nk NO CORREDOR DA RECEPGCAO. J14 1.00 0.80 1.00
= = o . < 4. INSTALACAO DE UM PA!NEL DE VIDRQ j;5 3-28 ?-38 ;-gg
A = NA ABERTURA DA RECEPCAO DO GUICHE 19 0.60 170 0.60
Get = 5 DE ATENDIMENTO . Ix 060 170 060
2 = 5. REVISAO NO TELHADO PARA j;G é'gg 8'22 ;'gg
= 2 EVENTUAIS REPAROS ' ' '
3 @ p
v o
§_ 2 = Tabela de ambiente 2 Tabela de porta 3
@ Nome Perimetro Area Marca de
- tipo Largura Altura
J1€S ODONTO [14.10 12.25 m?
2 ° DEPOSITO 6.02 2.14 m? P1 0.80 2.10
VACINA  [12.80 9.68 m? P1 0.80 2.10
3.95 1.15 4.90 , ENFERMA |12.60 9.92 m2 P1 0.80 2.10
GEM P1 0.80 2.10
EXTERNO 8.93 4.37 m? P1 0.80 2.10
— wWC 5.67 2.01 m? P1 0.80 2.10
PLANTA BAIXA COBERTURA WC 6.00 2.25 m? P1 0.80 2.10
@ @ PROCEDI [12.40 9.60 m? P1 0.80 2.10
1:100 1:100 MENTOS P1 0.80 210
ESPERA 18.47 21.26 m? P1 0.80 210
Cog:\(l)S1ULT 12.22 8.53 m? P1 0.80 2.10
MAT 12.35 8.79 m? :: 8:28 ;18
CUMEEIRA cE:?)TzERIL 14.33 12.70 m? i 4.02 211
P1 0.80 2.10
562—6; WC 10.90 5.93 m? o 02 1
CAIXA D'AGUA @ 5VECUNIAO ;57'33 ;45‘2‘7mT2 | |
4.50 RECEPCA 9.20 4.26 m?
S A
B CORREDO [20.00 10.43 m?
EEKPTEF:'E\ A € i i T M% COBERTURA Q R
ARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCH 3.00

PLANTA BAIXA @
0.00
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