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MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

EDITAL DE LICITACAO

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N.° 018/2023
PROCESSO N.° 589426 de 17 de novembro de 2023.

CODIGO CIDADES/ES N° 2023.052E0700001.01.0032

O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ n°® 27.167.428/0001-80, por meio do
Departamento de Licitacdo e Compras, sediado na Avenida Vitéria, n® 347, Centro, Nova
Venécia/ES, CEP: 29.830-000, de conformidade com o Processo n° 550990/2023, torna
publico que realizard processo Licitatério na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
“MENOR PRECO GLOBAL”, no regime de empreitada por preco unitario, que se regera
pela Lei Federal n.° 8.666/93, com a redacdo que lhe foi dada a Lei Federal n.® 8.883/94,
alteracOes posteriores na Lei Federal n.° 9.648/1998 e a Lei Complementar n° 123/2006, e as
condi¢des deste instrumento.

REGIME DE EXECUCAO: Indireta.

REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Obras.

DATA/HORA DO CREDENCIAMENTO: 29 de dezembro de 2023, de 08h0Omin as
08h30min.

DATA/HORA DA ABERTURA: 29 de dezembro de 2023, as 08h30min — Entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e documentacao de habilitacao.

LOCAL: Na sala da Comissdo Permanente de Licitagdes, sito na Avenida Vitdria, n.° 347 —
Térreo, Centro, deste Municipio.

Os _envelopes “Habilitagdo” e ‘“Proposta Comercial” deverdo ser entregues na Sala da
Comissdo Permanente de Licitacdes na data e até o horario estipulado para o inicio da Sessdo
de Abertura. Apds o recebimento dos envelopes, a Comissdo providenciard para que oS
mesmos_sejam _protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Nova Venécia, na
Avenida Vitéria, n.° 347, Centro, Nova Venécia-ES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

CLAUSULA PRIMEIRA: REGIME JURIDICO

1.1. A presente licitacdo serd regida pelas normas e disposi¢des contidas na Lei n.° 8.666/93,
atualizada pela Lei n.° 8.883/94, pelo Decreto n° 9.412/2018 e demais altera¢des, bem como
pelas cldusulas e condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais sao partes
integrantes deste instrumento, aplicando-se supletivamente as disposicdes de Direito Privado,
no que couber.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. A presente Licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execugdo de servicos de empreitada global com fornecimento de mdo de obra e materiais,
objetivando a pavimentacdo e drenagem de ruas do Bairro Corpo de Bombeiros no
municipio de Nova Venécia, de acordo com os contratos de repasse n’s 929129/2022,
929187/2022 e 929224/2022, celebrados entre este Municipio e a Unido Federal, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa
Economica Federal e conforme especificacdes contidas nas Planilhas Orcamentdrias,
Cronogramas Fisico-Financeiros, Memoriais Descritivos, Memoriais de Célculo e Projetos
Arquitetdnicos.

2.2. O valor maximo or¢ado para execugao da obra pelo Municipio de Nova Venécia é de R$
1.761.832,92 (um milhao, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e
noventa e dois centavos).

OBS: O(s) projetos, anexos do Edital e demais documentos pertinentes poderdo ser
baixados através do link:
https.://drive.google.com/file/d/192MsXLdI2rDFruWzskr3q46RddXzB3m-
/view2usp=sharing e o Edital poderd ser baixado na integra no _endereco
www.novavenecia.es.gov.br, na aba “Editais” — “Licitacdo’’.

2.3. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.3.1. A dotacdo para custear a despesa da presente contratacdo ocorrerd nas rubricas
constantes do Orgcamento para o Exercicio de 2024, cujo Projeto de Lei se encontra em
tramitacdo na Camara Municipal de Nova Venécia, para andlise e aprovacao.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:
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a) Poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas de direito privado, observada a
necessdria qualificacdo, como seja, a pertinéncia mercantil com objeto desta Licitagdo, que
estejam cadastradas no municipio de Nova Venécia ou que atenderem a todas as condi¢des
exigidas para cadastramento até o (3°) terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas, observada a necessaria qualificagao.

3.2.NAO PODERAO PARTICIPAR DA LICITACAO:
a) as pessoas juridicas de que trata o artigo 9°, da Lei n°® 8.666/93;

b) as empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, de fusdo, de cisdo ou de
incorporagao;

¢) tenha sido decretada a sua faléncia ou concordata;

d) estejam cumprindo suspensdo tempordria de participar em licitacio e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica ou tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, bem como licitantes que se apresentem constituidas
na forma de empresas em consércio e sejam controladoras, coligadas ou subsididrias entre si,
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

e) seus socios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados, tenham
sofrido qualquer penalidade administrativa e/ou judicial restritiva do direito de licitar ou
contratar com a Administracdo Publica na forma da Lei de Licitagdes, bem como aqueles que
se encontram ou encontravam em exercicio do munus de procurador (mandatério),
administrador ou gerente de empresa(a) que tenha sofrido penalidade administrativa ou
judicial restritiva do direito a licitar ou contratar com a Administracao Publica;

f) empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais;

g) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante
ou responsavel pela licitacao;

3.2.1. Serd sumariamente excluida da licitacdo a sociedade empresdria que:

a) tenha sido constituida com abuso de direito, visando a burlar o impedimento de
participacao na licitacdo;

b) possua, relativamente a outra concorrente, s6cio(s) comum(ns) na participacao societdria;

¢) possua socio(s) que detenha(m) relacdo de parentesco com sécio(s) de outra(s) empresa(s)
concorrente(s) no certame licitatdrio;
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d) possua, entre seus sécios ou dirigentes, servidor ou membro da Administracio do
Municipio de Nova Venécia;

e) possua endere¢co comum a outra licitante concorrente;

f) cuja sede, constante do seu contrato social, ndo tenha seu endereco confirmado apds
diligéncias;

g) que, por qualquer motivo, se utilize indevidamente do privilégio assegurado as
Microempresas € Empresas de Pequeno Porte através da Lei Complementar 123, de
14.12.2006, Publicada no DOU de 15.12.2006.

3.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

3.3.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.° 123/2006 as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte deverdao apresentar toda a documentacido exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

3.3.1.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdao Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidOoes negativas ou positivas, com efeito, de certiddao
negativa.

3.3.1.2. A ndo regulariza¢do da documentacdo no prazo previsto no subitem 3.3.1, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n.°
8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao publica as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacio, para contratacio, ou revogar a licitagao.

3.3.1.3. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacdes em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor
oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.3.1.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:
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3.3.1.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em
que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

3.3.1.4.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 3.3.1.4.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipétese do subitem 3.3.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

3.3.1.4.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 3.3.3, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

3.3.1.4.4. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica,
ap6s verificacdo da documentagio de habilitacdo.

3.3.1.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd
convocada para apresentar nova proposta, sob pena de preclusao.

3.3.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar
obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 deverd apresentar no
momento _do CREDENCIAMENTO ou_no ENVELOPE DE HABILITACAO a
DECLARACAO DE_MICROEMPRESA OU _EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo V, € a
CERTIDAO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situacio de
enquadramento, emitida em 2023, seguindo a previsdo do art. 8° da Instrucdo Normativa n°
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.3.2.1. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei Complementar n°
123/2006, devera apresentar também o comprovante de op¢ao obtido no site do Ministério da
Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

3.3.3. Os privilégios concedidos pela a Lei Complementar n°® 123/2006 serdo aplicados as
cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei n.° 11.488/07.

CLAUSULA QUARTA: DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO/DA
ABERTURA DA LICITACAO

4.1. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
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4.1.1. A impugnacdo se dard na forma do Artigo 41, da Lei n°® 8.666/93.

4.1.1.1. Até 05 (cinco) dias uteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitac¢do, qualquer pessoa poderd impugnar este ato convocatorio.

4.1.1.1.1. Decaird do direito de impugnar este Edital o licitante que ndo o fizer até 02 (dias)
uteis que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo.

4.1.1.1.2. A peti¢ao de impugnacgdo devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Copia de CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica ou CNPJ, em se tratando de
pessoa juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuragdo (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa juridica.

4.1.1.1.3. Caberd a Administracdo julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no § 1°do art. 113 da Lei 8.666/93.

4.1.1.1.4. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4.1.1.1.5. Nao serdo conhecidas as impugnagdes interpostas apds 0s respectivos prazos legais.
4.1.1.1.6. A impugnacdo do edital devera ser promovida através de protocolo geral da

Prefeitura de Nova Venécia/ES, situada no endereco descrito no rodapé deste Edital ou
enviada para o endereco eletronico: licitacao @novavenecia.es.gov.br.

4.2. DA ABERTURA DA LICITACAO

4.2.1. A sessdo para recebimento dos documentos das proponentes serd publica e realizada em
conformidade com a legislacdo citada no predmbulo deste Edital, suas cldusulas e Anexos.

CLAUSULA QUINTA: DA DOCUMENTACAO

5.1. Os documentos de todas as fases, exigidos neste edital, deverdo ser apresentados em

unica via, sem emendas, rasuras ou sobrescritos. Caso haja qualquer emenda, rasura ou

sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado pelo representante legal do licitante. O
6
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orgdo licitante ndo serd responsdvel pela integridade de tais documentos que desatendam o
disposto nesta Cldusula.

5.2. CREDENCIAMENTO

5.2.1. Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante para se manifestar em
nome da empresa, devidamente credenciado junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, por
instrumento publico (conforme modelo no Anexo VI) ou particular de procuragao, exigindo
concomitantemente, documento de identificacdo com foto.

5.2.1.1. Em sendo sécio proprietdrio, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas
deve apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, ou a ultima alteracdo
consolidada devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de
sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus atuais administradores
que prove essa condi¢do;

5.2.1.2 No caso do licitante enviar representante, deverd apresentar Carta Credencial
(MODELO ANEXO VI) e documento de identificacdo com foto.

5.2.3. Nenhuma pessoa fisica, ainda que regularmente credenciada, poderd representar mais
de uma empresa.

5.2.4. A auséncia do representante legal ou a ndo apresentagdo do documento que o credencia
ndo implicard a desclassifica¢do do licitante, mas fardo com que este fique sujeito as decisoes
tomadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo no decorrer dos trabalhos.

5.3. HABILITACAO

5.3.1. Documentagdo relativa a Capacidade Juridica:

a) Carteira de identidade do(s) proprietdrio(s) ou do(s) sécio(s);

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a ultima alteracdo consolidada,
devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por

acoes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
7
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diretoria em exercicio.

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgdo competente.

f) Certificado de Inscri¢do Cadastral da Licitante no Municipio de Nova Venécia.

5.3.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sOcios em comum, estas Serdao
INABILITADAS por ofender o Principio da Competitividade.

5.3.1.2. No caso de algum dos documentos acima alencados ja terem sido apresentados no
credenciamento ndo hédverd a obrigatoriedade dos mesmos constarem nos documentos de
habilitacao.

5.3.2. Da Documentagao relativa a Qualificacdo Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
observada a data de validade definida no instrumento.

a.l) No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo negativa de
faléncia para fins de habilitacdo, deverd apresentar data de emissdo de, no maximo, 90
(noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da licitacao.

a.2) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, deverao
ser cumpridos, por meio da documentacdo apropriada constante no Envelope de Habilitagdo,
0s seguintes requisitos, cumulativamente:

I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitacdo constantes neste Edital;

IT) sentenca homologatéria do plano de recuperagdo judicial;

a.2.1) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

b) balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de
Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situagc@o financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta.
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b.1). para as Sociedades Andnimas, e demais empresas ndo optantes pelo simples nacional,
que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2°,
bem como, o art. 3°, I e II, nova redagdo pela LC 155/2016, sera exigido conforme o disposto
no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176.(...)

I - balango patrimonial;

II - demonstrag@o dos lucros ou prejuizos acumulados;

III - demonstragao do resultado do exercicio; e

IV - demonstragdo dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstragdo do valor adicionado.

§ 1° As demonstracdes de cada exercicio serdo publicadas com a indicagdo dos
valores correspondentes das demonstracdes do exercicio anterior.

§ 4° As demonstracoes serdo complementadas por notas explicativas e outros
quadros analiticos ou demonstragdes contdbeis necessdrias para esclarecimento da
situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio.

b.2) para outras empresas, optantes ou ndo pelo simples nacional, que nao exceda a receita
bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei n°® 123/2006 Art. 3°, I e II, nova redacdo pela
LC n° 155/2016:

a) Balanco Patrimonial, Demonstracio do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas,
registrados na Junta Comercial;

b) Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial;

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado
para ME e EPP, poderdo substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaracio de
Informacdes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do periodo

de apuracgdo anterior ao Edital;

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balanco
patrimonial do dltimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015).
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b.3) Para as empresas que possuem Escrituracdo Contdbil Digital, deverdo apresentar o recibo
de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balango
Patrimonial, da Demonstracdao de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Digital.

b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima
auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de
uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador.

b.5) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a

1 (um) resultantes da aplicagcdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG = - - - —
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

b.5.1) As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos indices:
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua
habilita¢do, deverdo comprovar patrimonio liquido minimo, na forma dos §§ 2° e 3° do artigo
31, da Lei n° 8.666/93;

b.5.2) A comprovagio de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratagcdo, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze) meses,
conforme determina a Lei n° 8.666/93, admitida a atualizac@o para a data de apresentacdo da
proposta, através de indices oficiais.

b.6) As exigéncias contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta
comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Publico de Escrituracdo Digital,
na forma da legislacdo que regula a matéria.

b.7) No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado seu primeiro
exercicio social, o que deverd ser devidamente comprovado, deverd ser apresentado,
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excepcionalmente, em substituicio ao balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis, o
Balango e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao periodo compreendido entre o
inicio de suas atividades e o més anterior a data de apresentacdo dos documentos de
qualificagdo econdmico-financeira para fins de habilitacio no certame. A documentacao
apresentada deverd estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.

b.8) As empresas enquadradas como MEI — Micro Empreendedor Individual estdo
dispensadas da Elaboracdo das Demonstracdes Contédbeis, tornando-as isentas da
apresentacdo, porém devem apresentar o CCMI — Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual.

b.9) Certiddo de Regularidade Profissional do responsavel pela elaboracio das
Demonstracoes Contabeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade esta
em situacdo regular perante o CRC na data de sua emissdo, quando da assinatura de
trabalho técnico ou outros motivos que exijam a comprovagcdo de sua regularidade,
conforme Resolucdo CFC n° 1402/2012. A ndo apresentacdo da referida certiddo nio
ensejard a inabilitacdo da empresa licitante no presente certame.

5.3.3. Da Documentagao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943, obtida por meio do endereco eletronico: www.tst.jus.br/certidao;

e) Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes Municipais, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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e.l) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condi¢do mediante declaragdo da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos ao
domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova Venécia/ES
fica obrigada a fornecer a certiddo relativa a esta Filial, para atendimento do item;

h) Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacdo.

5.3.4. Das Declaragoes de Regularidade Social, de Superveniéncia, de e-mail e atendimento
ao Artigo 9° inciso I1I da Lei 8.666/93:

a) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, conforme
Artigo 32, § 2°, Lei 8.666/1993, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 018/2023
A BMPIESA ceeeeeieeiiiieieeiee ettt , inscrita no CNPJ sob o n°
........................................... sediada na ........c..ccecceeeeevieeieenenneenn.., declara, sob as penas da

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

de de 2020.

(Representante legal)

b) Declaragao de “proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos”, com base fundamento no inciso XXXIII,
do artigo 7°, da Constituicio Federal, conforme nova redacdo dada pela Emenda
Constitucional n® 20/1998 c/c a Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragdes, conforme
modelo abaixo:
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MODELO DE DECLARACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 018/2023.
A empresa: ............. , iInscrita no CNPJ sob o n°............ , por intermédio de seu
representante legal o (a) Senhor (a) ........c........ , portador da Carteira de
Identidade n°. .......... e do CPF n°. ........ , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do Artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que nao
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicio de aprendiz.

(Representante legal)
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

c¢) Declaragdo para notificacdo de decisdes proferidas no procedimento, que terdo validade
para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de
DECLARACAO, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 018/2023.
A empresa: .............. , inscrita no CNPJ sob o n°....., por intermédio de seu
representante legal o (a) Senhor (a) ..., portador da Carteira de Identidade n°...
e do CPF n°......... , DECLARA seu endereco eletrénico (e-mail) .............. ,

para notificar e receber decisdes proferidas no procedimento, que terd
validade para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de
prazos.

(Representante legal)

Obs.: A falta da referida declaracdo ndo ensejard a inabilitacdo da empresa licitante no
presente certame.

d) Apresentar declaracdo expressa atestando que a licitante ndo possui em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigacdo,
conforme modelo abaixo:

| MODELO DE DECLARACAO |
13
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TOMADA DE PRECOS N.° 018/2023.

A empresa: .............. , inscrita no CNPJ sob o n°....., por intermédio de seu
representante legal o (a) Senhor (a) ..., portador da Carteira de Identidade n°...
e do CPF n°....... , DECLARA que nio possui em seu quadro societdrio

servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista.
Local e data ........cccoeveviirienininiiiinicieiceneeee

(Representante legal)

Obs.: Estas Declaracdes deverao ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “01” documentacdo, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitagdao. A
falta de timbre da licitante nas declaracdes ndo ensejard a inabilitacdo da empresa no
presente _certame.

5.3.5. Documentagdo relativa a Qualificacdao Técnica:

a) Certidao de Registro da Empresa e seus Responsdveis Técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.l) A Licitante deverd apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuicdes
conforme Resolu¢do n° 266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsavel técnico estas
serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo

apresentar na ocasido da contratagdo suas Certidoes e Registros e Quitagdo visados pelo
CREA do estado do Espirito Santo;

b) O Responsdvel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, entendendo-se como tal:

- Sécio: Comprovagao através do Contrato Social.

- Diretor: Comprovacao através de ata de elei¢do ou copia da publicagdo na imprensa da ata
de eleicao no caso de sociedades andnimas.

- Empregado: Copia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e

14

Avenida Vitoria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao @novavenecia.es.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por FAGMER BAIAND em: 12/12/2023 11:35,


http://www.novavenecia.es.gov.br/

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

registrada na DRT.

- Responsével Técnico: contrato de prestacdo de servigos. Conforme LEI No 9.876, DE 26
DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e
resolugdo do CONFEA n.° 191 de 20 de margo de 1970.

- Responsdavel Técnico: podera ainda a licitante apresentar declaragao de contratacao futura do
responsavel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da
anuéncia deste, devendo o contrato de prestacdo de servigcos entre o licitante e o responsavel
técnico ser apresentado para efeito de assinatura de contrato com a Administragdo, caso a
licitante seja a vencedora do certame.

5.3.6. Das Visitas Técnicas Facultativas
5.3.6.1 Das Visitas Técnicas Facultativas

5.3.6.1.1. Para elaboracdo da proposta serd facultado ao licitante licitante visitar o local da
realizacdo dos servigos, mediante prévio agendamento pelo telefone (33) 9907-9267 —
Engenheiro Civil Joao Pedro Figueredo ou pelo e-mail:
planejamento@novavenecia.es.gov.br, no horario das 7h as 12h até a data de 31/12/2023,
considerando o Art. 3° do Decreto n° 18.862, de 15 de agosto de 2023, e no horério de 8h as
11h e de 13h as 16h com o fim da vigéncia do citado decreto.

5.3.6.1.2. A empresa participante do certame deverd apresentar Atestado de VISITA
TECNICA fornecido pelo Municipio de Nova Venécia-ES, emitido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO devidamente assinado por responsavel da Secretaria,
devendo a vistoria ser previamente agendada até o terceiro dia itil antes da realizacdo do
certame, bem como a visita técnica deverd ser realizada apenas por profissionais devidamente
habilitados pelo CREA, detentores de registro ou pelo representante legal da empresa, OU
nio havendo interesse a mesma deverd apresentar declaracdo formal assinada pelo
RESPONSAVEL TECNICO da empresa registrado no CREA ou pelo
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamento futuros que ensejem avencas técnicas com o 6rgao licitador.

5.3.6.1.3.70 objetivo da visita técnica vem a ser a comprovacdo de que todos os licitantes
conhecem os locais da execucdo dos servigos e, via de consequéncia, suas propostas de precos
refletirdo com exatidao os servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos
ao contrato".
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OBSERVACOES

1) A documentacao apresentada serd anexada ao processo.

2) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados
os respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitagdo considerard como
maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, € no Municipio
de Nova Venécia, 60 (sessenta) dias;

3) Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddoes acima mencionados ndo serao
aceitos quaisquer protocolos;

4) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informacgdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessério,
estando sujeita a inabilitacdo, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informacdes obtidas pela comissdo, além de incorrer nas sancdes previstas neste edital;

5) A aceitagcdo dos dados via “internet”, conforme o caso ficara condicionado a confirmacao
de sua validade pela Comissao Permanente de Licitacao;

6) Solicita-se as licitantes que apresentem sua documentacdo na ordem estipulada no presente
edital;

7) Sera julgada inabilitada a proponente que colocar os documentos em envelopes trocados;
8) A comprovagdo dos documentos mencionados na Clausula Quinta, item 5.3, devera ser

concretizada, com a inclusdo da Documentagdo, em envelope fechado (colado ou lacrado)
subscrito:

TOMADA DE PRECO N.° 018/2023
PREFEITURA DE NOVA VENECIA
ENVELOPE N.° 01 - HABILITACAO
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)
CNPJ N°:

CLAUSULA SEXTA: DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1. As propostas, sob pena de ndo serem consideradas, deverdo ser apresentadas em
envelopes fechados (colado ou lacrado), subscrito:
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TOMADA DE PRECO N.° 018/2023
PREFEITURA DE NOVA VENECIA
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: (NOME DO PROPONENTE)
CNPJ N°:

6.1.1. Em tnica via redigidas em linguagem clara, em papel timbrado do proponente, sem
emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

6.1.2. Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsavel
técnico, na pagina final, rubricada as demais piginas.

6.1.3. Descricao clara e completa dos servicos ofertados com as devidas especificagdes.

6.1.4. Apresentar planilha de preco unitario e total por item, e o valor global da proposta, em
moeda nacional, em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes férmulas
do Office Excel: Arred ou arredondar.para.baixo;2 ou configurar o Office Excel em Arquivo —
Opcdes — Avancado — Ao calcular esta pasta de trabalho: Definir precisdo conforme exibido.

Obs.: a nao utilizacio das formulas acima citadas na elaboracio da planilha de preco
nao acarretara a desclassificacio da proposta apresentada.

6.1.5. Periodo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das propostas.

6.1.6. Declaracdo de que os precos cotados sdo fixos, estando neles incluidos todos os custos
diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao
local de entrega e tributos de qualquer natureza.

6.1.7. Indicar nome ou razdo social da proponente, CNPJ, seu endereco completo
(rua/avenida, namero, bairro, cidade, CEP, UF), telefone e endereco eletronico (e-mail).

OBS.4: Solicita-se que seja anexada a proposta de precos a planilha de dados na forma do
Anexo VIII devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de confeccdo do
respectivo contrato, posterior pagamento, € demais atos necessdrios, sendo que a nao
apresentacio da referida planilha nio desclassificara a licitante.
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6.1.8. AS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR A PLANILHA CONSTANTE NO
ITEM 6.14, DE ACORDO COM A APRESENTADA NO ENVELOPE DE
PROPOSTA, GRAVADA EM CD.

Obs. A nao apresentacio do CD juntamente com a proposta nao desclassificara a
licitante, podendo a mesma apresentar o referido CD até a assinatura do Contrato, vez
que tal exigéncia é somente para consulta futura do Engenheiro responsavel pela
fiscalizacao da execucao do objeto da presente licitacao.

CLAUSULA SETIMA: JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DAS PROPOSTAS DE PRECOS

7.1. A Comissdao Permanente de Licitacdo poderd, a seu exclusivo critério, apreciar
imediatamente os documentos apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou
marcar nova reunido para divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo, ficando cientificados
os interessados.

7.2. Os licitantes que ndo atenderem, integralmente, a todas as exigéncias contidas na
Clausula Quinta, serdo considerados inabilitados e terdo devolvidos devidamente lacrados e
rubricados o Envelope “02” contendo as propostas de preco, desde que haja desisténcia
expressa de recursos contra o julgamento da fase de habilitacdo por parte de todos os
licitantes.

7.3. A Comissao manterd em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os
envelopes devidamente lacrados e rubricados até o término do periodo recursal de que trata a
legislacdo pertinente em vigor, artigo 109, da Lei n.° 8.666/93.

7.4. Concluida a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo procederd na
mesma sessdo, caso haja desisténcia de recursos, ou em sessdo previamente marcada,
cientificados os licitantes habilitados, a abertura das propostas de precos (envelope “02”).

7.5. O Presidente da Comissao poderd resolver, com os demais membros, pela verificacao
imediata das propostas de precos. Nesta hipétese, a comissdo adotard o seguinte
procedimento: verificard a conformidade das propostas com as exigéncias do edital de acordo
com a Clausula Sexta, desclassificard as propostas em desacordo com as referidas exigéncias
e divulgard o resultado da classificacéo.

7.6. Caso a Comissao Permanente de Licitacdo ndo considere oportuno o exame imediato das
propostas de precos, marcard nova data para reunido na qual serd divulgado o resultado da
fase de classifica¢do das propostas.
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7.77. Na data da divulgacdo das licitantes classificadas no certame, o Presidente lembrard o
prazo para recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei n.° 8.666/93, caso ndo haja
imediata e expressa desisténcia dos mesmos.

7.8. Compete exclusivamente a Comissdao Permanente de Licitacdo avaliar o mérito dos
documentos e informacdes prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas
apresentadas.

7.9. O julgamento desta licitacdo serd feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL,
observado o disposto no Item 7.16.

7.10. A comissdo de licitacdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se nao
ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os documentos foram adequadamente
assinados.

7.11. Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras, prevalecerd o montante em palavras (por extenso). Se o
proponente ndo aceitar a corre¢do, sua proposta sera rejeitada.

7.11. Na hipotese de oferta de preco unitdrio diferenciado para o mesmo servico sera
considerado o menor preco.

7.12. Para efeito de célculo dos precos propostos, dever-se-d considerar os valores até a
segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais célculos
decorrentes da planilha de quantitativos.

7.13. Erro de multiplicacdo dos precos unitdrios pela quantidade correspondente: serd
retificado, mantendo-se o preco unitdrio e a quantidade e corrigindo-se o produto;

7.14. Erro de adicdo: serd retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a
soma;

7.15. Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas, fica assegurado a
Comissao de Licitacdo o direito de retifica-los, prevalecendo sempre os quantitativos do
Quadro de Quantidades e os precos unitarios propostos.

7.16. Os licitantes ndo poderdo, em hipétese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos
constantes da Planilha orcamentéria anexa ao presente Edital.

7.17. Nao serdo levadas em consideracdo vantagens ndo previstas neste Edital, nem ofertas de
reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administracio
Publica.
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7.18. Serdo rejeitadas as propostas que nio atenderem a todas as condi¢des deste Edital, quer
por omissdo, quer por discordincia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dividas.

7.19. A comissdo de licitacdo julgard e classificard as propostas, ordenando-as de forma
crescente, segundo o critério de menor preco proposto para o total de servigos previstos na
estimativa de custo anexa ao presente Edital, a precos iniciais.

7.20. Serd declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global, observadas as
condig¢des do item seguinte.

7.21. Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta,
proceder-se-4 da seguinte forma, nos termos da Lei Complementar Estadual n® 618/2012:

7.21.1. Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracdo ira
convocd-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

7.21.2. Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas
ndo estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracao ird notificd-la, dando-lhe ci€ncia inequivoca da configuracao do
empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte e quatro)
horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

7.21.3. Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, serd esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-
lhe adjudicado o objeto;

7.21.4. A Comissao deverd solicitar documentos que comprovem o enquadramento do
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras
estabelecidas neste Edital;

7.21.5. Nao ocorrendo a contratacio da microempresa, empresa de pequeno porte ou

equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos itens anteriores, serdo convocadas

as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a

ordem classificatdria, para que exer¢am seu direito de preferéncia;

7.21.6. Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou

equiparada nos termos dos itens anteriores, serd declarada vencedor o licitante que houver
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ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

7.22. A comissdo de licitacdo lavrara relatdrio circunstanciado dos trabalhos, apontando os
fundamentos da classificacdo e da selecdo efetuada e encaminhard o relatério de suas
conclusdes para homologacao pela autoridade competente.

7.23. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissdo, quer por discordancia
ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de
modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem pregos globais ou unitdrios simbolicos, irrisérios ou de valor zero ou, ainda,
incompativeis com os pre¢os dos insumos e saldrios de mercado da regido, conforme Art. 44,
paragrafo 3°, da Lei n°® 8.666/93;

c¢) Apresentarem cotacao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Contiverem pregos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente inexequiveis;
7.23.1.  Considerar-se-30 excessivos 0s pregos que ultrapassarem os valores global e/ou
unitdrios orcados pela Administracdo constante no Edital desta Licitacdo.

7.23.2. Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras e servicos de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragcdo; ou

b) valor orcado pela Administracao.

7.23.3. Dos licitantes classificados na forma do Pardgrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°
8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, serd exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Pardgrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja

citadas e o valor da correspondente proposta.
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7.23.4. A Comissdo de Licitagdo poderd requerer a apresentagcdo, no prazo de 02 (dois) dias,
da composicdo detalhada das especificacoes e dos custos dos precos unitdrios que
apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo de outras diligéncias que se
apresentarem pertinentes.

7.23.4.1. Sera analisada a adequacdo da composicdo desses precos unitdrios as especificacoes
dos servicos constantes na Planilha orcamentdria e no Projeto, sendo desclassificado o
licitante que ndo atender a convocacdo para adequar a composi¢ao apresentada, no prazo de
03 (trés) dias tteis, vedada a alteracdo dos valores unitdrios e global da proposta.

7.23.5. Em qualquer caso, serd assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa para
que comprove, no prazo de 03 (trés) dias, por meios tecnicamente legitimos, a exequibilidade
de sua proposta.

7.24. A Comissao de Licitacdo poderd rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o proposito da licitacdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou existéncia de conluio.

7.25. Qualquer proposta de pregos elaborada em desacordo com o estipulado neste Edital
desclassificard a proponente.

7.26. Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissdo de licitacdo procedera
ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

7.27. A Administracdo poderd desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento € sem
prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade
juridica, financeira, técnica ou administrativa.

7.28. SO terao direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou
recursos € assinar a Ata, os Membros da Comissdo de Licitagdo e os Representantes
Credenciados dos Licitantes.

7.28.1. Quando todos os licitantes forem considerados desclassificados, o 6rgdo licitante
poderd fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova proposta,
escoimada dos vicios que motivaram a desclassificagdo.
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7.29. E facultado 2 Comissdo, em qualquer das fases da Licitacdo, a promogdo de diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo licitatério, desde que nao
haja alteracdo da proposta inicial.

CLAUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Os recursos administrativos contra as decisdes da Comissdo serdo processados na forma
prevista no artigo 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracOes.

8.2. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverd, quando proferido o
julgamento, manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso, o qual constara
obrigatoriamente na ata dos trabalhos.

8.3. Divulgada a decisdao da Comissdo de Licitacdo, no tocante a fase de habilitacdo ou de
classificacdo, se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis para interpor
recurso, contado da data de divulgacdo do resultado, e também nos demais casos previstos no
art. 109 da Lei Federal N. 8666/93.

8.4. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

8.5. O recurso deverd ser dirigido ao Prefeito, por intermédio da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e deverd ser protocolado junto ao Protocolo Geral desta Prefeitura nos dias uteis,
das 08h00Omin as 11hOOmin e das 13h0Omin as 15hO0Omin, de segunda a sexta-feira ou
encaminhado para o e-mail licitacao @novavenecia.es.gov.br.

8.6. Os recursos deverdo ser instruidos com cépia do Contrato Social, com Mandato
Procuratério, para representar a empresa recorrente, com a devida qualificacdo da empresa e
de seu representante legal.

8.7. O recurso interposto em desacordo com as condi¢Oes deste Edital ndo sera conhecido.
8.8. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terd

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficicia suspensiva.
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8.9. Sera franqueada aos interessados, desde a data da publicac@o deste Instrumento, vistas ao
processo do mesmo, no endereco, dia e hordrio de atendimento externo na Prefeitura de Nova
Venécia/ES, citados nas DISPOSI(;()ES GERAIS.

CLAUSULA NONA: DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. A adjudicacao sera feita por MENOR PRECO GLOBAL.

9.2. A Administracdo se reserva ao direito de adjudicar no todo ou em parte, o objeto licitado,
em funcdo dos elevados interesses da entidade e o publicard no quadro de avisos da Prefeitura
de Nova Venécia.

9.3. Cabera ao Prefeito, a homologacdo dos resultados apurados pela Comissdo Permanente
de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA: DAS COMUNICACOES E NOTIFICACOES

10.1. A Comissao Permanente de Licitacdo comunicard ou notificard as empresas licitantes
das decisdes tomadas pela Comissdao ou pela autoridade competente, através de servidor do
municipio ou pela Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos ou telefax ou e-mail.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS DILIGENCIAS

11.1. E facultada & Comissio Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documentos ou informacdes que deveria constar no ato da
sessdo publica.

11.2. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteudo da documentac¢ao e/ou da proposta
apresentada, com relacdo a dados que importem em modificacdo dos seus termos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alteragdes essas que serao
analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo.

11.3. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo quaisquer
erros de soma e/ou multiplica¢do, bem, ainda, as divergéncias que porventura ocorrerem entre
0 preco unitdrio e o total do item, quando prevalecerd sempre o primeiro.
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11.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta de preco somente poderd ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes
para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO CONTRATO

12.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo
de Contrato, nos moldes do Anexo VII.

12.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias qiteis,
a contar da data do recebimento da notificacdo do 6rgdo licitante, sob pena de convocagao do
licitante que o seguir na ordem classificatoria, para assinatura do contrato nas mesmas
condic¢des oferecidas pela proposta vencedora.

12.3. O prazo de que trata o item 12.2, da Clausula Décima Segunda, podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pelo 6rgdo licitante.

12.4. A critério da Administracdo a licitante que ndo comparecer para assinar o contrato
conforme item 12.2, poderd ficar impedido de participar de um préximo processo licitatério
deste 6rgdo e sofrer as penalidades de acordo com a legislagcdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

13.1. Os critérios de reajuste e revisao observardo o disposto no Projeto Basico (ANEXO 1),
na minuta do Termo de Contrato (ANEXO VII) e da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

14.1.  Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessdrios serao
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n° 8.666/93 € na minuta do
Termo de Contrato (ANEXO VII).

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA FISCALIZACAO

15.1. O CONTRATANTE fiscalizard os servicos, através de seus 6rgdos competentes, de
forma a fazer cumprir, rigorosamente as condi¢des do objeto do presente contrato.

15.2. A Fiscalizacao sera exercida pelo Engenheiro Joao Pedro Figueredo Sicupira como
fiscal titular e pelo Engenheiro Leonardo da Costa Xavier como fiscal suplente a serem
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nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. Os respectivos
engenheiros ficardo encarregados de verificar o cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA, visando assegurar que os servicos sejam executados atendendo ao
estipulado pelo presente Contrato, podendo, inclusive:

a) Recusar ou sustar qualquer servigo executado em desacordo com este Contrato ou que
atente contra a seguranca do pessoal ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

b) Registrar no Relatério de Ocorréncias (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na
execug¢do dos servigos, nele anotando as observacdes ou notificagdes cabiveis, assinando-o em
conjunto com o representante da CONTRATADA.

15.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servigos e do contrato.

15.5. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.6. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execug¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

15.7. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.8. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.9. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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15.10. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagcdo dos servigos.

15.11. A fiscalizac@o de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

15.12. Quando atendidos os termos do Contrato, o exercicio da fiscalizacdo pelo
MUNICIPIO, ndo importara em abuso de direito.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento da execugao dos servicos, objeto da Clausula Segunda do presente Edital,
serd efetuado da seguinte forma:

16.1.1. Serdo realizadas medicGes mensais pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao
do objeto deste edital, pertencente ao quadro de servidores deste Municipio, com o
acompanhamento da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.

16.1.2. Os pagamentos serdo efetuados apos o aceite do Fiscal do Contrato, através de medi¢ao
elaborada por ele atestando os servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos. A
planilha de medic¢ao devera ser acompanhada da avaliagdo das atividades/obra e traduzirdo o
estagio da obra quando da realizacdo da medicao.

16.1.3. Os pagamentos deverdo ser efetuados através de transferéncia banciria em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias apds a apresentagdo a Divisdo de Administragdo de Convénios
de TODOS os documentos necessdrios para sua efetivacdo. Caso deixe de apresentar
qualquer documento, a contratada serd comunicada para complementar a documentacao
exigida, cujo prazo de pagamento contard a partir da entrega do(s) documento(s) faltoso(s).
Somente apds a referida entrega da complementacdo, o contratante solicitard a contratada a
apresentacdo da nota fiscal/fatura.

16.1.3.1. No momento do pagamento de qualquer das medi¢des, caso o recurso ainda nao
tenha sido repassado pela Unido Federal, a transferéncia bancaria somente sera efetuada

apos o repasse e autorizacio de pagamento pela Caixa Econémica Federal.

27

Avenida Vitoria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao @novavenecia.es.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por FAGMER BAIAND em: 12/12/2023 11:35,


http://www.novavenecia.es.gov.br/

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

16.1.4. Para o pagamento de qualquer medi¢do, a CONTRATADA deverd apresentar os
seguintes documentos:

16.1.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;

16.1.4.1.1. No espaco para observacao da nota fiscal devera constar:

a. Nome do Programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, vinculado ao Contrato de
Repasse (PROGRAMA MOBILIDADE URBANA);

b.Numero do PROCESSO LICITATORIO;

c. Nimero da TOMADA DE PRECOS;

d. Nimero do CONTRATO;

e. Objeto do Contrato;

f. Dados bancarios em nome da contratada;

16.1.4.2. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal,
FGTS e Trabalhista;

16.1.4.3. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funciondrios registrados na matricula CEI da obra —
Cadastro Especifico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operarios;

b. Copia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social,
constando a relacdo dos funciondrios registrados na matricula CEI da obra, completa com
folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

16.1.4.4- Comprovante de Recolhimento do ISS;

16.1.4.5 - Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

16.1.4.6. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

16.1.4.7. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula CEI da obra e da
contratada;
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16.1.4.8. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

16.1.5. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverd comprovar
através o seu recolhimento regular.

16.1.6. Declaracao de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa.

16.1.7. Por ocasidao do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentos
citados nos subitens 16.1.4 a 16.1.6, a CONTRATADA deveréa apresentar:

a. Copia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta
Comercial;

b. Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e o registro do Contrato, necessdarios a execugao dos servicos;

c. Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacdo de vigéncia, de prazo
de execucao dos servicos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d. Comprovante da matricula CEI da obra junto ao INSS;

16.1.8. Por ocasido do pagamento da ultima medicao, a CONTRATADA deverad estar com
todos os impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a ultima nota fiscal;

16.1.9. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatdrios de regularidade tributdria, previdencidria e trabalhista constantes nos itens
anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA;

16.1.10. Apos a ultima medig@o dos servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos
serd efetuado o recebimento provisorio;

16.1.11. A Comprovacido da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) serad feita pelo
encaminhamento a Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;

16.1.12. Ocorrendo erros na emissao do documento fiscal, o mesmo sera devolvido a
CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a
partir da data de apresentac@o da nova fatura, devidamente corrigida;

16.1.13. O Municipio poderd deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de inadimplemento contratual;
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16.1.14. O recebimento definitivo da obra ocorrerd 150 (cento e cinquenta) dias apds a
conclusio dos servicos/recebimento provisorio;

16.1.15. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerd caso tenham sido sanadas todas
as eventuais imperfei¢cdes detectadas durante a execug¢do da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem anterior;

16.1.16. O Municipio de Nova Venécia ndo efetua pagamento antecipado, ndo sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem,;

16.1.17. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, medidos e aceitos;

16.1.18. O contratado deverd observar as regras da Instrucio Normativa n.° 971/2009 da
Previdéncia Social. Para quaisquer pagamentos serdo exigidos os documentos de arrecadacdo e
quitacdo dos tributos, especialmente FGTS e INSS, observada as instru¢des dos respectivos
orgaos e ISS no Municipio de Nova Venécia/ES.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO E PRAZO
DE VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de execucdo das obras serd de 08 (oito) meses, conforme cronogramas fisico-
financeiros, que fazem parte do processo, a contar do primeiro dia util subsequente a data da
ordem de servigos, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao
interesse e conveniéncia da Administragao.

16.2. O prazo de vigéncia dos contratos serd de 10 (dez) meses contados a partir da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo
ao interesse e conveniéncia da Administracao.

16.3. A prorrogagcdo dos prazos de execucdo e vigéncia dos contratos sera precedida da
correspondente adequacdo dos cronogramas fisico-financeiros, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatério que:

a) Ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
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b) Apresentar documentacgdo falsa;

17.1.1. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;

17.1.3. Nao mantiver a proposta;

17.1.4. Cometer fraude fiscal;

17.1.5. Comportar-se de modo inidoneo.

17.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢Oes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

17.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

17.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

17.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

17.5. Se, durante o processo de aplicacio de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdépias do processo administrativo
necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao
de investiga¢cdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacio - PAR.
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17.6. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragc@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pdblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

17.8. Caso o valor da multa nio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Municipio ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

17.9. A aplicacio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacio das sancOes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. As responsabilidades da contratada estdo descritas no Projeto Basico, Anexo I do Edital.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

19.1. As responsabilidades da contratante estdo descritas no Projeto Bésico, Anexo I do
Edital.
CLAUSULA VIGESIMA: DA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

20.1. A Contratada responderéd durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais como do solo, de acordo com CC/2002,
artigo 618.
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20.2. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste edital de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, projetos, planilha orcamentdria e memoriais apresentados, que
deram origem ao presente contrato. O inicio e término das obras dar-se-d30 nos prazos
mencionados no cronograma fisico-financeiro apresentado e aprovado pela Administracdo,
cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, principalmente com relacio aos prazos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO

21.1. A CONTRATADA deve garantir a execu¢do deste contrato em modalidade prevista no
art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93, no valor equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da
execucdo contratual, renovando ou refor¢cando-a conforme necessario.

21.1.1. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverdo ser apresentados no ato
de assinatura do Contrato.

21.2. A CONTRATANTE restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60(sessenta) dias ap0ds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos
desta licita¢do, conforme § 4° do art. 56, da Lei n°® 8.666/93.

21.3. Em caso de rescis@o do contrato ou de interrup¢cao dos servicos, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a Prefeitura de Nova
Venécia, nos termos da legislacdo vigente.

21.4. As garantias em dinheiro deverdo ser recolhidas por meio de depésito bancario atraveés
da CONTA CORRENTE N° 17.716.648, AGENCIA N° 0129, BANCO BANESTES, em
nome da Prefeitura de Nova Venécia, CNPJ n° 27.167.428/0001-80.

21.4.1. Apos efetuar o deposito, a licitante devera dirigir-se a Divisao de Tesouraria
desta Prefeitura para emissao da Nota de Arrecadaciao em nome do interessado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Os licitantes poderdo ser atendidos no Prédio da Prefeitura, no endereco descrito no
preambulo deste Edital, durante o hordrio normal de expediente, para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

22.2. Somente terdo validade, para efeito de elaboragdo da documentacdo e propostas, as
solicitacdes de esclarecimentos feitos por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo e por
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ela respondidas, também por escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os licitantes,
assim como, também s6 terdo validade os recursos e impugnacdes da mesma forma expressos.

22.3. O simples comparecimento a Licitacdo implicard na afirmacdo do licitante de que esta
de posse, conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, nao
encontrou discordancia nos dados e condi¢des fornecidas.

22.4. Nao sera permitida a participa¢do na Licitagcdo, de consodrcio ou grupo de empresas, ou
de empresas subcontratadas.

22.5. A Prefeitura de Nova Venécia se reserva também o direito de transferir, por despacho
motivado do qual dard ciéncia aos interessados, adiar e anular a presente licitacdo, em
qualquer de suas fases, bem como de desistir da adjudicacdo de seu objeto, sem que desses
atos resultem qualquer direito a reclamac¢do ou indenizagdo por parte de qualquer licitante.

22.6. Os casos omissos surgidos apds a abertura das propostas ficardo sujeitos a interpretacao
da CPL.

22.77. A Lei 8.666/93, demais alteragdes regerdo as hipdteses ndo previstas neste ato
convocatorio.

22.8. Sao partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I — Projeto Basico

ANEXO II — Planilha Or¢amentéria;

ANEXO III - Cronograma Fisico-financeiro;
ANEXO IV — Memorial Descritivo;

ANEXO V — Modelo de Declaracao de ME ou EPP;
ANEXO VI — Modelo de Credenciamento;
ANEXO VII — Minuta do Contrato Administrativo;
ANEXO VIII — Planilha de Dados Cadastrais;

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia, Estado do Espirito Santo, para
esclarecer dividas oriundas desta Licitacdo, ficando expressamente vedada a eleicdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.

Nova Venécia — ES, 12 de dezembro de 2023.

; FAGNER BAIANO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
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ANEXO1
PROJETO BASICO

1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de empreitada global
com fornecimento de mado de obra e materiais, objetivando a PAVIMENTA(;AO E
DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE
NOVA VENECIA, DE ACORDO COM OS CONTRATOS DE REPASSE N°
929129/2022, 929187/2022 e 929224/2022, CELEBRADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO
E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, sob regime de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. As vias (ruas, avenidas e rodovias), assim como a cal¢ada, é um elemento urbano que
deve ser interpretado como suporte de multiplos usos. Nao sendo esta classificada apenas
como um elemento funcionalista para a circulaciao de veiculos e pedestres, mas também como
local de relagdes permanentes entre os usudrios. Trata-se de um componente estruturador das
cidades, de suas formas de desenvolvimento e de suas relacdes com o meio urbano.

2.2. Ainda é comum em nosso municipio a inexisténcia de pavimentacdo e drenagem em ruas.
A falta de pavimentacdo causa indmeros transtornos e péssimas condi¢cdes de moradia aos que
nela residem principalmente na época de chuvas.

2.3. A pavimentagdo de ruas promove qualidade de vida e desenvolvimento aos espagos
urbanos. Assim, ao desenvolver a¢des de infraestrutura urbana de pavimentacdo voltado para
o programa de implantacdo e qualificacdo vidria em ruas do Municipio de Nova Venécia/ES,
visamos solucionar os problemas causados pela falta de drenagem e pavimentacdo no referido
bairro.

2.4. Trata-se da necessidade de pavimentacdo e drenagem de ruas ofertando aos cidaddos do
Bairro Corpo de Bombeiros, oportunidade de deslocamento com acessibilidade adequada
evitando problemas com poeira em periodos secos, chuvas em épocas chuvosas que trazem
problemas de satde a populacdo residente naquele bairro, que ndo possui infraestrutura e lida
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com dificuldades no trafego de pedestres bem como de veiculos.
2.5. A expectativa dos cidaddaos em conseguir melhorias na infraestrutura no local onde

moram € grande. E o caso da populacdo que reside no Bairro Corpo de Bombeiros, neste
municipio, que hd anos solicita melhorias nas ruas.

2.6. Ressalta-se ainda que a contratacdo ora solicitada também se faz necessdria para
cumprimento do objeto dos Contratos de Repasse celebrados com o Governo Federal.

3. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS:

3.1. A despesa estimada da contratacio é a seguinte, conforme planilhas orcamentérias
anexas:

3.1.1. CONTRATO DE REPASSE N° 929129/2022: R$ 292.171,92 (duzentos e noventa e
dois mil, cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos);

3.1.2. CONTRATO DE REPASSE N° 929187/2022: R$ 454.852,16 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos);

3.1.3. CONTRATO DE REPASSE N° 929224/2022: R$ 276.653,82 (duzentos e setenta e
seis mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e oitenta e dois centavos);

3.1.4. OBRA A SER EXECUTADA INTEGRALMENTE COM RECURSOS DO
MUNICIPIO: R$ 738.155,02 (setecentos e trina e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais €
dois centavos).

3.2. A despesa total estimada da contratacdo é de R$ 1.761.832,92 (um milhao, setecentos
e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), tendo por
referéncia as planilhas orcamentdrias elaboradas utilizando-se como base para os custos dos
servicos as tabelas do SINAPI-ES, com data base de 06/2023 e composi¢des de custos.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA:

4.1. A dotagdo para custear a despesa da presente contratacao ocorrerd nas rubricas constantes
do Orcamento para o Exercicio de 2024, cujo Projeto de Lei se encontra em tramitacdo na
Camara Municipal de Nova Venécia, para andlise e aprovacao.
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5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:

5.1. O prazo de vigéncia dos contratos serd de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogados condicionados a prorrogacdo do Contrato de Repasse e
desde que haja plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniéncia da
Administracgao.

6. PRAZO DE EXECUCAO:

6.1. O prazo de execucdo das obras serd de 8 (oito) meses, conforme cronogramas
fisico-financeiros, que fazem parte do processo, a contar do primeiro dia util subsequente a
autorizagdo de inicio do empreendimento, expedida pela Caixa Econdomica Federal, podendo
ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniéncia da
Administracdo.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS:

7.1. As especificacdes técnicas estdo contidas nos Projetos de Drenagem e Pavimentacao,
Planilhas Or¢amentdrias, Cronogramas Fisico-Financeiros, Memorias de Calculo, Memoriais
Descritivos, Estudo Técnico Preliminar, apensados ao presente processo. Os documentos
foram desenvolvidos pelas Secretarias de Planejamento e de Obras e Transportes.

8. CONDICOES GERAIS:

8.1. As quantidades a serem executadas estdo apresentadas nas Planilhas Orcamentarias e
foram estimadas de acordo com as peculiaridades da execu¢dao dos empreendimentos.

8.2. A aprovacdo dos servicos pela Contratante, ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as

atividades profissionais e a Administragdo Publica.

8.3. A Contratada serd a unica responsavel pela precisdo das informacgdes, pela correta
aplicagdo dos procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados.
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9. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS:
9.1. Os servigos ora contratados serdo executados nas seguintes localidades:

9.1.1. Rua Pe. Carlos Furbetta ¢ Rua Pe. Angelo Compri, no Bairro Corpo de Bombeiros,
neste municipio de Nova Venécia-ES (Contrato de Repasse n° 929129/2022).

9.1.2. Rua Adélio Lubiana (PV02-PV06), no Bairro Corpo de Bombeiros, neste municipio de
Nova Venécia-ES (Contrato de Repasse n° 929187/2022).

9.1.3. Trecho da Rua Adélio Lubiana (PV01-PV02) e Estrada Refrigério, no Bairro Corpo de
Bombeiros, neste municipio de Nova Venécia-ES (Contrato de Repasse n° 929224/2022).

9.1.4. Trecho de Servidao (PV09-PV14), no Bairro Corpo de Bombeiros, neste municipio de
Nova Venécia-ES (obra a ser executada integralmente com recursos do municipio).

10. CONDICOES DE GARANTIA:

10.1. A Contratada responderd durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais como do solo, de acordo com CC/2002,
artigo 618.

10.2. A Contratada se compromete a executar as obras do objeto deste edital de acordo com os
cronogramas fisico-financeiros, projetos, planilhas orcamentdrias € memoriais apresentados,
que deram origem aos presentes contratos. O inicio e término das obras dar-se-30 nos prazos
mencionados nos cronogramas fisico-financeiros apresentados e aprovado pela Caixa
Econdmica Federal, cujos modelos encontram-se anexos ao presente Edital, principalmente
com relacdo aos prazos.

10.3. A CONTRATADA deve garantir a execu¢do do contrato em modalidade prevista no art.
56, §1°, da Lei n° 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da
execug¢do contratual, renovando ou refor¢cando-a conforme necessario.

38

Avenida Vitoria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao @novavenecia.es.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por FAGMER BAIAND em: 12/12/2023 11:35,


http://www.novavenecia.es.gov.br/

o8, SR Wnﬁ"‘,ﬁ 5
o

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

10.4. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverdo ser apresentados no ato de
assinatura do Contrato.

10.5. A CONTRATANTE restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo méaximo de 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objeto desta
licitagcdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

10.6. Em caso de rescis@o do contrato ou de interrup¢cdo dos servicos, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisa¢do decorram de acordo com a Prefeitura de Nova
Venécia, nos termos da legislacio vigente.

10.7. As garantias em dinheiro deverdo ser recolhidas por meio de depdsito bancario através

da CONTA CORRENTE N° 17.716.648, AGENCIA N° 0129, BANCO BANESTES, em
nome da Prefeitura de Nova Venécia, CNPJ n°® 27.167.428/0001-80.

10.8. Apds efetuar o depdsito, a licitante deverd dirigir-se a Divisdo de Tesouraria desta
Prefeitura para emissido da Nota de Arrecadacdo em nome do interessado.

11. RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO:

11.1. O contrato serd fiscalizado por 2 (dois) servidores publicos municipais, sendo: fiscal
titular e suplente respectivamente, que responderdo pela fiscalizacdo técnica/operacional.

TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR

Joao Pedro Figueredo Sicupira Leonardo da Costa Xavier
N° DECRETO 17.793, de 05/07/2022 12.796, de 13/03/2017
N° MATRICULA 79382 74382

Diretor do Departamento  de Técnico em Edlflcagoeslplretor
CARGO . ‘. do Departamento de Projetos e

Planejamento Estratégico ~

Captacdo de Recursos

N° CREA MG-230471/D ES-44000/D
VINCULO Comissionado Efetivo/Comissionado
ESCOLARIDADE Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo
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12. CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

12.1. Serado realizadas medi¢cdes mensais pelo Engenheiro responsdvel pela fiscalizagao do
objeto deste edital, pertencente ao quadro de servidores deste Municipio, com o
acompanhamento da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.

12.2. Os pagamentos serdo efetuados apds o aceite do Fiscal do Contrato, através de medi¢ao
elaborada por ele atestando os servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos. A
planilha de medicdo deverd ser acompanhada da avaliacio das atividades/obra e traduzirdo o
estdgio da obra quando da realizacdo da medicao.

12.3. Os pagamentos deverdo ser efetuados através de transferéncia bancédria em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias apds a apresentacdo a Divisdo de Administragdao de Convénios
de TODOS os documentos necessarios para sua efetivacdo. Caso deixe de apresentar qualquer
documento, a contratada serd comunicada para complementar a documentacio exigida, cujo
prazo de pagamento contard a partir da entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente apds a
referida entrega da complementacio, o contratante solicitard a contratada a apresentacido da
nota fiscal/fatura.

12.3.1 No momento do pagamento de qualquer das medi¢des, caso o recurso ainda nao tenha
sido repassado pela Unido Federal, a transferéncia bancaria somente sera efetuada apé6s o
repasse e autorizacio de pagamento pela Caixa Economica Federal.

12.4. Para o pagamento de qualquer medicdo, a CONTRATADA devera apresentar os
seguintes documentos:

12.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Servicos;
12.4.1.1. No espago para observagao da nota fiscal devera constar:

a. Numero do Contrato de Repasse firmado entre o Municipio e a Unido (para cada contrato
devera ser informado o respectivo Contrato de Repasse);

b. Nome do Programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, vinculado ao Contrato de
Repasse (PROGRAMA MOBILIDADE URBANA);
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c. Nimero do PROCESSO LICITATORIO;
d. Ndmero da TOMADA DE PRECOS;

e. Namero do CONTRATO;

f. Objeto do Contrato;

g. Dados bancérios em nome da contratada.

12.4.2. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal,
FGTS e Trabalhista;

12.4.3. Comprovante de quitagdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funciondrios registrados no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.

b. Cépia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
constando a relacdo dos funciondrios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO,
completa com folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no Cadastro
Nacional de Obras — CNO e da contratada;

1. Comprovante de Recolhimento da CSLL;
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12.4.3.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverd comprovar
através do seu recolhimento regular.

12.4.4. Declaracdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa.

12.4.5. Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentos
citados nos subitens 12.4.1 a 12.4.4, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Copia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta
Comercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execu¢ao dos servigos;

c¢) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacdo de vigéncia, de prazo
de execucao dos servicos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;

12.4.6. Por ocasido do pagamento da ultima medigdo, a CONTRATADA devera estar com
todos os impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a tltima nota fiscal;

12.4.7. A falta de entrega ou incorre¢do na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatdrios de regularidade tributdria, previdencidria e trabalhista constantes nos itens
anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA;

12.4.8. Ap6s a ultima medi¢do dos servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos
serd efetuado o recebimento provisorio;

12.4.9. A Comprovacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) serd feita pelo
encaminhamento a Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;

12.4.10. Ocorrendo erros na emissdao do documento fiscal, o mesmo sera devolvido a
CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd
contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida;
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12.4.11. O Municipio poderd deduzir do pagamento importincias que a qualquer titulo lhe
forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de inadimplemento contratual;

12.4.12. O recebimento definitivo da obra ocorrerd 150 (cento e cinquenta) dias apds a
conclusdo dos servigos/recebimento provisorio;

12.4.13. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerd caso tenham sido sanadas todas
as eventuais imperfeicOes detectadas durante a execucdo da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem anterior;

12.4.14. O Municipio de Nova Venécia ndo efetua pagamento antecipado, ndo sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem,;

12.4.15. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, medidos e aceitos;
12.4.16. O contratado deverd observar as regras da Instru¢do Normativa n° 971/2009 da
Previdéncia Social. Para quaisquer pagamentos serdo exigidos os documentos de arrecadacao
e quitacdo dos tributos, especialmente FGTS e INSS, observada as instru¢des dos respectivos
orgdos e ISS no Municipio de Nova Venécia/ES.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

13.1. Exercer a fiscalizagcdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na lei n° 8.666/93;

13.2. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupc¢do na execugdo do contrato;

13.3. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;
13.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades

constatadas na execu¢do do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;
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13.5. Fornecer por escrito as informacgdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do Contrato;

13.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.7. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

13.8. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do projeto
basico e seus anexos;

13.9. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

14.1. A CONTRATADA ¢€ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados.

14.2. A eventual aceitagdo das obras/servigos por parte do Contratante ndo eximird a
Contratada da responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢cdes ou vicios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou
modificacdo correrdo por conta exclusiva da Contratada.

14.3. As obras/servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de utilizacdo, sendo que
todo o entulho e restos de materiais provenientes da obra deverdo ser retirados pela
Contratada.

14.4. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da Prefeitura de
Nova Venécia.
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14.5. Responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de for¢a maior, por todo e
qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for causado aos imoveis,
mobilidrios, equipamentos e demais pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos;

14.6. Observar o uso dos equipamentos de seguranca, por parte de seus funciondrios, de
protecdo individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessdrios, conforme normas
vigentes, visando ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais;

14.7. Responsabilizar-se exclusivamente por providéncias e obrigagdes em caso de acidente
de trabalho, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

14.8. A CONTRATADA preferencialmente selecionard, MAO DE OBRA LOCAL para
execugdo dos servigos.

14.9. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas
com a execuc¢do deste instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art.
7° da Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena
de rescisdo do contrato.

14.10. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentagao relativa a
comprovacdo do adimplemento de suas obrigacOes trabalhistas, inclusive contribui¢des
previdenciarias e depositos do FGTS, para com seus empregados.

14.11. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca
dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

14.12. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-
la junto a fiscaliza¢do do Municipio de Nova Venécia/ES;

14.13. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nado esteja atendendo a contento a

fiscalizacdo do Municipio de Nova Venécia/ES, que lancgard a devida justificativa no didrio de
obra;
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14.14. Providenciar para que a obra tenha instalacOes necessdrias, tais como: sala para a
fiscalizacdo; barracdes para depdsito de materiais; sanitdrios e tapumes; ferramentas e
equipamentos necessarios e suficientes a boa execugdo da obra;

14.15. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias, conforme preve o paragrafo 1°, do Artigo 65 da Lei 8.666/93.

14.16. A publicidade do recurso devera ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra,
ou outro veiculo de comunicagdo, cujo modelo sera fornecido pela Divisdo de Administragdo
de Convénios da Prefeitura de Nova Venécia.

14.17. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuc¢do dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

14.18. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto nas
condi¢des autorizadas no Projeto Basico ou no contrato;

14.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.20. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a
sua habilitacdo e qualifica¢do no certame licitatorio;

14.21. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecdo individual,
quando couber.

15. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

15.1. Documentacio relativa a Capacidade Juridica:

a) Carteira de identidade ou outro equivalente do(s) proprietério(s) ou do(s) s6cio(s);
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b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a udltima alteracdo consolidada,
devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgdo competente.

f) Certificado de Inscricao Cadastral da Licitante no Municipio de Nova Venécia.

15.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem sOcios em comum, estas serdo
INABILITADAS por ofender o Principio da Competitividade.

15.2. Da Documentacao relativa a Qualificacao Financeira:

15.2.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
observada a data de validade definida no instrumento.

15.2.1.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao negativa de
faléncia para fins de habilitacdo, deverd apresentar data de emissdo de, no maximo, 90
(noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da licitacao.

15.2.2. Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contdbeis do udltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de
Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, a fim de comprovar a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

47

Avenida Vitoria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao @novavenecia.es.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por FAGMER BAIAND em: 12/12/2023 11:35,


http://www.novavenecia.es.gov.br/

LI e 2 eV

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Departamento de Licitacio e Compras
Divisdo de Licitacoes

15.2.2.1. Para as Sociedades AnOnimas, e demais empresas nao optantes pelo simples
nacional, que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006,
art. 3, § 2°, bem como, o art. 3°, I e II, nova redacdo pela LC 155/2016, serd exigido conforme
o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176. (...)

I - balanco patrimonial;

IT - demonstracdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

III - demonstra¢do do resultado do exercicio; e

IV - demonstragao dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstracao do valor adicionado.

§ 1° As demonstracdes de cada exercicio serdo publicadas com a indicacdo dos valores
correspondentes das demonstragdes do exercicio anterior.

§ 4° As demonstracdes serdo complementadas por notas explicativas e outros quadros
analiticos ou demonstracdes contdbeis necessdrias para esclarecimento da situacio
patrimonial e dos resultados do exercicio.

15.2.2.2. Para outras empresas, optantes ou ndo pelo simples nacional, que ndo exceda a
receita bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei n° 123/2006 Art. 3°, I e II, nova
redagdo pela LC n° 155/2016:

a) Balanco Patrimonial, Demonstracio do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas,
registrados na Junta Comercial;

b) Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial;

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado

(Y2l

para ME e EPP, poderao substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaracdo de
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Informacdes Socioecondmicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do periodo
de apuracdo anterior ao Edital;

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balanco
patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

15.2.2.3. Para as empresas que possuem Escrituracdo Contabil Digital, deverdo apresentar o
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanco
Patrimonial, da Demonstracdo de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Digital.

15.2.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador.

15.2.2.5. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das formulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

LC=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

15.2.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos
indices: Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de
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sua habilitacdo, deverdo comprovar patrimonio liquido minimo, na forma dos §§ 2° e 3° do
artigo 31, da Lei n° 8.666/93;

15.2.2.5.2. A comprovacio de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacdo, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze)
meses, conforme determina a Lei n° 8.666/93, admitida a atualizacdo para a data de
apresentacao da proposta, através de indices oficiais.

15.2.2.6. As exigéncias contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Publico de Escrituracdo
Digital, na forma da legislacdo que regula a matéria.

15.2.2.7. No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado seu primeiro
exercicio social, o que deverd ser devidamente comprovado, poderd ser apresentado,
excepcionalmente, em substituicdo ao balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis, o
Balanco e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao periodo compreendido entre o
inicio de suas atividades e o més anterior a data de apresentacdo dos documentos de
qualificacdo econdmico-financeira para fins de habilitacio no certame. A documentagdo

apresentada deverd estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.

15.2.2.8. As empresas enquadradas como MEI — Micro Empreendedor Individual estdo
dispensadas da Elaboracio das Demonstracdes Contabeis, tornando-as isentas da
apresentacdo, porém devem apresentar o CCMI - Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual.

15.2.2.9. Certidao de Regularidade Profissional do responsavel pela elaboragcdo das
Demonstracdes Contébeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade estd em
situacdo regular perante o CRC na data de sua emissdo, quando da assinatura de trabalho
técnico ou outros motivos que exijam a comprovacdo de sua regularidade, conforme
Resolugdo CFC n° 1402/2012. A ndo apresentacdo da referida certiddo ndo ensejard a
inabilitacdo da empresa licitante no presente certame.

15.3. Da Documentacao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.3.1. Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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15.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

15.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, obtida por meio do endereco eletronico: www.tst.jus.br/certidao;

15.3.5. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

15.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos
ao domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova
Venécia/ES fica obrigada a fornecer a certiddo relativa a esta Filial, para atendimento do item;

15.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condigdo mediante declaragdo da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

15.3.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte deverd apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de
inabilitacdo.

15.4. Das Declaracoes de Regularidade Social, de Superveniéncia, de e-mail e
atendimento ao Artigo 9°, inciso III da Lei 8.666/93:
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a) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, conforme
Artigo 32, § 2°, Lei 8.666/1993.

b) Declaragdo de “proibig¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos”, com base fundamento no inciso XXXIII,
do artigo 7°, da Constituicio Federal, conforme nova redacdo dada pela Emenda
Constitucional n° 20/1998 c/c a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

c¢) Declaracdo para notificacdo de decisdes proferidas no procedimento, que terdo validade

para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de
DECLARACAO de e-mail.

Obs.: A falta da referida declaracdo ndo ensejard a inabilitacio da empresa licitante no
presente certame.

d) Apresentar declaracdo expressa atestando que a licitante ndo possui em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa obrigacao.

15.5. Documentacao relativa a Qualificacao Técnica:

a) Certidao de Registro da Empresa e seus Responsdveis Técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

a.1) A Licitante deverd apresentar registro de Engenheiro Civil com as devidas atribuicdes
conforme Resolugdo n°® 266/79 do CONFEA.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como responsavel técnico estas
serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo

apresentar na ocasido da contratacdo suas Certidoes e Registros e Quitacdo visados pelo
CREA do Estado do Espirito Santo;
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b) O Responsdvel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, entendendo-se como tal:

b.1) Sécio: Comprovacgdo através do Contrato Social.

b.2) Diretor: Comprovacao através da Ata de Elei¢do ou cdpia da publicacdo na imprensa da
ata no caso de sociedades anOnimas.

b.3) Empregado: Copia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e
registrada na DRT.

b.4) Responsével Técnico: contrato de prestagdo de servigcos. Conforme LEI No 9.876, DE 26
DE NOVEMBRO DE 1999. Art. 55 a 58 da Lei n.° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e
resolucao do CONFEA n.° 191 de 20 de margo de 1970.

b.5) Responsdvel Técnico: poderd ainda a licitante apresentar declaracio de contratacio
futura do responsivel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que
acompanhada da anuéncia deste, devendo o contrato de prestacdo de servigos entre o licitante
e o responsdvel técnico ser apresentado para efeito de assinatura de contrato com a
Administragdo, caso a licitante seja a vencedora do certame.

15.6. Das Visitas Técnicas Facultativas:

15.6.1. Sera facultado ao licitante visitar o local da realizacdo dos servicos, mediante prévio
agendamento pelo telefone (33) 9907-9267 — Engenheiro Civil Jodo Pedro Figueredo Sicupira
ou pelo e-mail: planejamento@novavenecia.es.gov.br, no horario das 7h as 12h até a data de
31/12/2023, considerando o Art. 3° do Decreto n° 18.862, de 15 de agosto de 2023, e no
horario de 8h as 11h e de 13h as 16h com o fim da vigéncia do citado decreto.

15.6.2. A empresa participante do certame deverd apresentar Atestado de VISITA TECNICA
fornecido pelo Municipio de Nova Venécia-ES, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, devidamente assinado por responsavel da Secretaria, devendo a vistoria
ser previamente agendada até o terceiro dia itil antes da realizacdo do certame, bem como a
visita técnica deverd ser realizada apenas por profissionais devidamente habilitados pelo
CREA, detentores de registro ou pelo representante legal da empresa. OU nao havendo
interesse, a mesma deverd apresentar declaragio formal assinada pelo RESPONSAVEL
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TECNICO da empresa registrado no CREA ou pelo REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse
fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas com o 6rgdo licitador.

15.6.3. O objetivo da visita técnica vem a ser a comprovacdo de que todos os licitantes
conhecem os locais da execucao dos servigos e, via de consequéncia, suas propostas de precos
refletirdo com exatiddo os servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos
ao contrato.

16. PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. As propostas, sob pena de ndo serem consideradas, deverdo ser apresentadas em
envelopes fechados (colado ou lacrado).

16.2. Em tnica via impressa e arquivo digital, redigidas em linguagem clara, em papel
timbrado do proponente, sem emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

16.3. Data e assinatura da pessoa credenciada, do representante legal ou do responsavel
técnico, na pagina final, rubricada as demais paginas.

16.4. Descricao clara e completa dos servicos ofertados com as devidas especificacdes.

16.5. Apresentar planilha de preco unitario e total por item, e o valor global da proposta, em
moeda nacional, em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes formulas
do Office Excel: Arred ou arredondar.para.baixo;2 ou configurar o Office Excel em Arquivo —
Opcodes — Avangado — Ao calcular esta pasta de trabalho: Definir precisdao conforme exibido.

Obs.: a ndo utilizacdo das formulas acima citadas na elaboragdo da planilha de preco ndo
acarretard a desclassificagcdo da proposta apresentada.

16.6. As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagdo para todos os itens indicados pelo
Municipio e constantes das planilhas de quantidades de precos anexo ao Edital, sob pena de
desclassificagdo; bem como, composi¢do de custos unitdrios e o detalhamento de encargos
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sociais € do BDI que integram o orcamento e devem constar no envelope de proposta de
precos.

16.7. As propostas de precos, bem como todos os documentos que integram serdo analisadas
e, em caso de inconformidades, ensejardo a desclassificacdo da licitante.

16.8. O valor unitario de cada item a ser cotado pela licitante ndo poderad ser superior ao
mencionado na planilha inicial oferecida pelo Municipio e, caso isso ocorra, a licitante terd
sua proposta declarada desclassificada.

16.9. Juntamente com as propostas comerciais, deverdo ser apresentados os cronogramas
fisico-financeiros das obras ou servigcos, obedecendo os prazos de execucdo previsto no
presente Projeto Bésico, devendo ele conter os valores més a més, e seu percentual em relagdo
ao valor total proposto, em conformidade com o anexo constante do Edital.

16.10. Periodo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das propostas.

16.11. Declaragao de que os pregos cotados sao fixos, estando neles incluidos todos os custos
diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos materiais ao

local de entrega e tributos de qualquer natureza.

16.12. Indicar nome ou razdo social da proponente, CNPJ, seu endereco completo
(rua/avenida, namero, bairro, cidade, CEP, UF), telefone e endereco eletronico (e-mail).

17. DA MODALIDADE LICITATORIA:

17.1. Sugere-se a adocdo da modalidade Tomada de Prec¢o, sendo o tipo de julgamento Menor
Preco Global, Regime de Execucao: Indireta; Empreitada: por preco global.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:
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18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucado total ou parcial do objeto do contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servig¢o contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administrag¢do, no caso de execucao com atraso,
podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obriga¢do assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderdo ser alterados a critério
da autoridade.

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sangdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

18.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracOes s@o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso

2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar 0s Servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagcdo, por 00

4 servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determina¢do formal ou instru¢do complementar do 0
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
nao atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo

7 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

3 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos 01

previstos no edital/contrato;

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
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18.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo
necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo
de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

18.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°

9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela

conduta do licitante, o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.
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18.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

19.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
(Indice Nacional de Custo da Constru¢io — DIFGV) exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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20. DA SUBCONTRATACAO:

20.1. E vedada a subcontratagdo total ou parcial para a execucdo dos servicos, objeto do
Contrato.

21. CONCLUSAO:

21.1. As planilhas orcamentérias, memoriais descritivos € demais pegas encontram-se em
anexo a este projeto.
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ANEXO IT

PLANILHAS ORCAMENTARIAS

OBRA: Pavimentacao em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros

ETAPA: RUA PE. CARLO FURBETTA + RUA PADRE ANGELO COMPRI (929129)

REFERENCIAS: SINAPI 06/2023 | BDI:| 22,16% ENCARGOS: | 85,00%
1.1 | Composicdo Administragao local und 1,00 9.572,40 11.693,64 11.693,64
01

2.1 SINAPI - Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa m2 4,50 309,26 377,79 1.700,06
103689 galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps

2.2 | Composicao - | Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. m 10,00 53,79 65,71 657,10
DER/ED espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagao,
020712 distribui¢édo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf.

projeto (1 utilizacao)

2.3 | Composicao - | Rede de luz, incl. Padrao entrada de energia trifas., cabo de m 10,00 522,62 638,43 6.384,30
DER/ED ligacdo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de forca
020713 (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG,

conf. iroieto i1 utiIizaiéoi

m, profundidade = 1,40

3.1 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 0,55 8,04 9,82 5,40
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
3.2 SINAPI - | Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km 5,50 2,20 2,69 14,80
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
3.3 | Composigao - | Demoligao mecanica de concreto em Vias Urbanas m3 0,550 266,18 325,17 178,84
DER/RD
42870
41 SINAPI - Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em m 247,05 74,14 90,57 22.375,32
94283 trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af_06/2016
4.2 SINAPI - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com und 4,00 1.067,41 1.303,95 5.215,80
101801 blocos de concreto, dimensdes internas: 0,30 x 1,00 x 1,00.
Af_12/2020
4.3 SINAPI - Base para poco de visita retangular para drenagem, em und 2,00 4.139,29 5.056,56 10.113,12
99290 alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5

*
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4.4 SINAPI - | Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em m 0,26 1.730,16 2.113,56 549,53
99241 alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5
m. Af_12/2020
4.5 SINAPI - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, und 2,00 692,90 846,45 1.692,90
98114 diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020
4.6 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 19,11 166,47 203,36 3.886,21
92210 diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.7 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 69,52 466,42 569,78 39.611,11
92214 diametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.8 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média m3 82,29 5,82 7,11 585,08
90091 montante e jusante/uma composi¢ao por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021
4.9 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até m3 215,38 5,13 6,27 1.350,43
102281 3,0 m (média montante e jusante/uma composigao por
trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 ma 2,5 m, em
solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_02/2021 interferéncia. Af_02/2021 CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
interferéncia. Af_02/2021
410 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 9,36 62,43 76,26 713,79
94329 (capacidade da cagamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m a 3,0 m, com areia para
aterro. Af_05/2016
4.11 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 63,44 21,25 25,96 1.646,90
93367 (capacidade da cacamba: 0,8m?/poténcia: 111 hp), largura de 1,5
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_04/2016
412 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 155,50 11,90 14,54 2.260,97
93369 (capacidade cagcamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largurade 1,5 a
2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substitui¢cdo)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2017
413 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 78,73 8,04 9,82 773,13
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pa carregadeira
(cagcamba de 1,7 a 2,8 m?¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
4.14 SINAPI - Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km | 1.512,95 2,20 2,69 4.069,84
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
4.15 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 71,00 34,18 41,75 2.964,25
101571 de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.
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Af_08/2020
4.16 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 215,00 28,77 35,15 7.557,25
101573 de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2020
5.1 | Composicao - | Regularizagdo e compactagao do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m2 1.441,69 1,64 2,00 2.883,38
DER/RD 'm
40754
5.2 SINAPI - Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco m2 727,64 82,69 101,01 73.498,92
92394 sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm. af 12/2015
5.3 SINAPI - | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada m 241,95 60,15 73,48 17.778,49
94273 em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). af_06/2016
54 SINAPI - Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com m2 362,93 108,49 132,53 48.099,11
94995 concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,
espessura 8 cm, armado. af_08/2022
5.5 SINAPI - Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado m2 45,49 194,28 237,33 10.796,14
104658 sobre argamassa. Af_05/2023
5.6 SINAPI - Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 25,41 51,04 62,35 1.584,31
96995
6.1 SINAPI - Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrilica, e = 30 m2 20,40 24,94 30,47 621,59
102501 cm, aplicacdo manual. Af 05/2021
6.2 | Composicao - | Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive m2 1,40 609,19 744,19 1.041,87
DER/RD suporte em madeira
40937
6.3 | Composicao - | Cones para sinalizacao, fornecimento e colocacao und 10,00 138,04 168,63 1.686,30
DER/RD
42046
6.4 | Composicao - | Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte m 200,00 18,05 22,05 4.410,00
DER/RD | para sinalizagao de obras
41359
6.5 | Composicao - | Elementos de madeira para sinalizagéo - Cavaletes und 20,00 37,28 45,54 910,80
DER/RD
42047
7.1 | Composigao - | Equipe topografica para servigos simples de locagéo e més 0,10 21.025,99 25.685,35 2.568,54
DER/ED nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais
010512 nivel médio)
7.2 | Composicao - | Religagédo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive m 10,00 23,96 29,27 292,70
DER/RD conexdes, em Vias Urbanas
43064
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OBRA: Pavimentacdo em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros

ETAPA: RUA ADELIO LUBIANA (PV02-PV06) (929187)

REFERENCIAS: SINAPI 06/2023 BDI:| 22,16% ENCARGOS: | 85,00%
1.1 | Composigdo | Administragao local und 1,00 10.341,60 12.633,30 12.633,30
01
|20/ ~ SERVICOSPRELIMNARES [ [ [ 151359 |
2.1 SINAPI - Fornecimento e instalagido de placa de obra com chapa m2 4,50 309,26 377,79 1.700,06
103689 galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps
2.2 SINAPI - Execugao de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de m2 6,00 961,43 1.174,48 7.046,88
93208 madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016
2.3 SINAPI - Execugao de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa m2 5,00 1.046,01 1.277,81 6.389,05
93212 de madeira compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016
[0/ =~~~ DEMOLICOESERETIRADAS | [ [ | 13680 |
3.1 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 3,78 8,04 9,82 37,15
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pé carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m3 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
3.2 SINAPI - Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km 37,83 2,20 2,69 101,76
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
3.3 | Composigao - | Demoligao mecanica de concreto em Vias Urbanas m3 3,780 266,18 325,17 1.229,14
DER/RD
42870

41 SINAPI - Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em m 291,70 74,14 90,57 26.419,27
94283 trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af _06/2016
4.2 SINAPI - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com und 12,00 1.067,41 1.303,95 15.647,40
101801 blocos de concreto, dimensbées internas: 0,30 x 1,00 x 1,00.
Af_12/2020
4.3 SINAPI - Base para poco de visita retangular para drenagem, em und 4,00 4.139,29 5.056,56 20.226,24
99290 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = 1,5x1,5
m, profundidade = 1,40
4.4 SINAPI - | Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em m 3,36 1.730,16 2.113,56 7.101,56
99241 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = 1,5x1,5
m. Af_12/2020
4.5 SINAPI - | Chaminé circular para pogo de visita para drenagem, em m 1,00 266,10 325,07 325,07
99318 concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020
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4.6 SINAPI - | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, und 4,00 692,90 846,45 3.385,80
98114 diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020
4.7 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 74,41 166,47 203,36 15.132,02
92210 diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.8 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de &guas pluviais, m 143,97 466,42 569,78 82.031,23
92214 diametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.9 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média m3 44,65 5,82 7,11 317,43
90091 montante e jusante/uma composi¢ao por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021
410 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até m3 430,68 5,13 6,27 2.700,36
102281 3,0 m (média montante e jusante/uma composigao por
trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5 ma 2,5 m, em
solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_02/2021 interferéncia. Af_02/2021 CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
interferéncia. Af_02/2021
4.11 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até m3 279,36 4,92 6,01 1.678,95
90095 4,5 m (média montante e jusante/uma composi¢ao por trecho),
escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021
412 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 20,07 62,43 76,26 1.530,54
94329 (capacidade da cagamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m a 3,0 m, com areia para
aterro. Af_05/2016
413 SINAPI - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 8,73 60,46 73,86 644,80
94331 (capacidade da cacamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 m a 4,5 m, com areia para
aterro. Af_05/2016
414 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 31,26 21,25 25,96 811,51
93367 (capacidade da cagamba: 0,8m?/poténcia: 111 hp), largura de 1,5
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_04/2016
4.15 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 342,49 11,90 14,54 4.979,80
93369 (capacidade cacamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largurade 1,5 a

2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicao)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2017
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4.16 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 240,99 13,09 15,99 3.853,43
93370 (capacidade cagamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largurade 1,5 a
2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituicao)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2018
417 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 139,95 8,04 9,82 1.374,31
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
4.18 SINAPI - | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana m3x km = 2.119,50 2,20 2,69 5.701,46
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
419 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 430,00 28,77 35,15 15.114,50
101573 de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2020
4.20 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 279,00 24,31 29,70 8.286,30
101575 de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2021
5.1 | Composicao - | Regularizacdo e compactacao do sub-leito (100% P.l.) H = 0,20 m2 1.477,20 1,64 2,00 2.954,40
DER/RD m
40754
5.2 SINAPI - Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco m2 1.009,01 82,69 101,01 101.920,10
92394 sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm. af 12/2015
5.3 SINAPI - | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada m 284,93 60,15 73,48 20.936,66
94273 em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). af 06/2016
5.4 SINAPI - Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com m2 427,40 108,49 132,53 56.643,32
94995 concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,
espessura 8 cm, armado. af_08/2022
5.5 SINAPI - Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado m2 55,89 194,28 237,33 13.264,37
104658 sobre argamassa. Af_05/2023
5.6 SINAPI - Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 29,92 51,04 62,35 1.865,51
96995
SINAPI - Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrilica, e = 30 m2 8,40 24,94 30,47 255,95
102501 cm, aplicacdo manual. Af_05/2021
6.2 | Composicao - | Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive m2 1,00 609,19 744,19 74419
DER/RD suporte em madeira
40937
6.3 | Composigao - | Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao und 10,00 138,04 168,63 1.686,30
DER/RD
42046
6.4 | Composigao - | Tela de protegédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte m 200,00 18,05 22,05 4.410,00
DER/RD | para sinalizagédo de obras
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41359

Composicéao -
DER/RD
42047

Elementos de madeira para sinalizagéo - Cavaletes

und

20,00

37,28

45,54

910,80

43064

7.1 | Composigao - | Equipe topografica para servigos simples de locagéo e més 0,10 21.025,99 25.685,35 2.568,54
DER/ED nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais
010512 nivel médio)

7.2 | Composicao - | Religagao de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive m 10,00 23,96 29,27 292,70
DER/RD | conexdes, em Vias Urbanas

OBRA: Pavimentacdo em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros

ETAPA: ESTRADA REFRIGERIO + TRECHO RUA ADELIO LUBIANA (PVO01 - PV02) (929224)

REFERENCIAS: SINAPI 06/2023 BDI:| 22,16% ENCARGOS: [ 85,00%
1.1 | Composigado | Administragao local und 1,00 9.572,40 11.693,64 11.693,64
01
20  SERVICOSPRELIMINARES | [ [ [ 874146 |
2.1 SINAPI - Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa m2 4,50 309,26 377,79 1.700,06
103689 galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps
2.2 | Composigao - | Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. m 10,00 53,79 65,71 657,10
DER/ED espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacgao,
020712 distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf.
projeto (1 utilizacéo)
2.3 | Composigéao - | Rede de luz, incl. Padrao entrada de energia trifas., cabo de m 10,00 522,62 638,43 6.384,30
DER/ED ligacéo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de forga
020713 (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG,
conf. projeto (1 utilizagéo
3.1 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 1,83 8,04 9,82 17,97
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pé carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
3.2 SINAPI- | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km 18,30 2,20 2,69 49,23
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
3.3 | Composicao - | Demoligdo mecéanica de concreto em Vias Urbanas m3 1,830 266,18 325,17 595,06
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DER/RD
42870
4.0 DRENAGEM 84.279,99
4.1 SINAPI - Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em m 259,46 74,14 90,57 23.499,29
94283 trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af_06/2016
4.2 SINAPI - | Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com und 8,00 1.067,41 1.303,95 10.431,60
101801 blocos de concreto, dimensbes internas: 0,30 x 1,00 x 1,00.
Af_12/2020
4.3 SINAPI - Base para poc¢o de visita retangular para drenagem, em und 2,00 4.139,29 5.056,56 10.113,12
99290 alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5
m, profundidade = 1,40
4.4 SINAPI - | Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em m 0,32 1.730,16 2.113,56 676,34
99241 alvenaria com blocos de concreto, dimensées internas = 1,5x1,5
m. Af_12/2020
4.5 SINAPI - | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, und 2,00 692,90 846,45 1.692,90
98114 diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020
4.6 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 43,77 166,47 203,36 8.901,07
92210 diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.7 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 34,18 466,42 569,78 19.475,08
92214 didametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
af_12/2015
4.8 SINAPI - Escavacao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média m3 111,94 5,82 7,11 795,89
90091 montante e jusante/uma composi¢ao por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021
4.9 SINAPI - Escavagao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até m3 22,52 5,13 6,27 141,20
102281 3,0 m (média montante e jusante/uma composicao por
trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5m a 2,5 m, em
solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_02/2021 interferéncia. Af_02/2021 CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
interferéncia. Af_02/2021
410 SINAPI - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 1,34 62,43 76,26 102,19
94329 (capacidade da cacamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m a 3,0 m, com areia para
aterro. Af_05/2016
4.11 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 85,41 21,25 25,96 2.217,24
93367 (capacidade da cagamba: 0,8m?/poténcia: 111 hp), largura de 1,5

a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_04/2016
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412 SINAPI - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 2,53 11,90 14,54 36,79
93369 (capacidade cagamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a
2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicao)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2017
413 SINAPI - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 46,52 8,04 9,82 456,83
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
4.14 SINAPI - | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km 498,70 2,20 2,69 1.341,50
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
415 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 86,00 34,18 41,75 3.590,50
101571 de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.
Af_08/2020
4.16 SINAPI - Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 23,00 28,77 35,15 808,45
101573 de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2020
5.1 | Composicao - | Regularizacdo e compactacao do sub-leito (100% P.l.) H = 0,20 m2 1.487,00 1,64 2,00 2.974,00
DER/RD m
40754
5.2 SINAPI - Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco m2 744,45 82,69 101,01 75.196,89
92394 sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm. af 12/2015
5.3 SINAPI - | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada m 253,21 60,15 73,48 18.605,87
94273 em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario). af 06/2016
5.4 SINAPI - Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com m2 379,82 108,49 132,53 50.337,54
94995 concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,
espessura 8 cm, armado. af_08/2022
5.5 SINAPI - Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado m2 50,12 194,28 237,33 11.894,98
104658 sobre argamassa. Af_05/2023
5.6 SINAPI - Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 26,59 51,04 62,35 1.657,89
96995
SINAPI - Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrilica, e = 30 m2 6,00 24,94 30,47 182,82
102501 cm, aplicacdo manual. Af_05/2021
6.2 | Composicao - | Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive m2 0,75 609,19 744,19 558,14
DER/RD suporte em madeira
40937
6.3 | Composigao - | Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao und 10,00 138,04 168,63 1.686,30
DER/RD
42046
6.4 | Composicao - | Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte m 200,00 18,05 22,05 4.410,00
DER/RD | para sinalizagédo de obras
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43064

41359
6.5 | Composicao - | Elementos de madeira para sinalizagéo - Cavaletes und 20,00 37,28 45,54 910,80
DER/RD
42047
Composicao - | Equipe topogréfica para servigos simples de locagéo e més 0,10 21.025,99 25.685,35 2.568,54
DER/ED nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais
010512 nivel médio)
7.2 | Composigao - | Religagédo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive m 10,00 23,96 29,27 292,70
DER/RD | conexdes, em Vias Urbanas

OBRA: Pavimentacdo em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros

ETAPA: TRECHO DE SERVIDAO (PV09-PV14) + DESTINACAO FINAL + ESCADA HIDRAULICA

2.1 SINAPI -
99290

2.2 SINAPI -
99241

2.3 SINAPI -
99318

Base para poco de visita retangular para drenagem, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = 1,5x1,5
m, profundidade = 1,40

Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em
alvenaria com blocos de concreto, dimensodes internas = 1,5x1,5
m. Af_12/2020

Chaminé circular para pogo de visita para drenagem, em
concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020

REFERENCIAS: SINAPI 06/2023 BDI:| 33,25% ENCARGOS: | 85,00%
1.1 SINAPI - | Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa m2 4,50 309,26 412,09 1.854,41
103689 galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps
1.2 SINAPI - | Execugéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de m2 6,00 961,43 1.281,11 7.686,66
93208 madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016
1.3 | Composicao | Rede de 4gua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. m 10,00 52,61 70,10 701,00
- DER/ED | espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo,
020712 distribui¢do, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf.
projeto (1 utilizacéo)
1.4 | Composicao | Rede de luz, incl. Padrao entrada de energia trifas., cabo de m 10,00 445,34 593,42 5.934,20
- DER/ED |ligagao até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de forga
020713 (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG,

conf. iroleto i1 utiIizaiéoi

und 6,00 4.139,29 5.515,60 33.093,60
m 11,84 1.730,16 2.305,44 27.296,41
m 1,50 266,10 354,58 531,87
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2.4 SINAPI - | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, und 6,00 691,20 921,02 5.526,12
98114 diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020
2.5 SINAPI - | Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, m 345,21 466,42 621,50 214.548,02

92214 diametro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.

af_12/2015
2.6 SINAPI - | Escavagao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média m3 164,82 5,82 7,76 1.279,00
90091 montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021

2.7 SINAPI - | Escavagdo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até m3 166,76 5,13 6,84 1.140,64
102281 3,0 m (média montante e jusante/uma composi¢ao por
trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. De 1,5ma 2,5 m, em
solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_02/2021 interferéncia. Af_02/2021 CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
interferéncia. Af_02/2021

2.8 SINAPI - | Escavagdo mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até m3 558,52 4,92 6,56 3.663,89
90095 4,5 m (média montante e jusante/uma composicao por trecho),
escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. Af_02/2021

2.9 SINAPI - | Escavaga@o mecanizada de vala com prof. De 4,5 m até 6,0 m m3 1.218,26 4,83 6,44 7.845,59
90098 (média montante e jusante/uma composicao por trecho),
escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a
categoria, em locais com baixo nivel de Interferéncia.
Af_02/2021.

2.10 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 128,25 71,80 95,67 12.269,68
94327 (capacidade da cagamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro.
Af_05/2016

2.11 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 133,81 62,43 83,19 11.131,65
94329 (capacidade da cagamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m a 3,0 m, com areia para
aterro. Af_05/2016

212 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 63,48 60,46 80,56 5.113,95
94331 (capacidade da cagamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 m a 4,5 m, com areia para
aterro. Af_05/2016

213 SINAPI - | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 80,43 54,59 72,74 5.850,48
94310 (capacidade da cacamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura de
1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 m a 6,0 m, com solo argilo-
arenoso. Af_05/2016
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2.14 SINAPI - | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 423,20 13,09 17,44 7.380,61
93370 (capacidade cagamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largurade 1,5 a
2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituicao)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2018
2.15 SINAPI - | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica m3 1.365,16 8,98 11,97 16.340,97
93373 (capacidade cagamba: 0,8 m3 poténcia: 111 hp), largurade 1,5 a
2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo (sem substituicdo)
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
Af_04/2016
2.16 SINAPI - | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em m3 320,00 8,04 10,71 3.427,20
100974 caminhao basculante 10 m3 carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m¥ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020
2.17 SINAPI - | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana m3 x km | 12.949,10 2,20 2,93 37.940,86
95875 pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
2.18 SINAPI - | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 167,00 34,18 45,54 7.605,18
101571 de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.
Af_08/2020
2.19 SINAPI - | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 169,00 28,77 38,34 6.479,46
101573 de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2020
2.20 SINAPI - | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade m2 559,00 24,31 32,39 18.106,01
101575 de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5
m. Af_08/2021
2.21 | Composi¢cao Escoramento continuo de cavas em estaca prancha de largura m2 1.538,00 110,81 147,65 227.085,70
- DER/RD até 400 mm
42876
2.22 SINAPI - | Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas und 1,00 5.334,31 7.107,97 7.107,97
102751 com esconsidade de 30°, incluindo férmas e materiais.
Af_07/2021
2.23 SINAPI - | Escada hidraulica, largura de 1 a 4,1 m, tipo descida dagua de m3 23,70 1.470,26 1.959,12 46.431,14
103926 aterro em degraus (DaD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), em
concreto usinado, Fck = 20 mpa, langado com bomba, incluindo
armacao, materiais e formas (3 utilizacdes). Af_08/202222
2.24 SINAPI - Pedra de méo fixada com concreto para bacia de dissipagéo, m3 0,60 450,34 600,08 360,05
103799 40% de concreto em volume, fck = 20 mpa, com uso de jerica e
preparo em betoneira de 600 | - areia, brita e pedra de mao
comerciais - langamento, adensamento e acabamento.
Af 08/2022
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.422,70
3.1 | Composicao | Cones para sinalizacao, fornecimento e colocacéo und 10,00 173,53 231,23 2.312,30
- DER/RD
42046
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3.2 | Composicao | Tela de protegao de seguranga de PVC cor laranja com suporte m 750,00 11,20 14,92 11.190,00
- DER/RD | para sinalizagédo de obras
41359
3.3 | Composicdo  Elementos de madeira para sinalizagao - Cavaletes und 20,00 34,54 46,02 920,40
- DER/RD
42047
3.4 | Composicao Equipe topografica para servigos simples de locagéo e més 0,15 17.129,02 22.824,42 3.423,66
- DER/ED nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais

010512 nivel médioi
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ANEXO III

CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIROS

OBRA: Pavimentagdo em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros
ETAPA: RUA PE. CARLO FURBETTA + RUA PADRE ANGELO COMPRI (929129) | | | |
ITEM DESCRIMINACAO UNID TOTAIS
MESO1 | MES02 | MES03 | MES04 | MES05 | MES06 | MESO07 | MESO08 Fisica Financeira
1.0 ADMINSTRACAO LOCAL FIS 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 4,00% R$11.693,64
R$ 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71
2.0 SERVICOS PRELIMINARES | FIS 50,00% 50,00% 2,99% R$8.741,46
R$ 4.370,73 4.370,73
3.0 DEMOLIGOES E FIS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,07% R$199,04
RETIRADAS
33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17
4.0 DRENAGEM FIS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 36,06% | R$105.365,63
R$ 21.073,13 21.073,13 21.073,13 21.073,13 21.073,13
5.0 PAVIMENTACAO FIS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 52,93% | R$154.640,35
R$ 25.773,39 25.773,39 25.773,40 25.773,40 25.773,40 25.773,40
6.0 SINALIZAGAO FIS 33,33% 33,33% 33,33% 2,97% R$8.670,56
R$ 2.890,19 2.890,19 2.890,19
7.0 SERVIGOS FIS 100,00% 0,98% R$2.861,24
COMPLEMENTARES
R$ 2.861,24
Percentual do més atual % 2,01% 9,22% 16,55% 16,55% 16,55% 17,53% 10,31% 11,29% 100,00% | R$292.171,92
Valor do més atual R$ R$ 5.865,61 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
26.938,74 48.341,40 48.341,40 48.341,41 51.231,60 30.125,30 32.986,54
Percentual acumulado anterior incluindo % 2,01% 11,23% 27,77% 44,32% 60,86% 78,40% 88,71% 100,00%
més atual
Valor acumulado anterior incluindo més R$ R$ 5.865,61 32.804,35 81.145,75 129.487,15 177.828,56 | 229.060,16 | 259.185,46 | 292.172,00
atual
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OBRA: Pavimentacao em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros
ETAPA: RUA ADELIO LUBIANA (PV02-PV06) (929187) | | | | |
ITEM DESCRIMINACAO UNID TOTAIS
MESO1 | MES02 | MES03 | MES04 | MESO05 | MES06 | MES07 | MES08 | Fisica | Financeira
1.0 ADMINSTRACAO LOCAL | FIS | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% | 2,78% | R$12.633,30
R$ | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16 | 1.579,16
2.0 SERVICOS FIS | 50,00% 50,00% 3,33% | R$15.135,99
PRELIMINARES
_ R$ | 7.568,00 | 7.568,00
3.0 DEMOLICOES E FIS| 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,30% | R$1.368,05
TR S ——
228,01 228,01 228,01 228,01 228,01 228,01
4.0 DRENAGEM FIS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 47,77% | R$217.261,9
8
R$ 43.452,40 | 43.452,40 | 43.452,40 | 43.452,40 | 43.452,40
5.0 PAVIMENTACAO FIS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% | 43,44% | R$197.584,3
6
R$ 32.930,73 | 32.930,73 | 32.930,74 | 32.930,74 | 32.930,74 | 32.930,74
6.0 SINALIZACAO FIS 33,33% 33,33% 33,33% | 1,76% | R$8.007,24
R$ 2.669,08 | 2.669,08 | 2.669,08
7.0 SERVICOS FIS 100,00% | 0,63% | R$2.861,24
COMPLEMENTARES
R$ 2.861,24
Percentual do més atual % 2,06% 11,61% 17,19% 17,19% 17,19% 17,78% 8,17% 8,80% 100,00 | R$454.852,1
% 6
Valor do més atual R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
9.375,17 | 52.827,57 | 78.190,30 | 78.190,30 | 78.190,31 | 80.859,39 | 37.178,98 | 40.040,22
Percentual acumulado anterior % 2,06% 13,68% 30,87% 48,06% 65,25% 83,02% 91,20% 100,00%
incluindo més atual
Valor acumulado anterior incluindo | R$ R$ 62.202,74 | 140.393,04 | 218.583,34 | 296.773,65 | 377.633,04 | 414.812,02 | 454.852,24
més atual 9.375,17
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OBRA: Pavimentacao em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros
ETAPA: ESTRADA REFRIGERIO + TRECHO RUA ADELIO LUBIANA (PVO01 - PV02) (929224) |
ITEM DESCRIMINACAO UNI TOTAIS
D
MESO01 | MES02 | MES03 | MES04 | MES05 | MES06 | MES07 | MESO08 | Fisica | Financeira
1.0 ADMINSTRACAO LOCAL | FIS 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 4,23% | R$11.693,64
R$ 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71 1.461,71
2.0 SERVICOS FIS 50,00% 50,00% 3,16% | R$8.741,46
PRELIMINARES
R$ 4.370,73 4.370,73
3.0 DEMOLICOES E FIS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,24% R$662,26
RETIRADAS
110,38 | 110,38 | 110,38 | 110,38 | 11038 110,38 |
4.0 DRENAGEM FIS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,46% | R$84.279,99
R$ 16.856,00 | 16.856,00 | 16.856,00 | 16.856,00 | 16.856,00
5.0 PAVIMENTACAO FIS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% | 58,08% | R$160.667,1
7
R$ 26.777,86 | 26.777,86 | 26.777,87 | 26.777,87 | 26.777,87 | 26.777,87
6.0 SINALIZACAO FIS 33,33% 33,33% 33,33% 2,80% | R$7.748,06
R$ 2.582,69 2.582,69 2.582,69
7.0 SERVICOS FIS 100,00% | 1,03% | R$2.861,24
COMPLEMENTARES
R$ 2.861,24
Percentual do més atual % 2,15% 8,24% 16,34% 16,34% 16,34% 17,27% 11,14% 12,18% 100,00 | R$276.653,8
% 2
Valor do més atual R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
5.942,82 | 22.798,82 | 45.205,95 | 45.205,95 | 45.205,96 | 47.788,65 | 30.822,27 | 33.683,51
Percentual acumulado anterior % 2,15% 10,39% 26,73% 43,07% 59,41% 76,68% 87,82% 100,00%
incluindo més atual
Valor acumulado anterior incluindo R$ R$ 28.741,64 | 73.947,59 | 119.153,54 | 164.359,50 | 212.148,15 | 242.970,42 | 276.653,93
més atual 5.942,82
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MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdo e Compras

OBRA: Pavimentacao em Blocos de Concreto Hexagonais e Drenagem de Ruas no Bairro Corpo de Bombeiros

ETAPA: TRECHO DE SERVIDAO (PV09-PV14) + DESTINACAO FINAL + ESCADA HIDRAULICA

ITEM DESCRIMINAQAO UNID TOTAIS
MESO1 | MES02 | MES03 | MES04 | MESO05 | MES06 | MES07 | MES08 | Fisica | Financeira
1.0 SERVICOS FIS 50,00% 50,00% 2,19% | R$16.176,27
PRELIMIRARES
R$ 8.088,14 8.088,14
2.0 DRENAGEM FIS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 95,85% | R$707.556,0
5
R$ 141.511,21 | 141.511,21 | 141.511,21 | 141.511,21 | 141.511 21
3.0 SERVICOS FIS 33,33% 33,33% 33,33% 1,95% | R$14.422,70
COMPLEMENTARES
R$ 4.807,57 4.807,57 4.807,57
Percentual do més atual % 1,10% 20,27% 19,17% 19,17% 19,17% 19,82% 0,65% 0,65% 100,00 | R$738.155,0
% 2
Valor do més atual R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.088,14 | 149.599,35 | 141.511,21 | 141.511,21 | 141.511,21 | 146.318,78 | 4.807,57 4.807,57
Percentual acumulado anterior % 1,10% 21,36% 40,53% 59,70% 78,88% 98,70% 99,35% 100,00%
incluindo més atual
Valor acumulado anterior incluindo R$ R$ 157.687,49 | 299.198,70 | 440.709,91 | 582.221,12 | 728.539,90 | 733.347,47 | 738.155,04
més atual 8.088,14
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MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO IV

TOMADA DE PRECO N.° 018/2023
MEMORIAIS DESCRITIVOS

Obra: Drenagem e Pavimentacgdo de ruas no Bairro Corpo de Bombeiro (CONVENIO 929129)
Local: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigerio,
Bairro Corpo de Bombeiro, Nova Venécia/ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1.0 — CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas referem-se ao Projeto de Drenagem
Pluvial e Pavimentagdo com Blocos de Concreto nas Ruas: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo
Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigério, Bairro Corpo de Bombeiro, Nova
Venécia/ES

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execucdo dos
servicos que compde toda a execugdo dos projetos, conforme representados em projetos e
planilha orcamentdria.

Os servigos serdo executados respeitando-se estas especificagdes técnicas € o memorial
descritivo, deverdo ser executados por profissionais habilitados e capacitados, atendendo as
Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e deverdo atender as Normas
Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como equivalentes os materiais que apresentarem as
mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que os materiais especificados, cabendo a
CONTRATADA apresentar laudos de ensaios destes materiais por instituicdo idonea e
credenciada pelo INMETRO. Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser
previamente apresentado a fiscalizacdo para andlise e aprovagcdo por meio de amostra
multipla, em tempo hébil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vedada, sua reposicao nao
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia
correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos materiais utilizados
na obra, bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico a fim de garantir a
adequada execug¢do da mesma. Os servicos deverdo ser dirigidos por funciondrios
encarregados da CONTRATADA, os quais ficardo responsaveis pela execucao dos servicos e
conduta dos demais funciondrios.

No caso de houver divergéncia de informacdes entre a planilha do Or¢amento de Referéncia e
os Projetos Basicos e o Memorial Descritivo/Especificagdes, prevalecerdo as informacdes
citadas nos documentos na ordem descrita acima.

2.0 - EXECUCAO E CONTROLE
2.1 — Responsabilidades
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MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Fica reservado a CONTRATANTE, representada neste ato pelo FISCAL DE CONTRATO (a
ser nomeado por portaria especifica), o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que nio seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, niao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequagdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E de méxima importincia, que o Engenheiro Residente e/ou responsdvel técnico promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizagcdo e constru¢do, bem como com o
pessoal de equipamento e instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo deverd ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugcdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objeto da licitagdo.

A fim de concluir a obra de forma célere, diminuindo a duracdo do transtorno inevitavel que
uma obra desta natureza causa a populacdo local, a execucdo dos servicos contratados (rede
de drenagem, pavimentacio, execucao de calcada) podera ser feita com mais de uma frente de
obra simultinea, devido as caracteristicas do local e do projeto que permitiu que as ruas
tivessem redes de drenagem individuais, levando seus afluentes até a rede existente na Rua
Itapemirim, Bairro Altoé.

2.2 — Acompanhamento

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PMNYV,
através FISCAL DE CONTRATO nomeado por portaria especifica, o qual serd doravante,
aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado em nimero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja
cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deverd
estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com
visto no Estado do Espirito Santo, quando for o caso, € que no caso da CONTRATADA
deverd ser os responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados no ato da licitacdo, e
no caso da FISCALIZACAO serio indicados pela PMNV e oficializados através de Portaria.
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Caso haja necessidade de substituicio de algum profissional residente ou ART da
CONTRATADA, deverd ser comunicado previamente a PMNV, cujo curriculo também
deverd ser apresentado para fins de aprovacgdo, e que também deveré ter visto no CREA-ES.
A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessarios ao andamento ou seguranga da obra.

As autorizagdes para execugao dos servigos serdo efetivadas através de anotacdes no "Didrio
de Obra".

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras constituido por: Container sanitario alugado, Execu¢do de almoxarifado em
canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, Instalacdo de rede de
agua, de energia elétrica incluindo padrio trifdsico, rede de esgoto contendo por fossa e filtro;
Elementos de madeira para sinalizacdo — Cavaletes. Seguindo especificagdes conforme itens
em planilha or¢camentdria.

Serd instalada placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 1,5 m, padrao CAIXA.

Equipe topografica para realizacdo de servicos de locagdo e nivelamento, e marcacdo de
limites de lotes em que a cerca invada a rua.

4.0 - DEMOLICOES E RETIRADAS

Sera realizada a demoli¢do de todas as calgcadas existentes que nao se adequarem ao padrio de
acessibilidade da ABNT e o estabelecido em projeto e planilha orcamentéria, assim como
aquelas que ndao puderem ser adaptadas. Meios-fios existentes também serdo retirados.
Calgadas existentes que puderem ser mantidas devem ser mantidas. Em certos casos a
demolicdo de uma calcada pode abalar a estrutura de um muro de divisa. Cercas que
ultrapassarem os limites dos lotes e invadirem a drea das ruas serdo demolidas e reconstruidas.
Arvores plantas em calgadas ou ruas que nao puderem ser mantidas, serdo removidas. Sera
realizado o bota-fora de todo o material demolido ou removido. Pontos de Onibus serdo
retirados e novos serdo edificados, conforme projeto e planilha orcamentaria.

5.0 - DRENAGEM

A drenagem serd composta por rede de tubos concreto para redes cletoras de dguas pluvias,
diametro 0,80 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas com compactagao.
A rede das ruas: Rua Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri, Adelio Lubiana, Estrada do
Refrigério serdo ligadas a uma destinagao final que serd executada pela prefeitura.

A rede serd inspecionada por Pocos de Visita (PVs) de concreto a serem executados conforme
especificacdes descritas em projeto e planilha orcamentdria, estes PVs terdo chaminé com
tampdo articulado de ferro fundido. Haverd também a execucdo de trincheiras drenantes
conectadas a PVs especificos, conforme projeto.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
A dgua das chuvas serd drenada por caixas ralo executadas em blocos pré-moldados e grelha
articulada de ferro fundido, conectadas aos PVs através de tubos concreto para redes cletoras
de 4guas pluvias, didmetro 0,40 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas

com compactacgdo.

As valas escavadas a partir de 1,50m deverdo ser escoradas por Gaiola Metélica, conforme
composi¢do e projeto.

Qualquer rede de dgua deverad ser religada imediatamente em caso de rompimento.

O material escavado deverd ser descartado quando nao apresentar boa qualidade para reaterro,
e material apropriado deverd ser adquirido para o reaterro das valas.

6.0 - PAVIMENTACAO E CALCADAS

Definida a situagdo de cada calcada, cerca e vegetacdo existente, serd executada regularizacao
e compactacdo do sub-leito das ruas, os meios-fios serdo executadas a fim de demarcar o
limites entre ruas e calcadas. As ruas serdo pavimentadas com bloco de concreto com
espessura de 8 cm. Toda a pavimentacao serd executada sobre colchdo de areia de 5 cm.

Sarjetas de 45cm de largura serdo executadas ao longo de todas as ruas no limite entre a
pavimentag¢dao com bloco e os meios-fios, a fim de conduzirem as dguas até as caixas ralo. As
calgcadas serdo executadas em concreto, recebendo ladrilho hidraulico com largura de 40cm
para orientar na acessibilidade, e receberdo aterro onde for necessério.

Acessos de veiculos deverdo ser executados em todas as garagens, assim como rebaixamentos
de calcadas serdo executados conforme indicado em projeto para possibilitar acessibilidade de
pedestres na travessia de ruas.

7.0 — SINALIZACAO

A pintura da sinalizagdo horizontal devera seguir paradmetros do CTB e especificacdes da
planilha orcamentdria. A sinalizacdo horizontal serd composta de faixas de pedestres e faixas
de retenc¢do, localizadas e dimensionadas conforme projeto, e pintadas com tinta de material
termopléstico, de vida util de 3 anos, taxa de 3,0 kg/m?, conforme planilha or¢camentdria.
Todas as faixas de pedestres se localizardo o mais proximo possivel dos cruzamentos.

A sinalizacao vertical serd composta de placas de PARE, de faixa de pedestre e nome das suas
respectivas ruas. Conforme especificacoes e indicagdes de projeto e planilha or¢amentaria.

A sinalizacdo horizontal serd com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca nos
bordos da pista.

Cones serdo utilizados para sinalizacdo da obra e para interromper o fluxo do transito.

Dispostos a no maximo 1 metro de distancia entre si, dos dois lados do logradouro. Também

deverdo ser utilizadas placas de direcionamento do transito e de indicacdo de obras. Tela de
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protecdo de seguranga de PVC na cor laranja serd utilizada para isolar e delimitar locais

perigosos ou de acesso restrito.

A Sinalizacdo das Obras da interse¢do visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra,
quando em servico, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como,
Dispositivos de Canalizagdo e Seguranga.

A Sinalizaca@o das Obras serd constituida basicamente por:

- Placas;

- Tela de protecdo de seguranca de PVC na cor laranja;
- Cones de borracha ou plésticos;

- Dispositivos de luz intermitente; e,

- Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da CONTRATATA.

8.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
Servico de administracdo local inclui custos de m@o de obra e contratagdo de servicos para a
administracdo local e execugdo da obra.

9.0 - ACEITACAO DOS MATERIAIS

Os materiais s6 poderdo ser empregados depois de autorizados da fiscaliza¢do. Serdo feitos
ensaios de laboratério para identificar as caracteristicas dos materiais. Todo e qualquer
material rejeitado pela fiscalizacao serd retirado imediatamente, do canteiro de servigo.

Obra: Drenagem e Pavimentagdo de ruas no Bairro Corpo de Bombeiro (CONVENIO 929187)
Local: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigerio,
Bairro Corpo de Bombeiro, Nova Venécia/ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1.0 - CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas referem-se ao Projeto de Drenagem
Pluvial e Pavimentacdo com Blocos de Concreto nas Ruas: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo
Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigério, Bairro Corpo de Bombeiro, Nova
Venécia/ES

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execucdo dos
servicos que compde toda a execugdo dos projetos, conforme representados em projetos e
planilha orcamentéria.
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Os servigos serdo executados respeitando-se estas especificagdes técnicas e o memorial
descritivo, deverdo ser executados por profissionais habilitados e capacitados, atendendo as

Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e deverdo atender as Normas
Técnicas Brasileiras. Serdao considerados como equivalentes os materiais que apresentarem as
mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que os materiais especificados, cabendo a
CONTRATADA apresentar laudos de ensaios destes materiais por institui¢do idonea e
credenciada pelo INMETRO. Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser
previamente apresentado a fiscalizacdo para andlise e aprovagdo por meio de amostra
multipla, em tempo hébil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vedada, sua reposi¢do nao
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnologico dos materiais utilizados
na obra, bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico a fim de garantir a
adequada execucdo da mesma. Os servigcos deverdo ser dirigidos por funciondrios
encarregados da CONTRATADA, os quais ficardo responsdveis pela execucdo dos servigos e
conduta dos demais funciondrios.

No caso de houver divergéncia de informacdes entre a planilha do Or¢amento de Referéncia e
os Projetos Basicos e o Memorial Descritivo/Especificagdes, prevalecerdo as informacoes
citadas nos documentos na ordem descrita acima.

2 -EXECUCAO E CONTROLE
3 — Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, representada neste ato pelo FISCAL DE CONTRATO (a
ser nomeado por portaria especifica), o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds
aprovaciio da FISCALIZACAO. A omissido de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequagdo dos
resultados, bem comotodas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E de maxima importincia, que o Engenheiro Residente e/ou responsével técnico promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacdo e constru¢do, bem como com o
pessoal de equipamento e instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo deverd ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugcdes parciaisou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objeto da licitacao.
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A fim de concluir a obra de forma célere, diminuindo a duracdo do transtorno inevitavel que
uma obra desta natureza causa a populacio local, a execucdo dos servicos contratados (rede
de drenagem, pavimentacio, execucido de calcada) podera ser feita com mais de uma frente de
obra simultinea, devido as caracteristicas do local e do projeto que permitiu que as ruas
tivessem redes de drenagem individuais, levando seus afluentes até a rede existente na Rua
Itapemirim, Bairro Altoé.

4 — Acompanhamento

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PMNYV,
através FISCAL DE CONTRATO nomeado por portaria especifica, o qual serd doravante,
aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado em nimero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja
cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deverd
estar semprea cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com
visto no Estado do Espirito Santo, quando for o caso, € que no caso da CONTRATADA
deverd ser os responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados no ato da licitacdo, e
no caso da FISCALIZACAO serdoindicados pela PMNYV e oficializados através de Portaria.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou ART da
CONTRATADA, deverda ser comunicado previamente a PMNV, cujo curriculo também
devera ser apresentado para fins de aprovacao, e que também deverd ter visto no CREA-ES.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessdrios ao andamento ou seguranca da obra.

As autorizagdes para execucdo dos servigos serdo efetivadas através de anotagdes no "Didrio
de Obra".

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras constituido por: Container sanitdrio alugado, Execucdo de almoxarifado
em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, Instalacdo de rede
de 4gua, de energia elétrica incluindo padrdo trifdsico, rede de esgoto contendo por fossa e
filtro; Elementos de madeira para sinalizacdo — Cavaletes. Seguindo especificacdes conforme
itens em planilha orcamentéria.

Serd instalada placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 1,5 m, padrao CAIXA.
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Equipe topografica para realizagdo de servigos de loca¢do e nivelamento, e marcagdo de

limites de lotes em que a cerca invada a rua.

4.0 - DEMOLICOES E RETIRADAS

Sera realizada a demoli¢do de todas as calgcadas existentes que ndo se adequarem ao padrio de
acessibilidade da ABNT e o estabelecido em projeto e planilha or¢amentdria, assim como
aquelas que ndo puderem ser adaptadas. Meios-fios existentes também serdo retirados.
Calcadas existentes que puderem ser mantidas devem ser mantidas. Em certos casos a
demolicdo de uma calcada pode abalar a estrutura de um muro de divisa. Cercas que
ultrapassarem os limites dos lotes e invadirem a drea das ruas serdo demolidas e reconstruidas.
Arvores plantas em calgadas ou ruas que ndo puderem ser mantidas, serdo removidas. Sera
realizado o bota-fora de todo o material demolido ou removido. Pontos de Onibus serdo
retirados e novos serdo edificados, conforme projeto e planilha or¢camentaria.

5.0 - DRENAGEM

A drenagem serd composta por rede de tubos concreto para redes cletoras de dguas pluvias,
diametro 0,80 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas com compactagao.
A rede das ruas: Rua Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri, Adelio Lubiana, Estrada do
Refrigério serdo ligadas a uma destinagao final que serd executada pela prefeitura.

A rede sera inspecionada por Pocos de Visita (PVs) de concreto a serem executados conforme
especificacdes descritas em projeto e planilha orcamentdria, estes PVs terdo chaminé com
tampao articulado de ferro fundido. Haverd também a execugdo de trincheiras drenantes
conectadas a PVs especificos, conforme projeto.

A 4gua das chuvas serd drenada por caixas ralo executadas em blocos pré-moldados e grelha
articulada de ferro fundido, conectadas aos PVs através de tubos concreto para redes cletoras
de 4guas pluvias, didmetro 0,40 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas
com compactagao.

As valas escavadas a partir de 1,50m deverdo ser escoradas por Gaiola Metélica, conforme
composi¢ao e projeto.

Qualquer rede de dgua deverad ser religada imediatamente em caso de rompimento.

O material escavado devera ser descartado quando ndo apresentar boa qualidade para reaterro,
e material apropriado deverd ser adquirido para o reaterro das valas.

6.0 - PAVIMENTACAO E CALCADAS

Definida a situac@o de cada calcada, cerca e vegetacdo existente, serd executada regularizacao

e compactacdo do sub-leito das ruas, os meios-fios serdo executadas a fim de demarcar o

limites entre ruas e calcadas. As ruas serdo pavimentadas com bloco de concreto com

espessura de 8 cm. Toda a pavimentacdo sera executada sobre colchdo de areia de 5 cm.
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Sarjetas de 45cm de largura serdo executadas ao longo de todas as ruas no limite entre a
pavimentagdo com bloco e os meios-fios, a fim de conduzirem as dguas até as caixas ralo. As
calcadas serdo executadas em concreto, recebendo ladrilho hidrdulico com largura de 40cm

para orientar na acessibilidade, e receberao aterro onde for necessario.

Acessos de veiculos deverdo ser executados em todas as garagens, assim como rebaixamentos
de calcadas serdo executados conforme indicado em projeto para possibilitar acessibilidade
de pedestres na travessia de ruas.

7.0 — SINALIZACAO

A pintura da sinalizagdo horizontal deverd seguir parametros do CTB e especificacdes da
planilha orcamentaria. A sinalizacdo horizontal serd composta de faixas de pedestres e faixas
de retenc¢do, localizadas e dimensionadas conforme projeto, e pintadas com tinta de material
termopléstico, de vidautil de 3 anos, taxa de 3,0 kg/m2, conforme planilha or¢amentdria.
Todas as faixas de pedestres se localizardo o mais préoximo possivel dos cruzamentos.

A sinalizacdo vertical serd composta de placas de PARE, de faixa de pedestre e nome das suas
respectivas ruas. Conforme especificagdes e indicacdes de projeto e planilha orcamentéria.

A sinalizacao horizontal serd com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca nos
bordos da pista.

Cones serdo utilizados para sinalizacdo da obra e para interromper o fluxo do transito.
Dispostos a no maximo 1 metro de distancia entre si, dos dois lados do logradouro. Também
deverdo ser utilizadas placas de direcionamento do transito e de indicacdo de obras. Tela de
protecdo de seguranca de PVC na cor laranja serd utilizada para isolar e delimitar locais
perigosos ou de acesso restrito.

A Sinalizacdo das Obras da interse¢do visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra,
quando em servico, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como,
Dispositivos de Canalizagdoe Seguranga.

A Sinalizacdo das Obras serd constituida basicamente por:

- Placas;

- Tela de protegdo de seguranca de PVC na cor laranja;
- Cones de borracha ou plésticos;

- Dispositivos de luz intermitente; e,

- Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da CONTRATATA.
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8.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
Servico de administracdo local inclui custos de mao de obra e contratagdo de servigos
para aadministracdo local e execucao da obra.

9.0 - ACEITACAO DOS MATERIAIS

Os materiais s6 poderdo ser empregados depois de autorizados da fiscaliza¢do. Serdo feitos
ensaios de laboratério para identificar as caracteristicas dos materiais. Todo e qualquer
material rejeitado pelafiscalizagdo serd retirado imediatamente, do canteiro de servigo.

Obra: Drenagem e Pavimentagao de ruas no Bairro Corpo de Bombeiro (CONVENIO 929224)
Local: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigerio,
Bairro Corpo de Bombeiro, Nova Venécia/ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1.0 - CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas referem-se ao Projeto de Drenagem
Pluvial e Pavimentacdo com Blocos de Concreto nas Ruas: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo
Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigério, Bairro Corpo de Bombeiro, Nova
Venécia/ES

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execucdo dos
servicos que compde toda a execucdo dos projetos, conforme representados em projetos e
planilha orcamentéria.

Os servicos serdao executados respeitando-se estas especificacOes técnicas € o memorial
descritivo, deverdo ser executados por profissionais habilitados e capacitados, atendendo as
Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e deverdo atender as Normas
Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como equivalentes os materiais que apresentarem as
mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que os materiais especificados, cabendo a
CONTRATADA apresentar laudos de ensaios destes materiais por instituicdo i1donea e
credenciada pelo INMETRO. Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser
previamente apresentado a fiscalizacdo para andlise e aprovacdo por meio de amostra
multipla, em tempo hébil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vedada, sua reposicao nao
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia
correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais utilizados
na obra, bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico a fim de garantir a
adequada execucdo da mesma. Os servigcos deverdo ser dirigidos por funciondrios
encarregados da CONTRATADA, os quais ficardao responsdveis pela execucdo dos servigos e
conduta dos demais funciondrios.

Avenida Belo Horizonte, n® 123, 32 Pav. B. Filomena, Tel.: (27) 3752-2256

CEP: 29.830-000, Nova Venécia-ES, Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br
E-mail: planejamentopmnv@hotmail.com

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por FAGNER BAIAND em: 12/12/2023 11:35,


http://www.novavenecia.es.gov.br/
mailto:planejamentopmnv@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
No caso de houver divergéncia de informacdes entre a planilha do Or¢amento de Referéncia e
os Projetos Basicos e o Memorial Descritivo/Especificagdes, prevalecerdao as informagdes

citadas nos documentos na ordem descrita acima.

2 -EXECUCAO E CONTROLE
3 — Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, representada neste ato pelo FISCAL DE CONTRATO (a
ser nomeado por portaria especifica), o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovaciio da FISCALIZACAO. A omissido de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem comotodas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E de méxima importancia, que o Engenheiro Residente e/ou responsavel técnico promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacdo e construcdo, bem como com o
pessoal de equipamento e instalagdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo deverd ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas
solugcdes parciaisou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objeto da licitacao.

A fim de concluir a obra de forma célere, diminuindo a duracdo do transtorno inevitavel que
uma obra desta natureza causa a populacido local, a execucdo dos servicos contratados (rede
de drenagem, pavimentacio, execucdo de calcada) podera ser feita com mais de uma frente de
obra simultinea, devido as caracteristicas do local e do projeto que permitiu que as ruas
tivessem redes de drenagem individuais, levando seus afluentes até a rede existente na Rua
Itapemirim, Bairro Altoé.

4 — Acompanhamento

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PMNYV,
através FISCAL DE CONTRATO nomeado por portaria especifica, o qual serd doravante,
aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado em nimero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja
cumprido a risca.
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A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar semprea cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com
visto no Estado do Espirito Santo, quando for o caso, e que no caso da CONTRATADA
deverd ser os responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados no ato da licitacdo, e
no caso da FISCALIZACAO serdoindicados pela PMNYV e oficializados através de Portaria.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou ART da
CONTRATADA, deverda ser comunicado previamente a PMNV, cujo curriculo também
deverd ser apresentado para fins de aprovacgdo, e que também deverd ter visto no CREA-ES.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessdrios ao andamento ou seguranca da obra.

As autorizacOes para execucao dos servigos serdo efetivadas através de anotagdes no "Didrio
de Obra".

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras constituido por: Container sanitdrio alugado, Execucdo de almoxarifado
em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, Instalacdo de rede
de 4gua, de energia elétrica incluindo padrdo trifdsico, rede de esgoto contendo por fossa e
filtro; Elementos demadeira para sinalizacdo — Cavaletes. Seguindo especificacdes conforme
itens em planilha orcamentéria.

Serd instalada placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 1,5 m, padrao CAIXA.

Equipe topografica para realizagdo de servigos de locagdo e nivelamento, e marcagdo de
limites de lotes em que a cerca invada a rua.

4.0 - DEMOLICOES E RETIRADAS

Sera realizada a demoli¢@o de todas as calgcadas existentes que ndo se adequarem ao padrao de
acessibilidade da ABNT e o estabelecido em projeto e planilha or¢camentdria, assim como
aquelas que ndo puderem ser adaptadas. Meios-fios existentes também serdo retirados.
Calgadas existentes que puderem ser mantidas devem ser mantidas. Em certos casos a
demolicdo de uma calcada pode abalar a estrutura de um muro de divisa. Cercas que
ultrapassarem os limites dos lotes e invadirem a drea das ruas serdo demolidas e reconstruidas.
Arvores plantas em calgadas ou ruas que ndo puderem ser mantidas, serdo removidas. Sera
realizado o bota-fora de todo o material demolido ou removido. Pontos de Onibus serdo
retirados e novos serdo edificados, conforme projeto e planilha orcamentaria.

5.0 - DRENAGEM
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A drenagem serd composta por rede de tubos concreto para redes cletoras de dguas pluvias,
diametro 0,80 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas com compactagao.
A rede das ruas: Rua Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri, Adelio Lubiana, Estrada do

Refrigério serdo ligadas a uma destinacdo final que serd executada pela prefeitura.

A rede serd inspecionada por Pocos de Visita (PVs) de concreto a serem executados conforme
especificacdes descritas em projeto e planilha orcamentdria, estes PVs terdo chaminé com
tampao articulado de ferro fundido. Haverd também a execugdo de trincheiras drenantes
conectadas a PVs especificos, conforme projeto.

A 4gua das chuvas serd drenada por caixas ralo executadas em blocos pré-moldados e grelha
articulada de ferro fundido, conectadas aos PVs através de tubos concreto para redes cletoras
de 4guas pluvias, didmetro 0,40 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas
com compactacao.

As valas escavadas a partir de 1,50m deverdo ser escoradas por Gaiola Metélica, conforme
composi¢ao e projeto.

Qualquer rede de dgua deverd ser religada imediatamente em caso de rompimento.

O material escavado deverd ser descartado quando nao apresentar boa qualidade para reaterro,
e material apropriado devera ser adquirido para o reaterro das valas.

6.0 - PAVIMENTACAO E CALCADAS

Definida a situag@o de cada calcada, cerca e vegetacdo existente, serd executada regularizacao
e compactacdo do sub-leito das ruas, os meios-fios serdo executadas a fim de demarcar o
limites entre ruas e calcadas. As ruas serdo pavimentadas com bloco de concreto com
espessura de 8 cm. Toda a pavimentacdo sera executada sobre colchdo de areia de 5 cm.

Sarjetas de 45cm de largura serdo executadas ao longo de todas as ruas no limite entre a
pavimenta¢do com bloco e os meios-fios, a fim de conduzirem as dguas até as caixas ralo. As
calgcadas serdo executadas em concreto, recebendo ladrilho hidrdulico com largura de 40cm
para orientar na acessibilidade, e receberdo aterro onde for necessdrio.

Acessos de veiculos deverdo ser executados em todas as garagens, assim como rebaixamentos
de calcadas serdo executados conforme indicado em projeto para possibilitar acessibilidade
de pedestres na travessia de ruas.

7.0 — SINALIZACAO

A pintura da sinalizagdo horizontal deverd seguir parametros do CTB e especificacOes da
planilha or¢camentdria. A sinalizacdo horizontal serd composta de faixas de pedestres e faixas
de retenc¢do, localizadas e dimensionadas conforme projeto, e pintadas com tinta de material
termopléstico, de vidautil de 3 anos, taxa de 3,0 kg/m2, conforme planilha or¢amentdria.
Todas as faixas de pedestres se localizardo o mais préximo possivel dos cruzamentos.
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A sinalizacao vertical serd composta de placas de PARE, de faixa de pedestre e nome das suas

respectivas ruas. Conforme especificagdes e indica¢des de projeto e planilha orcamentdria.

A sinalizacao horizontal serd com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca nos
bordos da pista.

Cones serdo utilizados para sinalizacdo da obra e para interromper o fluxo do transito.
Dispostos a no maximo 1 metro de distincia entre si, dos dois lados do logradouro. Também
deverdo ser utilizadas placas de direcionamento do transito e de indicacdo de obras. Tela de
protecdo de seguranga de PVC na cor laranja serd utilizada para isolar e delimitar locais
perigosos ou de acesso restrito.

A Sinalizacdo das Obras da interse¢do visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra,
quando em servico, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como,
Dispositivos de Canalizacdoe Seguranga.

A Sinalizagdo das Obras sera constituida basicamente por:

- Placas;

- Tela de protecao de seguranga de PVC na cor laranja;
- Cones de borracha ou plésticos;

- Dispositivos de luz intermitente; e,

- Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da CONTRATATA.

8.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
Servigo de administracio local inclui custos de mdo de obra e contratacdo de servigos
para aadministracdo local e execugdo da obra.

9.0 - ACEITACAO DOS MATERIAIS

Os materiais s6 poderdo ser empregados depois de autorizados da fiscaliza¢do. Serdo feitos
ensaios de laboratério para identificar as caracteristicas dos materiais. Todo e qualquer
material rejeitado pelafiscalizacdo serd retirado imediatamente, do canteiro de servigo.

Obra: Destinacao Final de Drenagem e Pavimentacdo de ruas no Bairro Corpo de Bombeiros
(DESTINACAO FINAL)

Local: Rua Adelio Lubiana, Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigerio,
Trecho de Servidao, Bairro Corpo de Bombeiros, Nova Venécia/ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

1.0 — CONSIDERACOES GERAIS
O presente memorial descritivo e especificagcdes técnicas referem-se ao Projeto de Destinagao
Avenida Belo Horizonte, n® 123, 32 Pav. B. Filomena, Tel.: (27) 3752-2256
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Final de Drenagem Pluvial e Pavimentagao com Blocos de Concreto nas Ruas: Rua Adelio
Lubiana, Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri e Estrada do Refrigério, Bairro Corpo de

Bombeiro, Nova Venécia/ES

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execucdo dos
servicos que compde toda a execugdo dos projetos, conforme representados em projetos e
planilha orcamentéria.

Os servigos serdo executados respeitando-se estas especificagdes técnicas € o memorial
descritivo, deverdo ser executados por profissionais habilitados e capacitados, atendendo as
Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e deverdo atender as Normas
Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como equivalentes os materiais que apresentarem as
mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que os materiais especificados, cabendo a
CONTRATADA apresentar laudos de ensaios destes materiais por instituicdo idonea e
credenciada pelo INMETRO. Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser
previamente apresentado a fiscalizacdo para andlise e aprovacdo por meio de amostra
multipla, em tempo hébil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vedada, sua reposi¢do nao
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais utilizados
na obra, bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo a fim de garantir a
adequada execucdo da mesma. Os servicos deverdo ser dirigidos por funciondrios
encarregados da CONTRATADA, os quais ficardo responsaveis pela execugdo dos servicos e
conduta dos demais funcionérios.

No caso de houver divergéncia de informacdes entre a planilha do Or¢camento de Referéncia e
os Projetos Basicos e o Memorial Descritivo/Especificagdes, prevalecerdao as informagodes
citadas nos documentos na ordem descrita acima.

2 -EXECUCAO E CONTROLE
3 — Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, representada neste ato pelo FISCAL DE CONTRATO (a
ser nomeado por portaria especifica), o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apds
aprovagio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem comotodas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
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E de méxima importancia, que o Engenheiro Residente e/ou responsavel técnico promova um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizacdo e constru¢do, bem como com o
pessoal de equipamento e instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo devera ser
precisa, enfatizando-se a importincia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugdes parciaisou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objeto da licitacao.

A fim de concluir a obra de forma célere, diminuindo a duracdo do transtorno inevitavel que
uma obra desta natureza causa a populacido local, a execucéio dos servicos contratados (rede
de drenagem, pavimentacio, execucao de calcada) podera ser feita com mais de uma frente de
obra simultanea, devido as caracteristicas do local e do projeto que permitiu que as ruas
tivessem redes de drenagem individuais, levando seus afluentes até a rede existente na Rua
Itapemirim, Bairro Altoé.

4 — Acompanhamento

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PMNYV,
através FISCAL DE CONTRATO nomeado por portaria especifica, o qual serd doravante,
aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente 3 CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado em nudmero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja
cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deveri
estar semprea cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com
visto no Estado do Espirito Santo, quando for o caso, € que no caso da CONTRATADA
deverd ser os responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados no ato da licitacdo, e
no caso da FISCALIZACAO serdoindicados pela PMNYV e oficializados através de Portaria.
Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou ART da
CONTRATADA, deverda ser comunicado previamente a PMNV, cujo curriculo também
devera ser apresentado para fins de aprovacao, e que também deverd ter visto no CREA-ES.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessdrios ao andamento ou seguranca da obra.

As autorizagdes para execucdo dos servigos serdo efetivadas através de anotacdes no "Didrio
de Obra".

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras constituido por: Container sanitdrio alugado, Execu¢do de almoxarifado
em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, Instalacdo de rede
de agua,
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de energia elétrica incluindo padrdo trifasico, rede de esgoto contendo por fossa e filtro;
Serd instalada placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 1,5 m, padrao CAIXA.

3.0 - DRENAGEM

A drenagem serd composta por rede de tubos concreto para redes cletoras de dguas pluvias,
didmetro 0,80 m, executados sobre lastro de areia e valas sendo reaterradas com
compactagdo. A rede das ruas: Rua Pe. Carlo Furbetta, Pe. Angelo Compri, Adelio
Lubiana, Estrada do Refrigério serdo ligadas a uma destinacao final que serd executada pela
prefeitura.

A destinacdo final sera composta por um bueiro tubular simples de concreto de 80cm com
esconosidade de 30° que serd ligada a uma escada hidraulica de 30m de comprimento. No
final da escada, (localizada no fundo do corrego local) sera fixada 0,6m?3 de pedra de mao,
esse conjunto tem como objetivo dissipar a forca da agua, e direciona-la para o corrego.

A rede serd inspecionada por Pocos de Visita (PVs) de concreto a serem executados
conforme especificagdes descritas em projeto e planilha orcamentdria, estes PVs terdo
chaminé com tampao articulado de ferro fundido. Haverd também a execucao de trincheiras
drenantes conectadas a PVs especificos, conforme projeto.

As valas escavadas a partir de 1,50m deverdo ser escoradas por Gaiola Metdlica, conforme
composi¢do e projeto.

Qualquer rede de dgua devera ser religada imediatamente em caso de rompimento.

O material escavado deverd ser descartado quando ndo apresentar boa qualidade para
reaterro, € material apropriado devera ser adquirido para o reaterro das valas.

4.0 —- SERVICOS COMPLEMENTARES

Cones serdao utilizados para sinalizacdo da obra e para interromper o fluxo do transito.
Dispostos a no maximo 1 metro de distancia entre si, dos dois lados do logradouro.
Também deverdo ser utilizadas placas de direcionamento do transito e de indicagdo de
obras. Tela de protecdo de seguranca de PVC na cor laranja serd utilizada para isolar e
delimitar locais perigosos ou de acesso restrito.

Elementos demadeira para sinalizacdo — Cavaletes. Seguindo especificacdes conforme itens
em planilha orcamentéria.
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Equipe topogréfica para realizacdo de servicos de locacdo e nivelamento, e marcacdo de
limites de lotes em que a cerca invada a rua, Seguindo especificacdes conforme itens em
planilha orcamentéria.

A Sinalizacdo das Obras da intersecdo visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra,
quando em servi¢o, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como,
Dispositivos de Canalizacaoe Seguranca.

A Sinalizacdo das Obras sera constituida basicamente por:

- Placas;

- Tela de protecdo de seguranga de PVC na cor laranja;
- Cones de borracha ou plésticos;

- Dispositivos de luz intermitente; e,

- Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da CONTRATATA.

5.0 - ACEITACAO DOS MATERIAIS

Os materiais s6 poderdo ser empregados depois de autorizados da fiscalizagdo. Serdo feitos
ensaios de laboratério para identificar as caracteristicas dos materiais. Todo e qualquer
material rejeitado pelafiscalizacdo serd retirado imediatamente, do canteiro de servigo.
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ANEXO V
TOMADA DE PRECO N° 018/2023

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELQO)

o

A empresa , Inscrita no CNPJ sob o n

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) do documento de identidade n° ,

inscrito(a) no CPF sob o n° , declara sob as penas da Lei, que cumpre os

requisitos legais para qualificacio como (incluir a

condicdo da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Equiparada), conforme art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, e que ndo estd sujeita a quaisquer dos impedimentos previstos no
§ 4° do referido artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.

42 a 49 da citada Lei.

Declara ainda a inten¢do de usufruir, caso necessite, do prazo de regularizacao fiscal previsto
no artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 147/2014, estando ciente de que a ndo
regularizacdo da documentagdo no prazo previsto implicard decadéncia do direito a

contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

Local e data

(Representante Legal da empresa)
RGn°

Obs.: Esta declaracdo deverd ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em
mdos ao(a) Pregoeiro(a) no ato do credenciamento.
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECO N.° 018/2023

CREDENCIAMENTO
Pelo presente instrumento, credenciamos o Senhor(a) , brasileiro,
estado civil, profissdo, portador do CPF n.° e da Carteira de Identidade n.°

, para participar do procedimento licitatério consistente na TOMADA

DE PRECOS N.° 018/2023, do Municipio de Nova Venécia, podendo assinar atas e demais

documentos; apresentar impugnacOes e recursos; inclusive, rentiincia expressa a recurso nas
fases de habilitacdo e classificagcdo, se for o caso; e, ainda, praticar todos os atos necessarios

ao desempenho da representacao no referido procedimento licitatério.

de de 2023.

Nome completo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECO N.° 018/2023
MINUTA DO CONTRATO N°.../2023

CODIGO CIDADES /ES N° 2023.052E0700001.01.0032

CONTRATO DE EXECUCAO DE
SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
NOVA VENECIA E A EMPRESA
....................... , COMO ABAIXO MELHOR
SE DECLARAM:

O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ n° 27.167.428/0001-80, sediado na
Avenida Vitéria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, designado abreviadamente como
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito ANDRE
WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste
Municipio, e do outro lado a Empresa XXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° XXX, estabelecida na Rua XXX, n°® XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP:
XXX, e-mail: XXX, tel XXX, designada abreviadamente de CONTRATADA, representada
neste ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF n° XXX e da CI n®° XXX,
(Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissdo) XXX, domiciliado(a) e residente na
Rua XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, acordam e ajustam firmar o presente
CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sob o regime de execuciao indireta, mediante as
clausulas e condi¢des que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLAUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURIDICO

1.1. O presente contrato serd regido pela Lei n® 8.666, com as alteracdes introduzidas pela Lei
n° 8.883/94, pelo Decreto n° 9.412/2018, bem como as disposi¢des de direito privado
aplicdvel a matéria.

CLAUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO

2.1. O presente contrato decorre da Licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECO,
processada sob o n.° 018/2023.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. O presente contrato tem por objeto contratacdo de empresa especializada para execugdo
de servicos de empreitada global com fornecimento de mao de obra e materiais, objetivando
a pavimentagdo e drenagem de ruas do Bairro Corpo de Bombeiros no municipio de Nova
Venécia, de acordo com os contratos de repasse n’s 929129/2022, 929187/2022 e
929224/2022, celebrados entre este Municipio e a Unido Federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Economica Federal,
conforme especificado abaixo:

3.1.1. Os servicos de que se trata o caput desta Cldusula, desenvolver-se-do através de Ordens
de Servigos especificas, a serem emitidas pela Prefeitura de Nova Venécia.

3.1.2. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo, ou em
parte.

CLA}JSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DO PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de execucdo das obras serd de 8 (oito) meses, conforme cronogramas
fisico-financeiros, que fazem parte do processo, a contar do primeiro dia util subsequente a
autorizacdo de inicio do empreendimento, expedida pela Caixa Econdmica Federal, podendo
ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniéncia da
Administragao.

4.2. O prazo de vigéncia do presente Contrato serd de 10 (dez) meses, com inicio a partir da
data de assinatura do mesmo, ou seja, de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX, podendo ser
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniéncia da
Administracao.

4.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagcdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUINTA: DO PRECO

5.1. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Municipio de Nova
Venécia-ES, o preco global para realizacdo dos servicos é de R$ (. )

5.2. Deverdo ser computados nos pregos todos os tributos incidentes sobre os materiais a
serem utilizados e sobre os servi¢os a serem realizados, bem como os custos dos transportes a
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serem executados, em razdo dos transportes de equipamentos € maquinas, inclusive carga e
descarga, correndo tal operacdo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da
Empresa vencedora.

5.3. Nos precos ora pactuados estdo incluidos, sem qualquer 6nus para o a Prefeitura de
Nova Venécia-ES, todos os custos necessdrios para a realizagdo do objeto desta licitacao,
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servigos.

CLAUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

6.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
(Indice Nacional de Custo da Constru¢io — DIFGV) exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento da execugdo dos servicos, objeto deste Contrato, serd efetuado da seguinte
forma:
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7.1.1. Serdo realizadas medi¢des mensais pelo Engenheiro responsédvel pela fiscalizacdo do
objeto deste edital, pertencente ao quadro de servidores deste Municipio, com o
acompanhamento da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util de cada més, as quais
compreenderdo, integralmente, os servigos realizados no més imediatamente anterior.

7.1.2. Os pagamentos serdo efetuados apds o aceite do Fiscal do Contrato, através de medi¢ao
elaborada por ele atestando os servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos. A
planilha de medic@o deverd ser acompanhada da avaliacdo das atividades/obra e traduzirdo o
estdgio da obra quando da realizacdo da medicao.

7.1.3. Os pagamentos deverdo ser efetuados através de transferéncia bancdria em nome da
Contratada até 30 (trinta) dias apds a apresentacdo a Divisdo de Administragdo de Convénios
de TODOS os documentos necessdrios para sua efetivacdo. Caso deixe de apresentar qualquer
documento, a contratada serd comunicada para complementar a documentacio exigida, cujo
prazo de pagamento contard a partir da entrega do(s) documento(s) faltoso(s). Somente apds a
referida entrega da complementacio, o contratante solicitard a contratada a apresentacido da
nota fiscal/fatura.

7.1.3.1. No momento do pagamento de qualquer das medi¢des, caso o recurso ainda ndo tenha
sido repassado pela Unido Federal, a transferéncia bancdria somente serd efetuada apds o
repasse e autorizagcdo de pagamento pela Caixa Econdmica Federal.

7.1.4. Para o pagamento de qualquer medi¢do, a CONTRATADA deverd apresentar os
seguintes documentos:

7.1.4.1. Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;
7.1.4.1.1. No espaco para observacdo da nota fiscal devera constar:

a. Ndmero do Contrato de Repasse firmado entre o Municipio e a Unido (para cada contrato
deverd ser informado o respectivo Contrato de Repasse);

b. Nome do Programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, vinculado ao Contrato de
Repasse (PROGRAMA MOBILIDADE URBANA);

¢. Ndmero do PROCESSO LICITATORIO:;
d. Nimero da TOMADA DE PRECOS;
e. Namero do CONTRATO;

f. Objeto do Contrato;
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g. Dados bancérios em nome da contratada.

7.1.4.2. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal,
FGTS e Trabalhista;

7.1.4.3. Comprovante de quita¢do dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funciondrios registrados na matricula CEI da obra —
Cadastro Especifico do INSS, devidamente assinadas pelos respectivos operarios;

b. Cépia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
constando a relagdo dos funciondrios registrados na matricula CEI da obra, completa com
folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS.

7.1.4.4- Comprovante de Recolhimento do ISS;

7.1.4.5 - Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

7.1.4.6. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

7.1.4.77. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula CEI da obra e da
contratada;

7.1.4.8. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.1.5. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma deverd comprovar
através o seu recolhimento regular.

7.1.6. Declaracdo de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa.

7.1.7. Por ocasido do pagamento da primeira medi¢do dos servigos, além dos documentos
citados nos subitens 7.1.4 a 7.1.6, a CONTRATADA devera apresentar:

a. Copia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta
Comercial;

b. Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execugdo dos servigos;
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c. Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacao de vigéncia, de prazo
de execucao dos servicos ou de valor, a contratada deverd providenciar as respectivas ART’S.

d. Comprovante da matricula CEI da obra junto ao INSS;

7.1.8. Por ocasido do pagamento da tdltima medigcdo, a CONTRATADA deverd estar com
todos os impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a dltima nota fiscal;

7.1.9. A falta de entrega ou incorrecdo na apresentacdo da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatdrios de regularidade tributdria, previdencidria e trabalhista constantes nos itens
anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA;

7.1.10. Apés a tultima medicdo dos servicos efetivamente executados, concluidos e aceitos
serd efetuado o recebimento provisorio;

7.1.11. A Comprovagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) sera feita pelo
encaminhamento a Prefeitura da via da ART destinada ao contribuinte;

7.1.12. Ocorrendo erros na emissao do documento fiscal, o mesmo serd devolvido a
CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida;

7.1.13. O Municipio poderd deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe
forem devidos pela CONTRATADA, em decorréncia de inadimplemento contratual;

7.1.14. O recebimento definitivo da obra ocorrerd 150 (cento e cinquenta) dias apds a
conclusdo dos servigos/recebimento provisorios;

7.1.15. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerd caso tenham sido sanadas todas as
eventuais imperfei¢des detectadas durante a execucdo da obra ou no transcurso de prazo
previsto no subitem anterior;

7.1.16. O Municipio de Nova Venécia ndo efetua pagamento antecipado, ndao sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem;

7.1.17. Somente serdo pagos os servigos efetivamente concluidos, medidos e aceitos;

7.1.18. O contratado devera observar as regras da Instru¢do Normativa n.° 971/2009 da
Previdéncia Social. Para quaisquer pagamentos serdo exigidos os documentos de arrecadagao
e quitagdo dos tributos, especialmente FGTS e INSS, observada as instrugdes dos respectivos
orgaos e ISS no Municipio de Nova Venécia/ES.
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CLAUSULA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

o

8.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatério que:

a) Ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

b) Apresentar documentacdo falsa;
8.1.1. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
8.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

8.1.3. Ndo mantiver a proposta;
8.1.4. Cometer fraude fiscal;

8.1.5. Comportar-se de modo inidoneo.

8.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

8.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficard
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

8.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

8.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

8.3.3. Suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

8.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
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8.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracio publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

8.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

8.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pablica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Municipio ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

8.9. A aplicacio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

8.10. A autoridade competente, na aplica¢do das sancdes, levard em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados.

9.2. A eventual aceitacdo das obras/servicos por parte do Contratante ndo eximird a
Contratada da responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou
modificag@o correrdo por conta exclusiva da Contratada.
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9.3. As obras/servigos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cdes de utilizacdo, sendo que
todo o entulho e restos de materiais provenientes da obra deverdo ser retirados pela
Contratada.

9.4. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da Prefeitura de
Nova Venécia.

9.5. Responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forca maior, por todo e
qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imoveis,
mobilidrios, equipamentos e demais pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos;

9.6. Observar o uso dos equipamentos de seguranca, por parte de seus funciondrios, de
protecdo individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessdrios, conforme normas
vigentes, visando ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais;

9.7. Responsabilizar-se exclusivamente por providéncias e obrigagdes em caso de acidente de
trabalho, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

9.6. A CONTRATADA preferencialmente selecionard, MAO-DE-OBRA LOCAL para
execugdo dos servigos.

9.7. A CONTRATADA se compromete a nao utilizar, em todas as atividades relacionadas
com a execuc¢do deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art.
7° da Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena
de rescisdo do contrato.

9.8. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacao relativa a
comprovacdo do adimplemento de suas obrigacOes trabalhistas, inclusive contribui¢des
previdencidrias e depdsitos do FGTS, para com seus empregados.

9.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operérios e de terceiros no perimetro da obra.

9.10. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la
junto a fiscalizagdo do Municipio de Nova Venécia/ES;

9.11. Retirar ou substituir, qualquer funcionirio que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do Municipio de Nova Venécia /ES, que lancard a devida justificativa no diério
de obra;

9.12. Providenciar para que a obra tenha instalacdes necessdrias, tais como: sala para a
fiscalizacdo; barracOes para depdsito de materiais; sanitdrios e tapumes; ferramentas e
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equipamentos necessarios e suficientes a boa execugao da obra;

9.13. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessdrias, conforme prevé o pardgrafo 1°, do Artigo 65 da Lei 8.666/93.

9.14. A publicidade do recurso deverd ser realizada por meio de placa a ser fixada na obra, ou
outro veiculo de comunicagdo, cujo modelo consta no site: aps.saude.gov.br — Guia de
Sinalizacao das Unidades e Servicos do Sistema Unico de Saide (SUS) — Ministério da
Saude.

9.15. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

9.16. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que estd obrigada, exceto nas
condig¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cOes que ensejaram a
sua habilitacdo e qualificagdo no certame licitatério;

9.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de prote¢dao
individual, quando couber.

CLAUSULA DECIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na lei n° 8.666/93;

10.1.2. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrup¢ao na execucao do contrato;

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condic¢des e pregos pactuados no Contrato;
10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades

constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;
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10.1.5. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do Contrato;

10.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as Cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.7. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

10.1.8. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do projeto
basico e seus anexos;

10.1.9. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de

habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

11.1. DA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DOS SERVICOS

11.1.1. A Contratada respondera pela solidez e segurancga dos servigos realizados pelo prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, assim como em razdo dos materiais, nos termos do art. 618 do
Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

11.1.2. A Contratada se compromete a executar a obra, objeto deste edital de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, projetos, planilha orcamentaria € memoriais apresentados, que
deram origem ao presente contrato. O inicio e término das obras dar-se-d30 nos prazos
mencionados no cronograma fisico-financeiro apresentado e aprovado pela Administragao,
cujo modelo encontra-se anexo ao presente Edital, principalmente com relacio aos prazos.

11.2. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.2.1. Seréd exigida a prestacdo garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei n°
8.666/1993, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

11.2.2. A CONTRATADA deverd apresentar a0 CONTRATANTE, no ato de assinatura deste
Contrato os documentos relativos a modalidade da prestacio da garantia;

11.2.4. No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA devera atualizar os
documentos relativos a garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 11.2.1;
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11.2.5. A garantia prestada serd restituida ou liberada apés o cumprimento integral de todas as
obrigagdes contratuais, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

12.1. O Municipio de Nova Venécia/ES poderd rescindir administrativamente o presente
contrato na ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 78, inciso I a XII, da Lei n.® 8.666/93,
sem prejuizo das penalidades pertinentes e, sem que caiba a CONTRATADO direito a
qualquer indenizacao.

12.1.1. Se o Municipio de Nova Venécia/ES julgar conveniente rescindir o presente contrato,
nio havendo a CONTRATADA dada causa a Rescisdo, poderd fazé-lo mediante
comunicacao escrita, com antecedéncia de 10 (dez) dias da data da rescisao.

12.1.2. Se a rescisdo deste contrato, causado pela CONTRATADA der prejuizo e/ou danos
diretos o Municipio de Nova Venécia/ES, promoverd esta a responsabilidade daquela,
visando o seu respectivo ressarcimento, independentemente do disposto acima.

12.1.3. Fica estabelecido que quaisquer importdncias eventualmente, devidas pela
CONTRATADA o Municipio de Nova Venécia/ES serdo cobradas judicialmente, quando

esgotada a via administrativa.

12.2. O Municipio de Nova Venécia/ES podera rescindir o presente Contrato, sem que

assista 3 CONTRATADA qualquer direito de indeniza¢do ou de retencdo, nos seguintes
casos:

12.2.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacoes,
ou prazos nos limites da razoabilidade.

12.2.2. Lentiddo no seu cumprimento, levando o Municipio de Nova Venécia/ES a presumir
a impossibilidade de conclusdo dos servigos contratados nos prazos estipulados.

12.2.3. Atraso injustificado no inicio do servigo.
12.2.4. Paralisagio do servico sem justa causa e prévia comunicagio ao MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas em que importam a execugdo do presente contrato correrdo pela seguinte
dotacdo or¢camentdria:
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CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA FISCALIZACAQO

14.1. O CONTRATANTE fiscalizard os servigos, através de seus 6rgdos competentes, de
forma a fazer cumprir, rigorosamente as condicdes do objeto do presente contrato.

14.2. O contrato sera fiscalizado por 02 (dois) servidores publicos municipais, sendo: fiscal
titular e suplente respectivamente, que responderao pela fiscalizac@o técnica/operacional.

TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR Jodo Pedro Figueredo Sicupira Leonardo da Costa Xavier
N° MATRICULA 79382 74382
Diretor do  Departamento  de|Técnico em Edificagdes/Diretor do
ESCOLARIDADE Planejamento Estratégico Departamento de Projetos e Captacdo
de Recursos
CARGO MG-230471/D ES-44000/D
VINCULO Comissionado Efetivo/Comissionado

14.2.1. Os fiscais serdao nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito e
ficardo encarregados de verificar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, visando
assegurar que os servigos sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato,
podendo, inclusive:

a) Recusar ou sustar qualquer servigo executado em desacordo com este Contrato ou que
atente contra a seguranca do pessoal ou bens do MUNICIPIO ou de terceiros.

b) Registrar no Relatério de Ocorréncias (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na
execugdo dos servigos, nele anotando as observacdes ou notificagdes cabiveis, assinando-o em
conjunto com o representante da CONTRATADA.

14.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.4. O representante da Contratante devera ter a qualificacio necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.5. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
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CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.6. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execuc¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos realizada.

14.7. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.8. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.9. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.10. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagcdo dos servigos.

14.11. A fiscalizagcdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

14.12. Quando atendidos os termos do Contrato, o exercicio da fiscalizagdo pelo
MUNICIPIO, nao importard em abuso de direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA SUBCONTRATACAO

15.1. E vedada a subcontratacio total ou parcial para a execucdo dos servicos, objeto deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

16.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICACAO

17.1. A Administracio Municipal deverd publicar o resumo deste Contrato até o quinto dia
util do més subsequente ao més de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o
pardgrafo tnico do artigo 61, da lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: FORO

18.1. O Foro competente para conhecer quaisquer questdes suscitadas no presente contrato €
com exclusividade o da Comarca do Municipio de Nova Venécia - ES.

18.2. E, assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presenca das testemunhas abaixo subscritas,
para que produza os efeitos de direito.

Nova Venécia - ES, ..... de .vvvnnnnnnn, 2023.

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
Prefeito

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Gestor

Nome da empresa - CONTRATADA
CNPJ/MF n°
Nome do representante - Representante Legal
CPF n°
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECOS N° 018/2023
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(Papel timbrado da empresa)

Dados da Empresa:

Razao Social

CNPJ

Endereco Completo

CEP

Fones / Fax

E-mail

Site Internet

Optante SIMPLES ()SIM () NAO

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato (se houver):

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissiao

Endereco Completo

CEP

Fone / Fax

E-mail

Carteira de Identidade

Orgido Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa:

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco Completo

CEP

Fone / Fax

E-mail

Local e data
Assinatura do Representante Legal e carimbo da empresa
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