



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Nova Venécia
 Prefeitura Municipal de Nova Venécia
 Concorrência por Menor Preço - 2/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER	R\$ 369,36	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ATE 50 KM - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ATE 50 KM	R\$ 1.287,15	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0003	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	R\$ 1.044,04	4,00	MÊS	Aceito	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO - ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS, LAVATORIO, MICTORIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL	R\$ 1.619,82	4,00	MÊS	Aceito	Menor Preço
	0005	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M	R\$ 2.782,85	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0006	REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 588,20	20,00	M	Aceito	Menor Preço
	0007	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 503,40	25,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS - DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	R\$ 4,37	236,88	M	Aceito	Menor Preço
	0009	EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 85,63	236,88	M	Aceito	Menor Preço
	0010	COLCHAO DRENANTE DE AREIA - COLCHAO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDACAO DE ATERROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA	R\$ 114,19	5,32	M³	Aceito	Menor Preço
	0011	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	R\$ 1.360,40	12,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0012	TUBO PEAD D = 400 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 291,55	32,00	M	Aceito	Menor Preço
	0013	TUBO PEAD D = 600 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 702,46	112,80	M	Aceito	Menor Preço





0014	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	R\$ 3.449,69	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0015	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	R\$ 785,17	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0016	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M (MENOR QUE 1,5 M) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024	R\$ 9,25	141,14 M³	Aceito	Menor Preço
0017	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M/POTENCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023	R\$ 26,22	20,16 M³	Aceito	Menor Preço
0018	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	R\$ 1.725,09	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0019	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BDTc DIAMETRO 0,60 M - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BDTc DIAMETRO 0,60 M	R\$ 2.031,68	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0020	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100 POR CENTO P.I.) H = 0,20 M	R\$ 2,27	1.414,50 M²	Aceito	Menor Preço
0021	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO - COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	R\$ 131,62	355,32 M²	Aceito	Menor Preço
0022	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	R\$ 67,95	260,88 M	Aceito	Menor Preço
0023	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=08CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS	R\$ 177,37	893,52 M²	Aceito	Menor Preço
0024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5 CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO	R\$ 108,26	47,38 M²	Aceito	Menor Preço
0025	ONDULACAO TRANSVERSAL EM CONCRETO - ONDULACAO TRANSVERSAL EM CONCRETO	R\$ 346,31	23,09 M²	Aceito	Menor Preço
0026	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	R\$ 908,88	2,66 M²	Aceito	Menor Preço





0027	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600, VIDA UTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M MATERIAL TERMOPLASTICO)	R\$ 54,51	50,40 M²	Aceito	Menor Preço
0028	TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R\$ 28,31	240,00 M	Aceito	Menor Preço
0029	CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO - CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R\$ 122,60	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0030	ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZACAO- CAVALETES - ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZACAO CAVALETES	R\$ 55,67	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0031	CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS COM MOUROES CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURAO E ARAME LISO	R\$ 24,97	240,00 M	Aceito	Menor Preço
0032	ADMINISTRACAO LOCAL - ADMINISTRACAO LOCAL	R\$ 20.587,94	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		461.295,47			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/03/2026 - 16:24	01 - EDITAL - 002 - 2026 - CULTURA - MIRANTE PEDRA DO ELEFANTE - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/04/2026 - 09:08:05	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 09:25:41	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 12:37:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 14:23:42	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 15:55:31	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 09:47:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 14:49:50	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 15:56:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 16:00:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2026 - 09:07:12	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2026 - 11:56:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 10.287.070/0001-26 - Endereço: RUA PAULO VI - CEP: 29890000 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 98891-2027

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		GLOBAL					





0001	PLACA DE OBRA - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 331,49	R\$ 2.651,92
0002	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ATE 50 KM - Mobilizacao e desmobilizacao de container ate 50 km	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.155,18	R\$ 2.310,36
0003	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - Aluguel de container para almoxarifado	N/C	N/C	4,00 MÊS	R\$ 936,99	R\$ 3.747,96
0004	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO - Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictorio, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	N/C	N/C	4,00 MÊS	R\$ 1.453,74	R\$ 5.814,96
0005	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.497,51	R\$ 2.497,51
0006	REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 527,89	R\$ 10.557,80
0007	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	25,00 M²	R\$ 451,79	R\$ 11.294,75
0008	DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS - Demolicao de cerca de madeira com 4 fios	N/C	N/C	236,88 M	R\$ 3,92	R\$ 928,57
0009	EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO - Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. Af_06/2016	N/C	N/C	236,88 M	R\$ 76,85	R\$ 18.204,23
0010	COLCHAO DRENANTE DE AREIA - Colchao drenante de areia para fundacao de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia	N/C	N/C	5,32 M³	R\$ 102,48	R\$ 545,19
0011	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_12/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 1.220,92	R\$ 14.651,04
0012	TUBO PEAD D = 400 MM - Tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	32,00 M	R\$ 261,66	R\$ 8.373,12
0013	TUBO PEAD D = 600 MM - Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	112,80 M	R\$ 630,44	R\$ 71.113,63
0014	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - Base para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af_12/2020_pa	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.095,99	R\$ 3.095,99
0015	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 704,67	R\$ 704,67





0016	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M (MENOR QUE 1,5 M) - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af_09/2024	N/C	N/C	141,14 M³	R\$ 8,30	R\$ 1.171,46
0017	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com solo (sem substituicao) de 1 categoria, com compactador de solos de percussao af_08/2023	N/C	N/C	20,16 M³	R\$ 23,53	R\$ 474,36
0018	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M - Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.548,11	R\$ 1.548,11
0019	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BDTC DIAMETRO 0,60 M - Boca de concreto ciclopico para BDTC diametro 0,60 m	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.823,37	R\$ 3.646,74
0020	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 por cento P.I.) H = 0,20 m	N/C	N/C	1.414,50 M²	R\$ 2,04	R\$ 2.885,58
0021	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO - COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	355,32 M²	R\$ 118,13	R\$ 41.973,95
0022	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cmaltura. AF_01/2024	N/C	N/C	260,88 M	R\$ 60,98	R\$ 15.908,46
0023	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPa) - Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchao de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas	N/C	N/C	893,52 M²	R\$ 159,18	R\$ 142.230,51
0024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5 cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro	N/C	N/C	47,38 M²	R\$ 97,16	R\$ 4.603,44
0025	ONDULACAO TRANSVERSAL EM CONCRETO - Ondulacao transversal em concreto	N/C	N/C	23,09 M²	R\$ 310,80	R\$ 7.176,37
0026	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA - Sinalizacao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira	N/C	N/C	2,66 M²	R\$ 815,69	R\$ 2.169,74
0027	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - Sinalizacao horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m material termoplastico)	N/C	N/C	50,40 M²	R\$ 48,92	R\$ 2.465,57
0028	TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras	N/C	N/C	240,00 M	R\$ 25,41	R\$ 6.098,40
0029	CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO - CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 110,03	R\$ 1.100,30
0030	ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZACAO- CAVALETES - Elementos de madeira para sinalizacao CAVALETES	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 49,96	R\$ 199,84





0031	CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - Cerca de arame liso 4 fios com mouros cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourao e arame liso	N/C	N/C	240,00 M	R\$ 22,41	R\$ 5.378,40
0032	ADMINISTRACAO LOCAL - Administracao local	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 18.477,06	R\$ 18.477,06
TOTAL DO LOTE						R\$ 413.999,99
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 413.999,99

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:19:41	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:09:17	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:10:57	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:21:21	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:53:25	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:06:29	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:56:31	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:50:58	N/C	N/C	8,00	R\$369,36	R\$ 2.954,88	Sim





FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	8,00	R\$365,00	R\$ 2.920,00	Não
---	--------------------	-----------------------	-----	-----	------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ATE 50 KM - Mobilizacao e desmobilizacao de container ate 50 km

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:22:25	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:09:56	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:11:21	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:21:40	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:53:57	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:06:43	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:57:07	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:52:07	N/C	N/C	2,00	R\$1.287,15	R\$ 2.574,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO - Aluguel de container para almoxarifado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:23:10	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,00	R\$ 4.176,00	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:10:35	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:11:43	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:21:59	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:54:28	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:07:02	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Não





ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:57:36	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:54:40	N/C	N/C	4,00	R\$1.044,04	R\$ 4.176,16	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO - Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictorio, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:24:20	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:11:14	N/C	N/C	4,00	R\$2.782,85	R\$ 11.131,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:12:16	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:22:27	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:55:04	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:07:15	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:58:14	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:55:22	N/C	N/C	4,00	R\$1.619,82	R\$ 6.479,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:25:26	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:14:10	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:12:36	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:22:46	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:55:54	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:07:29	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Não





TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:58:56	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:56:19	N/C	N/C	1,00	R\$2.782,85	R\$ 2.782,85	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:26:16	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:14:54	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:13:11	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:23:03	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:56:09	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:07:39	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 19:59:44	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:57:21	N/C	N/C	20,00	R\$588,20	R\$ 11.764,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:27:17	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:15:31	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:13:32	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:23:23	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:56:23	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Não





PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:07:54	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:00:13	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 21:58:04	N/C	N/C	25,00	R\$503,40	R\$ 12.585,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS - Demolicao de cerca de madeira com 4 fios

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:28:07	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:16:14	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:13:54	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:23:42	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:56:37	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:08:46	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:00:53	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:09:04	N/C	N/C	236,88	R\$4,37	R\$ 1.035,17	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO - Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af 06/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:28:59	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:17:22	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:14:42	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:24:13	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim





DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:57:08	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:10:12	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:02:26	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:10:14	N/C	N/C	236,88	R\$85,63	R\$ 20.284,03	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - COLCHAO DRENANTE DE AREIA - Colchao drenante de areia para fundacao de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:30:02	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:19:14	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:15:02	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:24:34	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:57:23	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:10:23	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:03:09	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:11:40	N/C	N/C	5,32	R\$114,19	R\$ 607,49	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas 0,30 x 1,00 x 1,00. Af 12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:30:48	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:21:32	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:15:30	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim





JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:24:55	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:57:39	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:10:40	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:03:57	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:12:49	N/C	N/C	12,00	R\$1.360,40	R\$ 16.324,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - TUBO PEAD D = 400 MM - Tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:31:30	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:22:09	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:15:52	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:25:15	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:57:55	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:11:53	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:04:40	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:13:51	N/C	N/C	32,00	R\$291,55	R\$ 9.329,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - TUBO PEAD D = 600 MM - Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:32:09	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:23:03	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim





ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:16:29	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:25:49	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:58:12	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:12:11	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:05:40	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:15:44	N/C	N/C	112,80	R\$702,46	R\$ 79.237,49	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af 12/2020 pa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:32:59	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:23:43	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:17:04	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:26:12	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:51	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:58:26	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:12:36	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:06:26	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:06	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:17:32	N/C	N/C	1,00	R\$3.449,69	R\$ 3.449,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diametro interno = 0,6 m. Af 12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:33:37	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:24:18	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:17:28	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:26:33	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:58:41	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:13:06	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:54	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:55	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:07:02	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:18:50	N/C	N/C	1,00	R\$785,17	R\$ 785,17	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M (MENOR QUE 1,5 M) - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:36:25	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:26:21	N/C	N/C	141,14	R\$9,24	R\$ 1.304,13	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:27:47	N/C	N/C	141,14	R\$9,00	R\$ 1.270,26	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:58:53	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:14:30	N/C	N/C	141,14	R\$9,24	R\$ 1.304,13	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:08:37	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:21:18	N/C	N/C	141,14	R\$9,25	R\$ 1.305,54	Sim





LOTE 0001 - ITEM 0017 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1 categoria, com compactador de solos de percussão af 08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:37:06	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:27:17	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:19:55	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:28:09	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:59:06	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Não
PAVINORTE PARTICIPAÇÕES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:14:44	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Não
ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:09:21	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:22:40	N/C	N/C	20,16	R\$26,22	R\$ 528,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M - Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:37:38	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:27:51	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:20:18	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:28:33	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 13:59:32	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Não
PAVINORTE PARTICIPAÇÕES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:15:00	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Não
ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:09:53	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim





FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:24:15	N/C	N/C	1,00	R\$1.725,09	R\$ 1.725,09	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BDTC DIAMETRO 0,60 M - Boca de concreto ciclopico para BDTC diametro 0,60 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:38:14	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:28:30	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:20:46	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:28:53	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:00:34	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:15:12	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:10:43	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:25:45	N/C	N/C	2,00	R\$2.031,68	R\$ 4.063,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 por cento P.I.) H = 0,20 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:38:53	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:29:14	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:21:05	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:29:13	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:00:47	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:15:24	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim





EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:11:46	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:26:57	N/C	N/C	1.414,50	R\$2,27	R\$ 3.210,91	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO - COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:39:27	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:29:47	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:21:31	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:29:38	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:01:05	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:15:39	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:12:31	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:28:15	N/C	N/C	355,32	R\$131,62	R\$ 46.767,22	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO - Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:40:06	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:30:30	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:21:55	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:29:56	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:01:25	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:15:54	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim





EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:13:20	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:29:15	N/C	N/C	260,88	R\$67,95	R\$ 17.726,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPa) - Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchao de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:40:43	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:31:04	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:22:56	N/C	N/C	893,52	R\$159,63	R\$ 142.632,60	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:30:21	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:01:53	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:16:11	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:13:55	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:30:52	N/C	N/C	893,52	R\$177,37	R\$ 158.483,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5 cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:41:38	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:31:48	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:23:33	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:30:47	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim





DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:02:30	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Não
PAVINORTE PARTICIPAÇÕES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:16:36	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:34	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Não
ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:14:32	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:32:27	N/C	N/C	47,38	R\$108,26	R\$ 5.129,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO - Ondulação transversal em concreto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:42:13	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:32:21	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:23:56	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:31:12	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:02:49	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Não
PAVINORTE PARTICIPAÇÕES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:16:58	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Não
ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:15:04	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:33:26	N/C	N/C	23,09	R\$346,31	R\$ 7.996,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA - Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:42:50	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:33:03	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:24:32	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim





JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:31:45	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:03:17	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:17:18	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:16:00	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:34:39	N/C	N/C	2,66	R\$908,88	R\$ 2.417,62	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - Sinalizacao horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m material termoplastico)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:43:43	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:33:51	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:24:52	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:32:38	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:03:34	N/C	N/C	50,40	R\$54,50	R\$ 2.746,80	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:17:27	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:16:25	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:35:46	N/C	N/C	50,40	R\$54,51	R\$ 2.747,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:44:26	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim





VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:34:34	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:25:16	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:33:13	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:04:07	N/C	N/C	240,00	R\$28,30	R\$ 6.792,00	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:17:40	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:16:53	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:36:53	N/C	N/C	240,00	R\$28,31	R\$ 6.794,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO - CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:44:55	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:35:17	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:25:43	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:33:39	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:04:19	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:17:52	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:17:18	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:37:43	N/C	N/C	10,00	R\$122,60	R\$ 1.226,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZACAO- CAVALETES - Elementos de madeira para sinalizacao CAVALETES





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:45:35	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:35:58	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:26:07	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:33:59	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:04:30	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:18:03	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:17:49	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:38:24	N/C	N/C	4,00	R\$55,67	R\$ 222,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:46:08	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:36:32	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:26:28	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:34:21	N/C	N/C	240,00	R\$20,00	R\$ 4.800,00	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:04:42	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:18:14	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:18:52	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Não
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:39:39	N/C	N/C	240,00	R\$24,97	R\$ 5.992,80	Sim




LOTE 0001 - ITEM 0032 - ADMINISTRACAO LOCAL - Administracao local

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	06/03/2026 - 12:46:42	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	09/03/2026 - 13:37:07	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	24/03/2026 - 09:27:15	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	29/03/2026 - 11:34:45	N/C	N/C	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	08/04/2026 - 08:53:52	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	10/04/2026 - 14:05:01	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Não
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	10/04/2026 - 14:18:27	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	10/04/2026 - 15:04:55	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	10/04/2026 - 15:17:35	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	13/04/2026 - 15:49:56	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Não
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	13/04/2026 - 20:19:26	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/04/2026 - 21:51:07	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Não
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	13/04/2026 - 22:40:32	N/C	N/C	1,00	R\$20.587,94	R\$ 20.587,94	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	120 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	120 dias
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	120 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	120 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	120 dias
PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	120 dias
JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	120 dias
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	120 dias
EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	120 dias
NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	120 dias
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	120 dias
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	60 dias
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias

Lances Enviados
0001 - G L O B A L

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2026 - 12:46:42	461.295,33 (proposta)	58.826.275/0001-69 - D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
09/03/2026 - 13:37:07	468.249,31 (proposta)	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:27:15	445.444,45 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido





29/03/2026 - 11:34:45	459.479,46 (proposta)	52.078.894/0001-36 - JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2026 - 08:53:52	461.295,49 (proposta)	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/04/2026 - 14:05:01	461.292,59 (proposta)	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/04/2026 - 14:18:27	461.294,07 (proposta)	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	Válido
10/04/2026 - 15:04:55	461.295,49 (proposta)	27.169.369/0001-89 - EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	Válido
10/04/2026 - 15:17:35	461.295,49 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/04/2026 - 15:49:56	461.295,49 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
13/04/2026 - 20:19:26	461.295,49 (proposta)	26.518.883/0001-10 - ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
13/04/2026 - 21:51:07	461.260,61 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/04/2026 - 22:40:32	461.295,49 (proposta)	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
14/04/2026 - 08:35:03	445.500,00	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
14/04/2026 - 08:36:14	461.294,00	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:42:36	461.292,30	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:49:12	445.444,45	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:49:43	459.400,00	26.518.883/0001-10 - ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
14/04/2026 - 08:49:53	461.260,00	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:50:19	459.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:50:27	459.479,30	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:50:43	445.440,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:51:02	442.843,65	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:51:47	459.420,50	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:52:01	458.999,90	26.518.883/0001-10 - ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
14/04/2026 - 08:52:28	442.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:52:48	445.500,00	08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:53:06	441.921,06	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:53:48	440.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:54:21	438.230,70	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:55:47	436.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:58:25	426.000,00	26.518.883/0001-10 - ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
14/04/2026 - 08:58:44	414.000,00	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:58:45	438.000,00	52.078.894/0001-36 - JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	Válido
14/04/2026 - 08:59:23	368.000,00	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
14/04/2026 - 08:59:30	437.999,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido





15/04/2026 - 16:00:51

413.999,99 10.287.070/0001-26 - PAVINORTE
PARTICIPACOES LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	Contrato-ENG_CRQ.zip
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CNH ADALBERTO.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CS-UNIFICADO.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CND ESTADUAL 22-06-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CND FEDERAL 17-06-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CND MUNICIPAL 13-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CNDT 01-06-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CNI 15-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ 05-11-25.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	FEC 15-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	FGTS 01-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	IE.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	IM.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	JUCEES 05-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	SIMPLES NACIONAL.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	BALANÇO-22-23-24.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	carteira_digital.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CONTABILIDADE REGULAR.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CRC 05-05-26.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	20260414105448_TermoAutenticacao_ESE2600076439_26072026.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	assinado_20260407135931_Livro_034f4fd2747160ee0107834500.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CAT UNIFICADA ENG.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	ACT_SERRANA.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	ATC-SERRAMAR TRANSPORTES COLETIVO.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	CAT-2771-REFORMA.pdf
Model	15/04/2026 - 09:47:21	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACOES (3).pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	1 - 4ª alteração contratual Pavinorte.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	2 - CNH-e barbara.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	3 - CNPJ NOVO.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	4 - CND FEDERAL.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	5 - Consulta Regularidade do Empregador - fgts.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	6 - CND TRABALHISTA.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	7 - ALVARA DE LICENÇA 2026.pdf





Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	8 - CND Estadual.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	9 - CND MUNICIPAL.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10 - CND FALENCIA.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	11 - BALANÇO 2023.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	12 - BALANÇO 2024.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	13 - Certidão Crea PJ.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	14 - Certidão Crea PF.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	15 - Atestado capacidade tecnica operacional e profissional.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	16 - Contrato de prestação de serviços.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	17 - declaração de não visita.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	18 - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.pdf
Model	16/04/2026 - 11:56:11	10.287.070/0001-26 - PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	19 - CND JUNTA COMERCIAL.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/04/2026 - 15:06	22/04/2026 - 23:59	27/04/2026 - 23:59

0001 - G L O B A L

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43300715000172 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	16/04/2026 - 14:43:38	Boa tarde, Sr Agente da Contratação! Manifestamos recurso por motivos de desclassificação indevida, pois verificamos em nossas CATs e temos tanto os itens de comprovação tecnico operacional e tecnico profissional semelhantes, quanto o quantitativo minimo solicitado no edital.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	Desclassificado	368.000,00
2º	PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	10.287.070/0001-26	Arrematante	413.999,99
3º	ELLO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	Classificado	426.000,00
4º	ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Classificado	436.000,00
5º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	437.999,00
6º	JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	52.078.894/0001-36	Classificado	438.000,00
7º	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	Classificado	438.230,70
8º	NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	08.568.816/0001-28	Classificado	445.500,00
9º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	Classificado	461.260,61
10º	D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	Classificado	461.295,33
11º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	461.295,49
12º	EJS CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	27.169.369/0001-89	Classificado	461.295,49
13º	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	Classificado	468.249,31

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.





Chat

Data	Apelido	Frase
14/04/2026 - 08:33:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/04/2026 - 08:33:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/04/2026 - 08:33:43	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
14/04/2026 - 08:33:43	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
14/04/2026 - 08:33:43	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14/04/2026 - 08:34:42	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/04/2026 - 08:34:42	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/04/2026 - 08:49:42	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
14/04/2026 - 08:54:42	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/04/2026 às 08:59:42.
14/04/2026 - 08:59:43	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 14/04/2026 às 08:59:42.
14/04/2026 - 08:59:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/04/2026 - 09:05:49	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante RKA CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 368.000,00.
14/04/2026 - 09:08:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:17 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 09:08:05	Sistema	Motivo: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado? E ainda, há possibilidade de redução do valor?
14/04/2026 - 09:13:47	F. RKA CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, Sr Agente Da Contratação! Confirmamos a nossa proposta bem como nos comprometemos em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado. Estamos no valor limite.
14/04/2026 - 09:14:37	Agente de Contratação	Certo.
14/04/2026 - 09:25:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 12:37:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
14/04/2026 - 12:38:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
14/04/2026 - 13:28:20	Agente de Contratação	O engenheiro responsável já está analisando a proposta e planilhas apresentadas.
14/04/2026 - 14:19:55	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Senhor Júlio Luiz Calegari é o técnico responsável por analisar as propostas comerciais e qualificação técnica neste processo.
14/04/2026 - 14:21:09	Agente de Contratação	Após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil responsável, foram identificadas inconsistências na planilha orçamentária apresentada pela empresa F. RKA CONSTRUCOES LTDA. Dessa forma, encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento e providências.
14/04/2026 - 14:21:49	Agente de Contratação	https://drive.google.com/file/d/144ZBU--zV0qz8D45R4xKnxRTdy_ZHBNv/view?uspsharing
14/04/2026 - 14:23:09	Agente de Contratação	Sendo assim, fica estabelecido o prazo até às 16h30min para o envio da documentação solicitada.
14/04/2026 - 14:23:24	Agente de Contratação	Ressaltamos que o não atendimento à presente diligência acarretará a desclassificação da proposta.
14/04/2026 - 14:23:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 15:22:09	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
14/04/2026 - 15:39:04	Agente de Contratação	O engenheiro está analisando os documentos.
14/04/2026 - 15:54:04	Agente de Contratação	Após nova análise da proposta apresentada, foi verificado que as planilhas estão de acordo com as exigências, portanto, prosseguiremos com a aceitação da proposta.
14/04/2026 - 15:54:30	Agente de Contratação	O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.
14/04/2026 - 15:54:42	Agente de Contratação	Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.
14/04/2026 - 15:55:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:55 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 15:55:31	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação.
14/04/2026 - 16:30:46	F. RKA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr Agente Da Contratação! Por gentileza, solicitamos prorrogação do prazo para envio das documentações.
14/04/2026 - 16:36:57	Agente de Contratação	Certo.
14/04/2026 - 16:41:18	Agente de Contratação	enhores licitantes, considerando que a licitante F. RKA CONSTRUCOES LTDA solicitou a prorrogação do prazo inicialmente concedido, o pedido será atendido, em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa e aos demais critérios aplicáveis ao caso.
14/04/2026 - 16:42:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 15/04/2026.
14/04/2026 - 16:42:05	Sistema	Motivo: Segue prorrogação do prazo conforme solicitado.
15/04/2026 - 09:47:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2026 - 10:00:59	Agente de Contratação	Bom dia, a sessão está sendo retomada.
15/04/2026 - 10:01:17	Agente de Contratação	A equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação.





15/04/2026 - 10:56:09	Agente de Contratação	Informo que a sessão está suspensa, retornaremos às 13:30h para darmos continuidade ao certame. A equipe de apoio segue analisando os documentos de habilitação enviados pela empresa.
15/04/2026 - 13:32:58	Agente de Contratação	Boa tarde senhores, a sessão está sendo retomada. Estamos finalizando a análise dos documentos de habilitação.
15/04/2026 - 14:31:51	Agente de Contratação	Senhores, após análise dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa, foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa F. RKA CONSTRUCOES LTDA não atende aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital, pelos seguintes motivos: (i) ausência da Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica; (ii) não comprovação técnico-profissional, por meio de CAT, do serviço de execução de sarjeta de concreto usinado moldada in loco (45 cm x 15 cm); (iii) não comprovação técnico-operacional do referido serviço mediante atestado acompanhado de CAT/CAO; (iv) não atendimento ao quantitativo mínimo exigido para o serviço de pavimentação com blocos de concreto; e (v) ausência de comprovação certificada do serviço de execução de passeio ou piso de concreto armado com espessura de 8 cm. Portanto ela encontra-se INABILITADA do certame.
15/04/2026 - 14:33:22	Agente de Contratação	O Engenheiro Civil Sr. Julio Luiz Calegari é o responsável pelas análises, segue o link com o parecer técnico: https://drive.google.com/file/d/1y-sApZ3L2REj3wlcGsboGX95U6nCdOM/view?uspsharing
15/04/2026 - 14:37:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/04/2026 - 14:37:19	Sistema	O fornecedor RKA CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
15/04/2026 - 14:37:39	Sistema	O fornecedor RKA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2026 - 14:37:39	Sistema	Motivo: após análise dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa, foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa F. RKA CONSTRUCOES LTDA não atende aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital, pelos seguintes motivos: (i) ausência da Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica; (ii) não comprovação técnico-profissional, por meio de CAT, do serviço de execução de sarjeta de concreto usinado moldada in loco (45 cm x 15 cm); (iii) não comprovação técnico-operacional do referido serviço mediante atestado acompanhado de CAT/CAO; (iv) não atendimento ao quantitativo mínimo exigido para o serviço de pavimentação com blocos de concreto; e (v) ausência de comprovação certificada do serviço de execução de passeio ou piso de concreto armado com espessura de 8 cm. Portanto ela encontra-se INABILITADA do certame.
15/04/2026 - 14:37:39	Sistema	O fornecedor RKA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 14:37:39	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA com lance de R\$ 414.000,00.
15/04/2026 - 14:38:22	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:48 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 14:38:22	Sistema	Motivo: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado? E ainda, há possibilidade de redução do valor?
15/04/2026 - 14:49:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 14:52:21	Agente de Contratação	Solicito o envio da proposta reajustada bem como suas planilhas de acordo com as exigências do Edital no prazo de 02 (duas) horas. Não será aceito documentos fora do prazo e por outro meio a não ser pelo sistema do Portal de Compras Públicas. O pedido de prorrogação de prazo caso necessário deverá ser solicitado dentro do prazo já concedido para envio do documento. Caso seja solicitado somente após, não será aceito. O não envio do documento acarretará em desclassificação da empresa.
15/04/2026 - 15:56:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/04/2026 - 16:00:52	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/04/2026 - 16:01:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/04/2026 - 16:01:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/04/2026 - 16:35:01	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/04/2026 - 17:11:38	Agente de Contratação	Informo que a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã às 09:00h para darmos continuidade ao certame:
16/04/2026 - 09:00:00	Agente de Contratação	Bom dia, a sessão está sendo retomada.
16/04/2026 - 09:04:42	Agente de Contratação	Após nova análise da proposta apresentada, foi verificado que as planilhas estão de acordo com as exigências, portanto, prosseguiremos com a aceitação da proposta.
16/04/2026 - 09:06:03	Agente de Contratação	Encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento: https://drive.google.com/file/d/1d6P8TzCISWF9zm_ofjw0XO1aO-EDf-lu/view?uspsharing
16/04/2026 - 09:06:31	Agente de Contratação	O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.
16/04/2026 - 09:06:37	Agente de Contratação	Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.
16/04/2026 - 09:07:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 16/04/2026.
16/04/2026 - 09:07:13	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação.
16/04/2026 - 09:11:05	F. PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	Documentação Lote 0001: Senhor Agente, solicito um prazo maior para a apresentação dos documentos de habilitação
16/04/2026 - 09:12:14	Agente de Contratação	F. PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA de quanto mais tempo o senhor precisa?
16/04/2026 - 09:13:01	F. PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA	Documentação Lote 0001: Pelo menos ate as 14:00 hs
16/04/2026 - 09:18:37	Agente de Contratação	Certo.
16/04/2026 - 09:19:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 16/04/2026.
16/04/2026 - 09:19:07	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado por solicitação da licitante.
16/04/2026 - 11:56:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2026 - 14:03:11	Agente de Contratação	A equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação
16/04/2026 - 14:32:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que a empresa F. PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA apresentou proposta de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, procedi com a aceitação da proposta e farei a habilitação da licitante no sistema.





16/04/2026 - 14:33:27	Agente de Contratação	Segue o link com o Parecer Técnico realizado pelo engenheiro: https://drive.google.com/file/d/1UyFv3X7s9H9toRZ09QZ7mk_Y7aRwEdTP/view?uspshari ng
16/04/2026 - 14:34:30	Agente de Contratação	A análise da documentação de habilitação das empresas foi realizada na sala de licitações da Prefeitura de Nova Venécia-ES, com a presença da Contadora designada para análise de documentação de qualificação técnica financeira, a Sra. ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA e do engenheiro Júlio Luiz Calegari e a Equipe de Apoio.
16/04/2026 - 14:34:52	Agente de Contratação	Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.
16/04/2026 - 14:35:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
16/04/2026 - 14:35:25	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 413.999,99 para corresponder a proposta readequada.
16/04/2026 - 14:35:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PAVINORTE PARTICIPACOES LTDA.
16/04/2026 - 14:35:54	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/04/2026 - 14:36:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2026 às 15:06.
16/04/2026 - 14:43:38	Sistema	O fornecedor RKA CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/04/2026 - 15:07:59	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 22/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/04/2026 às 23:59.

André Rodrigues
Agente de Contratação

Ana Carolina de Araujo Lima
Apoio

CLAUDIA CILENE SEIBEL
Apoio

Cristiani manzoli
Apoio

IZAIAS MIRANDA MOREIRA
Apoio

JULIO LUIZ CALEGARI
Apoio

