



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000009

Processo Administrativo Nº 005836/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDRÉ RODRIGUES

Data de Publicação: 04/12/2025 13:17:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/12/2025 08:15:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O agente de contratação original do processo (ESMERALDA MACHADO GOMES ULIANA) foi substituído pela autoridade MARIO SÉRGIO LUBIANA. PAULA DA SILVA CHINELATO CARNIELI assume suas atribuições.
08/12/2025 10:26:24	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (37.119.721/0001-25)	Poderia disponibilizar a planilha orçamentaria em excel por gentileza?
08/12/2025 13:02:07	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde! Segue o arquivo conforme solicitado. Att;
10/12/2025 11:09:56	CADASTRO DE PROPOSTA	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	
16/12/2025 12:37:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	
30/12/2025 09:16:56	CADASTRO DE PROPOSTA	ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
05/01/2026 10:11:53	CADASTRO DE PROPOSTA	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
06/01/2026 17:23:59	CADASTRO DE PROPOSTA	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
07/01/2026 09:29:01	CADASTRO DE PROPOSTA	EXATA CONSTRUTORA LTDA	
13/01/2026 13:27:37	CADASTRO DE PROPOSTA	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
14/01/2026 10:08:24	CADASTRO DE PROPOSTA	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
14/01/2026 10:29:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
15/01/2026 06:58:12	CADASTRO DE PROPOSTA	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA	
15/01/2026 09:14:19	CADASTRO DE PROPOSTA	NEXTCOON CONSTRUTORA LTDA	
15/01/2026 10:37:33	CADASTRO DE PROPOSTA	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
15/01/2026 14:27:23	CADASTRO DE PROPOSTA	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
15/01/2026 15:52:27	CADASTRO DE PROPOSTA	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
15/01/2026 16:14:14	CADASTRO DE PROPOSTA	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	
15/01/2026 16:14:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	
15/01/2026 16:39:35	CADASTRO DE PROPOSTA	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	
16/01/2026 08:50:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, Senhores Licitantes! Iniciaremos às 9h a sessão pública da concorrência eletrônica nº 009/2025, promovida pelo Município de Nova Venécia/ES.
16/01/2026 08:50:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente Concorrência.
16/01/2026 08:50:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
16/01/2026 08:50:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O fornecedor que não mantiver sua proposta poderá sofrer as penalidades previstas no Edital e na legislação vigente, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade. A exclusão de lance pelo Agente de Contratações durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.
16/01/2026 08:50:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
16/01/2026 09:49:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
16/01/2026 09:49:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/01/2026 14:00:22

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

16/01/2026 10:51:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o pedido de dilação da licitante VIPCON para o envio da proposta final e da comprovação da exequibilidade da proposta, o mesmo foi atendido em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

16/01/2026 10:51:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficou estabelecido o prazo máximo até segunda-feira, dia 19/01/2026, às 08h30, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

16/01/2026 10:51:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para segunda-feira, dia 19/01/2026, às 08h30, considerando que essa data corresponde ao próximo dia útil.

16/01/2026 10:53:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/01/2026 08:31:03

16/01/2026 10:53:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/01/2026 08:30:21

16/01/2026 10:54:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para segunda-feira, dia 19/01/2026, às 08h30, considerando que essa data corresponde ao próximo dia útil.

19/01/2026 08:22:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA adicionou o arquivo 3ef8b60f49084dfeba7808919ceeaccc.pdf aos documentos complementares.

19/01/2026 08:26:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA adicionou o arquivo d4fdd0dc734645b99da518b0dc13a50c.pdf aos documentos complementares.

19/01/2026 08:31:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes!

19/01/2026 08:31:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está sendo retomada;

19/01/2026 08:34:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Senhor Elielton Grillo Rodrigues é o técnico responsável por analisar as propostas comerciais e qualificação técnica neste processo.

19/01/2026 09:23:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, solicitamos que aguardem, uma vez que o engenheiro responsável está analisando a proposta técnica apresentada, a qual demanda tempo. Contamos com a compreensão de todos

19/01/2026 12:52:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, considerando a ocorrência de um imprevisto no fornecimento de energia elétrica do Órgão, que está ocasionando instabilidade na conexão de internet, informo que a presente sessão será suspensa.

19/01/2026 12:53:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será retomada amanhã, dia 20/01/2026, às 08h30min, para darmos continuidade à sessão pública.

19/01/2026 12:53:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradeço a compreensão de todos. Boa tarde.

20/01/2026 08:30:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes!

20/01/2026 08:30:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está sendo retomada.

20/01/2026 08:31:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA

20/01/2026 08:34:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 21/01/2026 13:00:08

20/01/2026 08:39:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes,

Considerando os apontamentos técnicos realizados pelo Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, que solicitou diligências, informamos que a presente sessão ficará suspensa até às 13h00 do dia 21/01/2026.

20/01/2026 08:39:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para amanhã, dia 21/01/2026, às 13h00. Bom dia a todos.

21/01/2026 13:01:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, informo que a sessão está sendo retomada.

21/01/2026 13:37:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/01/2026 13:30:52

M / e



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

21/01/2026 13:43:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, considerando que a licitante VIPCON Montagem e Manutenção Ltda. solicitou a dilação do prazo inicialmente concedido, o pedido será atendido, em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa e aos demais critérios aplicáveis ao caso.

21/01/2026 13:43:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, a presente sessão ficará suspensa até às 13h30min do dia 22/01/2026, quando será retomada. Boa tarde a todos.

21/01/2026 14:54:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (PAULA DA SILVA CHINELATO CARNIELI) foi substituído pela autoridade MARIO SÉRGIO LUBIANA. ANDRÉ RODRIGUES assume suas atribuições.

22/01/2026 12:53:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA adicionou o arquivo 664bdeb55bff41b69ca81b33c1acb11a.pdf aos documentos complementares.

22/01/2026 13:36:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, a sessão está sendo retomada. Informo que o engenheiro responsável estará fazendo a análise dos documentos enviados.

22/01/2026 16:59:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 08:30h.

23/01/2026 08:31:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, a sessão está sendo retomada.

23/01/2026 08:39:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do engenheiro responsável, ficou comprovado a exequibilidade da proposta da empresa. Segue link com documento da análise realizada: <https://drive.google.com/file/d/1toQhijmdCUZgVlh5XhF3VjQAXDA-n7J/view?usp=sharing>

23/01/2026 08:40:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.

23/01/2026 08:40:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo algum problema para anexar a documentação, orientamos entrar em contato com o suporte da BLL para esclarecimento.

23/01/2026 08:40:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que não será aceito documentação anexada fora do prazo estabelecido, somente se for diligenciado por este pregoeiro, ou sob prévia comunicação antes do prazo concedido com pedido de prorrogação do prazo conforme Edital.

23/01/2026 08:40:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.

23/01/2026 08:41:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos deverão ser enviados na aba documentos da licitante e não em documentos complementares.

23/01/2026 08:41:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/01/2026 10:45

23/01/2026 10:42:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a licitante VIPCON Montagem e Manutenção Ltda. solicitou a prorrogação do prazo inicialmente concedido, o novo prazo para envio será até às 13h.

23/01/2026 10:42:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA foi alterado para 23/01/2026 13:00

23/01/2026 13:21:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A equipe já está analisando os documentos encaminhados.

23/01/2026 15:58:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, após análise dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa, foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA não comprovou experiência técnica mínima necessária (quantitativos) para a execução segura da obra de acordo com os itens 8.3.2.1 b.1 e b.2 do Termo de Referência e 9.5.1 do Edital, Portanto ela encontra-se INABILITADA do certame.

23/01/2026 15:59:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Engenheiro Civil Sr. Elielton Grillo Rodrigues é o responsável pelas análises, segue o link com o parecer técnico: https://drive.google.com/file/d/1G_9ji26K56_kl6VrJB0k1pGjnj6xpkAH/view?usp=sharing

23/01/2026 16:01:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi realizada consulta no Sicaf, todavia não foi encontrado os documentos, segue o print da pesquisa realizada: <https://drive.google.com/file/d/12RpDZ-LJ-UmDeSPTyPtmEsML0qyCrJ80/view?usp=sharing>



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

23/01/2026 16:51:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a sessão está suspensa. Retornaremos na próxima terça feira 27/01/2026 às 08:30h para darmos continuidade ao certame.

27/01/2026 08:30:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, a sessão está sendo retomada.

27/01/2026 08:42:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que o item entrou na fase de desempate ficto, conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e no subitem 9.12 do Edital. As empresas classificadas como ME/EPP que possuem suas propostas iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada possui o direito de apresentar uma proposta de valor inferior à da atual primeira colocada.

27/01/2026 08:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, será aberto o prazo para desempate e envio de lance. Decorrido o prazo sem manifestação, perderá o direito de preferência e a fase será encerrada.

27/01/2026 09:34:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 27/01/2026 14:00:39

27/01/2026 10:01:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o pedido de dilação da licitante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES para o envio da proposta final e da comprovação da exequibilidade da proposta, o mesmo foi atendido em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

27/01/2026 10:01:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficou estabelecido o prazo máximo até quinta-feira, dia 29/01/2026, às 11:00h, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

27/01/2026 10:02:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para quinta-feira, dia 29/01/2026, às 11:00h, considerando que essa data corresponde ao próximo dia útil.

27/01/2026 10:04:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/01/2026 11:01:17

29/01/2026 09:49:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP adicionou o arquivo 9387f9c439734171ba02094cc9f5036b.pdf aos documentos complementares.

29/01/2026 09:49:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP adicionou o arquivo 95adaae505f74e7dbe53ad236d7fb754.pdf aos documentos complementares.

29/01/2026 10:55:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, informo que o licitante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP encaminhou os documentos e o Engenheiro Civil, Senhor Elielton Grillo Rodrigues estará fazendo a análise.

29/01/2026 17:10:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, informo que o engenheiro solicitou um tempo extra para análise dos documentos, portanto a sessão está suspensa. Retornaremos amanhã às 13h para darmos continuidade ao certame.

30/01/2026 13:01:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, a sessão está sendo retomada.

30/01/2026 13:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 30/01/2026 14:15:02

30/01/2026 13:40:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP adicionou o arquivo 4e1e641086994a848d4c307ac7a90dc5.pdf aos documentos complementares.

30/01/2026 13:49:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP adicionou o arquivo cdbf55e9ae1041419607b7c4fb73ece2.pdf aos documentos complementares.

30/01/2026 14:16:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O engenheiro está fazendo a análise dos documentos encaminhados.

30/01/2026 16:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do engenheiro responsável, a planilha orçamentária está de acordo e ficou comprovado a exequibilidade da proposta da empresa. Segue link com documento da análise realizada:

<https://drive.google.com/file/d/1U7GZvEalG6f10MCUHGbZ4pRrv4gACFjJ/view?usp=sharing>

30/01/2026 16:02:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, devido ao horário de expediente que se encerra às 17:00h irei suspender a sessão. Retornaremos na segunda feira dia 02/02/2026 às 08:30h para darmos continuidade ao certame com a abertura do prazo para envio dos documentos de habilitação.

02/02/2026 08:42:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, a sessão está sendo retomada.

M/E

**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

02/02/2026 08:58:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.

02/02/2026 08:58:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo algum problema para anexar a documentação, orientamos entrar em contato com o suporte da BLL para esclarecimento.

02/02/2026 08:59:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que não será aceito documentação anexada fora do prazo estabelecido, somente se for diligenciado por este pregoeiro, ou sob prévia comunicação antes do prazo concedido com pedido de prorrogação do prazo conforme Edital.

02/02/2026 08:59:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.

02/02/2026 08:59:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos deverão ser enviados na aba documentos da licitante e não em documentos complementares.

02/02/2026 09:00:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/02/2026 11:00

02/02/2026 10:41:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a a licitante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP solicitou prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação, portanto, irei prorrogar o prazo no sistema.

02/02/2026 10:42:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi alterado para 02/02/2026 13:00

02/02/2026 10:44:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está suspensa para horário de almoço e retornaremos às 13:20h para darmos continuidade a sessão juntamente com a equipe de apoio para análise dos documentos. O prazo para envio segue sem suspensão.

02/02/2026 13:20:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, a sessão está sendo retomada. A equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação.

02/02/2026 14:09:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a licitante SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi considerada INABILITADA após análise técnica realizada pela contadora Ana Carolina de Araújo Lima.

02/02/2026 14:09:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A decisão baseia-se no descumprimento do item 9.4.3.1 do Edital, que exige a apresentação da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) para empresas com receita bruta anual superior a R\$ 4.800.000,00.

02/02/2026 14:10:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o faturamento da empresa excede o referido limite e as demonstrações obrigatórias II não foram apresentadas, a proposta não atende aos requisitos de habilitação econômico-financeira.

02/02/2026 14:11:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A diligência prevista no Art. 64 da Lei 14.133/21 destina-se a esclarecer ou complementar informações de documentos já entregues, e não para permitir a inclusão posterior de documento obrigatório que deveria constar originariamente no envelope/sistema de habilitação.

02/02/2026 14:11:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, tratando-se de ausência de documento indispensável à aferição da qualificação econômico-financeira, e não de mera falha formal de um documento já apresentado, decide-se pela INABILITAÇÃO da empresa.

02/02/2026 14:11:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi realizado diligência junto ao Sicaf, todavia, não consta tais documentos, sendo somente esses que seguem:

02/02/2026 14:12:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

https://drive.google.com/file/d/16ROc-9okDASdqwdyK1GcNO3ev2jv_Vx/view?usp=sharing

02/02/2026 14:15:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

https://drive.google.com/file/d/1JZ0mBDN-u87mNQh302SkXM6p_lzRY-xT/view?usp=sharing

02/02/2026 14:32:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/02/2026 10:00:33

02/02/2026 14:34:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a sessão está suspensa. Foi solicitado a empresa SEVEN a proposta final reajustada e comprovação de exequibilidade. O prazo para envio é até amanhã às 10:00h. Retornaremos amanhã às 13h.

03/02/2026 13:01:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, as sessão está sendo retomada.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

03/02/2026 13:02:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o pedido de dilação da licitante SEVEN para o envio da proposta final e da comprovação da exequibilidade da proposta, o mesmo foi atendido em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

03/02/2026 13:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficou estabelecido o prazo máximo até quinta-feira, dia 05/02/2026, às 10:00h, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

03/02/2026 13:04:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, a sessão ficará suspensa até o dia 05/02/2026 às 10:00h onde retornaremos para análise.

03/02/2026 13:07:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/02/2026 10:00:10

05/02/2026 09:53:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 9041a10327534bc398c4f7b6ba9ece05.pdf aos documentos complementares.

05/02/2026 09:53:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 197140b341334fd48e408d2c34ac6491.pdf aos documentos complementares.

05/02/2026 09:53:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c56975c883ad4632b3c7da088efd34d0.pdf aos documentos complementares.

05/02/2026 09:57:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c5556ef6edd04f0dab789cc5afffea95.pdf aos documentos complementares.

05/02/2026 10:27:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, informo que o engenheiro já está analisando os documentos enviado.

05/02/2026 16:51:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 09:00h

06/02/2026 09:00:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, a sessão está sendo retomada.

06/02/2026 09:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, considerando os apontamentos técnicos realizados pelo Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, que solicitou diligências, informamos que a presente sessão ficará suspensa até às 13h00h para que a empresa encaminhe os documentos reajustados.

06/02/2026 09:05:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/02/2026 13:00:07

06/02/2026 10:21:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 7aded8e67544bc7b7035ea6789b5011.pdf aos documentos complementares.

06/02/2026 13:37:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, o engenheiro segue analisando o planilha encaminhada pela licitante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

06/02/2026 13:39:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do engenheiro responsável, ficou comprovado a exequibilidade da proposta da empresa. Segue link com documento da análise realizada: <https://drive.google.com/file/d/1hzwTutoMToghujqhOweT5-3aUID1wTpb/view?usp=sharing>

06/02/2026 13:42:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, seguiremos com a aceitação da proposta e iremos prosseguir com a habilitação.

06/02/2026 13:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.

06/02/2026 13:42:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo algum problema para anexar a documentação, orientamos entrar em contato com o suporte da BLL para esclarecimento.

06/02/2026 13:42:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que não será aceito documentação anexada fora do prazo estabelecido, somente se for diligenciado por este pregoeiro, ou sob prévia comunicação antes do prazo concedido com pedido de prorrogação do prazo conforme Edital.

06/02/2026 13:42:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.

MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES

06/02/2026 13:42:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos deverão ser enviados na aba documentos da licitante e não em documentos complementares.

06/02/2026 13:43:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que até o fim do prazo para envio dos documentos, não temos acesso algum aos documentos anexados pelas licitantes. Portanto, certifique-se que os documentos estão devidamente anexados e salvos na plataforma, e havendo alguma dúvida entrar em contato com o suporte da BLL.

06/02/2026 13:44:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 06/02/2026 15:45

06/02/2026 16:00:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação.

06/02/2026 16:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está suspensa, retornaremos na segunda feira às 09:00h para darmos continuidade ao certame.

06/02/2026 16:42:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segunda Feira, dia 09/02/2026 às 09:00h.

09/02/2026 08:52:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, a equipe de apoio está retomando para terminar a análise dos documentos de habilitação.

09/02/2026 11:04:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a licitante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi considerada INABILITADA após análise técnica realizada pela contadora Ana Carolina de Araújo Lima e pelo engenheiro Civil responsável Sr. Elielton Grillo Rodrigues.

09/02/2026 11:04:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A decisão baseia-se no descumprimento do item 9.4.3.1 do Edital, que exige a apresentação da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) para empresas com receita bruta anual superior a R\$ 4.800.000,00.

09/02/2026 11:04:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o faturamento da empresa excede o referido limite e as demonstrações obrigatórias II e IV não foram apresentadas, a proposta não atende aos requisitos de habilitação econômico-financeira.

09/02/2026 11:04:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A diligência prevista no Art. 64 da Lei 14.133/21 destina-se a esclarecer ou complementar informações de documentos já entregues, e não para permitir a inclusão posterior de documento obrigatório que deveria constar originariamente no envelope/sistema de habilitação.

09/02/2026 11:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, tratando-se de ausência de documento indispensável à aferição da qualificação econômico-financeira, e não de mera falha formal de um documento já apresentado, decide-se pela INABILITAÇÃO da empresa.

09/02/2026 11:05:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Também foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa não comprovou a experiência prévia nas quantidades mínimas exigidas pelo Edital, descumprindo os critérios de Qualificação Técnica (Item 9.5). Segue o link com o parecer técnico:

<https://drive.google.com/file/d/1s1YFzQwOCr5RrZ4ZrLyXb1cHqKJfgB-2/view?usp=sharing>

09/02/2026 11:05:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue print tela de pesquisa do SICAF e o documento:

https://drive.google.com/file/d/1eg9GBec5yjdM_WIZwPNussyX1MmpRDes/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17_1oIWjw6ge_D7_AhIWkrk7zWADVWK/view?usp=sharing

09/02/2026 11:06:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está suspensa para horário de almoço, retornaremos Às 13:10h para darmos continuidade ao certame e convocação da próxima colocada.

09/02/2026 13:13:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, a sessão está sendo retomada.

09/02/2026 13:28:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/02/2026 10:00:02

09/02/2026 13:29:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA foi convocada a apresentar a proposta reajustada bem como a comprovação da exequibilidade da mesma, com prazo de até amanhã às 10:00h. Sendo assim, a sessão está suspensa até o mesmo horário.

10/02/2026 08:38:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores, considerando o pedido de dilação da licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA para o envio da proposta final e da comprovação da exequibilidade da proposta, o mesmo foi atendido em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

10/02/2026 08:39:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficou estabelecido o prazo máximo até amanhã quarta-feira, dia 11/02/2026, às 13:30h, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

10/02/2026 08:40:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para amanhã quarta-feira, dia 11/02/2026, às 13:30h.

10/02/2026 08:41:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/02/2026 13:30:23

11/02/2026 13:13:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 59495179080342c68d923127a750ff63.xlsx aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo ec1ec31db9b9425f9cb46776711cb9af.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo d8815084d6f042cfb09924231ab27f8c.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 6def2f245ae44cc29eec957d938afcfb.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo eb7edcd5015c42d0ad5762a5e4483589.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 95130180e4ad4b1eb39122d3ae68a72d.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo fd031296696a406597b82befaf969069.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:13:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 54a406357f6c41ed8e21b71a9907c47f.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 13:14:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA removeu o arquivo 59495179080342c68d923127a750ff63.xlsx dos documentos complementares.

11/02/2026 13:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo f148bc45ca15410c89735a1e7ad1d3c0.xlsx aos documentos complementares.

11/02/2026 13:24:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, informo que o Engenheiro já está analisando os documentos encaminhados pela licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

11/02/2026 16:19:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil responsável, foram identificadas inconsistências na comprovação de Exequibilidade da proposta. Dessa forma, encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento e providências.

11/02/2026 16:19:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

<https://drive.google.com/file/d/1OSvbKI9BSzReQCxXoy3Ya0OH-WUyP0J/view?usp=sharing>

11/02/2026 16:21:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, irei abrir o prazo para que a licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA encaminhe os documentos solicitados até amanhã dia 12/02/2026 (quinta-feira) às 11:00h. Ressaltamos que o não atendimento à presente diligência acarretará a desclassificação da proposta.

11/02/2026 16:24:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/02/2026 11:00:00

11/02/2026 16:24:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 13:30h para análise dos documentos pelo engenheiro.

12/02/2026 08:18:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, considerando os apontamentos técnicos realizados pelo Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, que solicitou diligências e considerando o pedido de dilação da licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA para o envio dos documentos solicitados, o mesmo foi atendido em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

12/02/2026 08:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficou estabelecido o prazo máximo até sexta-feira, dia 13/02/2026, às 12:00h, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

12/02/2026 08:20:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a sessão seguirá suspensa até a mesma data. Retornaremos às 13:30h de amanhã 13/02/2026.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENECIA-ES**

12/02/2026 08:26:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/02/2026 12:00:14

13/02/2026 10:59:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, resta pouco tempo para a licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA apresentar os documentos solicitados. Retornaremos às 13:30h para darmos continuidade a sessão.

13/02/2026 11:57:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo f2153de7ebaa4919afb8a2ddc51042f8.pdf aos documentos complementares.

13/02/2026 11:57:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo d820c2d8104e4b689136935b71f8cc78.pdf aos documentos complementares.

13/02/2026 11:57:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 12cc4ee558ea4b25811cff6bb6ae71d9.pdf aos documentos complementares.

13/02/2026 11:57:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA adicionou o arquivo 9c780cdf28464b5e9d4ac53ccdaebdef.pdf aos documentos complementares.

13/02/2026 13:28:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, o engenheiro já está analisando os documentos encaminhados.

13/02/2026 14:39:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do engenheiro responsável, a planilha orçamentária está de acordo e ficou comprovado a exequibilidade da proposta da empresa. Segue link com documento da análise realizada:

<https://drive.google.com/file/d/1bSs48X51Nyx4gv2tKKKH3IZ3k1z9BF/view?usp=sharing>

13/02/2026 14:40:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, seguiremos com a aceitação da proposta e iremos prosseguir com a habilitação.

13/02/2026 14:40:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.

13/02/2026 14:40:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo algum problema para anexar a documentação, orientamos entrar em contato com o suporte da BLL para esclarecimento.

13/02/2026 14:40:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que não será aceito documentação anexada fora do prazo estabelecido, somente se for diligenciado por este pregoeiro, ou sob prévia comunicação antes do prazo concedido com pedido de prorrogação do prazo conforme Edital.

13/02/2026 14:40:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.

13/02/2026 14:40:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos deverão ser enviados na aba documentos da licitante e não em documentos complementares.

13/02/2026 14:41:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que até o fim do prazo para envio dos documentos, não temos acesso algum aos documentos anexados pelas licitantes. Portanto, certifique-se que os documentos estão devidamente anexados e salvos na plataforma, e havendo alguma dúvida entrar em contato com o suporte da BLL.

13/02/2026 14:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 13/02/2026 16:45

13/02/2026 16:39:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o pedido de dilação de prazo formulado pela licitante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e pautando-se nos princípios do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, o pedido foi concedido.

13/02/2026 16:39:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista o encerramento do expediente às 17:00h e a ausência de expediente administrativo nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro (ponto facultativo), a presente sessão será suspensa.

13/02/2026 16:40:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A retomada dos trabalhos ocorrerá no dia 19/02/2026 (quinta feira) às 08:30h, momento em que será reaberto o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe a documentação pendente. Sessão suspensa.

19/02/2026 08:30:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, a sessão está sendo retomada. Será aberto o prazo de prorrogação para a empresa SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

M
/
e
D



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

19/02/2026 08:30:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA foi alterado para 19/02/2026 10:30

19/02/2026 10:42:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, informo que a sessão está suspensa para horário de almoço, retornaremos às 13:30 juntamente com a equipe de apoio para análise dos documentos de habilitação.

19/02/2026 13:31:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores, a equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação.

19/02/2026 14:23:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que a empresa SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA apresentou proposta de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, procedi com a aceitação da proposta e farei a habilitação da licitante no sistema.

19/02/2026 14:24:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise da documentação de habilitação das empresas foi realizada na sala de licitações da Prefeitura de Nova Venécia-ES, com a presença da Contadora designada para análise de documentação de qualificação técnica financeira, a Sra. AAN CAROLINA DE ARAUJO LIMA e do engenheiro ELIELTON GRILLO RODRIGUES e a Equipe de Apoio.

19/02/2026 14:24:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.

**LOTE 1 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Lote 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
14	unidade			0,00
Descrição: BASE PARA POCO DE VISITA Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,40				
Quantidade: 11				
Valor Unit.: 0,00				
32	metro quadrado			0,00
Descrição: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira				
Quantidade: 2,54				
Valor Unit.: 0,00				
21	quilograma			0,00
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA CA60 B FINA D=4.0 A 7.0 MM Forneimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm				
Quantidade: 104				
Valor Unit.: 0,00				
1	metro quadrado			0,00
Descrição: PLACA DE OBRA Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER				
Quantidade: 8				
Valor Unit.: 0,00				
15	metro			0,00
Descrição: ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m. Af_122020				
Quantidade: 8,7				
Valor Unit.: 0,00				
16	unidade			0,00
Descrição: TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_122020				
Quantidade: 7				
Valor Unit.: 0,00				
33	metro quadrado			0,00
Descrição: SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200 Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 Lm				
Quantidade: 81				
Valor Unit.: 0,00				
25	metro			0,00
Descrição: DRENO EM MURO DE CONTENCAO Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pead corrugado flexível perfurado 100mm 4, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil				
Quantidade: 24				
Valor Unit.: 0,00				
10	metro			0,00
Descrição: EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. af_062016				
Quantidade: 1.448,4				
Valor Unit.: 0,00				

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES

Item: 28	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO Meio fio de concreto pré-moldado 12 x 30 x 15 cm, inclusive caiação e transporte do meio fio			
Quantidade: 1.920,93	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo			
Quantidade: 520,79	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 18	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: FORMA DE TABUA DE MADEIRA Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma			
Quantidade: 87,68	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: mês	Marca:	Modelo:
Descrição: ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO Aluguel de container para almoxarifado			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 34	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras			
Quantidade: 350	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 22	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios Classe B, com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede e revestimento 14cm			
Quantidade: 43,89	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 29	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 35 MPa Pavimentação com blocos de concreto 35 MPa, esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas			
Quantidade: 7.293,55	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 19	Unidade: metro cúbico	Marca:	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa brita 1 e 2 5 por cento de perdas já incluído no custo			
Quantidade: 7,57	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM Mobilização e desmobilização de container até 50 km			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 27	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO Regularização e compactação do subleito 100 por cento P.I. H = 0,20 m			
Quantidade: 9.423,71	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 34, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto 2 utilizações			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 35	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: CONES PARA SINALIZAÇÃO Cones para sinalização, fornecimento e colocação			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: ROÇADA MANUAL COM ROÇADEIRA COSTAL Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira			
Quantidade: 315,44	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 23	Unidade: metro cúbico	Marca:	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2			
Quantidade: 8,17	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

M
C
d
p



MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES

Item: 26	Unidade: metro cúbico	Marca:	Modelo:
Descrição: ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material máximo de 100m3			
Quantidade: 60,01	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 20	Unidade: quilograma	Marca:	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA50 A MÉDIA, D= DE 6.3 A 10.0 MM Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm			
Quantidade: 354	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: TRINCHEIRA DRENANTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO Trincheira Drenante Em Alvenaria De Bloco De Concreto, Incluindo Grelha Retangular De Ferro Fundido, Larg Interna. 0,30m.			
Quantidade: 40,69	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_122020			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: mês	Marca:	Modelo:
Descrição: ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: metro cúbico	Marca:	Modelo:
Descrição: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU CICLOPICO Demolição manual de concreto simples ou ciclópico			
Quantidade: 9,03	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força quando necessário, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto 1 utilização			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: metro	Marca:	Modelo:
Descrição: CORPO BSTC DIAMETRO 0,40 M Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo			
Quantidade: 193,46	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 30	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: CALCADA DE CONCRETO FCK=15 MPA Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita			
Quantidade: 1.863,9	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 31	Unidade: metro quadrado	Marca:	Modelo:
Descrição: LADRILHO HIDRAULICO Ladrilho hidráulico argamassa cimento e areia 1:4, fornecimento e assentamento			
Quantidade: 667,12	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 36	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 24	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO 100 MM Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm4, inclusive conexões			
Quantidade: 3,5	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	420	03.539.966/0001-90	2.683.581,7284	1.985.851,09		Não
2 RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA	491	25.309.819/0001-66	2.683.581,7011	1.998.000,00	0,61	Não
3 REIS MAGOS CONSTRUTORA E	265	02.761.353/0001-30	2.683.582,5611	2.012.552,73	0,73	Sim
4 STYLLO CONSTRUÇÕES E	650	08.831.581/0001-15	2.670.162,0254	2.100.000,00	4,35	Não
5 ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA	681	01.469.689/0001-60	2.683.582,5611	2.279.900,00	8,57	Não
6 TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	378	34.894.434/0001-02	2.683.582,4911	2.281.045,16	0,05	Sim
7 DOMINARE CONSTRUÇÕES E	969	09.488.247/0001-73	2.683.332,6303	2.307.880,99	1,18	Não



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

8 EXATA CONSTRUTORA LTDA	282	34.662.024/0001-28	2.683.582,5611	2.442.060,13	5,81	Não
9 EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	968	11.567.744/0001-09	5.680.120,332	2.513.700,00	2,93	Não
10 NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	776	08.568.816/0001-28	2.584.582,5611	2.584.482,56	2,82	Sim
11 ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS	872	35.120.354/0001-54	2.682.571,1989	2.682.571,1989	3,80	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO	396	44.080.139/0001-68	2.683.582,4611	1.895.000,00		Sim
SCHIRMER ENGENHARIA E	601	34.309.355/0001-89	2.644.225,7203	1.899.000,00	0,2111	Não
SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	037	37.119.721/0001-25	2.683.582,5611	1.959.000,00	3,1596	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

04/12/2025 13:17:28	PUBLICADO					
08/12/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
16/01/2026 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
16/01/2026 09:01:17	DISPUTA					
16/01/2026 09:01:17	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)			2.683.581,7284	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)			2.670.162,0254	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2.683.332,6303	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)			2.683.582,5611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 776)			2.584.582,5611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 968)			5.680.120,332	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)			2.683.582,4611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)			2.683.582,5611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 872)			2.682.571,1989	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE			2.683.582,5611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE			2.644.225,7203	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	EXATA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 282)			2.683.582,5611	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)			2.683.582,4911	
16/01/2026 09:01:17	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)			2.683.581,7011	
16/01/2026 09:02:27	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)			2.640.000,00	
16/01/2026 09:02:52	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE			2.630.000,00	
16/01/2026 09:04:15	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)			2.582.000,00	
16/01/2026 09:04:29	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2.603.075,07	
16/01/2026 09:05:19	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)			2.669.000,00	
16/01/2026 09:05:36	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE			2.600.000,00	
16/01/2026 09:05:47	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)			2.550.900,00	
16/01/2026 09:06:10	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)			2.581.000,00	
16/01/2026 09:06:26	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE			2.580.000,00	
16/01/2026 09:06:55	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 776)			2.584.482,56	
16/01/2026 09:07:09	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)			2.545.000,00	
16/01/2026 09:07:33	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)			2.545.000,00	
16/01/2026 09:07:39	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)			2.579.900,00	

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

16/01/2026 09:07:45	LANCE	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	2.540.000,00
16/01/2026 09:07:46	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.549.403,42
16/01/2026 09:08:01	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.546.000,00
16/01/2026 09:08:13	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.539.000,00
16/01/2026 09:08:37	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.538.500,00
16/01/2026 09:08:39	LANCE	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 968)	2.549.400,00
16/01/2026 09:09:06	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.522.567,60
16/01/2026 09:09:12	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	2.530.000,00
16/01/2026 09:09:16	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.523.000,00
16/01/2026 09:09:24	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.522.500,00
16/01/2026 09:09:35	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.538.300,00
16/01/2026 09:09:45	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)	2.522.350,00
16/01/2026 09:09:57	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.515.000,00
16/01/2026 09:09:59	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.500.000,00
16/01/2026 09:10:16	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.500.000,00
16/01/2026 09:10:20	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.499.000,00
16/01/2026 09:10:52	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.498.900,00
16/01/2026 09:10:55	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.450.000,00
16/01/2026 09:11:07	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.460.000,00
16/01/2026 09:11:11	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.400.900,00
16/01/2026 09:11:13	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.468.895,95
16/01/2026 09:11:30	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.401.000,00
16/01/2026 09:11:33	LANCE	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 968)	2.513.700,00
16/01/2026 09:11:35	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.400.000,00
16/01/2026 09:11:41	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.400.800,00
16/01/2026 09:11:44	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.400.000,00
16/01/2026 09:11:51	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.390.900,00
16/01/2026 09:11:53	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)	2.401.000,00
16/01/2026 09:11:58	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	2.398.000,00
16/01/2026 09:12:05	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.370.000,00
16/01/2026 09:12:06	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.395.000,00
16/01/2026 09:12:14	LANCE	EXATA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 282)	2.549.403,43
16/01/2026 09:12:16	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.369.900,00
16/01/2026 09:12:16	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)	2.397.900,00
16/01/2026 09:12:19	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.368.000,00
16/01/2026 09:12:20	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.369.000,00
16/01/2026 09:12:32	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.360.000,00
16/01/2026 09:12:45	LANCE	EXATA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 282)	2.442.060,13
16/01/2026 09:12:51	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.355.000,00
16/01/2026 09:13:10	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.360.000,00
16/01/2026 09:13:12	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.340.900,00
16/01/2026 09:13:12	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.359.000,00
16/01/2026 09:13:16	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.350.000,00
16/01/2026 09:13:27	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.340.000,00

Handwritten signature and initials.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENECIA-ES**

16/01/2026 09:13:30	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.354.000,00
16/01/2026 09:13:36	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.345.000,00
16/01/2026 09:13:42	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.290.900,00
16/01/2026 09:13:53	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE	2.500.000,00
16/01/2026 09:13:55	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.344.000,00
16/01/2026 09:14:21	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.285.000,00
16/01/2026 09:14:28	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.291.000,00
16/01/2026 09:14:34	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.339.900,00
16/01/2026 09:14:47	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.250.900,00
16/01/2026 09:14:49	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE	2.345.000,00
16/01/2026 09:14:50	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	2.284.000,00
16/01/2026 09:14:57	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.284.000,00
16/01/2026 09:15:06	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.200.000,00
16/01/2026 09:15:08	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.280.000,00
16/01/2026 09:15:11	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.248.000,00
16/01/2026 09:15:16	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)	2.290.000,00
16/01/2026 09:15:22	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.230.000,00
16/01/2026 09:15:27	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.190.900,00
16/01/2026 09:15:32	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.190.000,00
16/01/2026 09:15:38	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.200.000,00
16/01/2026 09:15:38	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 681)	2.279.900,00
16/01/2026 09:15:40	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)	2.340.000,00
16/01/2026 09:15:40	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE	2.200.000,00
16/01/2026 09:15:42	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.150.960,00
16/01/2026 09:15:46	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.199.900,00
16/01/2026 09:15:56	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.145.000,00
16/01/2026 09:16:12	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.130.900,00
16/01/2026 09:16:13	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.189.900,00
16/01/2026 09:16:18	TEMPO RANDÔMICO		
16/01/2026 09:16:29	LANCE	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 650)	2.100.000,00
16/01/2026 09:16:38	LANCE	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	2.110.000,00
16/01/2026 09:16:41	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.050.900,00
16/01/2026 09:16:46	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	2.082.864,00
16/01/2026 09:16:50	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.140.000,00
16/01/2026 09:17:00	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)	2.310.000,00
16/01/2026 09:17:01	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.099.900,00
16/01/2026 09:17:14	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	2.040.900,00
16/01/2026 09:17:16	LANCE	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE	2.100.000,00
16/01/2026 09:17:25	LANCE	SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.000.000,00
16/01/2026 09:17:47	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.307.880,99
16/01/2026 09:18:21	LANCE	RENOVA CONSTRUÇOES - LTDA (PARTICIPANTE 491)	1.998.000,00
16/01/2026 09:18:30	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)	2.000.000,00
16/01/2026 09:18:55	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)	2.000.000,00
16/01/2026 09:18:57	LANCE	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)	1.990.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES

16/01/2026 09:19:06 **MENSAGEM** TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378)

bom dia, solicito o cancelamento do meu ultimo lance por favor.

16/01/2026 09:19:09 **LANCE** SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420) 1.995.900,00

16/01/2026 09:19:29 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 378 no valor de 2.000.000,00 foi cancelado.

16/01/2026 09:19:34 **LANCE** REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 2.050.000,00

16/01/2026 09:19:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 378: ok

16/01/2026 09:19:57 **LANCE** SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420) 1.989.900,00

16/01/2026 09:20:04 **LANCE** TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 378) 2.281.045,16

16/01/2026 09:20:30 **LANCE** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396) 1.989.000,00

16/01/2026 09:21:18 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 601, PARTICIPANTE 650 que apresentaram o valor de 2,100,000.00.

16/01/2026 09:21:18 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 396, PARTICIPANTE 420, PARTICIPANTE 491, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 265, PARTICIPANTE 601, PARTICIPANTE 650

16/01/2026 09:21:18 **FECHADO 1**

16/01/2026 09:21:33 **LANCE** REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 2.012.552,73

16/01/2026 09:21:40 **LANCE** SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420) 1.985.851,09

16/01/2026 09:22:13 **LANCE** SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037) 1.959.000,00

16/01/2026 09:22:15 **LANCE** SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (PARTICIPANTE 1.899.000,00

16/01/2026 09:23:38 **LANCE** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396) 1.900.000,00

16/01/2026 09:26:18 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

PARTICIPANTE 396 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/01/2026 09:26:18 **DESEMPATE**

16/01/2026 09:27:44 **LANCE** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396) 1.895.000,00

16/01/2026 09:31:18 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA

16/01/2026 09:31:18 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/01/2026 09:31:18 **NEGOCIAÇÃO**

16/01/2026 09:32:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado?

16/01/2026 09:34:40 **MENSAGEM** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

sim, executaremos em fiel ao contrato prezando sempre a qualidade e ao interesse publico.

16/01/2026 09:35:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor licitante, conforme já informado anteriormente é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?

16/01/2026 09:39:15 **MENSAGEM** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

infelizmente, não teremos como diminuir nosso valor final. já aplicamos uma redução grande em relação ao preço base.

16/01/2026 09:45:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor licitante, informo que o licitante será convocado para enviar para enviar a PROPOSTA FINAL e COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA para que o responsável técnico realize a análise da mesma.

16/01/2026 09:46:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Peço que envie apenas o que está sendo solicitado, não é para enviar os documentos de habilitação. Neste momento não está sendo solicitado os documentos de habilitação.

16/01/2026 09:47:04 **MENSAGEM** VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

tudo bem, iremos fazer e enviar conforme arquivos solicitados.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

16/01/2026 09:47:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor licitante, solicitamos o envio, até às 14h, da proposta de preços ajustada ao seu último lance/valor negociado, em arquivo único, por meio da opção 'enviar anexo' do sistema. Além disso, junto com a proposta final peça em envie a comprovação da exequibilidade da proposta.

16/01/2026 09:48:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários no sistema, conforme a proposta final que irá enviar.

16/01/2026 09:48:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Novamente informo que neste momento está sendo solicitado apenas a proposta final.

16/01/2026 09:48:29 HABILITAÇÃO

16/01/2026 09:49:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Informo que o sistema se encontra aberto para o envio da proposta e da comprovação da exequibilidade da mesma.

16/01/2026 09:50:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: A proposta final deve ser enviada na "aba documentos complementares".

16/01/2026 09:56:57 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Podemos solicitar a alteração/prorrogação do prazo para envio da composição de custos, uma vez que a composição é extensa e demanda maior tempo para consolidação e conferência técnica. Ressaltamos que a proposta apresentada é mais vantajosa para o Município, motivo pelo qual requeremos a gentileza de compreensão e o deferimento do prazo adicional, a fim de assegurar a apresentação completa e precisa da documentação

16/01/2026 10:19:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Prezado, se prorrogar até às 16hrs fica bom pra vocês?

16/01/2026 10:23:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: ??

16/01/2026 10:24:40 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Há algum impedimento para que apresentemos toda a documentação completa na segunda-feira, no período da manhã, incluindo as justificativas necessárias para comprovação da exequibilidade da proposta?

16/01/2026 10:25:19 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Desde que não haja qualquer prejuízo ao andamento do processo.

16/01/2026 10:49:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Considerando que o pedido de dilação apresentado dentro do prazo inicialmente concedido, este será atendido, em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

16/01/2026 10:49:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Dessa forma, fica estabelecido o prazo máximo até segunda-feira, dia 19/01/2026, às 08h30, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

16/01/2026 10:50:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Ressaltamos que o não atendimento à presente solicitação/diligência acarretará a desclassificação da proposta.

16/01/2026 10:50:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para segunda-feira, dia 19/01/2026, às 08h30, considerando que essa data corresponde ao próximo dia útil.

16/01/2026 10:54:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: O sistema ficará disponível para o envio dos documentos solicitados até o dia 19/01/2026 às 08h30min.

19/01/2026 08:34:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Senhor Elielton Grillo Rodrigues é o técnico responsável por analisar as propostas comerciais e qualificação técnica neste processo.

19/01/2026 09:23:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, solicitamos que aguardem, uma vez que o engenheiro responsável está analisando a proposta técnica apresentada, a qual demanda tempo.

20/01/2026 08:30:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor Licitante, após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil responsável, foram identificadas inconsistências na planilha orçamentária apresentada pela empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA. Dessa forma, encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento e providências.

20/01/2026 08:30:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: <https://drive.google.com/file/d/1aRvjwHHzxIBayi1ek0VeNC-in2PFt3dl/view?usp=sharing>

Handwritten signature and initials in blue ink.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

20/01/2026 08:31:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Sendo assim, fica estabelecido o prazo até o dia 21/01/2026 às 13h00min para o envio da documentação solicitada.

20/01/2026 08:31:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Ressaltamos que o não atendimento à presente diligência acarretará a desclassificação da proposta.

20/01/2026 08:33:21 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Documentação será encaminhada conforme solicitado, agradecemos.

20/01/2026 08:34:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: O sistema se encontra disponível até para o envio dos documentos solicitados até o prazo estabelecido.

20/01/2026 08:36:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para terça-feira, dia 21/01/2026, às 13h00.

21/01/2026 12:32:27 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Em atenção à diligência e ao prazo fixado para 21/01/2026 às 13h00, informamos que estamos concluindo a consolidação da documentação e da fundamentação técnica necessária à aferição da exequibilidade da proposta, incluindo os levantamentos apontados, composições e justificativas detalhadas, a fim de demonstrar que a Administração ficará plenamente resguardada quanto à execução integral do objeto, com qualidade, celeridade e aderência aos custos reais.

21/01/2026 12:32:59 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Considerando a complexidade e extensão do conjunto documental, e visando encaminhar material robusto, completo e tecnicamente sólido, requeremos, com a devida compreensão, a prorrogação do prazo por mais 24 (vinte e quatro) horas no mínimo para o envio integral dos documentos solicitados.

21/01/2026 12:33:13 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Ressaltamos que a medida não tem caráter protelatório; ao contrário, busca assegurar maior segurança técnica e jurídica na análise de exequibilidade, preservando o interesse público e a seleção da proposta mais vantajosa para o Município, sem qualquer prejuízo ao andamento do certame.

21/01/2026 12:34:26 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Desde já, agradecemos a seriedade e a compreensão.

21/01/2026 13:36:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Considerando que o pedido de dilação apresentado dentro do prazo inicialmente concedido, este será atendido, em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

21/01/2026 13:36:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Dessa forma, fica estabelecido o prazo máximo até amanhã, dia 22/01/2026, às 13h30, para o envio da documentação solicitada, prazo este suficiente para atendimento.

21/01/2026 13:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Ressaltamos que o não atendimento à presente diligência acarretará a desclassificação da proposta.

21/01/2026 13:38:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Sendo assim, o retorno da sessão foi agendado para amanhã, dia 22/01/2026, às 13h30.

23/01/2026 10:33:52 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

Bom dia, estou com uma pequena dificuldade em anexar a documentação poderia verificar se foi anexada corretamente! quando entro aqui vejo minha documentação anexada, entretanto não apareceu no sistema mensagem que foi anexada. pode verificar por gentileza

23/01/2026 10:37:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Bom dia prezados, não temos acesso aos documentos anexados antes do fim do prazo.

23/01/2026 10:38:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Se preferir, solicite prorrogação do prazo e entre em contato com o suporte da BLL para dúvidas.

23/01/2026 10:39:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: A solicitação de prorrogação do prazo deve ser feita até o horário já concedido para envio dos documentos, não podendo ser solicitado posteriormente.

23/01/2026 10:40:03 MENSAGEM VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 396)

gostaria de prorrogação de prazo por gentileza, estamos inseguro enquanto a anexação de documentação por parte do sistema, iremos entrar em contato com a BLL para poder nos orientar da melhor forma, gostaria se possível que estendeste esse para tirar dúvidas. se possível o prazo até as 13h do dia 23, consigo não irá atrapalhar o andamento do processo.

23/01/2026 10:40:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Certo.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

23/01/2026 16:07:19 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA inabilitado. Motivo: Foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA não comprovou experiência técnica mínima necessária (quantitativos) para a execução segura da obra de acordo com os itens 8.3.2.1 b.1 e b.2 do Termo de Referência e 9.5.1 do Edital, Portanto ela encontra-se INABILITADA do certame.

23/01/2026 16:07:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/01/2026 16:07:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

27/01/2026 08:50:11 DESEMPATE

27/01/2026 08:50:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 037 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

27/01/2026 08:55:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 265 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

27/01/2026 08:55:13 DESEMPATE

27/01/2026 09:00:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

27/01/2026 09:00:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/01/2026 09:00:13 NEGOCIAÇÃO

27/01/2026 09:01:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado?

27/01/2026 09:03:05 HABILITAÇÃO

27/01/2026 09:29:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Por falta de comunicação irei avançar a fase e solicitar a proposta reajustada e comprovante de exequibilidade da proposta.

27/01/2026 09:29:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Senhor licitante, informo que o licitante será convocado para enviar para enviar a PROPOSTA FINAL e COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA para que o responsável técnico realize a análise da mesma.

27/01/2026 09:30:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Peço que envie apenas o que está sendo solicitado, não é para enviar os documentos de habilitação. Neste momento não está sendo solicitado os documentos de habilitação.

27/01/2026 09:30:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Senhor licitante, solicitamos o envio, até às 14h, da proposta de preços ajustada ao seu último lance/valor negociado, em arquivo único, por meio da opção 'enviar anexo' do sistema. Além disso, junto com a proposta final peça em envie a comprovação da exequibilidade da proposta.

27/01/2026 09:30:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários no sistema, conforme a proposta final que irá enviar.

27/01/2026 09:31:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: A proposta final deve ser enviada na "aba documentos complementares".

27/01/2026 09:32:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, este deverá ser solicitado dentro do prazo já concedido para o envio. Caso seja feito após este prazo não será aceito.

27/01/2026 09:33:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Havendo algum problema para envio dos documentos, solicito que entre em contato com o suporte do BLL.

27/01/2026 09:51:01 MENSAGEM SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Bom dia, considerando a necessidade de apresentação das composições bem como a comprovação de exequibilidade da proposta, gostaríamos de solicitar a dilação do prazo em 2 dias uteis para entrega completa de toda documentação solicitada.

27/01/2026 09:58:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Certo.

M C



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENECIA-ES**

27/01/2026 09:58:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Considerando que o pedido de dilação apresentado dentro do prazo inicialmente concedido, este será atendido, em observância ao princípio do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis ao caso.

27/01/2026 09:59:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Dessa forma, fica estabelecido o prazo máximo até quinta-feira, dia 29/01/2026, às 11:00h, para o envio da proposta revisada, bem como da comprovação da exequibilidade da proposta, prazo este suficiente para atendimento.

27/01/2026 09:59:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: O sistema ficará disponível para o envio dos documentos solicitados até o dia 29/01/2026 às 11:00h..

29/01/2026 08:23:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

30/01/2026 13:06:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Senhor Licitante, após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil responsável, foram identificadas inconsistências na planilha orçamentária apresentada pela empresa SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Dessa forma, encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento e providências.

30/01/2026 13:07:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Segue o link com a análise da proposta: <https://drive.google.com/file/d/1aRvjwtHzxIBayi1ek0VeNC-in2PFt3dl/view?usp=sharing>

30/01/2026 13:09:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Sendo assim, solicito a readequação da proposta comercial e também no sistema no prazo de 01 hora.

30/01/2026 13:10:50 MENSAGEM SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Boa tarde, acredito que o documento anexado esteja incorreto. Poderia verificar por favor?

30/01/2026 13:11:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Favor desconsiderar o link anterior, segue o link com o arquivo correto: https://drive.google.com/file/d/1fUaL290nnMoUyMTiYnl1Ujj_VPXNnII/view?usp=sharing

30/01/2026 13:12:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Boa tarde, sim, o link estava incorreto, segue o novo link com o arquivo.

30/01/2026 13:12:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Irei abrir o prazo para envio, o campo de envio será em documentos complementares.

02/02/2026 10:32:51 MENSAGEM SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Bom dia, considerando a grande quantidade de documentos e a impossibilidade de anexar arquivos zipados na plataforma, gostaríamos de solicitar extensão do prazo para envio.

02/02/2026 10:37:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Certo.

02/02/2026 10:37:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 601: Irei prorrogar o prazo até às 13h, certo?

02/02/2026 10:40:37 MENSAGEM SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Ok, obrigado

02/02/2026 14:22:23 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP inabilitado. Motivo: SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi considerada INABILITADA após análise técnica realizada pela contadora Ana Carolina de Araújo Lima. A decisão baseia-se no descumprimento do item 9.4.3.1 do Edital, que exige a apresentação da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) para empresas com receita bruta anual superior a R\$ 4.800.000,00. Considerando que o faturamento da empresa excede o referido limite e as demonstrações obrigatórias II não foram apresentadas, a proposta não atende aos requisitos de habilitação econômico-financeira. A diligência prevista no Art. 64 da Lei 14.133/21 destina-se a esclarecer ou complementar informações de documentos já entregues, e não para permitir a inclusão posterior de documento obrigatório que deveria constar originariamente no envelope/sistema de habilitação.

02/02/2026 14:22:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/02/2026 14:22:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

02/02/2026 14:22:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado?

02/02/2026 14:23:29 MENSAGEM SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)

Sim

Handwritten signature and initials in blue ink.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENECIA-ES**

02/02/2026 14:23:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Senhor licitante, conforme já informado anteriormente é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?

02/02/2026 14:24:22 MENSAGEM SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)

Essa é nossa melhor oferta

02/02/2026 14:25:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Informo que o senhor será convocado para enviar para enviar a PROPOSTA FINAL e COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA para que o responsável técnico realize a análise da mesma.

02/02/2026 14:25:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Peço que envie apenas o que está sendo solicitado, não é para enviar os documentos de habilitação. Neste momento não está sendo solicitado os documentos de habilitação.

02/02/2026 14:28:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Solicito o envio, até amanhã dia 03/02/2025 às 10:00h, da proposta de preços ajustada ao seu último lance/valor negociado, em arquivo único, por meio da opção 'enviar anexo' do sistema. Além disso, junto com a proposta final peça em envie a comprovação da exequibilidade da proposta.

02/02/2026 14:30:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Os documentos deverão ser enviados no campo documentos complementares. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, deverá ser solicitado dentro deste já concedido.

03/02/2026 08:55:49 MENSAGEM SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 037)

Bom dia senhor pregoeiro, considerando a necessidade de apresentação das composições juntamente com a comprovação de exequibilidade da proposta, gostaríamos de solicitar a dilação do prazo em 2 dias uteis para entrega completa de toda documentação solicitada.

06/02/2026 09:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Senhor Licitante, após análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil responsável, foram identificadas inconsistências na planilha orçamentária apresentada pela empresa SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Dessa forma, encaminho o Relatório Técnico de Análise da Proposta para conhecimento e providências.

06/02/2026 09:01:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: <https://drive.google.com/file/d/10cdoO8slkC54mYJsq9yKC1TN1gs18sKo/view?usp=sharing>

06/02/2026 09:02:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Sendo assim, fica estabelecido o prazo até às 13h00min para o envio da documentação solicitada.

06/02/2026 09:02:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Ressaltamos que o não atendimento à presente diligência acarretará a desclassificação da proposta.

09/02/2026 13:14:09 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: Senhores, informo que a licitante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi considerada INABILITADA após análise técnica realizada pela contadora Ana Carolina de Araújo Lima e pelo engenheiro Civil responsável Sr. Elielton Grillo Rodrigues. A decisão baseia-se no descumprimento do item 9.4.3.1 do Edital, que exige a apresentação da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) para empresas com receita bruta anual superior a R\$ 4.800.000,00. Também foi constatado pelo engenheiro responsável que a empresa não comprovou a experiência prévia nas quantidades mínimas exigidas pelo Edital, descumprindo os critérios de Qualificação Técnica (Item 9.5).

09/02/2026 13:14:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

09/02/2026 13:14:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

09/02/2026 13:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Senhor licitante, considerando que você foi classificado com a melhor proposta você confirma a sua proposta, bem como se compromete em executar/entregar o objeto pelo valor ofertado?

09/02/2026 13:17:10 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Boa tarde, sr agente de contratação. Sim, confiro.

09/02/2026 13:18:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Conforme já informado anteriormente é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?

09/02/2026 13:20:48 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

No momento, não podemos negociar sendo esse nosso melhor preço

Handwritten signature and initials in blue ink.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENECIA-ES**

09/02/2026 13:22:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Certo.

09/02/2026 13:24:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Senhor, informo que você está sendo convocado para enviar a PROPOSTA FINAL e COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA para que o responsável técnico realize a análise da mesma.

09/02/2026 13:24:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Peço que envie apenas o que está sendo solicitado, não é para enviar os documentos de habilitação. Neste momento não está sendo solicitado os documentos de habilitação.

09/02/2026 13:25:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Solicitamos o envio, até amanhã dia 10/02/2025 às 10:00h, da proposta de preços ajustada ao seu último lance/valor negociado, em arquivo único, por meio da opção 'enviar anexo' do sistema. Além disso, junto com a proposta final peça em envie a comprovação da exequibilidade da proposta.

09/02/2026 13:25:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários no sistema, conforme a proposta final que irá enviar.

09/02/2026 13:25:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Os documentos deverão ser enviados na "aba documentos complementares".

09/02/2026 13:26:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Havendo necessidade de prorrogação do prazo, este deverá ser solicitado dentro desse prazo já concedido.

09/02/2026 13:35:13 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Em virtude da solicitação, diante da complexidade da proposta e de acordo com a jurisprudência do TCE ES processo 10824/2024 E do TCU 1795/2024, solicitamos a prorrogação do prazo.

Sendo assim 48h finalizando no dia 11/02 as 13:26

09/02/2026 13:36:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Certo.

09/02/2026 13:37:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: O prazo será concedido.

09/02/2026 13:37:52 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

sr agente de contratação, agradecemos!

11/02/2026 13:16:53 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Prezado Sr. (a) Agente de contratação, agradecemos a dilação de prazo e anexamos nossa proposta atualizada e visando comprovar a exequibilidade enviamos nossas composições de custos unitários e também a nossa justificativa, registramos que caso nossa proposta seja aprovada, estamos aptos e cumpriremos com as emissões das garantias adicionais visando proteger a Administração.

11/02/2026 13:18:49 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Estamos a disposição para qualquer diligencia saneadora, complementar ou esclarecimento ou documentação que seja necessária para sanear qualquer equívoco, ou que seja importante para elucidar os documentos já apresentados. Conforme previsto em lei e no edital.

11/02/2026 13:19:04 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

No mais aguardamos o retorno da sessão. Agradecemos.

11/02/2026 13:24:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Boa tarde, certo, o engenheiro já está verificando todos os documentos encaminhados.

11/02/2026 16:30:27 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Sr. Agente gostaríamos de solicitar um prazo maior pra elaboração das cotações, visto os itens da curva e o horário de agora fim do dia, poderia nos conceder prazo até sexta 13/02 as 16:30h.

11/02/2026 17:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Boa tarde senhor, foi analisado o pedido de prorrogação juntamente com o Engenheiro e foi concedido até na sexta feira dia 13/02 até às 12h, considerado um prazo suficiente para atender a diligência.

13/02/2026 14:41:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: O Edital e a lei vigente diz que os documentos de habilitação somente são exigidos da vencedora após a fase de disputa, desta forma para cumprir o Edital e a legislação eu irei abrir o prazo de 02 (duas) horas para que a licitante encaminhe documentos que entender necessários para sua habilitação.

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
NOVA VENÉCIA-ES**

13/02/2026 14:41:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Havendo algum problema para anexar a documentação, orientamos entrar em contato com o suporte da BLL para esclarecimento.

13/02/2026 14:41:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Informo que não será aceito documentação anexada fora do prazo estabelecido, somente se for diligenciado por este pregoeiro, ou sob prévia comunicação antes do prazo concedido com pedido de prorrogação do prazo conforme Edital.

13/02/2026 14:41:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Havendo necessidade de prorrogação do prazo para anexar a documentação como o Edital prevê, deve ser solicitado dentro do prazo já estabelecido.

13/02/2026 14:41:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Os documentos deverão ser enviados na aba documentos da licitante e não em documentos complementares.

13/02/2026 14:41:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Informo que até o fim do prazo para envio dos documentos, não temos acesso algum aos documentos anexados pelas licitantes. Portanto, certifique-se que os documentos estão devidamente anexados e salvos na plataforma, e havendo alguma dúvida entrar em contato com o suporte da BLL.

13/02/2026 14:46:26 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Prezado Agente de contratação, em virtude do princípio da proporcionalidade, razoabilidade solicitamos a dilação de prazo para que assim possamos enviar a documentação com qualidade. Gostaríamos o dobro do prazo, diante o exposto.

Assim, Esperamos a sua compreensão conforme previsto em edital a prorrogação do prazo e também na jurisprudência do Acórdão 1795/2024 do TCU.

13/02/2026 14:55:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 420: Boa tarde, certo, o novo prazo para envio será de até às 18:45, certo?

19/02/2026 10:30:25 MENSAGEM SEVIX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 420)

Prezado Sr. (a) Agente de contratação, agradecemos a dilação de prazo e anexamos nossa documentação de habilitação, estamos a disposição para qualquer diligencia saneadora, complementar ou esclarecimento ou documentação que seja necessária para sanear qualquer equívoco, ou que seja importante para elucidar os documentos já apresentados. Conforme previsto em lei e no edital. Atenciosamente,

19/02/2026 14:25:11 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

19/02/2026 14:43:45 RECURSO MANIFESTADO SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Manifesto intenção de recurso que será exposto em peça recursal

19/02/2026 14:44:01 RECURSO MANIFESTADO SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Manifestamos interesse em recorrer da inabilitação. Entendemos que a documentação apresentada comprova nossa plena qualificação e que houve interpretação divergente. Buscaremos o reexame para garantir a correta avaliação de nossa proposta.

19/02/2026 14:51:08 RECURSO MANIFESTADO VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA

Boa tarde, Sr. Agente de Contratação. Venho, por meio desta, manifestar formalmente a intenção de interpor recurso administrativo em face de nossa inabilitação, bem como, se for o caso, em relação aos atos subsequentes, especialmente a habilitação da empresa Sevix Construções e Montagens LTDA. Requer-se que seja assegurado à licitante o prazo recursal legal, com a devida abertura/contagem do prazo a partir da intimação/publicação do ato, para apresentação das razões recursais.

19/02/2026 14:55:12 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES

André Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDRÉ RODRIGUES

Lucas de Oliveira Pianissola

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LUCAS DE OLIVEIRA PIANISSOLA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELIELTON GRILLO RODRIGUES

mônica Falke

Equipe de Apoio MONICA FALKE

Ana Carolina de Araujo Lima

Equipe de Apoio ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA