



# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Nova Venécia  
Prefeitura Municipal de Nova Venécia  
Concorrência por Menor Preço - 1/2026

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
16/03/2026 - 16:44:17	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	20/03/2026 - 13:40:22	Indeferido	Pedido: Impugnação edital CE 001-2026 - NOVA VENÉCIA.pdf Julgamento: DECISÃO - CE 001.2026.pdf

**Embasamento:** Diante do exposto, requer-se o acolhimento da presente impugnação, para que seja reconhecida a irregularidade do item 4.2 do edital, o qual concede benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas em desconformidade com a legislação aplicável. Em consequência, pleiteia-se a exclusão do referido item do instrumento convocatório, com a devida retificação do edital, procedendo-se à sua republicação, com a reabertura dos prazos legais, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Tal medida mostra-se necessária para restabelecer a legalidade do certame, assegurar a observância aos princípios da isonomia, da competitividade e da transparência, bem como garantir a ampla participação de interessados, em conformidade com o regime jurídico das licitações públicas.

**Julgamento:** Boa tarde! Segue, em anexo, a decisão da Secretaria requisitante acerca do pedido de impugnação apresentado. Att.

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/03/2026 - 20:06:34	GARANTIA DA PROPOSTA	19/03/2026 - 08:57:51

**Dúvida:** Prezados,

Quanto a garantia da proposta, o sistema aqui pede, porém o edital não diz nada a respeito, apenas para garantia contratual. Será exigida garantia quanto a proposta? Qual %?

Obrigado.

**Resposta:** Bom dia! O edital dispõe sobre a garantia contratual. Inclusive, nas informações do processo constantes na plataforma, consta apenas a garantia contratual, conforme demonstrado na imagem em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que entre em contato com a plataforma, caso o sistema esteja exigindo esse tipo de garantia.

Att,

18/03/2026 - 19:49:24 SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS EDITAVEIS 19/03/2026 - 08:47:38

**Dúvida:** Boa noite,

Solicitamos os arquivos editáveis, tais como planilha orçamentária, cronograma e composições, referente a concorrência eletrônica 01/2026, processo administrativo 5835, de 07/10/2025. Código cidades TCE/ES 2016.052E0700001.01.0002

Pois pelo portal da prefeitura consta somente o edital em PDF.

Desde já agradecemos.

**Resposta:** Bom dia!

Segue o link para acesso aos documentos referentes à Concorrência Eletrônica nº 001/2026:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1B7YvM92dsVPOTXtXlCBie2pSp8hFL4Fd?usp=sharing>

Informamos também que as planilhas editáveis estão disponíveis na aba "Documentos do Processo".

Att.

09/02/2026 - 13:31:52 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 09/02/2026 - 13:31:52

**Dúvida:** Bom dia, prezados(as). 1. Qual o prazo para execução do contrato? Atenciosamente, OBJETIVA ASSESSORIA.

**Resposta:** Prezado(a), boa tarde.

Conforme disposto no Projeto Básico, Anexo I do Edital, especificamente no item 1.3, o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. Atenciosamente.

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	PLACA DE OBRA - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER	R\$ 386,78	8,00	M²	Aceito	Menor Preço





0002	UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNCIONARIOS - UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 16.729,51	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 618,84	10,90 M²	Aceito	Menor Preço
0004	BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO - BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 870,91	14,50 M²	Aceito	Menor Preço
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 527,16	24,20 M²	Aceito	Menor Preço
0006	TAPUME COM TELHA METALICA - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	R\$ 125,70	98,00 M	Aceito	Menor Preço
0007	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M	R\$ 2.747,03	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0008	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA - REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 74,71	20,00 M	Aceito	Menor Preço
0009	REDE DE ESGONTO CONTENDO FOSSA E FILTRO - REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M	R\$ 588,97	20,00 M	Aceito	Menor Preço
0010	REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 658,90	20,00 M	Aceito	Menor Preço
0011	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	R\$ 542,34	100,54 M³	Aceito	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	R\$ 43,04	71,42 M	Aceito	Menor Preço
0013	DEMOLICAO DE CERCA - DEMOLICAO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	R\$ 4,58	530,87 M	Aceito	Menor Preço
0014	CORTE E REMOCAO DE ARVORES - CORTE E REMOCAO DE ARVORES	R\$ 20,39	72,00 M³	Aceito	Menor Preço





0015	DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15,0 A 30 CM - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M	R\$ 52,32	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0016	DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 CM - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M	R\$ 130,82	32,00 UN	Aceito	Menor Preço
0017	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	R\$ 11,60	426,81 M³	Aceito	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	R\$ 3,32	5.079,04 M3XKM	Aceito	Menor Preço
0019	BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	R\$ 3.639,77	46,00 UN	Aceito	Menor Preço
0020	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	R\$ 1.838,84	15,90 M	Aceito	Menor Preço
0021	BASE PARA POCO DE VISITAR RETANGULAR PARA DRENAGEM 1,5 X 1,5 M - BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	R\$ 5.683,95	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0022	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	R\$ 2.556,27	9,70 M	Aceito	Menor Preço
0023	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM 3 X 3 M - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020	R\$ 4.748,17	3,70 M	Aceito	Menor Preço
0024	CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA - CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	R\$ 388,05	25,50 M	Aceito	Menor Preço
0025	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	R\$ 829,59	51,00 UN	Aceito	Menor Preço
0026	TUBO PEAD D = 400 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 305,28	483,50 M	Aceito	Menor Preço
0027	TUBO PEAD D = 600 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 735,52	2.006,00 M	Aceito	Menor Preço
0028	TUBO PEAD D = 800 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.086,47	405,00 M	Aceito	Menor Preço





0029	TUBO PEAD D = 1000 MM - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.922,09	60,00 M	Aceito	Menor Preço
0030	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - MENOR QUE 0,8 M - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	R\$ 22,05	377,13 M³	Aceito	Menor Preço
0031	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - DE 0,8 A 1,5 M - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	R\$ 18,89	510,48 M³	Aceito	Menor Preço
0032	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 1,5 A 3,0 M - DE 0,8 A 1,5 M - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	R\$ 17,08	4.187,79 M³	Aceito	Menor Preço
0033	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 3,0 A 4,5 M - DE 1,5 A 2,5 M - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	R\$ 7,73	860,68 M³	Aceito	Menor Preço
0034	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 4,5 A 6,0 M - DE 1,5 A 2,5 M - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	R\$ 7,57	625,25 M³	Aceito	Menor Preço
0035	ATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M / POTENCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	R\$ 106,72	2.296,31 M³	Aceito	Menor Preço
0036	ATERRO MECANIZADO ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M/POTENCIA 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	R\$ 98,27	563,16 M³	Aceito	Menor Preço
0037	ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 3,0 ATE 6,0 M - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M/POTENCIA111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	R\$ 100,07	130,28 M³	Aceito	Menor Preço
0038	ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M / POTENCIA 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	R\$ 95,27	2.205,72 M³	Aceito	Menor Preço





0039	REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M/POTENCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023	R\$ 27,55	1.365,87 M³	Aceito	Menor Preço
0040	REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M/POTENCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 19,09	291,43 M³	Aceito	Menor Preço
0041	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	R\$ 11,60	4.314,84 M³	Aceito	Menor Preço
0042	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	R\$ 3,32	100.443,61 M3XKM	Aceito	Menor Preço
0043	ESCORAMENTO METALICO - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO	R\$ 55,17	1.275,15 M²	Aceito	Menor Preço
0044	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	R\$ 1.436,47	125,00 UN	Aceito	Menor Preço
0045	TRINCHEIRA DRENANTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - TRINCHEIRA DRENANTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, LARG INTERNA. 0,30M.	R\$ 1.408,87	45,50 M	Aceito	Menor Preço
0046	EXECUCAO DE SARJETA - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	R\$ 65,21	8.498,01 M	Aceito	Menor Preço
0047	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 20 MM - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R\$ 35,83	618,00 M	Aceito	Menor Preço
0048	REMANEJAMENTO DE LIGACAO - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	R\$ 137,99	618,00 M	Aceito	Menor Preço
0049	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 75 MM - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R\$ 111,40	186,00 M	Aceito	Menor Preço
0050	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 100 MM - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R\$ 152,05	177,00 M	Aceito	Menor Preço
0051	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 784,36	6,30 M³	Aceito	Menor Preço
0052	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100 POR CENTO P.I.) H = 0,20 M	R\$ 2,38	28.427,58 M²	Aceito	Menor Preço

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenecia.es.gov.br/Chave:64f0035fc-b6aa-491b-a59e-a7e5868680d3](http://www.novavenecia.es.gov.br/Chave:64f0035fc-b6aa-491b-a59e-a7e5868680d3)  
Ata Nº 000103/2026





0053	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	R\$ 145,82	24.603,48 M²	Aceito	Menor Preço
0054	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE 15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13	R\$ 91,54	11.858,01 M	Aceito	Menor Preço
0055	PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO - PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	R\$ 213,17	11.783,80 M²	Aceito	Menor Preço
0056	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVELY REGULARIZACAO E LASTRO	R\$ 113,37	3.393,20 M²	Aceito	Menor Preço
0057	REATERRO MANUAL DE VALAS - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 42,08	589,19 M³	Aceito	Menor Preço
0058	LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA - LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA	R\$ 346,85	69,00 UN	Aceito	Menor Preço
0059	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600, VIDA UTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M MATERIAL TERMOPLASTICO )	R\$ 57,09	685,80 M²	Aceito	Menor Preço
0060	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 165,60	164,00 UN	Aceito	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R\$ 825,09	52,30 M²	Aceito	Menor Preço
0062	CONES PARA SINALIZACAO - CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R\$ 128,43	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0063	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO. - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R\$ 825,09	4,35 M²	Aceito	Menor Preço
0064	TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R\$ 29,67	3.500,00 M	Aceito	Menor Preço
0065	ELEMENTOS DE MADEIRA - ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZACAO - CAVALETES	R\$ 58,31	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0066	CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS COM MOURÕES CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURAO E ARAME LISO	R\$ 26,16	530,87 M	Aceito	Menor Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 12.673.696,26

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/02/2026 - 17:22	<a href="#">Edital Concorrência Eletrônica nº 001-2026 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AEROPORTO (2).pdf</a>
16/03/2026 - 16:12	<a href="#">Pedidos de Esclarecimentos e Decisões - CP 001.2026.pdf</a>
16/03/2026 - 16:41	<a href="#">20250313_Orçamento.xlsx</a>
19/03/2026 - 08:42	<a href="#">20250909_Eventograma.xlsx</a>





## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/03/2026 - 09:13:47	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 12:49:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 14:55:28	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 15:48:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 13:42:04	Envio de Propostas Readequadas 1/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:11:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 16:20:56	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 16:30:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 34.894.434/0001-02 - Endereço: R DIOSCORO CARNEIRO FILHO - CEP: 29047009 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99980-4435**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		GLOBAL					
	0001	PLACA DE OBRA - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 263,01	R\$ 2.104,08
	0002	UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNCIONARIOS - Unidade de sanitario e vestuario para ate 20 func. Area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. Telha fibroc. 6mm, incl. Inst. De luz e cx. De inspecao, conf. Projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 11.481,41	R\$ 11.481,41
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO - Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	10,90 M²	R\$ 420,81	R\$ 4.586,83
	0004	BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO - Barracao para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. Ponto de luz e cx. De inspecao, conf. Projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	14,50 M²	R\$ 592,22	R\$ 8.587,19
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1,21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	24,20 M²	R\$ 358,47	R\$ 8.674,97
	0006	TAPUME COM TELHA METALICA - Tapume com telha metalica. Af_05/2018	N/C	N/C	98,00 M	R\$ 85,47	R\$ 8.376,06



0007	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.867,98	R\$ 1.867,98
0008	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA - Rede de agua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 50,80	R\$ 1.016,00
0009	REDE DE ESGONTO CONTENDO FOSSA E FILTRO - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexoes de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 400,50	R\$ 8.010,00
0010	REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoes, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 448,05	R\$ 8.961,00
0011	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE - Demolicao de concreto simples com martelete	N/C	N/C	100,54 M³	R\$ 368,79	R\$ 37.078,15
0012	REMOCAO DE MEIO FIO - Remocao de meio fio em vias urbanas	N/C	N/C	71,42 M	R\$ 29,26	R\$ 2.089,75
0013	DEMOLICAO DE CERCA - Demolicao de cerca de madeira com 4 fios	N/C	N/C	530,87 M	R\$ 3,12	R\$ 1.656,31
0014	CORTE E REMOCAO DE ARVORES - Corte e remocao de arvores	N/C	N/C	72,00 M³	R\$ 13,86	R\$ 997,92
0015	DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15,0 A 30 CM - Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 35,58	R\$ 213,48
0016	DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 CM - Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m	N/C	N/C	32,00 UN	R\$ 88,96	R\$ 2.846,72
0017	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m/ 128 hp) e descarga livre (unidade m3). Af_07/2020	N/C	N/C	426,81 M³	R\$ 7,89	R\$ 3.367,53
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - Transporte com caminhao basculante de 10 m, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade m3xkm). Af_07/2020	N/C	N/C	5.079,04 M3XKM	R\$ 2,26	R\$ 11.478,63
0019	BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - Base para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af_12/2020_pa	N/C	N/C	46,00 UN	R\$ 2.729,83	R\$ 125.572,18
0020	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR - Acrescimo para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m. Af_12/2020	N/C	N/C	15,90 M	R\$ 1.379,13	R\$ 21.928,17
0021	BASE PARA POCO DE VISITAR RETANGULAR PARA DRENAGEM 1,5 X 1,5 M - Base para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af_12/2020_pa	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 4.262,96	R\$ 17.051,84





0022	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA - Acrecimento para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5 m. Af_12/2020	N/C	N/C	9,70 M	R\$ 1.917,20	R\$ 18.596,84
0023	ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM 3 X 3 M - Acrecimento para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 3x3 m. Af_12/2020	N/C	N/C	3,70 M	R\$ 3.561,13	R\$ 13.176,18
0024	CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA - Chamine circular para poço de visita para drenagem, em concreto pre-moldado, diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020	N/C	N/C	25,50 M	R\$ 291,04	R\$ 7.421,52
0025	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diametro interno = 0,6 m. Af_12/2020	N/C	N/C	51,00 UN	R\$ 622,19	R\$ 31.731,69
0026	TUBO PEAD D = 400 MM - Tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	483,50 M	R\$ 228,96	R\$ 110.702,16
0027	TUBO PEAD D = 600 MM - Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	2.006,00 M	R\$ 551,64	R\$ 1.106.589,84
0028	TUBO PEAD D = 800 MM - Tubo pead para drenagem - d = 800 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	405,00 M	R\$ 814,85	R\$ 330.014,25
0029	TUBO PEAD D = 1000 MM - Tubo pead para drenagem - d = 1000 mm - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	60,00 M	R\$ 1.441,57	R\$ 86.494,20
0030	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - MENOR QUE 0,8 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af_02/2021	N/C	N/C	377,13 M³	R\$ 14,99	R\$ 5.653,18
0031	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - DE 0,8 A 1,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af_02/2021	N/C	N/C	510,48 M³	R\$ 12,85	R\$ 6.559,67
0032	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 1,5 A 3,0 M - DE 0,8 A 1,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m ate 3,0 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af_02/2021	N/C	N/C	4.187,79 M³	R\$ 11,62	R\$ 48.662,12
0033	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 3,0 A 4,5 M - DE 1,5 A 2,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m ate 4,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af_02/2021	N/C	N/C	860,68 M³	R\$ 5,25	R\$ 4.518,57
0034	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 4,5 A 6,0 M - DE 1,5 A 2,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m ate 6,0 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af_02/2021	N/C	N/C	625,25 M³	R\$ 5,15	R\$ 3.220,04

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenevia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3](http://www.novavenevia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3)  
Ata Nº 000103/2026





0035	ATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m / potencia 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com areia para aterro. Af_05/2016	N/C	N/C	2.296,31 M³	R\$ 72,57	R\$ 166.643,22
0036	ATERRO MECANIZADO ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. Af_08/2023	N/C	N/C	563,16 M³	R\$ 66,82	R\$ 37.630,35
0037	ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 3,0 ATE 6,0 M - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba 0,8 m/potencia111 hp), largura ate 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com areia para aterro. Af_08/2023	N/C	N/C	130,28 M³	R\$ 68,04	R\$ 8.864,25
0038	ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba 0,8 m / potencia 111 hp), largura ate 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_08/2023	N/C	N/C	2.205,72 M³	R\$ 64,78	R\$ 142.886,54
0039	REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com solo (sem substituicao) de 1 categoria, com compactador de solos de percussao af_08/2023	N/C	N/C	1.365,87 M³	R\$ 18,73	R\$ 25.582,75
0040	REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicao) de 1 categoria e compactador de solos de percussao. Af_08/2023	N/C	N/C	291,43 M³	R\$ 12,98	R\$ 3.782,76
0041	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m/ 128 hp) e descarga livre (unidade m3). Af_07/2020	N/C	N/C	4.314,84 M³	R\$ 7,89	R\$ 34.044,09
0042	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. - Transporte com caminhao basculante de 10 m, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade m3xkm). Af_07/2020	N/C	N/C	100.443,61 M3XKM	R\$ 2,26	R\$ 227.002,56
0043	ESCORAMENTO METALICO - Escoramento metalico de vala tipo gaiola, conforme projeto tipo	N/C	N/C	1.275,15 M²	R\$ 37,52	R\$ 47.843,63
0044	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_12/2020	N/C	N/C	125,00 UN	R\$ 1.077,35	R\$ 134.668,75
0045	TRINCHEIRA DRENANTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - Trincheira drenante em alvenaria de bloco de concreto, incluindo grelha retangular de ferro fundido, larg interna. 0,30m.	N/C	N/C	45,50 M	R\$ 1.267,50	R\$ 57.671,25
0046	EXECUCAO DE SARJETA - Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 10 cm altura. Af_01/2024	N/C	N/C	8.498,01 M	R\$ 48,91	R\$ 415.637,67
0047	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 20 MM - Religacao de rede de agua em pvc dn 20 mm, inclusive conexoes, em vias urbanas	N/C	N/C	618,00 M	R\$ 24,36	R\$ 15.054,48





0048	REMANEJAMENTO DE LIGACAO - Remanejamento de ligacao e religacao de redes de esgoto, em Vias Urbanas	N/C	N/C	618,00 M	R\$ 93,83	R\$ 57.986,94
0049	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 75 MM - Religacao de rede de agua em pvc dn 75 mm, inclusive conexoes, em vias urbanas	N/C	N/C	186,00 M	R\$ 75,75	R\$ 14.089,50
0050	RELIGACAO DE REDE DE AGUA 100 MM - Religacao de rede de agua em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexoes, em Vias Urbanas	N/C	N/C	177,00 M	R\$ 103,40	R\$ 18.301,80
0051	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - Demolicao de concreto armado	N/C	N/C	6,30 M³	R\$ 533,37	R\$ 3.360,23
0052	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 por cento P.I.) H = 0,20 m	N/C	N/C	28.427,58 M²	R\$ 1,62	R\$ 46.052,68
0053	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO - Execuciao de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	N/C	N/C	24.603,48 M²	R\$ 113,74	R\$ 2.798.399,82
0054	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO - Meio-fio de concreto pre-moldado com dimensoes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 13	N/C	N/C	11.858,01 M	R\$ 68,66	R\$ 814.170,97
0055	PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO - Passeio de cimentado camurcado com argamassa de cimento e areia no traco 13 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	N/C	N/C	11.783,80 M²	R\$ 160,37	R\$ 1.889.768,01
0056	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro	N/C	N/C	3.393,20 M²	R\$ 85,03	R\$ 288.523,80
0057	REATERRO MANUAL DE VALAS - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. Af_08/2023	N/C	N/C	589,19 M³	R\$ 31,56	R\$ 18.594,84
0058	LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA - Levantamento de tampao de poço de visita	N/C	N/C	69,00 UN	R\$ 260,13	R\$ 17.948,97
0059	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - Sinalizacao horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m material termoplastico )	N/C	N/C	685,80 M²	R\$ 38,82	R\$ 26.622,76
0060	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO - Suporte para placa de sinalizacao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacao	N/C	N/C	164,00 UN	R\$ 112,61	R\$ 18.468,04
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO - Sinalizacao vertical com chapa em esmalte sintetico	N/C	N/C	52,30 M²	R\$ 561,06	R\$ 29.343,44
0062	CONES PARA SINALIZACAO - Cones para sinalizacao, fornecimento e colocacao	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 87,33	R\$ 1.746,60
0063	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO. - Sinalizacao vertical com chapa em esmalte sintetico	N/C	N/C	4,35 M²	R\$ 561,06	R\$ 2.440,61
0064	TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - Tela de protecao de segurancia de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras	N/C	N/C	3.500,00 M	R\$ 20,17	R\$ 70.595,00
0065	ELEMENTOS DE MADEIRA - Elementos de madeira para sinalizacao - cavaletes	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 39,65	R\$ 793,00



0066	CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - Cerca de arame liso 4 fios com mouros cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourao e arame liso	N/C	N/C	530,87 M	R\$ 17,79	R\$ 9.444,18
------	--	-----	-----	----------	-----------	--------------



TOTAL DO LOTE

R\$ 9.505.249,95

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 9.505.249,95

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:25	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:34:13	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:22:31	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Sim
TASSINARI & ROSSINI LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:10:31	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:52:25	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:13:54	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:40:28	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 10:54:05	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:08:46	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:07:06	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:27	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não





RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:38:16	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	8,00	R\$382,90	R\$ 3.063,20	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:16:11	N/C	N/C	8,00	R\$386,78	R\$ 3.094,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNCIONARIOS - Unidade de sanitario e vestiario para ate 20 func. Area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. Telha fibroc. 6mm, incl. Inst. De luz e cx. De inspecao, conf. Projeto (2 utilizacoes)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:29	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:34:44	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:23:28	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:11:24	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:53:33	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:14:07	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:40:49	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 10:54:32	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:09:10	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,50	R\$ 16.729,50	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:07:37	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:27	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:00	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,00	R\$ 16.729,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	1,00	R\$16.562,20	R\$ 16.562,20	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:16:29	N/C	N/C	1,00	R\$16.729,51	R\$ 16.729,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO - Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizacoes)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:32	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:35:14	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:24:12	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:12:05	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Sim





LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:54:09	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:14:25	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:42:55	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 10:55:00	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:11:19	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:08:21	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:27	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:11	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	10,90	R\$610,00	R\$ 6.649,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:16:44	N/C	N/C	10,90	R\$618,84	R\$ 6.745,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO - Barracao para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. Ponto de luz e cx. De inspecao, conf. Projeto (2 utilizacoes)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:35	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:35:48	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:25:03	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:12:44	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:55:28	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:14:40	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:04	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 10:55:36	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:11:57	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:08:46	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:27	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:23	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não





SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	14,50	R\$862,20	R\$ 12.501,90	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:16:59	N/C	N/C	14,50	R\$870,91	R\$ 12.628,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENSADO - Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:48	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:36:21	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:25:35	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:13:24	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:56:39	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:17:20	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:13	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 10:59:44	N/C	N/C	24,20	R\$525,18	R\$ 12.709,36	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:12:11	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:09:41	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:27	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:33	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	24,20	R\$521,80	R\$ 12.627,56	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:17:17	N/C	N/C	24,20	R\$527,16	R\$ 12.757,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - TAPUME COM TELHA METALICA - Tapume com telha metalica. Af 05/2018**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:40:39	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:36:53	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:26:28	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:52:43	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:57:14	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:17:42	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não





STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:25	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:00:21	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:19:26	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:10:08	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:46	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	98,00	R\$124,40	R\$ 12.191,20	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:17:37	N/C	N/C	98,00	R\$125,70	R\$ 12.318,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L - Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:42:10	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:37:29	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:27:00	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Sim
TASSINARI & ROSSINI LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:14:46	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:57:42	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:17:53	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:33	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:01:00	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:20:02	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:10:41	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:41:55	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,00	R\$ 2.747,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	1,00	R\$2.719,60	R\$ 2.719,60	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:17:55	N/C	N/C	1,00	R\$2.747,03	R\$ 2.747,03	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0008 - REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA - Rede de agua, com padrao de entrada d`agua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacoes)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:42:44	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:37:58	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:27:25	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:16:23	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:58:25	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:18:06	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:41	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:01:45	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:20:33	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:11:17	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:42:06	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:17	N/C	N/C	20,00	R\$74,00	R\$ 1.480,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:18:15	N/C	N/C	20,00	R\$74,71	R\$ 1.494,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - REDE DE ESGONTO CONTENDO FOSSA E FILTRO - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexoes de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:43:27	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:38:27	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:27:52	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:17:04	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:59:05	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:18:21	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:43:56	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não





PERC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:02:16	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:20:51	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:11:50	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:42:18	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	20,00	R\$583,10	R\$ 11.662,00	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:18:32	N/C	N/C	20,00	R\$588,97	R\$ 11.779,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA - Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoes, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:44:03	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:39:19	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:28:19	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:17:41	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 14:59:35	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:18:33	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:44:05	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:03:15	N/C	N/C	20,00	R\$638,90	R\$ 12.778,00	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:21:19	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:12:20	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:42:29	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	20,00	R\$652,30	R\$ 13.046,00	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:18:50	N/C	N/C	20,00	R\$658,90	R\$ 13.178,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE - Demolicao de concreto simples com martetele**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:44:36	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:40:03	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:28:55	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:18:21	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:00:05	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:19:07	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:44:14	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:04:03	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:23:15	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:13:00	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:42:41	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	100,54	R\$536,00	R\$ 53.889,44	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:19:07	N/C	N/C	100,54	R\$542,34	R\$ 54.526,86	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO - Remocao de meio fio em vias urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:45:23	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:40:46	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:29:41	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:18:57	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:00:34	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:19:10	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:44:23	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:04:31	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não





DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:23:34	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:14:18	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:42:53	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	71,42	R\$41,50	R\$ 2.963,93	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:19:21	N/C	N/C	71,42	R\$43,04	R\$ 3.073,92	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - DEMOLICAO DE CERCA - Demolicao de cerca de madeira com 4 fios

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:46:19	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:41:17	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:31:03	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:19:40	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:01:03	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:19:35	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:44:33	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:05:10	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:23:54	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:14:44	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:43:07	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	530,87	R\$4,46	R\$ 2.367,68	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:19:33	N/C	N/C	530,87	R\$4,58	R\$ 2.431,38	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - CORTE E REMOCAO DE ARVORES - Corte e remocao de arvores

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:46:49	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:41:46	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Sim





REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:31:47	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:20:29	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:02:12	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:19:49	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:44:44	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:05:52	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:25:05	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:16:22	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:43:19	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	72,00	R\$20,20	R\$ 1.454,40	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:19:49	N/C	N/C	72,00	R\$20,39	R\$ 1.468,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15,0 A 30 CM - Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:47:16	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:42:15	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:32:13	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:20:56	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:02:43	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:20:06	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:45:13	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:06:29	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:25:23	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:16:59	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não





EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:43:30	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	6,00	R\$51,80	R\$ 310,80	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:20:05	N/C	N/C	6,00	R\$52,32	R\$ 313,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 CM - Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:47:59	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:42:44	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:32:40	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:21:25	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:03:09	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:20:20	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:48:23	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:06:57	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:25:49	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:17:50	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:43:42	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	32,00	R\$129,50	R\$ 4.144,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:20:21	N/C	N/C	32,00	R\$130,82	R\$ 4.186,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m/128 hp) e descarga livre (unidade m3). Af\_07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:48:38	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:43:16	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:33:02	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:21:50	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Sim





LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:04:29	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:20:32	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:48:30	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:07:25	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:26:09	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:18:28	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:43:51	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	426,81	R\$11,15	R\$ 4.758,93	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:20:34	N/C	N/C	426,81	R\$11,60	R\$ 4.951,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - Transporte com caminhao basculante de 10 m, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade m3xkm). Af 07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:49:16	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:43:41	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:33:25	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:22:19	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:05:22	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:20:44	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:48:38	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:07:56	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:27:51	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:19:49	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:40:45	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não





SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,00	R\$ 15.237,12	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:21:05	N/C	N/C	5.079,04	R\$3,32	R\$ 16.862,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af 12/2020 pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:50:05	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:44:14	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:34:30	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:23:14	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:06:03	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:21:15	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:48:47	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:08:38	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:41	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:28:11	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:20:18	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:44:12	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,00	R\$ 167.394,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	46,00	R\$3.603,40	R\$ 165.756,40	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:21:23	N/C	N/C	46,00	R\$3.639,77	R\$ 167.429,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR - Acrescimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1x1 m. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:51:10	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:44:45	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:35:06	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:23:42	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:06:57	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:21:17	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não





STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:48:57	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:10:43	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:28:27	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:20:57	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:47:16	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	15,90	R\$1.820,50	R\$ 28.945,95	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:21:44	N/C	N/C	15,90	R\$1.838,84	R\$ 29.237,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - BASE PARA POCO DE VISITAR RETANGULAR PARA DRENAGEM 1,5 X 1,5 M - Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampao. Af\_12/2020\_pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:51:43	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:45:21	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:35:40	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:24:35	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:07:52	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:21:50	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:04	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:11:25	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:34:31	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:22:00	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:47:25	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	4,00	R\$5.627,10	R\$ 22.508,40	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:22:14	N/C	N/C	4,00	R\$5.683,95	R\$ 22.735,80	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0022 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA - Acrecimento para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 1,5x1,5 m. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:53:12	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:45:54	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:36:47	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:25:30	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:08:51	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:21:53	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:13	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:12:01	N/C	N/C	9,70	R\$2.500,00	R\$ 24.250,00	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:35:58	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:22:53	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:47:34	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	9,70	R\$2.530,70	R\$ 24.547,79	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:22:29	N/C	N/C	9,70	R\$2.556,27	R\$ 24.795,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM 3 X 3 M - Acrecimento para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas = 3x3 m. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:54:03	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:46:19	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:37:45	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:26:02	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:09:34	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:22:15	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:22	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:13:15	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não





DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
DOMINARE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:36:13	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
INCREMENTUM CONSTRUcoes PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:23:24	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:47:45	N/C	N/C	3,70	R\$4.747,17	R\$ 17.564,53	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	3,70	R\$4.700,70	R\$ 17.392,59	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:22:49	N/C	N/C	3,70	R\$4.748,17	R\$ 17.568,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA - Chamine circular para poço de visita para drenagem, em concreto pre-moldado, diametro interno = 0,6 m. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:54:39	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:46:49	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:38:19	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:26:38	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:10:11	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:22:32	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
STYLLO CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:32	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
PERC CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:13:52	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
DOMINARE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:36:13	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
INCREMENTUM CONSTRUcoes PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:24:00	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:47:55	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	25,50	R\$384,20	R\$ 9.797,10	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:23:07	N/C	N/C	25,50	R\$388,05	R\$ 9.895,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diametro interno = 0,6 m. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:55:39	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não





RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:47:14	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:38:49	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:27:22	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:10:45	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:22:44	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:41	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:14:20	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:36:44	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:24:32	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:48:14	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	51,00	R\$821,30	R\$ 41.886,30	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:23:30	N/C	N/C	51,00	R\$829,59	R\$ 42.309,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - TUBO PEAD D = 400 MM - Tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:56:13	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:47:47	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:40:00	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:27:50	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:11:17	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:22:59	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:48	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:15:12	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:36:56	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não





INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:24:58	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:48:30	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	483,50	R\$302,20	R\$ 146.113,70	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:23:45	N/C	N/C	483,50	R\$305,28	R\$ 147.602,88	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0027 - TUBO PEAD D = 600 MM - Tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:56:51	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:48:25	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:40:25	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:28:20	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:11:51	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:23:22	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:49:57	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:15:43	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:37:34	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:25:23	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:48:56	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	2.006,00	R\$728,20	R\$ 1.460.769,20	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:24:04	N/C	N/C	2.006,00	R\$735,52	R\$ 1.475.453,12	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0028 - TUBO PEAD D = 800 MM - Tubo pead para drenagem - d = 800 mm - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:58:18	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:48:48	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:40:53	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:28:56	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Sim





LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:12:17	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:23:57	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:50:05	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:16:09	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:37:52	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:25:48	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:49:09	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	405,00	R\$1.075,60	R\$ 435.618,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:24:22	N/C	N/C	405,00	R\$1.086,47	R\$ 440.020,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - TUBO PEAD D = 1000 MM - Tubo pead para drenagem - d = 1000 mm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:59:05	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:49:19	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:41:15	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:29:25	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:13:19	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:24:00	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:50:14	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:16:52	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:38:12	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:26:18	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:49:20	N/C	N/C	60,00	R\$1.922,09	R\$ 115.325,40	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	60,00	R\$1.902,90	R\$ 114.174,00	Não





ANDARES 31.500.069/0001- 23/03/2026 - N/C N/C 60,00 R\$1.922,09 R\$ 115.325,40 Não  
CONSTRUCAO CIVIL 08 07:24:38  
LTDA

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - MENOR QUE 0,8 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af\_02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 10:59:36	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:49:53	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:42:18	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:30:11	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:13:51	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:24:25	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:50:23	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:17:50	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:38:25	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:27:03	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:49:30	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	377,13	R\$21,00	R\$ 7.919,73	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:24:57	N/C	N/C	377,13	R\$22,05	R\$ 8.315,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA ATE 1,5 M - DE 0,8 A 1,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Ate 1,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af\_02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:00:14	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:50:18	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:42:53	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:30:38	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:16:08	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:24:27	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não





STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:50:31	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:18:32	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:38:54	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:27:27	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:49:39	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	510,48	R\$18,50	R\$ 9.443,88	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:25:16	N/C	N/C	510,48	R\$18,89	R\$ 9.642,97	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 1,5 A 3,0 M - DE 0,8 A 1,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m ate 3,0 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferencia. Af\_02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:00:49	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:50:47	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:43:17	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Sim
TASSINARI & ROSSINI LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:31:10	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:16:44	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:24:58	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:50:39	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:19:57	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:46:27	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:27:51	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:49:51	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	4.187,79	R\$16,00	R\$ 67.004,64	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:25:40	N/C	N/C	4.187,79	R\$17,08	R\$ 71.527,45	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0033 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 3,0 A 4,5 M - DE 1,5 A 2,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m ate 4,5 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af 02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:06:34	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:51:12	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:43:44	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:31:41	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:17:37	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:25:00	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
STYLLO CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:51:06	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
PERC CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:20:29	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
DOMINARE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:46:35	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
INCREMENTUM CONSTRUcoes PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:28:26	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:01	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	860,68	R\$7,50	R\$ 6.455,10	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:25:55	N/C	N/C	860,68	R\$7,73	R\$ 6.653,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA DE 4,5 A 6,0 M - DE 1,5 A 2,5 M - Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m ate 6,0 m (media montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferencia. Af 02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:08:42	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:51:39	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:44:08	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:32:13	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:18:13	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:25:28	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
STYLLO CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:52:05	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não





PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:20:50	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:47:53	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:28:48	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:11	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	625,25	R\$7,52	R\$ 4.701,88	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:26:08	N/C	N/C	625,25	R\$7,57	R\$ 4.733,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - ATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m / potencia 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com areia para aterro. Af\_05/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:09:25	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:52:26	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:44:38	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:32:38	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:19:07	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:25:39	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:53:40	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:21:19	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:48:12	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:29:46	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:22	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	2.296,31	R\$105,00	R\$ 241.112,55	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:26:23	N/C	N/C	2.296,31	R\$106,72	R\$ 245.062,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - ATERRO MECANIZADO ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. Af\_08/2023**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:10:16	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:53:22	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:45:12	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:33:02	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:19:44	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:26:28	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:53:45	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:21:42	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:51:43	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:30:33	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:32	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	563,16	R\$97,00	R\$ 54.626,52	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:26:39	N/C	N/C	563,16	R\$98,27	R\$ 55.341,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 3,0 ATE 6,0 M - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba 0,8 m/potencia111 hp), largura ate 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com areia para aterro. Af 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:12:59	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:53:57	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:45:36	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:33:29	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:21:11	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:26:45	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:53:49	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:22:09	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não





DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:51:57	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:31:04	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:28	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:43	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	130,28	R\$99,00	R\$ 12.897,72	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:26:53	N/C	N/C	130,28	R\$100,07	R\$ 13.037,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - ATERRO MECANIZADO ATE 2,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba 0,8 m / potencia 111 hp), largura ate 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:13:33	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:54:27	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:46:24	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:33:55	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:48:48	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:27:10	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:53:52	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:22:38	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:52:07	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:31:29	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:50:54	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	2.205,72	R\$94,00	R\$ 207.337,68	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:27:09	N/C	N/C	2.205,72	R\$95,27	R\$ 210.138,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. ATE 1,5 M - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade ate 1,5 m, com solo (sem substituicao) de 1 categoria, com compactador de solos de percussao af 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:16:02	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não





RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:54:52	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:46:50	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:34:23	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:23:24	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:27:27	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:53:56	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:23:23	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:52:22	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:31:59	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:51:05	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,00	R\$ 36.878,49	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:27:27	N/C	N/C	1.365,87	R\$27,55	R\$ 37.629,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - REATERRO MECANIZADO 0,8 ATE 1,5 M - PROF. 1,5 ATE 3,0 M - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro 0,26 m/potencia 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1 categoria e compactador de solos de percussão. Af\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:16:39	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:55:18	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:34:54	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:24:04	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:28:05	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:54:00	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:23:50	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:53:03	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não





INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:32:34	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:46:57	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:18	N/C	N/C	291,43	R\$18,00	R\$ 5.245,74	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:27:41	N/C	N/C	291,43	R\$19,09	R\$ 5.563,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m/ 128 hp) e descarga livre (unidade m3). Af 07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:17:20	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:55:44	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:48:23	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:35:32	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:25:04	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:28:20	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:54:05	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:24:21	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:55:12	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:33:18	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:54:37	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,00	R\$ 47.463,24	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:27:54	N/C	N/C	4.314,84	R\$11,60	R\$ 50.052,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3. - Transporte com caminhao basculante de 10 m, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade m3xkm). Af 07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:20:04	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:56:17	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:49:34	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Sim





TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:36:01	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:26:08	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:28:47	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:54:25	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:24:41	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:55:26	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:33:49	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:54:46	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,00	R\$ 301.330,83	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:28:10	N/C	N/C	100.443,61	R\$3,32	R\$ 333.472,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - ESCORAMENTO METALICO - Escoramento metalico de vala tipo gaiola, conforme projeto tipo**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:20:55	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:56:49	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:51:47	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:36:53	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:26:51	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:28:49	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:54:45	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:25:13	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:55:36	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:34:25	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:54:57	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não





SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	1.275,15	R\$54,00	R\$ 68.858,10	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:28:24	N/C	N/C	1.275,15	R\$55,17	R\$ 70.350,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas 0,30 x 1,00 x 1,00. Af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:23:43	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:57:15	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:52:16	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:37:18	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:27:22	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:29:12	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:56:21	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:25:37	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:55:48	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:34:54	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:55:10	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	125,00	R\$1.422,00	R\$ 177.750,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:28:40	N/C	N/C	125,00	R\$1.436,47	R\$ 179.558,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - TRINCHEIRA DRENANTE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - Trincheira drenante em alvenaria de bloco de concreto, incluindo grelha retangular de ferro fundido, larg interna. 0,30m.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:28:23	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:58:55	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:56:32	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:37:47	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:29:53	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:37:42	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,86	R\$ 64.103,13	Não





STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:56:23	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:27:36	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,80	R\$ 64.100,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:55:58	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:35:43	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:02	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,85	R\$ 64.102,67	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	45,50	R\$1.394,00	R\$ 63.427,00	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:29:36	N/C	N/C	45,50	R\$1.408,87	R\$ 64.103,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - EXECUCAO DE SARJETA - Execucao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 10 cm altura. Af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:29:16	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:59:23	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:57:27	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:38:28	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:30:52	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:30:25	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:56:27	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:28:00	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:56:10	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:36:05	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:13	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	8.498,01	R\$64,00	R\$ 543.872,64	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:29:53	N/C	N/C	8.498,01	R\$65,21	R\$ 554.155,23	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0047 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA 20 MM - Religacao de rede de agua em pvc dn 20 mm, inclusive conexoes, em vias urbanas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:35:24	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 14:59:47	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:58:25	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:38:54	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:32:26	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:30:42	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:56:29	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:28:20	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:56:21	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:36:43	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:23	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	618,00	R\$35,00	R\$ 21.630,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:30:12	N/C	N/C	618,00	R\$35,83	R\$ 22.142,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO - Remanejamento de ligacao e religacao de redes de esgoto, em Vias Urbanas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:36:57	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:00:24	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:58:48	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:39:19	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:34:20	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:31:15	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:57:41	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:28:49	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não





DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:42	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
DOMINARE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:56:32	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
INCREMENTUM CONSTRUcoes PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:37:24	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:33	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	618,00	R\$136,00	R\$ 84.048,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:30:43	N/C	N/C	618,00	R\$137,99	R\$ 85.277,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA 75 MM - Religacao de rede de agua em pvc dn 75 mm, inclusive conexoes, em vias urbanas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:37:55	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:00:51	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:59:15	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:39:46	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:35:27	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:31:19	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
STYLLO CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:57:51	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
PERC CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:33:34	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
DOMINARE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:56:43	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
INCREMENTUM CONSTRUcoes PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:37:50	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:42	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	186,00	R\$110,00	R\$ 20.460,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:30:55	N/C	N/C	186,00	R\$111,40	R\$ 20.720,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA 100 MM - Religacao de rede de agua em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexoes, em Vias Urbanas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:38:50	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não





RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:01:17	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 16:59:57	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:40:18	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:36:09	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:31:41	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 10:58:00	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:33:55	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:58:25	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:38:24	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:56:52	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	177,00	R\$150,00	R\$ 26.550,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:31:18	N/C	N/C	177,00	R\$152,05	R\$ 26.912,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - Demolicao de concreto armado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:40:21	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:01:43	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:00:43	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:40:49	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:36:34	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:31:58	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:37	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:34:25	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:58:34	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não





INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:38:52	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:57:07	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	6,30	R\$776,00	R\$ 4.888,80	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:31:46	N/C	N/C	6,30	R\$784,36	R\$ 4.941,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO - Regularizacao e compactacao do sub-leito (100 por cento P.I.) H = 0,20 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:40:54	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:02:12	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:01:16	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:41:24	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:37:14	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:32:17	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:40	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:34:53	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:58:44	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:49:51	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:57:17	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,00	R\$ 56.855,16	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:32:14	N/C	N/C	28.427,58	R\$2,38	R\$ 67.657,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO - Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af\_ 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:42:20	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:02:46	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:01:40	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Sim





TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:42:01	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:37:51	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:32:30	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:44	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:35:17	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:58:58	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:40:49	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:57:27	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	24.603,48	R\$144,00	R\$ 3.542.901,12	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:32:33	N/C	N/C	24.603,48	R\$145,82	R\$ 3.587.679,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO - Meio-fio de concreto pre-moldado com dimensoes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 13**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:43:00	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:03:14	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:02:29	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:42:28	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:38:29	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:32:42	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:46	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:35:43	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:59:12	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:42:12	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:57:38	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não





SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	11.858,01	R\$90,00	R\$ 1.067.220,90	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:32:58	N/C	N/C	11.858,01	R\$91,54	R\$ 1.085.482,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO - Passeio de cimentado camurcado com argamassa de cimento e areia no traço 13 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:43:55	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:03:44	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:03:13	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:43:13	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:39:18	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:33:01	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:49	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:36:03	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:59:20	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:42:40	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:57:47	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	11.783,80	R\$211,00	R\$ 2.486.381,80	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:33:12	N/C	N/C	11.783,80	R\$213,17	R\$ 2.511.952,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:45:19	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:04:11	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:03:56	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:43:56	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:40:35	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:33:07	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não





STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:56	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:36:21	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:59:31	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:43:17	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:01	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	3.393,20	R\$112,00	R\$ 380.038,40	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:33:29	N/C	N/C	3.393,20	R\$113,37	R\$ 384.687,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - REATERRO MANUAL DE VALAS - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. Af 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:46:01	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:04:39	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:05:13	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Sim
TASSINARI & ROSSINI LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:44:18	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:41:09	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:33:39	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:10:58	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:36:51	N/C	N/C	589,19	R\$42,18	R\$ 24.852,03	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:59:41	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:43:40	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:16	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	589,19	R\$41,00	R\$ 24.156,79	Não
ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:33:49	N/C	N/C	589,19	R\$42,08	R\$ 24.793,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - Levantamento de tampão de poço de visita**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:46:44	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:05:07	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:05:49	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:44:47	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:42:49	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:33:43	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:01	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:37:29	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 15:59:51	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:44:26	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:26	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	69,00	R\$343,00	R\$ 23.667,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:34:04	N/C	N/C	69,00	R\$346,85	R\$ 23.932,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=600 - Sinalizacao horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m material termoplastico )**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:47:41	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:05:38	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:06:17	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:45:29	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:43:19	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:34:06	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:03	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:37:54	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não





DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:00:06	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:44:59	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:36	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	685,80	R\$56,00	R\$ 38.404,80	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:34:19	N/C	N/C	685,80	R\$57,09	R\$ 39.152,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO - Suporte para placa de sinalizacao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:53:25	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:06:01	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:06:56	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:45:59	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:43:58	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:34:18	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:05	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:38:11	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:00:17	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:45:24	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:46	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	164,00	R\$163,00	R\$ 26.732,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:34:42	N/C	N/C	164,00	R\$165,60	R\$ 27.158,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO - Sinalizacao vertical com chapa em esmalte sintetico**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:55:19	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:06:51	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Sim





REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:07:18	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:46:36	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:44:35	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:34:34	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:07	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:39:07	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:00:27	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:45:58	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:58:55	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	52,30	R\$816,00	R\$ 42.676,80	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:35:04	N/C	N/C	52,30	R\$825,09	R\$ 43.152,21	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0062 - CONES PARA SINALIZACAO - Cones para sinalizacao, fornecimento e colocacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:55:59	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:07:34	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:07:54	N/C	N/C	20,00	R\$57,09	R\$ 1.141,80	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:47:17	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:45:02	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:35:38	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:09	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:39:41	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:00:38	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:46:34	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não





EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:59:11	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	20,00	R\$127,00	R\$ 2.540,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:35:28	N/C	N/C	20,00	R\$128,43	R\$ 2.568,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO. - Sinalizacao vertical com chapa em esmalte sintetico**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:56:43	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:07:58	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:08:26	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:47:48	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:45:31	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:35:41	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:13	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:40:08	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:00:52	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:47:35	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:59:21	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	4,35	R\$816,00	R\$ 3.549,60	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	4,35	R\$825,09	R\$ 3.589,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC - Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:57:20	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:08:24	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:09:09	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:48:35	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Sim





LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:45:56	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:36:03	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:15	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:40:39	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:01:07	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:48:15	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:59:31	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,00	R\$ 101.500,00	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:36:03	N/C	N/C	3.500,00	R\$29,67	R\$ 103.845,00	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0065 - ELEMENTOS DE MADEIRA - Elementos de madeira para sinalizacao - cavaletes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:57:49	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:08:50	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:09:33	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:49:03	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:46:38	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:36:15	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:17	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:41:06	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:01:16	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:48:55	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:59:40	N/C	N/C	20,00	R\$58,31	R\$ 1.166,20	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	20,00	R\$57,00	R\$ 1.140,00	Não





ANDARES 31.500.069/0001- 23/03/2026 - N/C N/C 20,00 R\$58,31 R\$ 1.166,20 Não  
CONSTRUCAO CIVIL 08 07:36:16  
LTDA

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - CERCA DE ARAME LISO 4 FIOS - Cerca de arame liso 4 fios com mourees cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourao e arame liso**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALFA T CONSTRUCÃO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	09/03/2026 - 11:58:33	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	12/03/2026 - 15:09:19	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Sim
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	12/03/2026 - 17:10:03	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Sim
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	18/03/2026 - 14:49:34	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Sim
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	19/03/2026 - 15:47:16	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	20/03/2026 - 07:36:25	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	20/03/2026 - 11:11:21	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	20/03/2026 - 11:41:35	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	20/03/2026 - 15:12:43	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	20/03/2026 - 16:01:24	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	20/03/2026 - 17:49:23	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	22/03/2026 - 18:42:29	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	22/03/2026 - 20:54:17	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	22/03/2026 - 21:39:19	N/C	N/C	530,87	R\$25,00	R\$ 13.271,75	Não
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/03/2026 - 07:36:31	N/C	N/C	530,87	R\$26,16	R\$ 13.887,56	Não

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	120 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	129 dias
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	25.309.819/0001-66	120 dias
PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.729.407/0001-66	120 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	120 dias
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	120 dias
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	19.854.964/0001-25	120 dias
REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	120 dias
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	120 dias
RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	120 dias
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	08.831.581/0001-15	120 dias
SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.309.355/0001-89	120 dias
ALFA T CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	35.120.354/0001-54	120 dias
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	27.921.510/0001-58	120 dias
TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	120 dias





## Lances Enviados

### 0001 - G L O B A L

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/03/2026 - 11:58:33	12.673.696,29 (proposta)	35.120.354/0001-54 - ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Válido
12/03/2026 - 15:09:20	12.673.696,29 (proposta)	38.040.497/0001-44 - RR ENGENHARIA LTDA	Válido
12/03/2026 - 17:10:03	12.672.269,49 (proposta)	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
18/03/2026 - 14:52:43	12.673.696,29 (proposta)	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:48:49	12.673.696,29 (proposta)	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
20/03/2026 - 07:37:42	12.673.695,83 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2026 - 11:11:21	12.673.696,29 (proposta)	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
20/03/2026 - 11:41:35	12.672.758,28 (proposta)	08.729.407/0001-66 - PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
20/03/2026 - 15:12:43	12.673.696,29 (proposta)	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
20/03/2026 - 16:01:24	12.673.696,28 (proposta)	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
20/03/2026 - 17:49:51	12.673.696,29 (proposta)	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
22/03/2026 - 18:42:29	12.673.696,29 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/03/2026 - 20:59:40	12.673.655,72 (proposta)	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/03/2026 - 21:39:19	12.470.077,05 (proposta)	34.309.355/0001-89 - SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 07:36:31	12.673.696,29 (proposta)	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:37:26	12.293.478,61	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:37:33	12.467.115,01	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:38:04	12.290.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:38:57	12.289.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:39:36	12.285.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:40:24	12.284.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:40:26	12.288.415,89	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:41:04	12.284.500,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:41:04	12.280.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:44:13	12.279.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:44:20	12.282.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:44:40	12.286.000,00	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:44:49	12.546.959,30	08.729.407/0001-66 - PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e586f8680d3](http://www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e586f8680d3)  
Ata Nº 000103/2026





23/03/2026 - 08:45:28	12.275.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:45:55	12.278.000,00	38.040.497/0001-44 - RR ENGENHARIA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:46:06	12.274.900,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:46:46	12.274.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:46:59	12.483.590,82	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:47:09	12.275.742,20	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:47:15	12.273.900,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:47:15	12.274.000,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:47:15	12.274.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:47:27	12.272.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:47:33	12.274.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:47:44	12.293.485,37	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:47:51	12.272.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:48:17	12.271.500,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:48:36	12.271.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:48:45	12.271.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:48:48	12.271.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:49:03	12.271.000,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:49:12	12.270.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:49:42	12.270.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:49:52	12.265.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:50:03	12.269.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:50:10	12.265.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:50:23	12.263.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇÕES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:50:37	12.260.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:50:42	12.263.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:50:49	12.260.000,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:50:49	12.260.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:50:50	12.260.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:51:01	12.250.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3](http://www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3)  
Ata Nº 000103/2026





23/03/2026 - 08:51:11	12.245.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:51:11	12.200.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:51:14	12.249.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:51:22	12.100.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:51:26	12.000.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:51:32	12.000.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:51:38	12.000.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:51:51	11.913.267,93	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:05	11.913.267,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:05	12.166.748,41	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:06	11.900.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:52:17	11.950.000,00	34.309.355/0001-89 - SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:18	11.900.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:52:29	11.850.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:33	11.890.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:38	11.850.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:52:42	11.890.000,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:42	11.849.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:52:57	11.786.531,04	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:53:18	11.786.531,04	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:53:18	11.750.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:53:32	11.750.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:53:35	12.040.011,48	09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:53:35	11.785.000,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:53:43	11.750.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:53:51	11.750.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:53:58	11.700.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:54:05	11.730.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:54:20	11.700.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:54:27	11.700.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e586f880d3](http://www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e586f880d3)  
Ata Nº 000103/2026





23/03/2026 - 08:54:29	11.786.537,52	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:54:42	11.650.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:54:57	11.650.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:55:01	11.600.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:55:02	11.640.000,00	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:55:12	11.600.000,00	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 08:55:18	11.600.000,00	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 08:55:32	11.600.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:55:32	11.580.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:56:35	11.406.320,36	02.128.931/0001-03 - TASSINARI & ROSSINE LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:58:41	11.320.000,00	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:58:47	10.490.000,00	08.831.581/0001-15 - STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:58:54	10.392.430,93	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:59:30	10.364.548,00	02.761.353/0001-30 - REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 08:59:46	11.015.976,79	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/03/2026 - 09:00:06	10.900.000,00	34.309.355/0001-89 - SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 09:00:12	9.505.272,20	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/03/2026 - 09:00:38	9.505.272,22	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 09:00:38	10.000.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 09:00:39	9.900.000,00	27.921.510/0001-58 - INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/03/2026 - 12:49:18	9.505.272,06	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
27/03/2026 - 14:11:06	9.505.249,95	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/03/2026 - 15:48:43	19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">HABILITACAO PARA SISTEMA LED.zip</a>
Model	27/03/2026 - 16:30:10	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------





25/03/2026 - 14:09:33

LED CAMPOS  
CONSULTORIA EM  
ILUMINACAO E COMERCIO  
MATERIAL CONSTRUCAO  
LTDA

19.854.964/0001-25

Item 0001 - G L O B A L

Desclassificação: Conforme justificativa exposta no chat, em análise aos documentos apresentados pela licitante, referente a empresa CONSERMA, a Contadora responsável verificou que não foram apresentadas a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), em desacordo com as exigências editalícias. Destaca-se que as demonstrações DLPA e DFC são de apresentação obrigatória e não passíveis de diligência, devendo ter sido apresentadas juntamente com o balanço patrimonial e a DRE. Apesar de consulta ao SICAF, tais documentos não foram localizados. Por fim, cumpre informar que as minutas utilizadas seguem os padrões estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, tendo sido aprovadas e homologadas por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal em 13 de dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 559/2023. Assim, as exigências editalícias são aplicadas pela área técnica, equipe de apoio e agente de contratação, em conformidade com a minuta padronizada, aprovada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme mencionado anteriormente. Diante do exposto, a licitante LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO (consórcio nova venécia) encontra-se inabilitada por não atender às exigências de qualificação econômico-financeira previstas no edital ante a análise técnica da contadora responsável, Sra. Ana Carolina.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/03/2026 - 09:46	02/04/2026 - 23:59	08/04/2026 - 23:59

## 0001 - G L O B A L

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenecia.es.gov.br](http://www.novavenecia.es.gov.br) Chave: 640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3  
Ata Nº 000103/2026





27921510000158 -  
INCREMENTUM  
CONSTRUCOES PREDIAIS  
E OBRAS DE  
URBANIZACAO LTDA

30/03/2026 - 09:37:13

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Deferido

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5835/2025  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO AEROPORTO

RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE INABILITAÇÃO

RECORRENTE:  
INCREMENTUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.921.510/0001-58

I – DOS FATOS

A recorrente participou regularmente do certame, figurando como próxima colocada, possuindo, portanto, interesse direto na correta aplicação das regras editalícias.

Entretanto, foi habilitado o consórcio formado por TPA Engenharia e Construções LTDA e M S Construtora LTDA, mesmo sem o cumprimento integral das exigências de qualificação econômico-financeira.

II – DO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL (ITEM 9.4.3)

Conforme previsto no edital, empresas com faturamento superior a R\$ 4.800.000,00 devem apresentar obrigatoriamente:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DPLA)
- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

O consórcio NÃO apresentou de forma válida:

- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
- DPLA/DMPL regular

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA

A ausência de tais documentos não pode ser suprida por diligência, conforme entendimento consolidado e princípios da Lei 14.133/2021.

Trata-se de vício insanável.

IV – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E JULGAMENTO OBJETIVO

A Administração Pública está vinculada ao edital.

O não atendimento das exigências implica obrigatoriamente:

INABILITAÇÃO

Sob pena de violação aos princípios da:

- legalidade
- isonomia
- julgamento objetivo

V – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso;
2. A INABILITAÇÃO do consórcio formado por TPA Engenharia e Construções LTDA e M S Construtora LTDA;
3. O prosseguimento do certame com a convocação da recorrente, na condição de próxima colocada.

Termos em que,  
Pede deferimento.

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
27921510000158 - INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	02/04/2026 - 13:52:29	Boa Tarde Prezados, segue em anexo o recurso da empresa INCREMENTUM.  Desde ja agradecemos e aguardamos retorno. RECURSO ADM - INCREMENTUM ....pdf.	Indeferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
34894434000102 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/04/2026 - 11:12:27	O Consórcio TPA MS Aeroporto, vem por meio deste apresentas as contrarrazões em face ao recurso apresentado, comprovando que as empresas integrantes do consórcio atenderam a todos requisitos. CONTRARRAZÃO CE 01-26.pdf.	Deferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
--------------------	---------------





## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - G L O B A L

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	Arrematante	9.505.249,95
2º	LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	19.854.964/0001-25	Inabilitado	9.505.272,06
3º	INCREMENTUM CONSTRUÇOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	27.921.510/0001-58	Classificado	9.900.000,00
4º	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	Classificado	10.000.000,00
5º	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02.761.353/0001-30	Classificado	10.364.548,00
6º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	10.392.430,93
7º	STYLLO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.831.581/0001-15	Classificado	10.490.000,00
8º	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.309.355/0001-89	Classificado	10.900.000,00
9º	DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	Classificado	11.015.976,79
10º	ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	Classificado	11.320.000,00
11º	TASSINARI & ROSSINE LTDA	02.128.931/0001-03	Classificado	11.406.320,36
12º	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.488.247/0001-73	Classificado	12.040.011,48
13º	RR ENGENHARIA LTDA	38.040.497/0001-44	Classificado	12.278.000,00
14º	PERC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	08.729.407/0001-66	Classificado	12.546.959,30
15º	ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	Classificado	12.673.696,29

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
11/02/2026 - 18:00:05	Sistema	O processo foi retificado em 11/02/2026 às 18:00.
11/02/2026 - 18:00:05	Sistema	Motivo: Apenas para corrigir cadastros.
16/03/2026 - 16:12:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pedidos de Esclarecimentos e Decisões - CP 001.2026.pdf) em 16/03/2026 às 16:12.
16/03/2026 - 16:41:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (20250313_Orçamento.xlsx) em 16/03/2026 às 16:41.
19/03/2026 - 08:42:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (20250909_Eventograma.xlsx) em 19/03/2026 às 08:42.
20/03/2026 - 13:40:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO - CE 001.2026.pdf) em 20/03/2026 às 13:40.
23/03/2026 - 08:32:09	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
23/03/2026 - 08:32:18	Agente de Contratação	Vamos iniciar a sessão pública
23/03/2026 - 08:32:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/03/2026 - 08:35:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/03/2026 - 08:35:31	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
23/03/2026 - 08:35:31	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
23/03/2026 - 08:35:31	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
23/03/2026 - 08:36:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 08:36:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/03/2026 - 08:51:21	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
23/03/2026 - 08:55:42	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/03/2026 às 09:00:43.
23/03/2026 - 09:00:43	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 23/03/2026 às 09:00:43.
23/03/2026 - 09:00:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/03/2026 - 09:01:38	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 9.505.272,20.
23/03/2026 - 09:05:48	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:15 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 09:05:48	Sistema	Motivo: Senhor licitante, existe possibilidade de reduzir o valor ofertado?





23/03/2026 - 09:07:39	F. LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO	Negociação Item 0001: Bom dia Sr Preogoeiro. Estamos no nosso melhor preço, considerando também estarmos dentro de um valor exequivel.
23/03/2026 - 09:08:05	Agente de Contratação	Certo
23/03/2026 - 09:08:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
23/03/2026 - 09:08:38	Sistema	Motivo: O fornecedor não possui interesse na negociação.
23/03/2026 - 09:13:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 12:49:19	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/03/2026 - 12:50:24	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
23/03/2026 - 13:12:05	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, é o responsável técnico pela análise das propostas comerciais e da qualificação técnica neste processo.
23/03/2026 - 13:12:24	Agente de Contratação	Ele realizará a avaliação e conferência da proposta apresentada. Solicito, portanto, que aguardem a conclusão de sua análise.
23/03/2026 - 14:43:22	Agente de Contratação	Considerando a análise do Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, estarei disponibilizando o link com o acesso a manifestação técnica do mesmo: <a href="https://drive.google.com/file/d/1T8WP289IXyE7N5E0QWQ7eCZ_vHNhVkrd/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1T8WP289IXyE7N5E0QWQ7eCZ_vHNhVkrd/view?uspsharing</a>
23/03/2026 - 14:53:06	Agente de Contratação	Sendo assim, considerando que o Engenheiro Civil responsável pela análise técnica das propostas concluiu pela viabilidade e exequibilidade da proposta financeira, daremos continuidade ao certame.
23/03/2026 - 14:53:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/03/2026 - 14:53:30	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 9.505.272,06 para corresponder a proposta readequada.
23/03/2026 - 14:55:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 14:55:28	Sistema	Motivo: Em cumprimento a lei n° 14.133/21 e ao edital, CONVOCAREI a licitante para apresentar os documentos de habilitação exigidos pelo PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS. Sendo assim, a licitante está convocada para apresentar os documentos de habilitação, pelo prazo de 02 (duas) horas.
23/03/2026 - 15:40:26	F. LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO	Documentação Lote 0001: Sr. Progeiro para assegurar a adequada consolidação, conferência e organização da documentação exigida, visando o atendimento integral às disposições editalícias e normativas, evitando eventuais inconsistências formais que possam comprometer a correta análise por esta Comissão, solicitamos um prazo adicional de mais 48 horas. O pedido ora formulado não possui caráter protelatório, mas tem por finalidade resguardar a regularidade do certame, em estrita observância aos princípios que regem as contratações públicas, especialmente os princípios da legalidade, isonomia, competitividade, julgamento objetivo e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
23/03/2026 - 16:00:46	Agente de Contratação	Considerando que o pedido de dilação foi apresentado dentro do prazo inicialmente concedido, este será parcialmente deferido, em observância aos princípios do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis. Contudo, o prazo será prorrogado por 24 (vinte e quatro) horas. Ressalta-se que o prazo legal originalmente previsto é de 2 (duas) horas, de modo que a prorrogação concedida 14 superior a dez vezes o prazo inicial 14 possui caráter excepcional, mas se mostra razoável diante do valor e da complexidade do objeto. Ademais, a empresa solicitou tempestivamente a prorrogação.
23/03/2026 - 16:01:48	Agente de Contratação	ERRATA: Considerando que o pedido de dilação foi apresentado dentro do prazo inicialmente concedido, este será parcialmente deferido, em observância aos princípios do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, entre outros critérios aplicáveis. Contudo, o prazo será prorrogado por 24 (vinte e quatro) horas. Ressalta-se que o prazo legal originalmente previsto é de 2 (duas) horas, de modo que a prorrogação concedida, superior a dez vezes o prazo inicial, possui caráter excepcional, mas se mostra razoável diante do valor e da complexidade do objeto. Ademais, a empresa solicitou tempestivamente a prorrogação.
23/03/2026 - 16:04:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 24/03/2026.
23/03/2026 - 16:04:02	Sistema	Motivo: O prazo para envio dos documentos de habilitação fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) horas, até o dia 24/03/2026, às 16h05min.
23/03/2026 - 16:04:19	Agente de Contratação	Dessa forma, o prazo para envio dos documentos de habilitação fica prorrogado por 24 (vinte e quatro) horas, até o dia 24/03/2026, às 16h05min.
23/03/2026 - 16:26:11	F. LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO	Documentação Lote 0001: Enviaremos a documentação o mais breve possível.
23/03/2026 - 16:47:00	Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando que o horário de expediente deste órgão se encerra às 17h e que houve solicitação de prorrogação de prazo por parte da licitante, a qual foi deferida até o dia 24/03/2026, informo que a presente sessão será suspensa. A reabertura ocorrerá no dia 24/03/2026, às 16h05min, para continuidade do certame. Boa tarde a todos.
24/03/2026 - 15:48:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 - 16:05:38	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores licitantes! Informo que a sessão pública está sendo retomada.
24/03/2026 - 16:06:33	Agente de Contratação	Considerando que a empresa fornecedora encaminhou os documentos solicitados, iremos iniciar com a análise dos mesmos.
24/03/2026 - 16:07:57	Agente de Contratação	Ressalto que o Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues é o responsável técnico que irá analisar a qualificação técnica neste processo.
24/03/2026 - 16:10:13	Agente de Contratação	Além disso, os documentos relativos à qualificação econômico-financeira (balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis) serão analisados pela contadora do município, sendo responsável por esse processo a Sra. Ana Carolina de Araújo Lima.
24/03/2026 - 17:02:51	Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando que o horário de encerramento do expediente deste órgão ocorre às 17h, e que a equipe de apoio, juntamente com o engenheiro civil, ainda está realizando a análise dos documentos de habilitação, a qual demanda tempo em razão do elevado volume de documentos, informo a suspensão da presente sessão.
24/03/2026 - 17:03:10	Agente de Contratação	Dessa forma, os trabalhos serão retomados amanhã, dia 25/03/2026, às 13h, para continuidade do certame.
25/03/2026 - 13:02:19	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Informo que a sessão está sendo retomada.
25/03/2026 - 13:20:48	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame com a análise dos documentos relativos à qualificação técnica, realizada pelo Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo, bem como à qualificação econômico-financeira, analisada pela Contadora, Sra. Ana Carolina de Araújo.





25/03/2026 - 13:41:02	Agente de Contratação	Será disponibilizado o link contendo o parecer técnico elaborado pelo Engenheiro Civil. <a href="https://drive.google.com/file/d/12ho6CeTmrXerYkZZ0xH1gE59MbDd3Vdx/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/12ho6CeTmrXerYkZZ0xH1gE59MbDd3Vdx/view?uspsharing</a>
25/03/2026 - 13:54:19	Agente de Contratação	No que se refere ao parecer técnico da Contadora, esclareço que a análise foi realizada no próprio setor de Licitações, cujas observações constarão nesta ata, a qual será assinada pela profissional ao final da sessão pública.
25/03/2026 - 13:54:42	Agente de Contratação	Nesse contexto, a Contadora constatou o seguinte:
25/03/2026 - 13:54:51	Agente de Contratação	O item 9 do edital, 1CDA HABILITAÇÃO 1D, dispõe sobre os documentos a serem apresentados pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar. O subitem 9.4 trata da qualificação econômico-financeira.
25/03/2026 - 13:55:21	Agente de Contratação	O subitem 9.4.3.1 estabelece que, para Sociedades Anônimas e demais empresas não optantes pelo Simples Nacional que excedam a receita bruta anual de R\$ 4.800.000,00, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 (art. 3º, PAR 2º, com redação dada pela LC nº 155/2016), será exigida a apresentação das demonstrações previstas no art. 176 da Lei nº 6.404/76, conforme também disposto na Lei nº 11.638/2007, quais sejam:
25/03/2026 - 13:55:41	Agente de Contratação	I - Balanço patrimonial; II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); III - Demonstração do resultado do exercício (DRE); IV - Demonstração dos fluxos de caixa (DFC); V - Demonstração do valor adicionado, se companhia aberta. (...) PAR 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
25/03/2026 - 13:56:22	Agente de Contratação	Em análise aos documentos apresentados pela licitante, referente a empresa CONSERMA, a Contadora responsável verificou que não foram apresentadas a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), em desacordo com as exigências editalícias.
25/03/2026 - 13:56:48	Agente de Contratação	Informa-se que foi realizada diligência junto ao SICAF na tentativa de localizar a documentação pendente, porém sem êxito.
25/03/2026 - 13:57:14	Agente de Contratação	Quanto à empresa SVG, constatou-se a ausência das notas explicativas, também exigidas em edital. Ressalta-se que, embora seja possível a realização de diligência quanto às notas explicativas (conforme item 9.4.3.3 do edital), tal medida não produziria efeitos práticos no presente caso, uma vez que a empresa participa em consórcio e a outra consorciada não atende aos requisitos de qualificação econômico-financeira.
25/03/2026 - 13:57:38	Agente de Contratação	Destaca-se que as demonstrações DLPA e DFC são de apresentação obrigatória e não passíveis de diligência, devendo ter sido apresentadas juntamente com o balanço patrimonial e a DRE. Apesar de consulta ao SICAF, tais documentos não foram localizados.
25/03/2026 - 13:58:11	Agente de Contratação	Ademais, a equipe de apoio verificou que a empresa LED Campos não apresentou a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, nem o documento de identificação do sócio/proprietário. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar tais documentos. Ressalta-se, ainda, que o documento de identificação também foi encontrado entre os arquivos enviados juntamente com a proposta final reajustada.
25/03/2026 - 13:58:24	Agente de Contratação	Importa destacar que, embora as empresas participem em consórcio, os documentos de habilitação são analisados individualmente por empresa.
25/03/2026 - 13:58:55	Agente de Contratação	Diante do exposto, será disponibilizado o link para acesso às consultas realizadas no SICAF e aos documentos nele encontrados, para conhecimento de todos. <a href="https://drive.google.com/file/d/1z3j6-aau1jn5ChFJlTxD1hTaT8LTxv8d/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1z3j6-aau1jn5ChFJlTxD1hTaT8LTxv8d/view?uspsharing</a>
25/03/2026 - 13:59:10	Agente de Contratação	Por fim, cumpre informar que as minutas utilizadas seguem os padrões estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, tendo sido aprovadas e homologadas por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal em 13 de dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 559/2023.
25/03/2026 - 13:59:23	Agente de Contratação	Assim, as exigências editalícias são aplicadas pela área técnica, equipe de apoio e agente de contratação, em conformidade com a minuta padronizada, aprovada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme mencionado anteriormente.
25/03/2026 - 14:05:20	Sistema	O fornecedor LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
25/03/2026 - 14:06:04	Agente de Contratação	Diante do exposto, a licitante LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO (consórcio nova venécia) encontra-se inabilitada por não atender às exigências de qualificação econômico-financeira previstas no edital.
25/03/2026 - 14:07:50	Agente de Contratação	Informo que a proposta foi julgada exclusivamente por questão sistêmica, a fim de possibilitar, neste momento, a realização da inabilitação no sistema. Ressalta-se que, sem o devido julgamento, não havia possibilidade de prosseguimento para a etapa de inabilitação.
25/03/2026 - 14:09:33	Sistema	O fornecedor LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 14:09:33	Sistema	Motivo: Conforme justificativa exposta no chat, em análise aos documentos apresentados pela licitante, referente a empresa CONSERMA, a Contadora responsável verificou que não foram apresentadas a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), em desacordo com as exigências editalícias. Destaca-se que as demonstrações DLPA e DFC são de apresentação obrigatória e não passíveis de diligência, devendo ter sido apresentadas juntamente com o balanço patrimonial e a DRE. Apesar de consulta ao SICAF, tais documentos não foram localizados. Por fim, cumpre informar que as minutas utilizadas seguem os padrões estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, tendo sido aprovadas e homologadas por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal em 13 de dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 559/2023. Assim, as exigências editalícias são aplicadas pela área técnica, equipe de apoio e agente de contratação, em... (CONTINUA)
25/03/2026 - 14:09:33	Sistema	(CONT. 1) conformidade com a minuta padronizada, aprovada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme mencionado anteriormente. Diante do exposto, a licitante LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO (consórcio nova venécia) encontra-se inabilitada por não atender às exigências de qualificação econômico-financeira previstas no edital ante a análise técnica da contadora responsável, Sra. Ana Carolina.
25/03/2026 - 14:09:33	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 9.505.272,22.
25/03/2026 - 14:09:34	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 14:37:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que estamos em contato com o suporte técnico da plataforma. Solicito, por gentileza, que aguardem.
25/03/2026 - 15:10:24	Agente de Contratação	Estamos aguardando o retorno do suporte, peça que aguardem, por gentileza.
25/03/2026 - 16:21:29	Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando que o suporte técnico ainda não apresentou retorno quanto à solicitação realizada, e tendo em vista que o encerramento do expediente do órgão ocorre às 17h, informo que a presente sessão será suspensa.
25/03/2026 - 16:21:41	Agente de Contratação	Retornaremos amanhã, dia 26/03/2026, às 09h30min, para dar continuidade ao certame.





26/03/2026 - 09:36:19	Agente de Contratação	Bom dia, informo que a sessão está sendo retomada.
26/03/2026 - 10:05:20	Agente de Contratação	Prezados, informo que ainda estamos aguardando um retorno do suporte em relação ao sistema, porém até o momento não obtivemos resposta. Estamos realizando cobranças constantes junto à equipe responsável. Peço, por gentileza, que aguardem.
26/03/2026 - 11:02:50	Agente de Contratação	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para o horário de almoço. Retornaremos às 13h30min.
26/03/2026 - 14:06:02	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Informo que a sessão está sendo retomada.
26/03/2026 - 14:17:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que estamos em contato com a plataforma. Peço que aguardem, por gentileza.
26/03/2026 - 17:16:52	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informo que a presente sessão está sendo suspensa em razão do encerramento do expediente deste órgão, previsto para as 17h.
26/03/2026 - 17:16:59	Agente de Contratação	Esclareço que ainda aguardamos retorno do suporte da plataforma, necessário para o prosseguimento do processo, cujo prazo final se encerra amanhã.
26/03/2026 - 17:17:29	Agente de Contratação	Ademais, informo que o processo passará a ser conduzido por outro Agente de Contratação, tendo em vista meu afastamento por licença médica. Assim, considerando a agenda do referido agente, fica estabelecido que o retorno da sessão pública ocorrerá amanhã, às 13h30min, para continuidade do certame. Att.
27/03/2026 - 13:30:23	Agente de Contratação	Boa tarde senhores, a sessão está sendo retomada.
27/03/2026 - 13:31:08	Agente de Contratação	Informo que o suporte do Portal de Compras Públicas conseguiu solucionar o problema, portanto, daremos seguimento ao certame.
27/03/2026 - 13:32:54	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:42 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 13:32:54	Sistema	Motivo: Senhor licitante, o senhor confirma bem como se responsabiliza pelo lance ofertado? E ainda, existe possibilidade de reduzir o valor ofertado?
27/03/2026 - 13:33:33	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, sim. Estamos em nosso melhor valor.
27/03/2026 - 13:41:09	Agente de Contratação	Certo.
27/03/2026 - 13:42:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:11:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/03/2026 - 14:27:35	Agente de Contratação	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA boa tarde, além da proposta reajustada no sistema, enviar o documento com a proposta e planilhas para análise do engenheiro responsável.
27/03/2026 - 14:27:36	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/03/2026 - 14:34:51	Agente de Contratação	Informo que o Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, é o responsável técnico pela análise das propostas comerciais e da qualificação técnica neste processo. Ele realizará a avaliação e conferência da proposta apresentada. Solicito, portanto, que aguardem a conclusão de sua análise.
27/03/2026 - 16:05:43	Agente de Contratação	Considerando a análise do Engenheiro Civil, Sr. Elielton Grillo Rodrigues, estarei disponibilizando o link com o acesso a manifestação técnica do mesmo: <a href="https://drive.google.com/file/d/1NfcAdZLSQsHVgJYofJH9nSvilzr4BQw/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1NfcAdZLSQsHVgJYofJH9nSvilzr4BQw/view?uspsharing</a>
27/03/2026 - 16:17:18	Agente de Contratação	Senhores, o engenheiro fez uma reanálise dos documentos apresentados, segue o link com a análise: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QEz7cflcw_7h_jE-3Etq_lwhX7Nk7LSZ/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1QEz7cflcw_7h_jE-3Etq_lwhX7Nk7LSZ/view?uspsharing</a>
27/03/2026 - 16:19:03	Agente de Contratação	Sendo assim, considerando que o Engenheiro Civil responsável pela análise técnica das propostas concluiu pela viabilidade e exequibilidade da proposta financeira, daremos continuidade ao certame.
27/03/2026 - 16:20:17	Agente de Contratação	Em cumprimento a lei nº 14.133/21 e ao edital, CONVOCAREI a licitante para apresentar os documentos de habilitação exigidos pelo PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS. Sendo assim, a licitante está convocada para apresentar os documentos de habilitação, pelo prazo de 02 (duas) horas.
27/03/2026 - 16:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:20 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 16:29:53	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde. Segue documentação solicitada, tendo em vista que elaboramos em concomitância com a proposta. Obrigado
27/03/2026 - 16:30:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 - 17:14:35	Agente de Contratação	Senhores, a equipe de apoio está analisando os documentos de habilitação. Devido ao horário, a sessão está suspensa, retornaremos na próxima segunda-feira, dia 30/03/2026 às 08:30h.
30/03/2026 - 08:30:17	Agente de Contratação	Bom dia, a sessão está sendo retomada.
30/03/2026 - 09:13:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que as empresas apresentaram proposta de preços e técnica conforme as condições fixadas no edital e comprovaram o atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, procedi com a aceitação das propostas e farei a habilitação das licitantes no sistema.
30/03/2026 - 09:13:52	Agente de Contratação	A análise da documentação de habilitação das empresas foi realizada na sala de licitações da Prefeitura de Nova Venécia-ES, com a presença da Contadora designada para análise de documentação de qualificação técnica financeira, a Sra. ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA e do engenheiro ELIELTON GRILLO RODRIGUES e a Equipe de Apoio.
30/03/2026 - 09:14:11	Agente de Contratação	Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.
30/03/2026 - 09:15:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
30/03/2026 - 09:15:23	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 9.505.249,95 para corresponder a proposta readequada.
30/03/2026 - 09:15:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
30/03/2026 - 09:15:53	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/03/2026 - 09:16:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/03/2026 às 09:46.
30/03/2026 - 09:37:13	Sistema	O fornecedor INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/03/2026 - 09:52:01	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/04/2026 às 23:59.
02/04/2026 - 13:52:29	Sistema	O fornecedor INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
08/04/2026 - 11:12:27	Sistema	O fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.





22/04/2026 - 09:05:48	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
22/04/2026 - 09:12:25	Sistema	MARIO SÉRGIO LUBIANA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por INCREMENTUM CONSTRUCOES PREDIAIS E OBRAS DE URBANIZACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
22/04/2026 - 09:12:25	Sistema	Justificativa: Segue anexo decisão.
22/04/2026 - 09:12:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

## Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Paula da Silva Chinelato Carnieli	26/03/2026 - 17:19:24

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Ana Carolina de Araujo Lima	26/03/2026 - 17:19:24
LEONARDO DA COSTA XAVIER	26/03/2026 - 17:19:24
LUCAS DE OLIVEIRA PIANISSOLA	26/03/2026 - 17:19:24
MARLENE SAMPAIO DA SILVA	26/03/2026 - 17:19:24
Mayne James de Souza Moreira	26/03/2026 - 17:19:24
Monica Falke	26/03/2026 - 17:19:24
PAULO HENRIQUE SENA RUELA	26/03/2026 - 17:19:24
Roselene Calmon Tomaz	26/03/2026 - 17:19:24
Wagner Gaspar Dadalto	26/03/2026 - 17:19:24
JULIO LUIZ CALEGARI	26/03/2026 - 17:19:24
Julinaldo de Jesus Santos da Silva	26/03/2026 - 17:19:24
JULIANA DA SILVA ROMUALDO	26/03/2026 - 17:19:24
CLAUDIA CILENE SEIBEL	26/03/2026 - 17:19:24
Cristiani manzoli	26/03/2026 - 17:19:24
Elielton Grillo Rodrigues	26/03/2026 - 17:19:24
FABIANA ALVES DE SOUZA	26/03/2026 - 17:19:24
Henrique Ferreira do Nascimento	26/03/2026 - 17:19:24
IZAIAS MIRANDA MOREIRA	26/03/2026 - 17:19:24
Jocilene Pezzin Pancere	26/03/2026 - 17:19:24
Judismar Checon de Lima	26/03/2026 - 17:19:24
JULIO LUIZ CALEGARI	30/03/2026 - 09:59:40
LEONARDO DA COSTA XAVIER	30/03/2026 - 09:59:40
LUCAS DE OLIVEIRA PIANISSOLA	30/03/2026 - 09:59:40
MARLENE SAMPAIO DA SILVA	30/03/2026 - 09:59:40
Mayne James de Souza Moreira	30/03/2026 - 09:59:40
Monica Falke	30/03/2026 - 09:59:40
PAULO HENRIQUE SENA RUELA	30/03/2026 - 09:59:40
Roselene Calmon Tomaz	30/03/2026 - 09:59:40
Julinaldo de Jesus Santos da Silva	30/03/2026 - 09:59:40
JULIANA DA SILVA ROMUALDO	30/03/2026 - 09:59:40
Judismar Checon de Lima	30/03/2026 - 09:59:40
Ana Carolina de Araujo Lima	30/03/2026 - 09:59:40
CLAUDIA CILENE SEIBEL	30/03/2026 - 09:59:40
Cristiani manzoli	30/03/2026 - 09:59:40
Elielton Grillo Rodrigues	30/03/2026 - 09:59:40
FABIANA ALVES DE SOUZA	30/03/2026 - 09:59:40
Henrique Ferreira do Nascimento	30/03/2026 - 09:59:40
IZAIAS MIRANDA MOREIRA	30/03/2026 - 09:59:40
Jocilene Pezzin Pancere	30/03/2026 - 09:59:40
Wagner Gaspar Dadalto	30/03/2026 - 09:59:40

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3](http://www.novavenezia.es.gov.br/Chave:640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3)  
Ata Nº 000103/2026





---

André Rodrigues  
Agente de Contratação

---

MARIO SÉRGIO LUBIANA  
Autoridade Competente

---

Ana Carolina de Araujo Lima  
Apoio

---

Elielton Grillo Rodrigues  
Apoio

---

IZAIAS MIRANDA MOREIRA  
Apoio

---

PAULO HENRIQUE SENA RUELA  
Apoio

---

Wagner Gaspar Dadalto  
Apoio

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenezia.es.gov.br](http://www.novavenezia.es.gov.br) Chave: 640035fc-b6aa-491b-a59e-a7e588f880d3  
Ata Nº 000103/2026

