



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000005

Processo Administrativo Nº 613803/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ESMERALDA MACHADO GOMES ULIANA

Data de Publicação: 22/07/2025 13:57:04

MOVIMENTOS DO PROCESSO

24/07/2025 17:23:18	CADASTRO DE PROPOSTA	MLX CONSTRUTORA LTDA
04/08/2025 15:27:55	CADASTRO DE PROPOSTA	JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA
20/08/2025 14:19:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (WAGNER GASPAR DADALTO) foi substituído pela autoridade do promotor. ESMERALDA MACHADO GOMES ULIANA assume suas atribuições.		
22/08/2025 10:50:34	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	FILOS CONSTRUTORA (61.123.070/0001-21)
desejo saber , se na hora de fazer a proposta do certame tem que dar o desconto em cima do valor global ou se tem que ser em cada item da planilha orçamentaria e se for o caso de ser em cada item da planilha se pode dar o desconto variado por item.		
22/08/2025 14:46:44	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em atenção ao questionamento acerca da forma de aplicação do desconto na proposta para o certame, informamos que, conforme previsto no edital, o critério de julgamento é o menor preço global. Portanto, o desconto deverá ser aplicado sobre o valor global da proposta, ou seja, o desconto incide sobre o total da planilha orçamentária, e não individualmente em cada item.		
28/08/2025 10:00:08	CADASTRO DE PROPOSTA	DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
28/08/2025 10:00:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
28/08/2025 15:16:31	CADASTRO DE PROPOSTA	EMPREITEIRA OLIMPIA
29/08/2025 10:18:30	CADASTRO DE PROPOSTA	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
30/08/2025 18:54:26	CADASTRO DE PROPOSTA	FILOS CONSTRUTORA
02/09/2025 15:13:02	CADASTRO DE PROPOSTA	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA
02/09/2025 20:12:58	CADASTRO DE PROPOSTA	SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA
03/09/2025 08:29:40	CADASTRO DE PROPOSTA	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA
03/09/2025 09:29:17	CADASTRO DE PROPOSTA	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/09/2025 15:24:43	CADASTRO DE PROPOSTA	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
03/09/2025 17:43:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA
04/09/2025 13:54:28	CADASTRO DE PROPOSTA	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA
04/09/2025 14:13:22	CADASTRO DE PROPOSTA	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA
04/09/2025 16:10:43	CADASTRO DE PROPOSTA	RECON CONSTRUTORA LTDA
04/09/2025 16:42:23	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04/09/2025 16:48:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04/09/2025 17:10:44	CADASTRO DE PROPOSTA	PREMOLDADOS COLATINA LTDA
04/09/2025 18:08:04	CADASTRO DE PROPOSTA	FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA
04/09/2025 22:13:57	CADASTRO DE PROPOSTA	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA
04/09/2025 22:14:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA
05/09/2025 08:15:44	CADASTRO DE PROPOSTA	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
05/09/2025 08:21:25	CADASTRO DE PROPOSTA	PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
05/09/2025 08:48:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes iniciaremos às 9h a fase de disputa da Concorrência Pública nº 005/2025, promovida pelo Município de Nova Venécia/ES. Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

05/09/2025 08:48:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto-fechado.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

05/09/2025 08:48:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – Sicaf. Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.

05/09/2025 08:49:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O fornecedor que não mantiver sua proposta poderá sofrer as penalidades previstas no Edital e na legislação vigente, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade. A exclusão de lance pelo Agente de Contratações durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexecutabilidade do preço.

05/09/2025 08:49:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. Serão aceitos lances com apenas duas casas decimais.

05/09/2025 09:26:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante PREMOLDADOS COLATINA LTDA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

05/09/2025 09:31:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

05/09/2025 09:32:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/09/2025 13:05:55

05/09/2025 09:34:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 08/09/2025, às 13h10min.

05/09/2025 09:39:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/09/2025 13:08:29

05/09/2025 09:43:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 09/09/2025, às 13h15min.

09/09/2025 12:44:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo a910e3e21a43463bb9fb428a96a988f4.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo b10e1790740f473c820b98f8ba89fe59.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo d6a290f95910477f9db019f6a44cacb0.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 41b2d26e20114a4f965ace3ae34c89e6.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 3fc05f6ce51249369cb21503f12c282b.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 58aafde3eb264feb87fe973c2b003a15.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 8575edc200f94124909501cd33552141.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:44:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO


O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 7569b3c92dd94fc79ee83c6dfdbe124e.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 12:46:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PREMOLDADOS COLATINA LTDA adicionou o arquivo 94ff228c079043aa92a91a352145266f.xlsx aos documentos complementares.

09/09/2025 13:07:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Estamos retomando com a presente sessão.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
NOVA VENÉCIA-ES**

09/09/2025 13:19:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Senhor LEONARDO DA COSTA XAVIER é o técnico responsável por analisar as propostas comerciais e qualificação técnica neste processo.

09/09/2025 16:32:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, o engenheiro ainda está analisando a proposta final.

09/09/2025 16:33:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será suspensa neste instante.

09/09/2025 16:37:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Reabriremos amanhã às 08h:10min

10/09/2025 08:21:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, estamos retomando com a presente sessão.

10/09/2025 13:19:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, após análise técnica da proposta apresentada pela empresa PREMOLDADOS COLATINA LTDA, e considerando os apontamentos técnicos emitidos pelo engenheiro responsável pela avaliação das propostas comerciais e de qualificação técnica, viemos apresentar os seguintes fundamentos para a DESCLASSIFICAÇÃO da referida licitante no processo licitatório:

10/09/2025 13:20:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa alterou itens da planilha orçamentária originalmente elaborada pela Prefeitura de Nova Venécia (PNV), substituindo itens da tabela DER-EDIF por itens da tabela DER-ROD, especificamente os itens 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 e 3.4.

10/09/2025 13:20:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tal conduta extrapola as prerrogativas da licitante, uma vez que modifica elementos técnicos definidos pela Administração Pública. Caso houvesse discordância, esta deveria ter sido formalmente apresentada no momento oportuno, conforme previsto no item 13 do edital.

10/09/2025 13:20:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Essa alteração compromete a uniformidade e isonomia do processo licitatório, além de contrariar as diretrizes técnicas estabelecidas pelo ente público.

10/09/2025 13:20:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segundo ponto: Divergência de Valores na Planilha, foram encontradas divergências de valores decimais nos itens 7.8 e 11.13 da planilha orçamentária da proponente, o que compromete a precisão da proposta apresentada.

10/09/2025 13:21:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Terceiro ponto: Inconsistências na Composição da Administração Local, na composição do item 1.1.1, foram identificadas divergências: No valor total (resultado da multiplicação do unitário pela quantidade); No valor unitário informado para o item "90777 - Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior (140h/mês)" em relação à sua composição de preço.

10/09/2025 13:21:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Quarto ponto: Exequibilidade – Encargos Sociais, apesar da empresa indicar o percentual de 117,06% de encargos sociais (conforme a tabela SINAPI 12/2024), foram verificadas divergências nos valores de mão de obra nas composições enviadas, o que levanta dúvidas quanto à fidedignidade da proposta.

10/09/2025 13:22:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Quinto ponto: Exequibilidade – Preços Abaixo do Mercado, os preços dos insumos e materiais apresentados estão significativamente abaixo dos valores de mercado, o que compromete a exequibilidade da proposta.

Nos termos do art. 59, §§ 3º e 4º da Lei nº 14.133/2021, caberia à licitante apresentar documentação comprobatória demonstrando a viabilidade econômica da proposta, o que não ocorreu até o momento.

10/09/2025 13:22:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conclusão: Embora os apontamentos constantes nos itens 2 a 5 possam ser objeto de diligência, a alteração indevida dos itens da planilha orçamentária (conforme item 1) fere diretamente as regras do edital e os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

10/09/2025 13:35:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante EMPREITEIRA OLIMPIA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

10/09/2025 13:41:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/09/2025 13:41:07

10/09/2025 14:00:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/09/2025 14:00:36

10/09/2025 14:02:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 12/09/2025, às 13h30min.

12/09/2025 14:16:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a licitante EMPREITEIRA OLIMPIA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

12/09/2025 14:18:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

12/09/2025 14:23:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/09/2025 14:23:13

12/09/2025 14:24:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto (em dias úteis) para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 16/09/2025, às 14h00min.

16/09/2025 14:05:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Estamos retomando com a presente sessão

16/09/2025 14:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a licitante SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

16/09/2025 14:46:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante RECON CONSTRUTORA LTDA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

16/09/2025 14:50:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/09/2025 14:50:16

16/09/2025 14:56:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 18/09/2025, às 14h50min.

18/09/2025 14:50:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Estamos retomando com a presente sessão.

18/09/2025 14:53:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a licitante RECON CONSTRUTORA LTDA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

18/09/2025 15:00:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante NEXTCON CONSTRUTORA LTDA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

18/09/2025 15:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/09/2025 15:03:43

18/09/2025 15:04:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 22/09/2025, às 15h00min.

22/09/2025 15:10:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Estamos retomando com a presente sessão.

22/09/2025 15:10:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a licitante NEXTCON CONSTRUTORA LTDA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

22/09/2025 15:12:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Eu não realizarei a negociação com a licitante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA uma vez que o valor ofertado pela empresa já é presumidamente inexequível, devendo a empresa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

22/09/2025 15:13:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/09/2025 15:13:30

22/09/2025 15:14:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, levando em consideração o prazo aberto para a primeira colocada, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma no dia 24/09/2025, às 15h00min.

24/09/2025 14:07:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo a7b970de57ee475f832f5321e2715805.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo a63a4f20881b4c23b82e34e9ae12f13.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 2d999489335c481b869f092afcc62d1b.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 044b67142bc5462083eed5919db59edc.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

24/09/2025 14:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 48f7eb67d00e4fc4a061bb31e2b161d9.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo d8d605ff3e5a4d2796aa1fa43091933a.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo f2f5612770d34469836839fb89053df4.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 4492bb78dd3f4e91b7ea54aaf46c6df1.xlsx aos documentos complementares.

24/09/2025 14:07:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 63036eb4cadb4d2ea1a62b1a9ccf0eea.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:26:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo e6a9ae1651ca4729992d7fdde1557058.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:29:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 9d164c5c560542d2ad153d9cfe6493e0.pdf aos documentos complementares.

24/09/2025 14:56:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, estamos retomando com a presente sessão.

24/09/2025 14:58:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que o Engenheiro Civil, Senhor LEONARDO DA COSTA XAVIER é o técnico responsável por analisar as propostas comerciais e qualificação técnica neste processo.

24/09/2025 16:24:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados senhores, o engenheiro ainda não terminou de fazer a análise dos documentos, iremos suspender a sessão e retornaremos com a mesma amanhã às 13h10min.

25/09/2025 13:12:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, o engenheiro continua analisando a documentação, portanto a presente sessão continuará suspensa, retornaremos amanhã às 08h30min.

26/09/2025 08:32:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

26/09/2025 08:32:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando com a presente sessão.

26/09/2025 08:57:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/09/2025 14:00:02

26/09/2025 08:59:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que foi realizados alguns apontamentos pelo engenheiro civil enhor LEONARDO DA COSTA XAVIER, que solicitou diligência para comprovação de exequibilidade. Iremos suspender a presente sessão até às 14:00 horas do dia 29/09/2025. Tenham todos um ótimo final de semana.

29/09/2025 13:32:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo b2e6d88aa4904be5b0ea9877c96a4e61.pdf aos documentos complementares.

29/09/2025 14:01:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Estamos retomando com a presente sessão

29/09/2025 15:05:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, comunicamos que a justificativa apresentada pela empresa Singular Construções Ltda, foi analisada pelo engenheiro responsável, o qual atestou a conformidade das informações apresentadas.

29/09/2025 15:07:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o expediente da Prefeitura se encerra às 17h, torna-se inviável convocar os licitantes para a apresentação dos documentos de habilitação neste momento, uma vez que o prazo para envio é de 2 (duas) horas, o que ultrapassaria o horário de funcionamento do órgão.

29/09/2025 15:08:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, informamos que a convocação para apresentação dos documentos de habilitação será realizada amanhã, dia 30/09/2025, dentro do horário regular de expediente.

29/09/2025 15:09:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, a presente sessão está suspensa, com retorno agendado para amanhã, dia 30/09/2025, às 08h00, para darmos continuidade à sessão pública.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

29/09/2025 15:09:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos!

30/09/2025 07:59:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

30/09/2025 07:59:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando com a presente sessão.

30/09/2025 08:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 30/09/2025 10:00

30/09/2025 10:04:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados licitantes, informamos que a empresa Singular Construções Ltda. encaminhou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido. No entanto, a sessão será temporariamente suspensa, em razão de compromissos previamente agendados desta agente de contratações — ultrassonografia obstétrica às 10h30 e, em seguida, intervalo para almoço.

30/09/2025 10:04:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A análise da documentação será retomada com o apoio da equipe técnica amanhã, dia 01/10/2025, às 08h10min.

30/09/2025 10:04:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressaltamos ainda que, no período da tarde de hoje (das 14h00 às 17h00), estarei participando de treinamento interno, razão pela qual não será possível dar continuidade à sessão nesta data.

30/09/2025 10:04:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a compreensão de todos.

01/10/2025 07:57:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Estamos retomando com a presente sessão.

01/10/2025 07:59:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados senhores, informo que os documentos de habilitação para este processo são analisados pelo agente de contratações, equipe de apoio, os documentos de qualificação econômico-financeiro pela Contadora ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA e os documentos de qualificação técnica pelo engenheiro civil LEONARDO DA COSTA XAVIER.

01/10/2025 08:37:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados licitantes, após análises das documentações de habilitação, declaro que a empresa SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA está HABILITADA no presente certame.

14/10/2025 15:55:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, boa tarde. Comunicamos que o recurso interposto pela empresa Eletromundi Comércio e Distribuidora de Materiais Elétricos LTDA – EPP, referente à Concorrência Eletrônica nº 005/2025, foi acolhido por esta Agente de Contratações.

14/10/2025 15:55:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, informamos que o certame retornará à fase de habilitação, com a convocação da empresa recorrente para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior a R\$ 406.400,00, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir desta comunicação.

14/10/2025 16:04:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 21/10/2025 16:04:55

21/10/2025 11:20:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP adicionou o arquivo f118516319b44299022535b9d38c16f.pdf aos documentos complementares.

21/10/2025 11:48:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP adicionou o arquivo b1f2e031d7e14268a8275d70e90022b0.pdf aos documentos complementares.

21/10/2025 16:41:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados senhores, informo que os documentos de habilitação para este processo são analisados pelo agente de contratações, equipe de apoio, os documentos de qualificação econômico-financeiro pela Contadora ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA e a proposta final e os documentos de qualificação técnica pelo engenheiro civil LEONARDO DA COSTA XAVIER.

24/10/2025 09:50:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/10/2025 09:00:02

24/10/2025 09:54:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, considerando que foi realizados alguns apontamentos pelo engenheiro civil senhor LEONARDO DA COSTA XAVIER, que solicitou diligência para comprovação de exequibilidade. Iremos suspender a presente sessão até às 09:00 horas do dia 28/10/2025. Tenham todos um ótimo final de semana.

28/10/2025 09:03:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!

28/10/2025 09:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando com a presente sessão.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

28/10/2025 09:04:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando os apontamentos técnicos emitidos pelo Engenheiro Civil Sr. Leonardo da Costa Xavier, que solicitou diligência à empresa ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP para apresentação de documentos e esclarecimentos necessários à comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, e

28/10/2025 09:04:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que, mesmo após a concessão de prazo hábil, a empresa não atendeu integralmente às solicitações constantes na referida diligência, deixando de apresentar os apontamentos e comprovações técnicas exigidos, o que impossibilita a aferição da viabilidade de sua proposta,

28/10/2025 09:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Decido pela desclassificação da empresa ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por não comprovar a exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital e no parecer técnico que fundamenta esta decisão.

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
G L O B A L**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: mês	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL Administração local 5 por cento			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 19.291,678	Valor Total: 19.291,678	
Item: 2	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_PS			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 411,30	Valor Total: 3.290,40	
Item: 3	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 34, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO 1 UTILIZAÇÃO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 49,62	Valor Total: 992,40	
Item: 4	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REDE DE LUZ INCLUSAO PADRAO ENTRADA ENERGIA TRIFASICA Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG, conf. projeto 1 utilização			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 402,82	Valor Total: 4.028,20	
Item: 5	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_032024			
Quantidade: 188,14	Valor Unit.: 82,15	Valor Total: 15.455,701	
Item: 6	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado ecobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto 1 utilização			
Quantidade: 10,89	Valor Unit.: 516,74	Valor Total: 5.627,2986	
Item: 7	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO área de 14.50 m2, de chapa de compens.12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm,incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 1 utilização			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 737,60	Valor Total: 6.638,40	
Item: 8	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Rede de esgoto,inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de25m, co Rede de esgoto,inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de25m, conforme projeto 1 utilização			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 387,23	Valor Total: 5.808,45	
Item: 9	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Retirada de meiofio de concreto			
Quantidade: 87,72	Valor Unit.: 8,99	Valor Total: 788,6028	
Item: 10	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM PÁ CARREGADEIRA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M 128 HP E DESCARGA LIVRE UNIDADE M3. AF_072020			
Quantidade: 150,09	Valor Unit.: 7,69	Valor Total: 1.154,1921	



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

Item: 11	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM			
UNIDADE M3XKM. AF_072020			
Quantidade: 1.696	Valor Unit.: 2,21	Valor Total: 3.748,16	
Item: 12	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 118,30	Valor Total: 118,30	
Item: 13	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_092024			
Quantidade: 19,38	Valor Unit.: 83,64	Valor Total: 1.620,9432	
Item: 14	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa com brita 1 e 2 5 por cento de perdas já incluído no custo			
Quantidade: 11,43	Valor Unit.: 677,80	Valor Total: 7.747,254	
Item: 15	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilare Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco			
Quantidade: 54,07	Valor Unit.: 166,04	Valor Total: 8.977,7828	
Item: 16	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_082022			
Quantidade: 150,9	Valor Unit.: 51,16	Valor Total: 7.720,044	
Item: 17	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_042023			
Quantidade: 199,58	Valor Unit.: 11,53	Valor Total: 2.301,1574	
Item: 18	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE MEIOFIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL CAIAÇÃO. AF_052021			
Quantidade: 144,41	Valor Unit.: 1,58	Valor Total: 228,1678	
Item: 19	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_092024			
Quantidade: 1.307,05	Valor Unit.: 1,96	Valor Total: 2.561,818	
Item: 20	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de passeio calçada ou piso de concreto com concretomoldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_082022.			
Quantidade: 211,33	Valor Unit.: 85,49	Valor Total: 18.066,6017	
Item: 21	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fornecimento e espalhamento de pó de pedra			
Quantidade: 12,68	Valor Unit.: 165,25	Valor Total: 2.095,37	
Item: 22	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro			
Quantidade: 57,75	Valor Unit.: 82,10	Valor Total: 4.741,275	
Item: 23	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA MEIOFIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS USO VIÁRIO. AF_012024			
Quantidade: 144,41	Valor Unit.: 50,11	Valor Total: 7.236,3851	
Item: 24	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_102022			
Quantidade: 548,4	Valor Unit.: 77,90	Valor Total: 42.720,36	



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

Item: 25	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL			
Quantidade: 19,04	Valor Unit.: 234,13	Valor Total: 4.457,8352	
Item: 26	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_072024			
Quantidade: 190,39	Valor Unit.: 15,88	Valor Total: 3.023,3932	
Item: 27	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_072024			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 289,52	Valor Total: 579,04	
Item: 28	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00m. AF_072024			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 80,94	Valor Total: 161,88	
Item: 29	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO EXISTENTE. AF_112021			
Quantidade: 67,69	Valor Unit.: 247,50	Valor Total: 16.753,275	
Item: 30	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 397,58	Valor Total: 1.590,32	
Item: 31	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 142,82	Valor Total: 2.285,12	
Item: 32	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BANCO DE MADEIRA E FERRO FUNDIDO			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 534,94	Valor Total: 3.744,58	
Item: 33	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_072024			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 46,41	Valor Total: 1.392,30	
Item: 34	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA			
Quantidade: 18,2	Valor Unit.: 139,09	Valor Total: 2.531,438	
Item: 35	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM EXCETO MURETA. AF_032021			
Quantidade: 232,8	Valor Unit.: 194,32	Valor Total: 45.237,696	
Item: 36	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA			
Quantidade: 59,37	Valor Unit.: 194,91	Valor Total: 11.571,8067	
Item: 37	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_082022			
Quantidade: 87,62	Valor Unit.: 51,16	Valor Total: 4.482,6392	
Item: 38	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3, H *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.190,62	Valor Total: 2.190,62	



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

Item: 39	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 COM CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 COM REQUADROS EM TUBO DE 1, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.608,34	Valor Total: 3.608,34	
Item: 40	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro d Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W 220127V			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.579,70	Valor Total: 2.579,70	
Item: 41	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, DIMENSÕES 1100X2000X200MM, COM PILARES E CIN MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, DIMENSÕES 1100X2000X200MM, COM PILARES E CINTAS, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO, INCLUSIVE PINTURA EMASSAMENTO E PINTURA ACRÍLICA A TRÊS DEMÃOS, EXCLUSIVE COBERTURA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.266,64	Valor Total: 1.266,64	
Item: 42	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto dimensões 40x40x50cm Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 181,16	Valor Total: 4.529,00	
Item: 43	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 210,37	Valor Total: 210,37	
Item: 44	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO LUMINÁRIA PUBLICA TIPO PÉTALA, H=3.0m P 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 2.247,39	Valor Total: 40.453,02	
Item: 45	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ponto padrão de poste para iluminação externa considerando eletroduto PVC rígido de 34 inclusive Ponto padrão de poste para iluminação externa considerando eletroduto PVC rígido de 34 inclusive conexões 7.7m e fio isolado PVC de 2.5mm2 25.2.0m			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 286,67	Valor Total: 6.306,74	
Item: 46	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Poste completo para iluminação de quadra poliesportiva com três projetores, inclusive fixação dos pr Poste completo para iluminação de quadra poliesportiva com três projetores, inclusive fixação dos projetores			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 3.213,43	Valor Total: 12.853,72	
Item: 47	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 467,78	Valor Total: 467,78	
Item: 48	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 51,24	Valor Total: 102,48	
Item: 49	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 10,12	Valor Total: 182,16	
Item: 50	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 2, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 22,08	Valor Total: 66,24	
Item: 51	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 65,91	Valor Total: 263,64	



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

Item: 52	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 34, COM 3 METROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082023			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 110,19	Valor Total: 110,19	
Item: 53	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UN AS 53,64 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO UN AS 53,64 INTERNO = 0,3 M. AF_122020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 49,18	Valor Total: 49,18	
Item: 54	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082020			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 32,47	Valor Total: 584,46	
Item: 55	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS			
Quantidade: 218	Valor Unit.: 2,87	Valor Total: 625,66	
Item: 56	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra considerando eletroduto PVC rígido de 34 inclusive con Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra considerando eletroduto PVC rígido de 34 inclusive conexões 5.0m, fio isolado PVC de 2.5mm2 16.5m e caixa pvc 4x2 1 und			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 196,18	Valor Total: 784,72	
Item: 57	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 36,89	Valor Total: 147,56	
Item: 58	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ponto de torneira de jardim para praças			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 381,29	Valor Total: 381,29	
Item: 59	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PLÁSTICA 34 PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 19,40	Valor Total: 19,40	
Item: 60	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1 padrão 2B da CESAN. C Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1 padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.123,66	Valor Total: 1.123,66	
Item: 61	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA. FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA			
Quantidade: 12,42	Valor Unit.: 194,91	Valor Total: 2.420,7822	
Item: 62	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO ? EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO ? EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_102021INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO ? EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.742,21	Valor Total: 1.742,21	
Item: 63	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.335,66	Valor Total: 4.335,66	
Item: 64	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.657,94	Valor Total: 4.657,94	



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

Item: 65	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.472,45	Valor Total: 5.472,45	
Item: 66	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.633,71	Valor Total: 3.633,71	
Item: 67	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.336,31	Valor Total: 2.336,31	
Item: 68	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.503,20	Valor Total: 2.503,20	
Item: 69	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA ACAD INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_102021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.061,93	Valor Total: 2.061,93	
Item: 70	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BALANÇO TRIPLO BALANÇO TRIPLO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.596,53	Valor Total: 1.596,53	
Item: 71	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CASA DO TARZAN 00002668 CASA DO TARZAN			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.858,29	Valor Total: 3.858,29	
Item: 72	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCORREGADOR INDIVIDUAL Composto por: Plataforma sem Telhado, com Escada e Escorregador ESCORREGADOR INDIVIDUAL Composto por Plataforma sem Telhado, com Escada e Escorregador			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.596,53	Valor Total: 1.596,53	
Item: 73	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GANGORRA TRIPLA GANGORRA TRIPLA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.064,35	Valor Total: 1.064,35	
Item: 74	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2 revestido em PVC com tubo de ferro galvaniza Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2 revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 212 e horizontal de 1, inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo			
Quantidade: 60,56	Valor Unit.: 192,13	Valor Total: 11.635,3928	
Item: 75	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA D INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_112021			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.145,97	Valor Total: 4.583,88	
Item: 76	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_042019			
Quantidade: 1.328,14	Valor Unit.: 1,93	Valor Total: 2.563,3102	
Item: 77	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo rel Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 660,69	Valor Total: 660,69	



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA	199	32.323.986/0001-27	565.041,684	406.400,00		Não
2 FILOS CONSTRUTORA	485	61.123.070/0001-21	508.511,9808	423.780,00	4,28	Sim
3 ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS	896	11.077.514/0001-61	452.191,555	423.785,00	0,00	Sim
4 JMG COMERCIO DE MATERIAIS	661	52.078.894/0001-36	563.797,3017	435.500,00	2,76	Sim
5 CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	607	08.087.810/0001-39	435.855,7332	435.855,7332	0,08	Sim
6 MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO	704	04.104.328/0001-09	565.042,5943	452.035,00	3,71	Sim
7 FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	409	21.514.574/0001-58	565.042,4743	479.000,00	5,97	Sim
8 N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	644	47.386.047/0001-07	564.755,2449	491.691,93	2,65	Sim
9 PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO	716	14.355.417/0001-81	565.041,684	499.905,00	1,67	Sim
10 FORTALEZA ENGENHARIA E	346	20.327.178/0001-59	565.042,5943	500.000,00	0,02	Não
11 DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	486	08.519.166/0001-20	565.041,684	508.000,00	1,60	Sim
12 MLX CONSTRUTORA LTDA	273	44.456.331/0001-06	565.041,684	508.538,34	0,11	Não
13 RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA	725	25.309.819/0001-66	565.041,684	553.700,00	8,88	Não
14 DOMINARE CONSTRUÇOES E	136	09.488.247/0001-73	564.966,8454	564.966,8454	2,03	Não
15 BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	283	41.692.079/0001-46	565.041,684	565.041,684	0,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PREMOLDADOS COLATINA LTDA	007	47.753.021/0001-41	532.149,2773	390.000,00		Sim
EMPREITEIRA OLIMPIA	750	42.276.712/0001-88	565.041,684	400.000,00	2,5641	Sim
SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA	643	11.193.876/0001-18	565.041,684	405.000,00	1,2500	Sim
RECON CONSTRUTORA LTDA	572	58.626.163/0001-64	565.006,0863	406.300,00	0,3210	Sim
ELETROMUNDI COMÉRCIO E	246	06.269.699/0001-76	565.042,48	406.397,16	0,0239	Sim
NEXTCON CONSTRUTORA LTDA	396	08.568.816/0001-28	553.695,9003	406.400,00	0,0007	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/07/2025 13:57:04	PUBLICADO		
24/07/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/09/2025 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/09/2025 09:00:04	DISPUTA		
05/09/2025 09:00:04	LANCE	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	564.755,2449
05/09/2025 09:00:04	LANCE	DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	564.966,8454
05/09/2025 09:00:04	LANCE	PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 346)	565.042,5943
05/09/2025 09:00:04	LANCE	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA (PARTICIPANTE 725)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 283)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 607)	435.855,7332
05/09/2025 09:00:04	LANCE	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 896)	452.191,555
05/09/2025 09:00:04	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	565.042,48
05/09/2025 09:00:04	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	565.006,0863



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

05/09/2025 09:00:04	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	532.149,2773
05/09/2025 09:00:04	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	553.695,9003
05/09/2025 09:00:04	LANCE	MLX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 273)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	563.797,3017
05/09/2025 09:00:04	LANCE	DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (PARTICIPANTE 486)	565.041,684
05/09/2025 09:00:04	LANCE	FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 485)	508.511,9808
05/09/2025 09:00:04	LANCE	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA (PARTICIPANTE 704)	565.042,5943
05/09/2025 09:00:04	LANCE	FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 409)	565.042,4743
05/09/2025 09:00:04	LANCE	SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	565.041,684
05/09/2025 09:01:20	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	435.855,00
05/09/2025 09:02:09	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	435.000,00
05/09/2025 09:02:19	LANCE	JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	452.100,00
05/09/2025 09:02:30	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	450.106,98
05/09/2025 09:03:29	LANCE	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA (PARTICIPANTE 725)	553.700,00
05/09/2025 09:04:18	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	434.000,00
05/09/2025 09:04:22	LANCE	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 896)	425.000,00
05/09/2025 09:04:27	LANCE	SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	434.900,00
05/09/2025 09:04:31	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	434.999,99
05/09/2025 09:04:43	LANCE	DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (PARTICIPANTE 486)	508.000,00
05/09/2025 09:04:50	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 346)	500.000,00
05/09/2025 09:05:09	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	433.990,00
05/09/2025 09:05:25	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	433.989,90
05/09/2025 09:05:29	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	420.000,00
05/09/2025 09:05:37	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	424.000,00
05/09/2025 09:06:11	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	431.900,00
05/09/2025 09:06:20	LANCE	MLX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 273)	508.538,34
05/09/2025 09:06:29	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	423.781,94
05/09/2025 09:07:34	LANCE	PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	507.800,00
05/09/2025 09:07:36	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	423.781,00
05/09/2025 09:07:57	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	419.000,00
05/09/2025 09:08:23	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	419.015,00
05/09/2025 09:08:24	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	422.900,00
05/09/2025 09:08:39	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	415.000,00
05/09/2025 09:08:55	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	414.000,00
05/09/2025 09:08:56	LANCE	SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	414.900,00
05/09/2025 09:09:17	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	410.000,00
05/09/2025 09:09:17	LANCE	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA (PARTICIPANTE 704)	480.286,00
05/09/2025 09:09:17	LANCE	ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	414.999,90
05/09/2025 09:09:21	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	418.900,00
05/09/2025 09:10:19	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	409.000,00
05/09/2025 09:10:42	LANCE	JMG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	435.500,00
05/09/2025 09:11:04	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	413.900,00
05/09/2025 09:11:17	LANCE	FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 409)	479.000,00
05/09/2025 09:11:18	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	408.000,00



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

05/09/2025 09:11:48	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	408.900,00
05/09/2025 09:11:58	LANCE	FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 485)	423.780,00
05/09/2025 09:12:00	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	408.800,00
05/09/2025 09:12:23	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	409.800,00
05/09/2025 09:12:26	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	407.900,00
05/09/2025 09:12:30	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	408.500,00
05/09/2025 09:12:40	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	407.500,00
05/09/2025 09:12:50	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	407.800,00
05/09/2025 09:12:52	LANCE	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	545.031,03
05/09/2025 09:12:55	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	407.400,00
05/09/2025 09:13:28	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	407.600,00
05/09/2025 09:13:34	LANCE	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	522.720,09
05/09/2025 09:13:47	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	407.000,00
05/09/2025 09:13:49	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	407.300,00
05/09/2025 09:14:03	LANCE	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	502.996,22
05/09/2025 09:14:13	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	406.900,00
05/09/2025 09:14:33	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	406.800,00
05/09/2025 09:14:37	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	407.300,00
05/09/2025 09:14:40	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	406.700,00
05/09/2025 09:14:46	LANCE	N P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	491.691,93
05/09/2025 09:15:04	TEMPO RANDÔMICO		
05/09/2025 09:15:35	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	406.600,00
05/09/2025 09:15:40	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	406.600,00
05/09/2025 09:15:41	LANCE	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA (PARTICIPANTE 704)	452.035,00
05/09/2025 09:15:43	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	406.500,00
05/09/2025 09:15:49	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	406.699,00
05/09/2025 09:15:53	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	406.400,00
05/09/2025 09:15:59	LANCE	NEXTCON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	406.400,00
05/09/2025 09:16:00	LANCE	SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	406.400,00
05/09/2025 09:16:03	LANCE	PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	499.905,00
05/09/2025 09:16:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 396, PARTICIPANTE 199, PARTICIPANTE 750 que apresentaram o valor de 406,400.00.			
05/09/2025 09:16:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 396, PARTICIPANTE 199, PARTICIPANTE 750, PARTICIPANTE 643, PARTICIPANTE 007, PARTICIPANTE 572, PARTICIPANTE 246, PARTICIPANTE 485, PARTICIPANTE 896, PARTICIPANTE 661, PARTICIPANTE 607			
05/09/2025 09:16:04	FECHADO 1		
05/09/2025 09:16:22	LANCE	SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA (PARTICIPANTE 643)	405.000,00
05/09/2025 09:16:54	LANCE	RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)	406.300,00
05/09/2025 09:18:04	LANCE	EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)	400.000,00
05/09/2025 09:18:51	LANCE	ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 896)	423.785,00
05/09/2025 09:19:05	LANCE	PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)	390.000,00
05/09/2025 09:21:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

05/09/2025 09:21:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/09/2025 09:21:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PREMOLDADOS COLATINA LTDA

05/09/2025 09:21:07 NEGOCIAÇÃO

05/09/2025 09:30:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 72 horas.

05/09/2025 09:30:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários conforme a proposta final que irá enviar.

05/09/2025 09:30:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Essas adequações são no sistema da BLL, valores unitários.

05/09/2025 09:30:50 HABILITAÇÃO

05/09/2025 09:31:28 MENSAGEM PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Sr. agente poderia por favor confirmar data e horário final?

05/09/2025 09:31:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Irei informar agora

05/09/2025 09:33:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Informo que o prazo está aberto, até o dia 08/09/2025 às 13:05:55

05/09/2025 09:34:50 MENSAGEM PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Sr. Agente solicito que apesar de dado prazo em horas porém que se inicie contagem em dias uteis, visto que hoje é sexta feira, e a contagem não pode contabilizar o final de semana portanto, solicito que o prazo finalize em 10/09/2025.

05/09/2025 09:37:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Certo, irei fazer a alteração.

05/09/2025 09:40:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: O prazo foi alterado para 2 dias úteis

05/09/2025 09:41:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 007: Contando hoje, segunda e terça até às 13:08, sem mais!

05/09/2025 09:43:09 MENSAGEM PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Ok.

05/09/2025 09:43:14 MENSAGEM PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Agradecemos!

09/09/2025 10:50:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

09/09/2025 12:50:26 MENSAGEM PREMOLDADOS COLATINA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Prezado(a) Agente de contratação, apresentamos nossa proposta financeira e também apresentamos as composições de custos unitários para justificar a exequibilidade da nossa proposta. Reiteramos que a empresa se encontra a disposição para qualquer diligência, saneamento ou esclarecimento acerca da nossa proposta.

10/09/2025 13:24:25 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREMOLDADOS COLATINA LTDA desclassificado. Motivo: Após análise técnica da proposta apresentada pela empresa PREMOLDADOS COLATINA LTDA, e considerando os apontamentos técnicos emitidos pelo engenheiro responsável pela avaliação das propostas comerciais e de qualificação técnica, a empresa foi desclassificada.

10/09/2025 13:24:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/09/2025 13:24:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é EMPREITEIRA OLIMPIA

10/09/2025 13:35:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 72 horas.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

10/09/2025 13:35:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários conforme a proposta final que irá enviar.

10/09/2025 13:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Essas adequações são no sistema da BLL, valores unitários.

10/09/2025 13:41:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: As 72 horas serão contabilizadas em dias úteis, e o prazo final será no dia 15/09/2025 às 13:40.

10/09/2025 13:59:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Senhor licitante, corrigindo o prazo, irei fazer a alteração, pois me confundi com as horas, a empresa anterior teve um prazo de 2 dias úteis.

10/09/2025 14:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Sendo assim, o prazo seguirá igual para todas.

10/09/2025 14:02:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: O prazo começa a contar neste instante e irá até a sexta-feira (12/09/2025) às 14:00 horas.

12/09/2025 10:23:01 MENSAGEM EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 750)

Prezados (as), Considerando que inicialmente o prazo para envio foi estipulado para o dia 15/09/2025 13:41:07 e, após o decurso de 20min, alterado para 12/09/2025, bem como a complexidade das planilhas, com bases variadas (SINAPI, DER-IOPES, E COMP. PRÓPRIAS), solicitamos a manutenção do prazo inicialmente definido em sistema.

12/09/2025 13:24:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Senhor licitante, houve um erro no cálculo das horas.

12/09/2025 13:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: O limite do seu tempo é o mesmo limite que a primeira empresa encaminhou todos os documentos.

12/09/2025 13:25:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: Como disse no dia 10/09/2025

12/09/2025 13:26:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: O início das horas da outra empresa começou a contabilizar na sexta-feira dia 05/09, e foi finalizada somente dia 09/09, por causa dos dias úteis

12/09/2025 13:26:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 750: e final de semana não conta.

12/09/2025 14:16:51 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EMPREITEIRA OLIMPIA desclassificado. Motivo: Informo que a licitante não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

12/09/2025 14:16:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/09/2025 14:16:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA

12/09/2025 14:19:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 643: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 72 horas.

12/09/2025 14:19:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 643: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários conforme a proposta final que irá enviar.

12/09/2025 14:19:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 643: Essas adequações são no sistema da BLL, valores unitários.

12/09/2025 14:21:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 643: A contagem será de hoje, segunda e terça.

16/09/2025 14:42:57 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA desclassificado. Motivo: A licitante não apresentou a proposta final, no tempo hábil.

16/09/2025 14:42:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é RECON CONSTRUTORA LTDA

16/09/2025 14:42:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

16/09/2025 14:47:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 48 horas.

16/09/2025 14:49:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários na plataforma da BLL (valores unitários) conforme a proposta final que irá enviar.

16/09/2025 14:49:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Por gentileza, não se esqueça de enviar a comprovação de exequibilidade!

16/09/2025 14:51:20 MENSAGEM RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)

Prezado senhor pregoeiro, boa tarde.

16/09/2025 14:52:01 MENSAGEM RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)

Neste momento é para enviar proposta, planilha orçamentária e composição de custo?

16/09/2025 14:52:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Informo, que o prazo está aberto.

16/09/2025 14:53:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Isso, todos os documentos referentes a proposta final

16/09/2025 14:56:07 MENSAGEM RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)

Obrigada

16/09/2025 14:56:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Neste momento será apenas o que está sendo solicitado, não é para enviar os documentos de habilitação.

16/09/2025 14:56:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 572: Por nada!

16/09/2025 14:56:31 MENSAGEM RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)

ok

16/09/2025 14:56:49 MENSAGEM RECON CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 572)

Obrigada pelo esclarecimento

18/09/2025 14:54:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/09/2025 14:54:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é NEXTCON CONSTRUTORA LTDA

18/09/2025 14:54:21 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RECON CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Informo que a licitante RECON CONSTRUTORA LTDA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

18/09/2025 15:01:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 48 horas.

18/09/2025 15:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários na plataforma da BLL (valores unitários) conforme a proposta final que irá enviar.

18/09/2025 15:01:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 396: Por gentileza, não se esqueça de enviar a comprovação de exequibilidade!

22/09/2025 15:11:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SINGULAR CONSTRUCOES LTDA

22/09/2025 15:11:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/09/2025 15:11:04 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NEXTCON CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Informo que a licitante NEXTCON CONSTRUTORA LTDA não apresentou a sua proposta final no prazo concedido. Diante do exposto a proposta da licitante será desclassificada.

22/09/2025 15:12:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Senhor licitante, solicito o envio, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema proposta final juntamente com a comprovação de exequibilidade no prazo de 48 horas.



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

22/09/2025 15:12:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: E solicito que seja realizada as adequações dos valores unitários na plataforma da BLL (valores unitários) conforme a proposta final que irá enviar.

22/09/2025 15:12:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Por gentileza, não se esqueça de enviar a comprovação de exequibilidade!

22/09/2025 15:13:41 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

Boa tarde iremos providenciar

22/09/2025 15:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Ok!

24/09/2025 14:06:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

24/09/2025 14:30:33 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

BOA TARDE PREZADO SR AGENTE NOSSA EMPRESA ANEXA TODA A DOCUMENTACAO REFERENTE A PROPOSTA FINANCEIRA E REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM ESSA ADMINISTRACAO TODA SUA PROPOSTA É EXEQUIVEL E APRESENTA SUA JUSTIFICATIVA E SUA DECLARACAO UNIFICADA REFORÇANDO SEU COMPROMISSO EM EXECUTAR ESSA OBRA

24/09/2025 14:30:52 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

REGISTRAMOS QUE CASO SEJA NECESSARIO ESCLARECIMENTO OU DILIGENCIA SANEADORA ESTAMOS A DISPOSICAO

24/09/2025 14:56:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Boa tarde! Irei retomar com a presente sessão agora

24/09/2025 14:56:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Obrigada pelos esclarecimentos.

26/09/2025 08:36:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Senhor licitante, considerando a análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil Leonardo da Costa Xavier, responsável pela avaliação das propostas comerciais e da qualificação técnica, informamos que foram identificados indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada por V.Sas.

26/09/2025 08:37:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta final apresentada por esta licitante, no valor de R\$ 406.400,00, representa uma redução de 71,92378% em relação ao orçamento estimado pela Prefeitura de Nova Venécia – R\$ 565.042,60. Destaca-se ainda que oito (08) itens da planilha orçamentária apresentam valores inferiores a 75% do valor de referência adotado pela Administração.

26/09/2025 08:37:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Nos termos do item 8.11 do Edital, "no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução". O edital também prevê que, "havendo indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta".

26/09/2025 08:37:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Além disso, conforme dispõe o art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021, cabe à licitante comprovar a viabilidade de sua proposta, demonstrando que o valor ofertado é compatível com a execução integral do objeto licitado, sem prejuízo da qualidade e do fiel cumprimento das obrigações contratuais.

26/09/2025 08:38:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Dessa forma, solicitamos a apresentação, até dia 29/09/2025 (segunda-feira) às 09:00, de documentação que comprove a exequibilidade da proposta, podendo incluir, mas não se limitando a:

26/09/2025 08:39:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Cotações atualizadas de fornecedores que justifiquem os preços praticados;
Notas fiscais recentes ou contratos de fornecimento que evidenciem condições vantajosas;
Comprovação de estoque próprio ou condições logísticas que reduzam custos operacionais;
Memória de cálculo detalhada da formação dos preços dos insumos e serviços;
Outras informações econômico-financeiras pertinentes que atestem a viabilidade da proposta.

26/09/2025 08:39:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: O não atendimento a esta diligência ou a ausência de comprovação suficiente da exequibilidade poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

26/09/2025 08:54:09 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

SR AGENTE BOM DIA

26/09/2025 08:54:24 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

TERIA COMO ADAPTAR SOMENTE O HORARIO DA ENTREGA DA DILIGENCIA



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

26/09/2025 08:55:06 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

PARA O MESMO DIA ATE AS 14HRS PARA ORGANIZAÇÃO MELHOR DA EMPRESA VISTO QUE SOMENTE HOJE TERIAMOS PARA ORGANIZAR TUDO POIS HOJE E SEXTA FEIRA SE TIVERMOS O HORARIO ATE AS 14H AUXILIARIA NOSSA COMPROVACAO

26/09/2025 08:56:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Sim, irei ajustar o horário para às 14:00 horas.

26/09/2025 08:58:46 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

AGRADECAMOS VAMOS PROVIDENCIAR BOM DIA

30/09/2025 09:58:31 MENSAGEM SINGULAR CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 199)

BOM DIA ENVIAMOS NOSSOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E INFORMAMOS QUE ESTAMOS AQUI A DISPOSICÃO CASO SEJA NECESSARIO DILIGENCIA

30/09/2025 10:15:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 199: Bom dia! A equipe de apoio analisará a documentação amanhã, às 08:00 horas.

01/10/2025 08:37:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

01/10/2025 08:45:52 RECURSO MANIFESTADO ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE

A empresa Eletromundi gostaria de usufruir seu direito de Me pois a empresa vencedora não é micro empresa, e segundo a Lei de licitação temos direito ao Empate Ficto. Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da ME/EPP) Art. 44, § 1º e § 2º: Define o que é considerado "empate". Regra Geral (Demais Modalidades): Considera-se em empate ficto a proposta da ME/EPP que seja igual ou até 10% superior à proposta mais bem classificada (que não seja ME/EPP).

01/10/2025 08:59:47 RECURSO MANIFESTADO PAVICON - ENENHARIA,PAVIMENTAÇÃO E

manifesto a intenção de recurso

01/10/2025 09:07:44 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

03/10/2025 14:37:24 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ELETROMUNDI COMÉRCIO E

Nome do arquivo: RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/9ce2c4eac443463b9eae755225856352.pdf>)

03/10/2025 14:37:36 RECURSO REGISTRADO ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE

SEGUE RECURSO

07/10/2025 00:00:03 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

10/10/2025 00:00:06 JULGAMENTO DE RECURSOS

14/10/2025 15:52:47 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: DECISAO RECURSO ADMINISTRATIVO - CE 005 - 2025.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/ea0bd45bd80a4007a21d695eac13eb76.pdf>)

14/10/2025 15:53:16 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO.

14/10/2025 15:56:53 EM ADJUDICAÇÃO

14/10/2025 15:57:12 HABILITAÇÃO

14/10/2025 15:59:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Senhor licitante, boa tarde! Irei abrir o prazo de 5 dias úteis para que apresente uma nova proposta de preço inferior a R\$ 406.400,00.

14/10/2025 16:03:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Favor anexar a proposta reajustada na aba documentos complementares.

16/10/2025 16:23:19 DESEMPATE

16/10/2025 16:23:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 246 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/10/2025 16:28:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 485 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/10/2025 16:28:21 DESEMPATE

16/10/2025 16:33:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 896 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/10/2025 16:33:21 DESEMPATE

16/10/2025 16:38:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 661 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

16/10/2025 16:38:21 DESEMPATE

16/10/2025 16:43:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 607 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/10/2025 16:43:21 DESEMPATE

16/10/2025 16:48:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SINGULAR CONSTRUCOES LTDA

16/10/2025 16:48:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/10/2025 16:48:22 NEGOCIAÇÃO

16/10/2025 16:50:01 HABILITAÇÃO

16/10/2025 16:50:08 DESEMPATE

16/10/2025 16:50:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 246 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

16/10/2025 16:50:25 LANCE ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS 406.397,16

16/10/2025 16:55:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/10/2025 16:55:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP

16/10/2025 16:55:09 NEGOCIAÇÃO

17/10/2025 07:58:21 HABILITAÇÃO

24/10/2025 09:45:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Bom dia!

24/10/2025 09:45:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Senhor licitante, considerando a análise técnica realizada pelo Engenheiro Civil Leonardo da Costa Xavier, responsável pela avaliação das propostas comerciais e da qualificação técnica, informamos que foram identificados indícios de inexecuibilidade na proposta apresentada por V.Sas.

24/10/2025 09:46:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: A proposta final apresentada por esta licitante, no valor de R\$ 406.397,16, representa uma redução de 71,92378% em relação ao orçamento estimado pela Prefeitura de Nova Venécia – R\$ 565.042,60. Destaca-se ainda que 46 (quarenta e seis) itens da planilha orçamentária apresentam valores inferiores a 75% do valor de referência adotado pela Administração.

24/10/2025 09:47:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Nos termos do item 8.11 do Edital, "no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução". O edital também prevê que, "havendo indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta".

24/10/2025 09:47:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Além disso, conforme dispõe o art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021, cabe à licitante comprovar a viabilidade de sua proposta, demonstrando que o valor ofertado é compatível com a execução integral do objeto licitado, sem prejuízo da qualidade e do fiel cumprimento das obrigações contratuais.

24/10/2025 09:48:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Dessa forma, solicitamos a apresentação, até dia 28/10/2025 (segunda-feira) às 09:00, de documentação que comprove a exequibilidade da proposta, podendo incluir, mas não se limitando a:

24/10/2025 09:48:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Cotações atualizadas de fornecedores que justifiquem os preços praticados; Notas fiscais recentes ou contratos de fornecimento que evidenciem condições vantajosas; Comprovação de estoque próprio ou condições logísticas que reduzam custos operacionais; Memória de cálculo detalhada da formação dos preços dos insumos e serviços; Outras informações econômico-financeiras pertinentes que atestem a viabilidade da proposta.

24/10/2025 09:48:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: O não atendimento a esta diligência ou a ausência de comprovação suficiente da exequibilidade poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

24/10/2025 09:51:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Peço também que seja realizada a readequação dos valores unitários, na plataforma BLL.



**MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**

24/10/2025 09:51:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Desde já obrigada!

24/10/2025 09:51:50 MENSAGEM ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

Bom dia

24/10/2025 09:52:09 MENSAGEM ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

O prazo é até terça dia 28, correto?

24/10/2025 09:52:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Sim, correto!

24/10/2025 09:52:48 MENSAGEM ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

ok, iremos providenciar

24/10/2025 09:53:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Obrigada!

24/10/2025 09:53:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 246: Irei suspender a sessão, mas quaisquer dúvidas pode entrar em contato com o setor de licitação.

28/10/2025 09:06:49 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP desclassificado. Motivo: Decido pela desclassificação da empresa ELETROMUNDI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por não comprovar a exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital.

28/10/2025 09:06:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SINGULAR CONSTRUÇÕES LTDA

28/10/2025 09:06:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA


O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

28/10/2025 09:07:28 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS


28/10/2025 09:37:28 EM ADJUDICAÇÃO



**MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
NOVA VENÉCIA-ES**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ESMERALDA MACHADO GOMES ULIANA



Equipe de Apoio JOCILENE PEZZIN PANCIERE



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LEONARDO DA COSTA XAVIER



Equipe de Apoio ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA



Equipe de Apoio WAGNER GASPAR DADALTO



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO