



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Complementar nº 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 001127/2024

Às **09:29:58 horas do dia 25 de Setembro de 2024** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SARJETAS NA COMUNIDADE DE CARAMURU - TRECHO I, SANTA LEOPOLDINA-ES.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Reiniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	R\$ 176.999,99	30/09/2024 10:12:38	Readequado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 09:29:58	O LOTE 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: sim
Sistema	25/09/2024 09:42:04	Empresa: NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 48837200000120, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Foi averiguada possível fraude na apresentação dos documentos da empresa vencedora do atual certame. Após procedimento onde foram respeitados os Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, onde a empresa vencedora não apresentou defesa, resultou na declaração de NULIDADE da habilitação e demais fases subsequentes.!
Sistema	25/09/2024 09:42:04	A proposta do fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$177.000,00 .
Sistema	30/09/2024 10:12:38	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 176.999,99 . Pelo próprio fornecedor.
Sistema	01/10/2024 15:05:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA-11.928.771/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA -11.928.771/0001-60 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$176.999,99 .
Sistema	01/10/2024 15:08:11	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	01/10/2024 15:18:13	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	01/10/2024 15:19:17	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a disputa..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	R\$ 176.999,99

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 239.900,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 09:31:43	<p>Aviso de alteração na gestão do processo!</p> <p>- Equipe antiga:</p> <p>Homologador - Autoridade competente : Romero Luiz Endringer Pregoeiro - Presidente CPL - Agente de contratação - Leiloeiro - Agente Público : Mike Muller Stange Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : EDSON PIRES PINTO Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : VALERIO KEFFLER Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : THIAGO SOARES FACCO Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : PATRICIA MARIA SOARES KRUGER</p> <p>- Equipe nova:</p> <p>Homologador - Autoridade competente : Romero Luiz Endringer Pregoeiro - Presidente CPL - Agente de contratação - Leiloeiro - Agente Público : EDSON PIRES PINTO Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : VALERIO KEFFLER Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : THIAGO SOARES FACCO Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : PATRICIA MARIA SOARES KRUGER Equipe de apoio - Membro CPL - Comissão de contratação : EDUARDO RODRIGUES BOONE !</p>
Sistema	25/09/2024 09:38:33	<p>Retorno do Processo</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados Licitantes,</p> <p>Estaremos retornando com o andamento do presente processo, haja vista ter sido averiguado possível fraude na apresentação dos documentos da empresa vencedora do atual certame.</p> <p>Após procedimento onde foram respeitados os Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, a empresa vencedora não apresentou defesa, o que resultou na declaração de NULIDADE da habilitação e demais fases subsequentes.</p> <p>Isto posto, retornaremos com a convocação da segunda colocada na data de 26/09/2024, às 10h30min.</p> <p>Ficam todos desde já NOTIFICADOS.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	25/09/2024 09:43:28	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: Retorno do processo e convocação da segunda colocada para apresentação de proposta final.. A REABERTURA será no dia 26/09/2024 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	25/09/2024 09:44:21	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	25/09/2024 09:44:50	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 19_publicacao_decisao_nulidade_contrato_1727268290.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	25/09/2024 09:44:51	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_nulidade_da_habilitacao_e_demaais_documentos_dom_1727268291.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	25/09/2024 09:44:51	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 20_decisao_nulidade_contrato_1727268291.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	25/09/2024 09:44:51	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo publicacao_decisao_nulidade_de_contrato_1727268291.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	25/09/2024 09:45:33	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: Retorno do processo e convocação da segunda colocada para apresentação de proposta final.. A REABERTURA será no dia 26/09/2024 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2024 10:34:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/09/2024 10:34:10	Boa tarde, Senhores Licitantes. Nesse momento daremos prosseguimento ao certame. Convocamos a empresa SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA - 11.928.771/0001-60 para, conforme item 9.1, encaminhar Proposta Final no prazo de 24 horas.
Pregoeiro	26/09/2024 10:34:37	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/09/2024 10:34:00hs até o dia 27/09/2024 10:40:00hs para o(s) fornecedor(es): SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA.
Pregoeiro	26/09/2024 10:36:04	Fica também notificada a empresa para apresentação dos documentos elencados no item 9.1.1 do edital, quais sejam: composição de custos unitários, composição de BDI, composição de Leis Sociais, cronograma físico financeiro e a planilha de preços. Os documentos deverão estar assinados.
Pregoeiro	26/09/2024 10:36:32	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/09/2024 10:35:00hs até o dia 30/09/2024 10:40:00hs para o(s) fornecedor(es): SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA.
Sistema	26/09/2024 10:37:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Verificação do envio da proposta final e documentos.. A REABERTURA será no dia 30/09/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/09/2024 16:23:20	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_assinado_1727378600.pdf no proposta final.
Sistema	27/09/2024 10:40:01	O prazo para o fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	30/09/2024 09:09:48	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_leis_sociais_caramuru_trecho_1_sta_leo_assinado_assinado_1727698188.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	30/09/2024 09:09:48	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR detalhamento_do_bdi_caramuru_trecho_1_assinado_assinado_1727698188.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	30/09/2024 09:09:48	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR planilha_caramuru_trecho_i_assinado_assinado_1727698187.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	30/09/2024 09:09:48	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR composicao_adm_caramuru_trecho_1_assinado_assinado_1727698187.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	30/09/2024 09:09:48	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR cronograma_caramuru_trecho_1_assinado_assinado_1727698188.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	30/09/2024 10:02:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	30/09/2024 10:02:58	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	30/09/2024 10:03:11	Daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	30/09/2024 10:04:04	Verificamos que a empresa SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA encaminhou, no prazo determinado, os documentos constantes nos itens 9.1 e 9.1.1 respectivamente.
Pregoeiro	30/09/2024 10:04:27	Abriremos fase de recurso quanto À PROPOSTA.
Pregoeiro	30/09/2024 10:05:22	Informamos que não há fase de recurso quanto à proposta, pois já ocorreu anteriormente. Desta forma, passaremos à fase de Habilitação.
Pregoeiro	30/09/2024 10:06:27	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/09/2024 10:05:00hs até o dia 01/10/2024 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2024 10:07:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: verificação dos documentos habilitatórios e prosseguimento do certame.. A REABERTURA será no dia 01/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/09/2024 10:08:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	30/09/2024 10:09:05	Solicitamos que a empresa SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA ajuste o valor no sistema Licitanet de acordo com a proposta apresentada.
Sistema	30/09/2024 10:09:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi SUSPENSO . Motivo: verificação dos documentos habilitatórios e prosseguimento do certame.. A REABERTURA será no dia 01/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/09/2024 10:40:01	O prazo para o fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	30/09/2024 12:06:37	O fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA acabou de ENVIAR docs_habilitacao_1727708796.zip no habilitanet.
Sistema	01/10/2024 10:10:02	O prazo para o fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	01/10/2024 15:04:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	01/10/2024 15:04:46	Boa tarde Senhores Licitantes! Foi constatado que a empresa SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA apresentou os documentos de habilitação no prazo estabelecido. Desta forma daremos prosseguimento no certame.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:19:17 horas do dia 01 de Outubro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

EDSON PIRES PINTO
Agente de contratação Oficial

VALERIO KEFFLER
Equipe de Apoio

THIAGO SOARES FACCO
Equipe de Apoio

PATRICIA MARIA SOARES KRUGER
Equipe de Apoio

EDUARDO RODRIGUES BOONE
Equipe de Apoio

Autenticação: 9892F1DFC1A3E0429C67715EB2875362