



MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 1709/2025



Às 09:00:58 horas do dia 29 de Julho de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **contratação de empresa especializada para execução de obra, objetivando a CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA CABO MILTON (ATALHO DO HOSPITAL), CENTRO, SANTA LEOPOLDINA/ES.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	Microempresa
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	Microempresa
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	Microempresa
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	Grande Porte
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	Grande Porte
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	Grande Porte
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Grande Porte
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	Grande Porte
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	Grande Porte
MATIX CONSTRUTORA LTDA	19.478.201/0001-27	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
49121	VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00638595000105	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.409.700,98	Classificada	--
25197	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04104328000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.341.082,64	Classificada	--
77228	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34894434000102	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.414.404,98	Classificada	--
60339	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25309819000166	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.414.403,95	Classificada	--
61824	M S CONSTRUTORA LTDA	21525196000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.414.404,98	Classificada	--
67612	J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22517836000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.413.702,25	Classificada	--
94923	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34662024000128	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.414.404,98	Classificada	--
567	MOPREM CONSTRUTORA	24121687000181	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.385.718,69	Classificada	--
13849	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00638562000165	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.414.404,97	Classificada	--
79298	MATIX CONSTRUTORA LTDA	19478201000127	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.403.537,22	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.414.404,98	28/07/2025 17:11:06	Classificado



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 1.414.404,98	28/07/2025 12:46:14	Classificado
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	R\$ 1.414.404,98	28/07/2025 08:37:35	Classificado
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.414.404,97	29/07/2025 08:31:12	Classificado
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	R\$ 1.414.403,95	28/07/2025 11:40:50	Classificado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.413.702,25	28/07/2025 16:56:20	Classificado
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.409.700,98	25/07/2025 12:09:15	Classificado
MATIX CONSTRUTORA LTDA	19.478.201/0001-27	R\$ 1.403.537,22	29/07/2025 08:43:39	Fornecedor Inabilitado
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.385.718,69	28/07/2025 22:28:45	Classificado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.342.000,00	29/07/2025 09:04:15	Intermediario
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.341.082,64	25/07/2025 15:26:50	Classificado
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.340.082,64	29/07/2025 09:03:30	Automatico
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.340.000,00	29/07/2025 09:15:38	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.329.540,67	29/07/2025 09:05:26	Manual
MATIX CONSTRUTORA LTDA	19.478.201/0001-27	R\$ 1.326.000,00	29/07/2025 09:06:18	Fornecedor Inabilitado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.325.000,00	29/07/2025 09:05:48	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.324.000,00	29/07/2025 09:06:28	Manual
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	R\$ 1.323.000,00	29/07/2025 09:07:24	Automatico
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.315.396,62	29/07/2025 09:08:48	Manual
MATIX CONSTRUTORA LTDA	19.478.201/0001-27	R\$ 1.315.000,00	29/07/2025 09:16:23	Fornecedor Inabilitado
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.314.000,00	29/07/2025 09:15:58	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.313.000,00	29/07/2025 09:16:18	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.310.000,00	29/07/2025 09:16:34	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.309.000,00	29/07/2025 09:16:46	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.301.252,27	29/07/2025 09:17:05	Manual
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.300.000,00	29/07/2025 09:17:13	Manual
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 1.299.000,00	29/07/2025 09:17:30	Intermediario
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	R\$ 1.290.000,00	29/07/2025 09:19:12	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.287.108,52	29/07/2025 09:17:23	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.280.000,00	29/07/2025 09:17:33	Manual
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.279.000,00	29/07/2025 09:17:41	Manual
M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 1.278.000,00	29/07/2025 09:19:05	Intermediario
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.272.964,47	29/07/2025 09:18:00	Intermediario
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.270.000,00	29/07/2025 09:17:50	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.269.000,00	29/07/2025 09:17:56	Manual
MATIX CONSTRUTORA LTDA	19.478.201/0001-27	R\$ 1.261.000,00	29/07/2025 09:18:32	Fornecedor Inabilitado
VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.260.000,00	29/07/2025 09:18:11	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.258.820,42	29/07/2025 09:18:15	Manual



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.257.000,00	29/07/2025 09:18:43	Intermediario
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.255.000,00	29/07/2025 09:18:42	Manual
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.254.000,00	29/07/2025 09:18:50	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.253.000,00	29/07/2025 09:19:13	Manual
MATIX CONSTRUTORA LTDA	10.478.201/0001-27	R\$ 1.231.000,00	29/07/2025 09:19:34	Fornecedor Inabilitado
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.230.532,22	29/07/2025 09:19:17	Manual
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.229.532,22	29/07/2025 09:20:07	Manual
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.225.000,00	29/07/2025 09:20:13	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.216.388,27	29/07/2025 09:20:15	Manual
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.215.000,00	29/07/2025 09:20:51	Manual
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.208.700,00	29/07/2025 09:21:24	Intermediario
MATIX CONSTRUTORA LTDA	10.478.201/0001-27	R\$ 1.203.000,00	29/07/2025 09:22:07	Fornecedor Inabilitado
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.202.244,22	29/07/2025 09:21:17	Manual
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.202.000,00	29/07/2025 09:21:39	Intermediario
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.201.000,00	29/07/2025 09:21:28	Manual
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.195.172,20	29/07/2025 09:22:38	Manual
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.195.000,00	29/07/2025 09:27:50	Fechado
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.194.000,00	29/07/2025 09:22:58	Manual
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	R\$ 1.189.000,00	29/07/2025 09:24:15	Fechado
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.188.100,21	29/07/2025 09:24:23	Fechado
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.173.956,13	29/07/2025 09:24:04	Fechado
MATIX CONSTRUTORA LTDA	10.478.201/0001-27	R\$ 1.163.065,24	29/07/2025 09:26:04	Fornecedor Inabilitado
MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.131.524,01	29/07/2025 09:24:37	Fechado
MATIX CONSTRUTORA LTDA	10.478.201/0001-27	R\$ 1.120.633,00	29/07/2025 09:30:00	Fornecedor Inabilitado
MATIX CONSTRUTORA LTDA	10.478.201/0001-27	R\$ 1.110.633,00	29/07/2025 09:30:20	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2025 09:01:09	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2025 09:03:19	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/07/2025 09:16:21	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:18:19. Boa sorte!
	29/07/2025 09:18:22	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/07/2025 09:23:21	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 52 segundos .
	29/07/2025 09:23:33	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos. - 1ª Convocação - .
	29/07/2025 09:28:34	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2025 09:28:35	ID: 79298 - Data Prop.: 29/07/2025 08:43:30 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	29/07/2025 09:34:18	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2025 09:39:29	LOTE 1 negociado no valor de R\$ 1.119.633,09 pelo fornecedor ID: 79298 - Data Prop.: 29/07/2025 08:43:30
	29/07/2025 09:39:52	O tempo de negociação foi encerrado .
	29/07/2025 09:40:03	A proposta do fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.119.633,09 .
	04/08/2025 10:06:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2025 10:36:59	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	13/08/2025 14:04:47	Empresa: MATIX CONSTRUTORA LTDA - 19478201000127, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Não satisfação do item 22.4.7 do edital - Qualificação Técnica.!
	13/08/2025 14:04:47	ID: 77228 - Data Prop.: 28/07/2025 08:37:35 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	13/08/2025 14:09:49	A proposta do fornecedor MOPREM CONSTRUTORA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.131.524,01 .
	13/08/2025 14:09:49	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .
	26/08/2025 14:18:03	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MOPREM CONSTRUTORA -24.121.687/0001-81 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MOPREM CONSTRUTORA -24.121.687/0001-81 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.131.524,01 .
	26/08/2025 14:18:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/08/2025 14:20:23	O fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/08/2025 14:32:06	O fornecedor AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/08/2025 14:48:29	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	26/08/2025 14:50:46	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de EXATA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 29/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/09/2025 .
	26/08/2025 14:50:46	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 29/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 03/09/2025 .
	27/08/2025 09:35:19	O fornecedor AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_ce_003_2025_contencao_cabo_milton_pm_santa_leopoldina_1756298119.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	02/09/2025 12:24:27	O fornecedor MOPREM CONSTRUTORA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_ce_003_2025_moprem_1756826667.zip referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	29/09/2025 15:10:25	O Recurso/Reconsideração do AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Julgo IMPROCEDENTE o recurso pelos exposto na Decisão do Recurso..</i> E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Problemas administrativos internos..</i>
	29/09/2025 15:11:10	O Recurso/Reconsideração do EXATA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Recurso não analisado pela falta de apresentação de Peças Recursais..</i> E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Problemas administrativos internos..</i>
	29/09/2025 15:13:48	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Não havendo mais fases recursais e documentais no presente processo, fica encerrado o presente certame com sucesso em sua conclusão..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MOPREM CONSTRUTORA	24.121.687/0001-81	R\$ 1.131.524,01
2º	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	R\$ 1.173.956,13
3º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R\$ 1.188.100,21
4º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	R\$ 1.189.000,00
5º	J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 1.195.000,00
6º	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.257.000,00



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
7º	VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00.638.595/0001-05	R\$ 1.260.000,00
8º	M S CONSTRUTORA LTDA	21.525.196/0001-08	R\$ 1.278.000,00
9º	RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	R\$ 1.414.403,95

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	49121	1	VIABRAS ENGENHARIA LTDA	00638595000105	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Não Ofertou	25197	1	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04104328000109	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	77228	1	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34894434000102	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Não Ofertou	61824	1	M S CONSTRUTORA LTDA	21525196000108	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	67612	1	J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22517836000109	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	94923	1	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34662024000128	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	567	1	MOPREM CONSTRUTORA	24121687000181	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	13849	1	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00638562000165	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33
Ofertou	79298	1	MATIX CONSTRUTORA LTDA	19478201000127	29/07/2025 09:23:33	29/07/2025 09:28:33

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34662024000128	26/08/2025 14:20:23		Recurso não analisado pela falta de apresentação de Peças Recursais.	Indeferido
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00638562000165	26/08/2025 14:32:06		Julgo IMPROCEDENTE o recurso pelos exposto na Decisão do Recurso.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2025 09:00:58	Bom dia, Senhores Licitantes! Em instantes daremos início à sessão.
	29/07/2025 09:03:19	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:03:19
	29/07/2025 09:33:50	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	29/07/2025 09:34:09	Senhor Fornecedor, gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor final.
	29/07/2025 09:39:43	Agradecemos.
	29/07/2025 09:41:53	Senhor fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA, conforme item 7.20 do edital, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio dos documentos indicados no mesmo item. Solicito que seja verificado com cautela pois o envio deve ser feito de todos os itens listados no item.
	29/07/2025 09:42:13	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2025 09:42:00hs até o dia 30/07/2025 09:45:00hs para o(s) fornecedor(es): MATIX CONSTRUTORA LTDA.
	29/07/2025 09:43:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Verificação de proposta.. A REABERTURA será no dia 01/08/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/07/2025 08:45:39	<p>Prorrogação de prazo - Envio da Proposta Final</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados licitantes,</p> <p>Tendo em vista a solicitação do Licitante para prorrogação de prazo do envio dos documentos previstos no item 7.20 do edital através do e-mail (cujo documento anexaremos na aba DOCUMENTOS) e a decisão desta Equipe de Contratações:</p> <p>Fica PRORROGADO por mais 24 (vinte e quatro) horas o envio dos documentos solicitados nos termos do item 7.20.1 do referido edital.</p> <p>O prazo estabelecido para o envio é até o dia <u>31/07/2025, às 09:45h.</u></p> <p>Ficam todos NOTIFICADOS da presente decisão.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone</p> <p>Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	30/07/2025 08:45:46	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	30/07/2025 08:45:50	<p>Prezados licitantes, Tendo em vista a solicitação do Licitante para prorrogação de prazo do envio dos documentos previstos no item 7.20 do edital através do e-mail (cujo documento anexaremos na aba DOCUMENTOS) e a decisão desta Equipe de Contratações: Fica PRORROGADO por mais 24 (vinte e quatro) horas o envio dos documentos solicitados nos termos do item 7.20.1 do referido edital. O prazo estabelecido para o envio é até o dia 31/07/2025, às 09:45h. Ficam todos NOTIFICADOS da presente decisão.</p> <p>Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p>
	30/07/2025 08:46:10	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 19_pedido_de_prorrogacao_de_prazo_proposta_matix_1753875970.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
	30/07/2025 08:46:37	<p>O prazo de envio da proposta final para o fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA foi encerrado pelo motivo:solicitação de prorrogação de prazo a ser concedido neste momento. pelo Agente de contratação!</p>
	30/07/2025 08:47:04	<p>O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/07/2025 08:47:00hs até o dia 31/07/2025 09:45:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>MATIX CONSTRUTORA LTDA.</p>
	30/07/2025 08:47:48	<p>Tendo em vista a prorrogação, fica remarcada a sessão de abertura para o dia 04/08/2025. Ficam todos NOTIFICADOS também da decisão.</p>
	30/07/2025 08:48:15	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: verificação de envio dos documentos.. A REABERTURA será no dia 04/08/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	31/07/2025 09:02:44	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 02_planilha_proposta_final_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963364.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:02:44	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 01_carta_proposta_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963364.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:02:44	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 04_cronograma_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963364.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:02:44	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 05_bdi_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963364.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:02:44	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 03_planilha_orcamentaria_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963364.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:02:45	<p>O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 06_encargos_sociais_ce_003_2025_matixconstrutora_ass_1753963365.pdf no proposta final.</p>
	31/07/2025 09:45:02	<p>O prazo para o fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.</p>
	04/08/2025 10:05:29	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	04/08/2025 10:05:43	<p>Bom dia, Senhores Licitantes!</p>
	04/08/2025 10:06:49	<p>Dando continuidade ao certame, verificamos que a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA encaminhou os documentos elencados no item 7.20 do edital. Desta forma prosseguiremos a fase de recurso quanto a PROPOSTA.</p>
	04/08/2025 10:38:28	<p>Dando prosseguimento ao certame, conforme itens 5.2.1 do edital, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio dos documentos de habilitação previstos no instrumento convocatório.</p>



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/08/2025 10:38:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/08/2025 10:40:00hs até o dia 05/08/2025 10:40:00hs para o(s) fornecedor(es): MATIX CONSTRUTORA LTDA.
	04/08/2025 10:39:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Verificação de habilitação e intenção de recurso.. A REABERTURA será no dia 07/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2025 18:00:36	O fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_ce_003_2025_matix_construtora_1754341236.zip no habilitanet.
	05/08/2025 10:40:01	O prazo para o fornecedor MATIX CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	07/08/2025 09:28:46	Adiamento da Sessão Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia, Senhores Licitantes, Tendo em vista que ainda não foi possível a conferência de todos os documentos desta aludida concorrência, fica remarcada para 11/08/2025, às 14:00h o retorno acerca dos documentos habilitatórios encaminhados à esta Equipe de Contratações. Ficam todos desde já NOTIFICADOS. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2025 09:28:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2025 09:29:03	Bom dia, Senhores Licitantes, Tendo em vista que ainda não foi possível a conferência de todos os documentos desta aludida concorrência, fica remarcada para 11/08/2025, às 14:00h o retorno acerca dos documentos habilitatórios encaminhados à esta Equipe de Contratações. Ficam todos desde já NOTIFICADOS. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.
	07/08/2025 09:29:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação dos documentos habilitatórios.. A REABERTURA será no dia 11/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2025 14:00:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2025 14:01:27	Prezados, boa tarde! O processo foi encaminhado ao setor técnico para verificação da habilitação técnica e ainda não retornou. Desta forma, fica remarcada a sessão para Quarta-feira às 14:00h.
	11/08/2025 14:01:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO . Motivo: habilitação.. A REABERTURA será no dia 13/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2025 14:02:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2025 14:02:33	Boa tarde, Senhores Licitantes!
	13/08/2025 14:04:15	Verificamos que a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA encaminhou os documentos habilitatórios em tempo hábil. Entretanto, a qualificação técnica encaminhada não cumpriu os requisitos previstos em edital conforme manifestação do Setor Técnico responsável que anexarei na aba DOCUMENTOS. Desta forma, resta a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA INABILITADA.
	13/08/2025 14:06:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 22_analise_de_qualificacao_tecnica_contencao_de_encostas_na_rua_cabo_milton_atalho_do_hospital_centro_santa_leopoldina_es_1755104784.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	13/08/2025 14:10:30	Novamente informo que a manifestação do setor técnico está anexo à aba DOCUMENTOS.
	13/08/2025 14:11:27	Senhor fornecedor MOPREM CONSTRUTORA, conforme item 7.20 do edital, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio dos documentos indicados no mesmo item. Solicito que seja verificado com cautela pois o envio deve ser feito de todos os itens listados no item.
	13/08/2025 14:11:44	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/08/2025 14:11:00hs até o dia 14/08/2025 14:11:00hs para o(s) fornecedor(es): MOPREM CONSTRUTORA .
	13/08/2025 14:12:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação de proposta.. A REABERTURA será no dia 15/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/08/2025 11:36:56	O fornecedor MOPREM CONSTRUTORA acabou de ENVIAR proposta_1755182216.zip no proposta final.
	14/08/2025 11:36:58	O fornecedor MOPREM CONSTRUTORA acabou de ENVIAR habilitacao_1755182217.zip no proposta final.
	14/08/2025 14:11:02	O prazo para o fornecedor MOPREM CONSTRUTORA enviar a proposta final está encerrado .
	18/08/2025 08:01:35	<p>Adiamento da Sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados,</p> <p>Em virtude da não abertura do presente certame em 15/08 às 14:00h devido à erro do sistema, que comprometeu o andamento do processo não autorizando a abertura da licitação, fica remarcada para o dia 19/08/2025, às 14:00h.</p> <p>Ficam todos desde já NOTIFICADOS para que acompanhem o andamento do presente processo.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	18/08/2025 08:01:42	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	18/08/2025 08:01:46	Prezados, Em virtude da não abertura do presente certame em 15/08 às 14:00h devido à erro do sistema, que comprometeu o andamento do processo não autorizando a abertura da licitação, fica remarcada para o dia 19/08/2025, às 14:00h. Ficam todos desde já NOTIFICADOS para que acompanhem o andamento do presente processo. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.
	18/08/2025 08:02:49	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 19/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	19/08/2025 14:02:30	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	19/08/2025 14:02:54	Boa tarde, Senhores Licitantes! Solicitamos que aguardem alguns instantes.
	19/08/2025 14:08:44	Dando continuidade ao certame, informamos que a empresa MOPREM CONSTRUTORA encaminhou os documentos elencados no item 7.20 do edital.
	19/08/2025 14:09:26	Considerando que já houve uma fase de recurso quanto a proposta no fornecedor anterior, a fase de intenção de recurso será no segundo momento quanto à Habilitação.
	19/08/2025 14:10:25	Desta forma, nos termos do item 5.2.1, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos documentos de habilitação.
	19/08/2025 14:10:41	<p>O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/08/2025 14:10:00hs até o dia 20/08/2025 14:10:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>MOPREM CONSTRUTORA .</p>
	19/08/2025 14:11:02	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: verificação de habilitação.. A REABERTURA será no dia 22/08/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	19/08/2025 14:22:58	O fornecedor MOPREM CONSTRUTORA acabou de ENVIAR habilitacao_1755182217_1755624177.zip no habilitanet.
	20/08/2025 14:10:02	O prazo para o fornecedor MOPREM CONSTRUTORA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/08/2025 09:44:49	<p>Adiamento da sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados,</p> <p>Os autos foram encaminhados ao Setor Técnico para análise e ainda não retornara. Desta forma, fica adiada a presente sessão para 26/08/2025, às 14:00h.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone</p> <p>Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	22/08/2025 09:44:55	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	22/08/2025 09:44:59	<p>Prezados, Os autos foram encaminhados ao Setor Técnico para análise e ainda não retornara. Desta forma, fica adiada a presente sessão para 26/08/2025, às 14:00h.</p> <p>Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p>
	22/08/2025 09:46:01	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: verificação da habilitação.. A REABERTURA será no dia 26/08/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	26/08/2025 14:13:29	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	26/08/2025 14:13:39	<p>Boa tarde, Senhores Licitantes.</p>
	26/08/2025 14:13:51	<p>Daremos continuidade ao certame.</p>
	26/08/2025 14:16:33	<p>Verificamos que a empresa MOPREM CONSTRUTORA satizez os requisitos de habilitação contidos em edital, tendo a habilitação técnica sido analisada pelo Órgão Requisitante, conforme manifestação anexa. De forma em que declaro-a HABILITADA.</p>
	26/08/2025 14:17:48	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <code>analise_de_qualificacao_tecnica_contencao_de_encostas_na_rua_cabo_milton_atalho_do_hospital_centro_santa_leopoldina_es_moprem_construtora_assinado_1756228668.pdf</code> do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
	26/08/2025 14:18:21	<p>Passaremos à fase de recurso quanto a HABILITAÇÃO.</p>
	26/08/2025 14:50:24	<p>Tendo em vista que as licitantes EXATA CONSTRUTORA LTDA e AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA manifestaram intenção de recurso, passaremos a fase de apresentação de Razões e Contrarrazões recursais.</p>
	26/08/2025 14:51:37	<p>Informamos que a manifestação de recurso com o intuito de atrasar o processo poderá acarretar em punição nos termos do Art. 155 e 156 da Lei 14.133/21.</p>
	26/08/2025 14:52:24	<p>Marcaremos uma reabertura de sessão no dia 01/09 apenas para verificação do envio das razões recursais, sem prejuízo do prazo de apresentação das contrarrazões.</p>
	26/08/2025 14:53:11	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: verificação de envio das razões.. A REABERTURA será no dia 01/09/2025 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	01/09/2025 11:51:13	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	01/09/2025 11:51:56	<p>Tendo em vista que houve a apresentação de recurso pela empresa AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, aguardaremos a apresentação das contrarrazões no prazo já estabelecido por este pregoeiro.</p>
	01/09/2025 11:52:16	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: julgamento do recurso . A REABERTURA será no dia 08/09/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	05/09/2025 09:36:03	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	05/09/2025 09:38:03	<p>Prezados Licitantes, Informo que, conforme Decreto Municipal nº 800/2025, segunda-feira (08/09) será Ponto Facultativo, não havendo expediente neste Setor. Portanto, conforme Inc. III do Art. 183 da Lei 14.133/21, fica remarcado para 10/09/2025 a referida sessão. Ficam todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	05/09/2025 09:38:30	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: recurso.. A REABERTURA será no dia 10/09/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	10/09/2025 14:03:06	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	10/09/2025 14:06:15	<p>Prezados Licitantes, informo que, de acordo com o §2º do Art. 164, a decisão foi encaminhada ao Gabinete do Prefeito que ainda não se manifestou. Ainda estamos dentro do prazo do citado artigo. Desta forma, remarcarei a sessão e, caso o prefeito profira a decisão antes da data marcada, enviarei um aviso e remarcamos a sessão para um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.</p>



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/09/2025 14:06:34	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Decisão final. A REABERTURA será no dia 16/09/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	15/09/2025 15:10:08	<p>Adiamento da Sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados Licitantes,</p> <p>Tendo em vista a agenda do Exmo. Senhor Prefeito, não será possível a realização da Sessão prevista para Amanhã (16/09).</p> <p>Desta forma, fica remarcada para Quinta-feira (18/09), às 14:00 horas, a sessão com a reabertura do presente certame e retorno com a Decisão Final.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	15/09/2025 15:10:14	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	15/09/2025 15:10:19	<p>Prezados Licitantes, Tendo em vista a agenda do Exmo. Senhor Prefeito, não será possível a realização da Sessão prevista para Amanhã (16/09). Desta forma, fica remarcada para Quinta-feira (18/09), às 14:00 horas, a sessão com a reabertura do presente certame e retorno com a Decisão Final. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p>
	15/09/2025 15:10:31	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO. Motivo: decisão final.. A REABERTURA será no dia 18/09/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	18/09/2025 14:01:54	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	18/09/2025 14:03:10	<p>Boa tarde, Senhores Licitantes! A decisão ainda não foi encaminhada do Gabinete do Prefeito. Ressalto que ainda está no prazo do Art. 165 da 14.133/21. Desta forma, fica remarcado para TERÇA-FEIRA às 10h a reabertura da sessão.</p>
	18/09/2025 14:03:33	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO. Motivo: decisão final.. A REABERTURA será no dia 23/09/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	23/09/2025 10:04:22	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	23/09/2025 10:04:38	<p>Boa tarde, Senhores Licitantes!</p>
	23/09/2025 10:04:59	<p>Aliás, bom dia!</p>
	23/09/2025 10:07:12	<p>Dando continuidade ao certame, o processo ainda não retornou do gabinete com a Decisão Final. Fica remarcado para quinta-feira, às 11h o retorno do processo.</p>
	23/09/2025 10:07:36	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO. Motivo: decisão final. A REABERTURA será no dia 25/09/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/09/2025 11:02:22	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/09/2025 11:02:57	<p>Prezados licitantes, informo que ainda não foi recebida a decisão final da autoridade competente acerca do recurso. Fica marcado para 02/10/2025 a reabertura do certame. Caso a decisão seja proferida antes, enviaremos aviso e remarcaremos com o mínimo de 02 (duas) horas.</p>
	25/09/2025 11:03:10	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO. Motivo: decisão final. A REABERTURA será no dia 02/10/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/09/2025 09:19:28	<p>Remarcação de Sessão - Adiantamento</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezados, bom dia!</p> <p>Conforme última manifestação deste Agente de Contratação no sistema, foi proferida a Decisão Final do Prefeito Municipal. Desta forma fica remarçada para HOJE (29/09/2025) às 14:30h a sessão que dá publicidade a decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.</p> <p>Ficam todos desde já NOTIFICADOS.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone</p> <p>Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/09/2025 09:19:38	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/09/2025 09:19:42	<p>Prezados, bom dia! Conforme última manifestação deste Agente de Contratação no sistema, foi proferida a Decisão Final do Prefeito Municipal. Desta forma fica remarçada para HOJE (29/09/2025) às 14:30h a sessão que dá publicidade a decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Ficam todos desde já NOTIFICADOS. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.</p>
	29/09/2025 09:19:58	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: decisão final.. A REABERTURA será no dia 29/09/2025 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/09/2025 14:58:20	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 003/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/09/2025 14:58:59	<p>Prezados, boa tarde! Tivemos uma queda de conexão de cerca de 40 minutos, o que nos impossibilitou de abrir a sessão no horário exato.</p>
	29/09/2025 14:59:55	<p>Desta forma, aguardaremos a entrada dos licitantes que assim o desejar por 05 minutos.</p>
	29/09/2025 15:07:59	<p>Dando prosseguimento ao Certame o Agente de Contratação proferiu decisão de recurso que foi encaminhado ao Gabinete do Prefeito nos termos do §2º do Art. 164 da Lei 14.133/21. Este encaminhou os autos à Procuradoria-Geral do Município para manifestação e a partir destas peças foi proferida a decisão que estará anexa, juntamente à decisão do Agente de Contratação e manifestação da PGM, na aba DOCUMENTOS.</p>
	29/09/2025 15:08:20	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 27_parecer_juridico_recurso_1759169300.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
	29/09/2025 15:08:21	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 28_decisao_final_prefeito_1759169301.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
	29/09/2025 15:08:22	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 25_julgamento_de_recurso_e_contrarrazoes_1759169302.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:13:48 horas do dia 29 de Setembro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

EDUARDO RODRIGUES BOONE
Agente de contratação Oficial

EDSON PIRES PINTO
Equipe de Apoio

VALERIO KEFFLER
Equipe de Apoio



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Wanderlan Lauretti Gonçalves
Equipe de Apoio

Patrícia Schultz
Equipe de Apoio

Autenticação: 411AF69AE07A669733D5FCD18D6EEC31



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **EDUARDO RODRIGUES BOONE** em 30/09/2025 12:13

Checksum: **487AC65E83BE47030B893FA33B8F4AC1B52B0452C04215F187A161C5DE8575E7**

Assinado eletronicamente por **PATRICIA SCHULTZ** em 30/09/2025 14:42

Checksum: **E25E277753BEF475866C4B3ED62D49B6EE2ACAED90ED994B79A3BA837525A0BD**

Assinado eletronicamente por **WANDERLAN LAURETT GONCALVES** em 01/10/2025 13:54

Checksum: **689AD8CFC073081C132319189F74990D07F68051084164CD25F22ED60F89BE1E**

Assinado eletronicamente por **VALERIO KEFFLER** em 02/10/2025 14:28

Checksum: **D80E4EFF8FFBE7E82E633EB0BD199F44556649B42E6CC43F2AE9C0BA4202369A**

Assinado eletronicamente por **EDSON PIRES PINTO** em 07/10/2025 08:00

Checksum: **C3844E96D80BCE1E8921D527A44F7A1CF31DC03D4D1EC010DDE527EEC1C89EA7**



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330030003300360033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.