



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA/ES

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 00999/2025



Às **08:00:51 horas do dia 10 de Junho de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação Semi-integrada de empresa especializada no ramo da construção civil, visando construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Santa Leopoldina, através da liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), proposta nº 13959.5010001/24-002.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
M L SCOLFORO	39.357.442/0001-25	Microempresa
VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	Microempresa
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	Grande Porte
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	Grande Porte
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	08.952.246/0001-75	Grande Porte
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	Microempresa
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	Grande Porte
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	Grande Porte
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Microempresa
CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	32.502.923/0001-38	Microempresa
FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	Microempresa
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	Microempresa
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	Microempresa
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretroatamente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35715	M L SCOLFORO	39357442000125	MLS	MLS	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
44462	VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55266998000162	CONFORME EXIGÊNCIA EM EDITAL	CONFORME EXIGÊNCIA EM EDITAL	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
46935	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16482687000189	1	1	R\$ 2.740.756,91	Classificada	--
93765	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31276874000108	M/P	M/P	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
94906	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	08952246000175	PADRÃO	PADRÃO	R\$ 2.740.752,60	Classificada	--
79664	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04104328000109	projeto	desenhos	R\$ 1.661.355.183,55	Classificada	--
58641	J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22517836000109	NA	NA	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
29852	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20327178000159	NA	NA	R\$ 2.734.406,41	Classificada	--
75987	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41666993000112	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
73677	CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	32502923000138	Não se aplica	Serviço	R\$ 2.685.944,79	Classificada	--
17021	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40784776000164	MP	MP	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
16928	TRINITY ENGENHARIA LTDA	35469085000136	Não se Aplica	Não se Aplica	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
99513	WVS CONSTRUTORA LTDA	23023695000122	PADRAO	PADRAO	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--
68729	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10616350000130	Servico	Servico	R\$ 2.740.756,92	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 1.661.355.183,55	09/06/2025 15:17:22	Fornecedor Desclassificado
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 23:35:23	Classificado
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 20:15:51	Classificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 18:33:29	Classificado
FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 18:15:56	Classificado
VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	R\$ 2.740.756,92	02/06/2025 12:48:31	Classificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 16:18:01	Fornecedor Desclassificado
M L SCOLFORO	39.357.442/0001-25	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 10:20:21	Fornecedor Desclassificado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 2.740.756,92	09/06/2025 15:43:55	Classificado



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeituraseempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.740.756,92	05/06/2025 10:26:49	Classificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.740.756,92	02/06/2025 17:31:00	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	08.952.246/0001-75	R\$ 2.740.752,60	09/06/2025 11:49:49	Classificado
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 2.734.406,41	09/06/2025 15:56:57	Classificado
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.730.756,00	10/06/2025 08:08:01	Intermediario
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.720.000,00	10/06/2025 08:11:00	Intermediario
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.700.000,00	10/06/2025 08:11:25	Intermediario
CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	32.502.923/0001-38	R\$ 2.685.944,79	09/06/2025 16:22:14	Classificado
FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	R\$ 2.650.757,00	10/06/2025 08:06:57	Intermediario
M L SCOLFARO	30.357.442/0001-25	R\$ 2.650.756,92	10/06/2025 08:06:20	Fornecedor Desclassificado
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	R\$ 2.640.000,00	10/06/2025 08:06:47	Manual
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.600.900,00	10/06/2025 08:14:57	Intermediario
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.600.000,00	10/06/2025 08:06:54	Manual
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 2.599.000,00	10/06/2025 08:11:58	Intermediario
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.590.000,00	10/06/2025 08:07:08	Fornecedor Desclassificado
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	R\$ 2.580.000,00	10/06/2025 08:07:22	Intermediario
FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	R\$ 2.570.000,00	10/06/2025 08:13:17	Intermediario
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-42	R\$ 2.550.000,00	10/06/2025 08:07:24	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.540.000,00	10/06/2025 08:07:22	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-42	R\$ 2.510.000,00	10/06/2025 08:07:46	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.500.000,00	10/06/2025 08:07:47	Fornecedor Desclassificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.490.000,00	10/06/2025 08:09:26	Manual



Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.480.000,00	10/06/2025 08:00:26	Fornecedor Desclassificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.450.000,00	10/06/2025 08:09:53	Manual
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.440.000,00	10/06/2025 08:00:53	Fornecedor Desclassificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.420.000,00	10/06/2025 08:10:28	Manual
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.410.000,00	10/06/2025 08:10:28	Fornecedor Desclassificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.390.000,00	10/06/2025 08:10:57	Manual
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.380.000,00	10/06/2025 08:10:57	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.350.000,00	10/06/2025 08:11:22	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.340.000,00	10/06/2025 08:11:23	Fornecedor Desclassificado
TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.330.000,00	10/06/2025 08:19:44	Intermediario
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.320.000,00	10/06/2025 08:11:45	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.310.000,00	10/06/2025 08:11:45	Fornecedor Desclassificado
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 2.301.000,00	10/06/2025 08:14:41	Intermediario
FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	R\$ 2.300.000,00	10/06/2025 08:18:32	Lance Excluído
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.290.000,00	10/06/2025 08:12:08	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.280.000,00	10/06/2025 08:12:09	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.230.000,00	10/06/2025 08:12:49	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.220.000,00	10/06/2025 08:12:49	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.200.000,00	10/06/2025 08:12:35	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.190.000,00	10/06/2025 08:12:35	Fornecedor Desclassificado



Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.150.000,00	10/06/2025 08:14:24	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.140.000,00	10/06/2025 08:14:24	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.130.000,00	10/06/2025 08:15:42	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.120.000,00	10/06/2025 08:15:42	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.100.000,00	10/06/2025 08:16:30	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.090.000,00	10/06/2025 08:16:30	Fornecedor Desclassificado
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	R\$ 2.054.500,00	10/06/2025 08:10:57	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.050.000,00	10/06/2025 08:16:55	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.040.000,00	10/06/2025 08:16:55	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 2.010.000,00	10/06/2025 08:17:15	Fornecedor Desclassificado
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	R\$ 2.000.000,00	10/06/2025 08:17:15	Fornecedor Desclassificado
M L SCOLFORO	00.357.442/0001-25	R\$ 2.000.000,00	10/06/2025 08:10:15	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 1.990.000,00	10/06/2025 08:21:30	Fornecedor Desclassificado
M L SCOLFORO	00.357.442/0001-25	R\$ 1.980.000,00	10/06/2025 08:24:03	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 1.970.000,00	10/06/2025 08:24:10	Fornecedor Desclassificado
M L SCOLFORO	00.357.442/0001-25	R\$ 1.950.756,92	10/06/2025 08:31:42	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 1.900.000,00	10/06/2025 08:20:06	Fornecedor Desclassificado
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	R\$ 1.890.000,00	10/06/2025 08:31:50	Fornecedor Desclassificado



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2025 08:04:25	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	10/06/2025 08:05:55	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	10/06/2025 08:16:29	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.140.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	10/06/2025 08:16:49	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.120.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	10/06/2025 08:17:20	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.120.000,00 .
	10/06/2025 08:17:24	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.140.000,00 .
	10/06/2025 08:17:27	O Fornecedor: 46935 cancelou o lance no valor de R\$ 2.000.000,00 pelo motivo abaixo: ERRO! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.
	10/06/2025 08:17:48	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.040.000,00 . Pelo motivo abaixo: ERRO .
	10/06/2025 08:18:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.090.000,00 . Pelo motivo abaixo: ERRO .
	10/06/2025 08:18:18	Fornecedor: 46935 , seu lance no valor de R\$ 2.040.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	10/06/2025 08:18:19	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.140.000,00 . Pelo motivo abaixo: ERRO .
	10/06/2025 08:18:37	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.120.000,00 . Pelo motivo abaixo: ERRO .
	10/06/2025 08:18:53	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 46935 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.190.000,00 . Pelo motivo abaixo: ERRO .
	10/06/2025 08:18:58	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 08:20:55. Boa sorte!
	10/06/2025 08:20:06	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.190.000,00 .
	10/06/2025 08:20:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 17021 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.300.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	10/06/2025 08:20:13	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 17021</i> no valor de R\$ 2.300.000,00 .
	10/06/2025 08:20:18	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.120.000,00 .
	10/06/2025 08:20:23	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.140.000,00 .
	10/06/2025 08:20:28	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 46935</i> no valor de R\$ 2.090.000,00 .
	10/06/2025 08:20:45	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 75987 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 1.900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	10/06/2025 08:20:56	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 75987 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 1.900.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	10/06/2025 08:20:58	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	10/06/2025 08:21:18	Fornecedor: 75987 , seu lance no valor de R\$ 1.900.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	10/06/2025 08:21:28	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 17021 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.300.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2025 08:21:59	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 17021 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.300.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	10/06/2025 08:22:10	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do <i>Fornecedor: 17021</i> no valor de R\$ 2.300.000,00 .
	10/06/2025 08:22:45	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 17021 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.300.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	10/06/2025 08:22:58	Fornecedor: 17021 , seu lance no valor de R\$ 2.300.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	10/06/2025 08:27:38	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 34 segundos .
	10/06/2025 08:27:50	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação - .
	10/06/2025 08:32:51	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .
	10/06/2025 08:47:44	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	10/06/2025 08:57:46	O tempo de negociação está encerrado .
	10/06/2025 08:57:55	A proposta do fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.890.000,00 .
	11/06/2025 09:13:05	Prezados, bom dia! Venho solicitar prorrogação do prazo para apresentação da exequibilidade.
	13/06/2025 10:10:28	Fornecedor: THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS , com lance no valor de R\$ 1.890.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Fornecedor não encaminhou os documentos comprobatórios da exequibilidade tempestivamente mesmo após solicitação de prorrogação de prazo.!
	13/06/2025 10:10:28	A proposta do fornecedor M L SCOLFORO do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.950.756,92 .
	13/06/2025 10:11:50	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	13/06/2025 10:12:16	Bom dia, Sr. Agente de Contratação, infelizmente não conseguimos melhorar o valor. Já estamos na nossa melhor proposta.
	13/06/2025 10:12:33	O tempo de negociação foi encerrado .
	13/06/2025 10:15:49	Ok, enviaremos a documentação solicitada. Desde já agradecemos!
	17/06/2025 10:03:14	Fornecedor: M L SCOLFORO , com lance no valor de R\$ 1.950.756,92 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não encaminhamento dos documentos de exequibilidade da proposta conforme item 8.21 do Edital.!
	17/06/2025 10:03:19	A proposta do fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.054.500,00 .
	17/06/2025 10:04:06	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	17/06/2025 10:13:51	Chat bloqueado
	17/06/2025 10:14:06	O tempo de negociação está encerrado .
	18/06/2025 10:42:15	Chat bloqueado
	18/06/2025 10:44:38	bom dia



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2025 10:45:12	solicitamos prorrogação de prazo para o envio dos documentos
	18/06/2025 10:59:17	o prazo para cumprir as exigencias não são suficiente
	18/06/2025 11:01:33	Estamos solicitando prorrogação do prazo para que possamos analisar e cumprir o que se pede
	18/06/2025 11:02:09	Estamos solicitando prorrogação de prazo
	09/07/2025 14:20:21	Fornecedor: MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA , com lance no valor de R\$ 2.054.500,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: DECLASSIFICADA por inexecuibilidade de proposta, conforme Inc. III do Art. 59 da Lei 14.133/21.!
	09/07/2025 14:20:22	A proposta do fornecedor BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.090.000,00 .
	09/07/2025 14:21:04	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	09/07/2025 14:31:05	O tempo de negociação está encerrado .
	10/07/2025 15:10:31	boa tarde
	10/07/2025 15:11:02	Fornecedor: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2.090.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não apresentação dos documentos previstos no item 6.20 do referido edital.!
	10/07/2025 15:11:02	ID: 16928 - Data Prop.: 09/06/2025 18:33:29 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/07/2025 15:16:05	A proposta do fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.301.000,00 .
	10/07/2025 15:16:05	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .
	10/07/2025 15:17:01	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	10/07/2025 15:27:01	O tempo de negociação está encerrado .
	15/07/2025 14:06:00	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	15/07/2025 14:26:28	O fornecedor CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	15/07/2025 14:36:02	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	23/07/2025 14:06:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA-22.517.836/0001-09 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA -22.517.836/0001-09 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$2.301.000,00 .
	23/07/2025 14:06:18	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	23/07/2025 14:36:21	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	23/07/2025 14:40:35	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 28/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 31/07/2025 .
	23/07/2025 14:48:14	O fornecedor CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/07/2025 14:50:17	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Após declínio do recurso, fica encerrado o certame..

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	R\$ 2.301.000,00
2º	TRINITY ENGENHARIA LTDA	35.469.085/0001-36	R\$ 2.330.000,00
3º	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	40.784.776/0001-64	R\$ 2.570.000,00
4º	WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	R\$ 2.580.000,00
5º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	R\$ 2.599.000,00
6º	JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	R\$ 2.600.900,00
7º	CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	32.502.923/0001-38	R\$ 2.685.944,79
8º	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	08.952.246/0001-75	R\$ 2.740.752,60
9º	VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	R\$ 2.740.756,92
10º	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	R\$ 2.740.756,92

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	35715	1	M L SCOLFORO	39357442000125	10/06/2025 08:27:50	10/06/2025 08:32:50
Não Ofertou	46935	1	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16482687000189	10/06/2025 08:27:50	10/06/2025 08:32:50
Não Ofertou	79664	1	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04104328000109	10/06/2025 08:27:50	10/06/2025 08:32:50
Ofertou	75987	1	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41666993000112	10/06/2025 08:27:50	10/06/2025 08:32:50

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA	32502923000138	15/07/2025 14:26:28			Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2025 08:00:51	Bom dia, senhores Licitantes!
	10/06/2025 08:01:02	Em instantes daremos inicio à sessão.
	10/06/2025 08:05:55	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:05:55
	10/06/2025 08:18:41	Senhor fornecedor, Não cancelaremos as ofertas.



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2025 08:19:54	Senhor Fornecedor, o comportamento apresentado poderá acarretar em má-fé perante a administração pública, tendo em vista que a oferta foi feita dentro da disputa com o outro fornecedor.
	10/06/2025 08:21:45	Senhores, solicito atenção aos lances ofertados.
	10/06/2025 08:22:51	Senhor fornecedor 17021, seu pedido será considerado. Por erro de sistema não foi excluído.
	10/06/2025 08:23:13	Lance excluído.
	10/06/2025 08:40:13	Senhores Licitantes, tivemos um problema de conexão, estamos reestabelecendo.
	10/06/2025 08:40:25	Peço que aguardem alguns minutos.
	10/06/2025 08:47:37	Senhor Fornecedor, Gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor final.
	10/06/2025 08:47:54	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	10/06/2025 08:58:58	Senhor licitante, tendo em vista que a proposta foi ofertada com valor inferior à 75% do valor orçado, conforme § 4º do Art. 59, solicito que seja comprovada a EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
	10/06/2025 08:59:41	Sr(s). Fornecedor(es), foi aberta uma diligência no Processo nº 002/2025 no dia 11/06/2025 09:00 (horário de Brasília), Motivo: Exequibilidade.
	10/06/2025 09:00:36	Reafirmo que, conforme estabelecido no edital e seus anexos, esta contratação é através do regime SEMI-INTEGRADO de construção.
	10/06/2025 09:01:15	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/06/2025 09:00:00hs até o dia 11/06/2025 09:00:00hs para o(s) fornecedor(es): THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS.
	10/06/2025 09:02:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da exequibilidade da proposta.. A REABERTURA será no dia 12/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2025 09:00:02	O prazo para o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS enviar a documentação legal está encerrado .
	11/06/2025 09:11:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2025 09:11:51	Bom dia, Senhores Licitantes!
	11/06/2025 09:12:47	Verificamos que o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS solicitou prorrogação de prazo através do e-mail, que anexamos neste momento.
	11/06/2025 09:13:30	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 11_solicitacao_de_prorrogacao_exequirabilidade_1749644010.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	11/06/2025 09:13:59	O fornecedor também encaminhou, neste momento, mensagem pelo chat solicitando a prorrogação.
	11/06/2025 09:14:21	Desta forma, concedo a prorrogação do prazo para encaminhamento da exequibilidade da proposta.
	11/06/2025 09:15:17	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/06/2025 09:15:00hs até o dia 12/06/2025 09:15:00hs para o(s) fornecedor(es): THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS.
	11/06/2025 09:16:35	Desta forma, fica remarcada a sessão para o dia 13/06/2025 às 10:00h.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 09:19:44	<p>Prorrogação de Prazo - Exequibilidade e Remarcação da Sessão</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhores Fornecedores,</p> <p>Tendo em vista a solicitação de prorrogação de prazo feita pelo fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS através do e-mail e pelo chat, fica concedida a prorrogação do prazo de envio da comprovação da exequibilidade da proposta.</p> <p>Desta forma, fica a sessão remarçada para 13/06/2025, às 10:00h.</p> <p>Ficam todos desde já devidamente NOTIFICADOS.</p> <p>Eduardo Rodrigues Boone</p> <p>Agente de Contratação.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	11/06/2025 09:20:06	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO.</p> <p>Motivo: verificação da exequibilidade.. A REABERTURA será no dia 13/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	12/06/2025 09:15:01	<p>O prazo para o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS enviar a documentação legal está encerrado.</p>
	13/06/2025 10:07:18	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	13/06/2025 10:07:33	<p>Bom dia, Senhores Licitantes!</p>
	13/06/2025 10:08:42	<p>Verificamos que a empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS, não encaminhou através da plataforma LICITANET, nos termos do item 5.1 do edital, os documentos solicitados para verificação da exequibilidade de sua proposta. Entretanto, a referida encaminhou por e-mail os referidos documentos. Entretanto, conforme item 8.1.2 do edital, deve ser considerada a data e hora de recebimento dos arquivos na caixa postal do e-mail, que ocorreu efetivamente às 09:22h, sendo que o prazo máximo era às 09:15h, conforme pode ser observado no e-mail que será anexo à essa disputa na aba DOCUMENTOS. Portanto, a empresa, não conseguiu encaminhar os documentos no horário estabelecido, não sendo considerado o envio extratemporâneo, de responsabilidade da empresa conforme item 4.6 do edital, de forma com que a situação acaba incluindo-se na hipótese do item 8.21 do instrumento convocatório.</p>
	13/06/2025 10:09:09	<p>É bem verdade que o Licitante é responsável por acompanhar o certame e encaminhar tempestivamente os documentos através da plataforma LICITANET nos termos dos itens 4.6 e 5.1 do presente edital, bem como nos termos do Art. 22 caput do Decreto Municipal 549/2023, que regulamenta o presente procedimento, ressaltando que a entrega de novos documentos após o horário é apenas permitida nos casos do Art. 25 do referido decreto e do Art. 64 da lei 14.133. Embora o licitante tenha citado em seu e-mail que não conseguiu encaminhar a comprovação da exequibilidade por erro no sistema, entretanto, não foram demonstradas evidências que autenticassem a afirmação do licitante.</p>
	13/06/2025 10:09:18	<p>Desta forma, prezando pelos princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital e da Isonomia entre os Participantes, que também possuem horários definidos, inclusive para o cadastramento de suas propostas, resta a empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS DESCLASSIFICADA pelo não encaminhamento tempestivo da comprovação de exequibilidade da proposta nos termos do item 8.21 do Edital.</p>
	13/06/2025 10:09:34	<p>O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 12_e_mail_com_exequibilidade_thairo_1749820174.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
	13/06/2025 10:11:22	<p>Senhor fornecedor M L SCOLFORO, gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor.</p>



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/06/2025 10:11:41	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo nº 002/2025.
	13/06/2025 10:12:28	Agradecemos.
	13/06/2025 10:13:16	Senhor licitante, tendo em vista que a proposta foi ofertada com valor inferior à 75% do valor orçado, conforme § 4º do Art. 59, solicito que seja comprovada a EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
	13/06/2025 10:13:36	Sr(s). Fornecedor(es), foi aberta uma diligência no Processo nº 002/2025 no dia 13/06/2025 10:09 (horário de Brasília), Motivo: Exequibilidade da proposta.
	13/06/2025 10:13:58	Reafirmo que, conforme estabelecido no edital e seus anexos, esta contratação é através do regime SEMI-INTEGRADO de construção.
	13/06/2025 10:14:23	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/06/2025 10:15:00hs até o dia 16/06/2025 10:15:00hs para o(s) fornecedor(es): M L SCOLFORO.
	13/06/2025 10:15:50	Ressalto que o não encaminhamento da comprovação de exequibilidade no prazo estabelecido resulta na DESCLASSIFICAÇÃO do participante nos termos do edital já citados em mensagem anterior.
	13/06/2025 10:16:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação de exequibilidade.. A REABERTURA será no dia 17/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:15:02	O prazo para o fornecedor M L SCOLFORO enviar a documentação legal está encerrado .
	17/06/2025 10:00:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2025 10:00:57	Bom dia, Senhores Licitantes!
	17/06/2025 10:02:37	Verificamos que a empresa M L SCOLFORO não encaminhou os documentos comprobatórios da exequibilidade de sua proposta, bem como não solicitou prorrogação do prazo. Desta forma, resta DESCLASSIFICADA conforme item 8.21 do edital.
	17/06/2025 10:03:56	Senhor Fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor final de sua proposta.
	17/06/2025 10:14:04	O chat está aberto para vencedores.
	17/06/2025 10:15:11	Senhor Fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA, as mensagens podem ser enviadas via chat enquanto a sessão está em aberto. Deseja se manifestar?
	17/06/2025 10:17:42	Tendo em vista que não houve manifestação do fornecedor e que a proposta foi ofertada com valor inferior à 75% do valor orçado, conforme § 4º do Art. 59, solicito que seja comprovada a EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
	17/06/2025 10:17:49	Reafirmo que, conforme estabelecido no edital e seus anexos, esta contratação é através do regime SEMI-INTEGRADO de construção.
	17/06/2025 10:17:55	Ressalto que o não encaminhamento da comprovação de exequibilidade no prazo estabelecido resulta na DESCLASSIFICAÇÃO do participante nos termos do edital já citados em mensagem anterior.
	17/06/2025 10:18:05	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo nº 002/2025.
	17/06/2025 10:18:25	Sr(s). Fornecedor(es), foi aberta uma diligência no Processo nº 002/2025 no dia 17/06/2025 10:13 (horário de Brasília), Motivo: Verificação de exequibilidade da proposta.
	17/06/2025 10:19:27	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/06/2025 10:20:00hs até o dia 18/06/2025 10:20:00hs para o(s) fornecedor(es): MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA.
	17/06/2025 10:20:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação do envio da exequibilidade da proposta.. A REABERTURA será no dia 18/06/2025 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2025 08:55:22	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_exequirabilidade_assinado_1750247722.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	18/06/2025 10:13:26	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1750252406.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	18/06/2025 10:20:01	O prazo para o fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	18/06/2025 10:34:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2025 10:35:21	Bom dia, Senhores Licitantes!
	18/06/2025 10:36:46	Verificamos que a empresa MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA encaminhou alguns arquivos visando auferir a exequibilidade da referida empresa. Encaminhamos ao setor técnico para que este faça uma análise prévia, o que já está ocorrendo. Solicitamos que aguardem em sessão para o retorno.
	18/06/2025 10:42:46	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO para vencedores !
	18/06/2025 10:42:50	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	18/06/2025 10:44:44	Só mais alguns momentos.
	18/06/2025 10:47:54	Solicitamos ao licitante que aguarde a manifestação deste Agente de Contratação.
	18/06/2025 10:51:15	Senhores Licitantes, após encaminhamento ao setor requisitante para análise prévia dos documentos comprobatórios de exequibilidade este se manifestou conforme anexo na aba DOCUMENTOS.
	18/06/2025 10:54:38	Estamos com um pequeno atraso na conexão. O documento será inserido em instantes.
	18/06/2025 10:55:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 13_manifestacao_exequirabilidade_megacor_1750254937.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	18/06/2025 10:57:04	Conforme manifestação técnica do Setor Requisitante, verificamos que a empresa se ateu ao encaminhamento de documentação genérica que não comprova a exequibilidade da sua proposta de forma objetiva.
	18/06/2025 10:59:17	Entretanto, considerando o encaminhamento de documentos demonstrando o interesse da empresa na disputa, esta equipe de contratações, amparados nos itens 7.11 e 7.7.1 abra prazo de 24 horas para que seja demonstrada de forma objetiva a exequibilidade da proposta com documentos que endossem a declaração da empresa.
	18/06/2025 10:59:54	O mero encaminhamento de declarações sem que haja a comprovação desta não é suficiente para satisfação da diligência.
	18/06/2025 11:00:29	Desta forma, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos documentos que objetivamente comprovem a exequibilidade da proposta.
	18/06/2025 11:01:15	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 18/06/2025 11:00:00hs até o dia 23/06/2025 11:00:00hs para o(s) fornecedor(es): MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA.
	18/06/2025 11:03:39	Cabe ressaltar que, conforme item 22.7 do edital, o prazo de contagem não contabiliza os dias 19 e 20/06 por não haver expediente neste município devido o feriado e o ponto facultativo determinado pelo decreto municipal nº 644-2025.
	18/06/2025 11:04:41	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decreto_644_2025_1750255481.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	18/06/2025 11:06:03	Senhor fornecedor, foi aberto prazo do dia 18/06/2025 ao dia 23/06/2025, resultando em 24 horas de prazo. Caso haja a necessidade de prorrogação, solicito o encaminhamento da solicitação fundamentada através do e-mail licitacao@santaleopoldina.es.gov.br .
	18/06/2025 11:07:00	Ressalto a TODOS OS FORNECEDORES que os pedidos de prorrogação devem ser feitos dentro do prazo de envio de documentação. A solicitação após exaurido o prazo não será considerada.
	18/06/2025 11:07:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação do envio de documentação complementar solicitada.. A REABERTURA será no dia 23/06/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2025 11:31:45	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR 17_balanco_2023_r_08_05_2024_1750257105.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	18/06/2025 11:45:15	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR 19_documentos_1750257915.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	18/06/2025 12:52:09	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR 21_acervo_tecnico_sergio_1750261929.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	18/06/2025 12:59:52	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR 18_balanco_2024_1_1750262392.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
	19/06/2025 14:07:33	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR pqp_2b_bdi_2b_enc_sociais_final_para_pmsl_assinado_1_1750352852.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	21/06/2025 09:49:04	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de EXCLUIR pqp_2b_bdi_2b_enc_sociais_final_para_pmsl_assinado_1_1750352852.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	21/06/2025 10:09:37	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR encaminha_exigibilidade_assinado_1750511377.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	21/06/2025 10:10:24	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR pqp_precos_subitens_2b_bdi_2b_enc_sociais_final_para_pmsl_assinado_1750511424.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	23/06/2025 11:00:02	O prazo para o fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	23/06/2025 14:27:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2025 14:28:08	Boa tarde, Senhores Licitantes!
	23/06/2025 14:28:29	Peço desculpas pelo atraso.
	23/06/2025 14:30:35	Verificamos que a empresa MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA encaminhou a documentação para comprovar sua exequibilidade. Desta forma, passaremos à análise técnica dos documentos encaminhados.
	23/06/2025 14:31:01	Retornaremos com a análise do setor técnico.
	23/06/2025 14:31:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação de exequibilidade.. A REABERTURA será no dia 25/06/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 14:26:14	Remarcação da Sessão Sr(s). Fornecedor(es), Prezados Licitantes Informamos que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico competente. Desta forma, fica remarcada para o dia 27 de junho de 2025, às 10h. Ficam todos desde já NOTIFICADOS da nova data. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 14:26:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/06/2025 14:26:33	Prezados Licitantes Informamos que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico competente. Desta forma, fica remarcada para o dia 27 de junho de 2025, às 10h. Ficam todos desde já NOTIFICADOS da nova data. Cordialmente, Eduardo Rodrigues Boone Agente de Contratação.
	25/06/2025 14:26:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuidade do certame.. A REABERTURA será no dia 27/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 10:09:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 10:09:52	Bom dia, Senhores Licitantes!
	27/06/2025 10:10:17	Verificamos que o processo ainda não retornou do setor competente, desta forma devemos aguardar a análise deste.
	27/06/2025 10:10:47	Portanto, fica remarcada a sessão para terça-feira (01/07/25) às 10h.
	27/06/2025 10:11:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuidade do certame.. A REABERTURA será no dia 01/07/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 10:06:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 10:07:10	Bom dia, Senhores Licitantes!
	01/07/2025 10:10:22	Informamos que após análise do setor técnico, esta Equipe de Contratações está analisando o que foi informado pelo Setor requisitante. Desta forma, fica remarcada a sessão para as 14h de hoje.
	01/07/2025 10:10:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuidade do certame.. A REABERTURA será no dia 01/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 14:00:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 14:01:26	Boa tarde, Senhores Licitantes! Dando continuidade ao certame, o processo foi encaminhado ao Setor Competente cuja manifestação estarei juntando à aba DOCUMENTOS.
	01/07/2025 14:03:32	Estamos com a conexão lenta, solicitamos desculpas.
	01/07/2025 14:04:35	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo manifestacao_obras_ce_002_25_1751389475.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/07/2025 14:05:59	Após a manifestação do Setor requisitante o processo foi encaminhado à Controladoria Geral do Município que ratificou a manifestação do Setor Técnico.
	01/07/2025 14:08:06	Desta forma, tendo como base a manifestação do Setor Técnico e da Controladoria Geral do Município, abrimos prazo de 24 horas + 24 horas da prorrogação (de ofício) totalizando 48 (quarenta e oito) horas improrrogáveis para que a empresa se manifeste e justifique tecnicamente a exequibilidade e os preços dos itens elencados na manifestação.
	01/07/2025 14:09:33	Estamos aguardando a conexão para encaminhar a planilha do setor requisitante.
	01/07/2025 14:10:17	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo planilha_comparativa_obras_ce_002_25_1751389817.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/07/2025 14:11:16	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 01/07/2025 14:10:00hs até o dia 03/07/2025 14:10:00hs para o(s) fornecedor(es): MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA.
	01/07/2025 14:13:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação de documentos complementares.. A REABERTURA será no dia 07/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/07/2025 09:06:24	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA acabou de ENVIAR justificativas_para_pmsl_03_07_2025_1_1751544384.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	03/07/2025 14:10:01	O prazo para o fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	07/07/2025 13:58:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/07/2025 14:00:15	Boa tarde, senhores Licitantes!
	07/07/2025 14:01:26	Os documentos encaminhados pela MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA ainda estão em análise pelo Setor Técnico, que solicitou um prazo maior para avaliação dos documentos encaminhados. Desta forma, fica remarcada a sessão para continuação do certame.
	07/07/2025 14:01:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuação do certame. A REABERTURA será no dia 09/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 14:09:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 14:09:46	Boa tarde, Senhores Licitantes!
	09/07/2025 14:10:05	Solicito que aguardem alguns instantes pois daremos continuidade ao certame.
	09/07/2025 14:15:20	Prezados Licitantes, dando continuidade ao certame, esta Equipe de Contratações encaminhou os documentos enviados pela empresa MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA ao Setor Técnico e requisitante (Secretaria de Obras) para nova manifestação acerca dos documentos apresentados e a satisfação ou não da comprovação de exequibilidade. O Setor demandante se manifestou conforme documento anexo na aba DOCUMENTOS, que está constante no processo administrativo às folhas 1466/1468.
	09/07/2025 14:19:14	Em sua manifestação a Secretaria de Obras informou que a complementação dos documentos não foi satisfatória aos documentos solicitados em andamento anterior (que já estão constantes nesta disputa na referida aba DOCUMENTOS) opinando pelo não acolhimento da justificativa de exequibilidade por falta de elementos técnicos. Considerando que foi oportunizado à licitante o direito de complementação de sua declaração de exequibilidade em sede de diligência e, principalmente, a manifestação técnica do Setor Requisitante, não deixando de ressaltar também os princípios da competitividade, segurança jurídica e da isonomia (art. 5º da lei 14.133/21), fica DESCLASSIFICADA a empresa MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA por não comprovar de maneira suficiente a exequibilidade de sua proposta.
	09/07/2025 14:19:29	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 14_manifestacao_sec_obras_09_07_25_1752081568.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/07/2025 14:20:50	Senhor fornecedor BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor final de sua proposta.
	09/07/2025 14:21:12	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO para vencedores !
	09/07/2025 14:21:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	09/07/2025 14:21:33	Informo que o chat está liberado para a empresa momentaneamente vencedora.
	09/07/2025 14:32:57	Senhor fornecedor BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, conforme item 6.20 do edital da presente concorrência, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o encaminhamento dos documentos solicitados no referido item.
	09/07/2025 14:34:28	Ressaltamos que, como não estamos mais abaixo dos 75% do valor orçado pela Administração pública, não existe uma presunção de inexequibilidade conforme houveram nos demais fornecedores; entretanto, esta ainda pode ser averiguada por esta municipalidade em sede de diligência caso o setor técnico se manifeste nesse sentido.
	09/07/2025 14:35:04	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2025 14:35:00hs até o dia 10/07/2025 14:35:00hs para o(s) fornecedor(es): BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
	09/07/2025 14:36:03	A referida presunção parcial de inexequibilidade encontra-se no §4º do Art. 59 da Lei 14.133/21.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2025 14:36:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação do envio da proposta final.. A REABERTURA será no dia 10/07/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2025 11:21:50	O fornecedor BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_1752157309.pdf no proposta final.
	10/07/2025 14:35:01	O prazo para o fornecedor BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/07/2025 15:06:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2025 15:06:55	Boa tarde senhores licitantes!
	10/07/2025 15:08:56	Informamos que a empresa BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi convocada a apresentar os documentos previstos no item 6.20 do edital que versa: O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), sujeitando se a Licitante às sanções previstas neste Edital.
	10/07/2025 15:10:22	Entretanto a empresa BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA encaminhou apenas a planilha orçamentária sem a presença do Cronograma Físico-Financeiro, e Bonificações e Despesas Indiretas (BDI). Como não apresentou justificativa para a não apresentação do documento e nem solicitou prorrogação, resta a empresa DESCLASSIFICADA pelo não envio dos documentos.
	10/07/2025 15:16:51	Senhor fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhora do valor final.
	10/07/2025 15:17:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO para vencedores !
	10/07/2025 15:17:26	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	10/07/2025 15:17:42	Chat liberado para o vencedor.
	10/07/2025 15:27:46	Senhor fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, conforme item 6.20 do edital da presente concorrência, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o encaminhamento dos documentos solicitados no referido item.
	10/07/2025 15:28:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/07/2025 15:28:00hs até o dia 11/07/2025 15:30:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.
	10/07/2025 15:30:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação da proposta final.. A REABERTURA será no dia 14/07/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/07/2025 15:07:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/07/2025 15:07:44	Prezados Licitantes, Boa tarde! A empresa J&J solicitou prorrogação de prazo pelo e-mail antes de finalizado o prazo nos termos do item 6.20 do Edital. Desta forma, com base no item 6.20.1 do referido instrumento, fica concedido prazo de 24 horas à licitante para juntada dos documentos exigidos no instrumento convocatório.
	11/07/2025 15:08:09	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 15_e_mail_j_j_solicita_prorrogacao_de_prazo_1752257289.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	11/07/2025 15:09:24	Neste momento, anexamos no processo o e-mail encaminhado pela licitante solicitando a prorrogação de prazo a ser consultado na aba "DOCUMENTOS".
	11/07/2025 15:15:56	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi encerrado pelo motivo: solicitação de prorrogação. pelo Agente de contratação !
	11/07/2025 15:16:36	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/07/2025 15:16:00hs até o dia 14/07/2025 15:30:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/07/2025 15:17:48	Mantivemos estritamente o mesmo horário de término, às 15:30h. Alterando apenas a data máxima para envio.
	11/07/2025 15:18:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação de envio da proposta final.. A REABERTURA será no dia 15/07/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/07/2025 15:18:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/07/2025 15:19:24	Senhores, no dia 15/07 às 10h já temos outra licitação. Fica marcado então para o dia 15/07 às 14h.
	11/07/2025 15:19:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Verificação de envio da proposta final.. A REABERTURA será no dia 15/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2025 09:37:48	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 01_proposta_adequada_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:48	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 04_cronograma_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:48	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 07_declaracao_de_composicao_de_custos_unitarios_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:49	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 05_bdi_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:49	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 06_encargos_sociais_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:49	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 02_carta_de_apresentacao_da_proposta_de_precos_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 09:37:49	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR 03_planilha_orcamentaria_1752496668.pdf no proposta final.
	14/07/2025 15:30:02	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	15/07/2025 14:01:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/07/2025 14:01:47	Boa tarde, senhores Licitantes!
	15/07/2025 14:05:37	Dando continuidade ao certame, verificamos que a empresa J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA encaminhou os documentos relacionados no item 6.20 do edital. Desta forma, aprovamos a proposta e daremos continuidade ao certame.
	15/07/2025 14:05:52	Seguiremos à fase de recurso quanto à PROPOSTA.
	15/07/2025 14:37:10	Senhores Licitantes, verificamos que a empresa CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA manifestou intenção de recurso quanto a PROPOSTA. Considerando o Decreto Municipal nº 549/2023, a fase de recurso se dará em FASE ÚNICA, portanto, após a fase de habilitação.
	15/07/2025 14:38:05	Ressalto que a mera manifestação de recurso sem apresentação de motivação pode ser entendida como atraso injustificado do certame e ensejar na aplicação das sanções previstas na lei 14.133/21.
	15/07/2025 14:38:16	Seguiremos à Fase de HABILITAÇÃO.
	15/07/2025 14:40:56	Senhor Fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, conforme item 4.2.1 do Edital, fica aberto o prazo de 24 horas para envio dos documentos habilitatórios contidos no item 21 do edital.
	15/07/2025 14:41:23	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/07/2025 14:42:00hs até o dia 16/07/2025 14:42:00hs para o(s) fornecedor(es): J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/07/2025 14:43:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: verificação da habilitação.. A REABERTURA será no dia 21/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/07/2025 10:11:16	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA acabou de ENVIAR documentos_habilitatorios_1752671475.zip no habilitanet.
	16/07/2025 14:42:01	O prazo para o fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	21/07/2025 14:08:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/07/2025 14:08:30	Boa tarde, Senhores Licitantes!
	21/07/2025 14:09:48	Encaminhamos os documentos apresentados ao setor técnico que ainda não se manifestou. Desta forma, aguardaremos o processo retornar com a manifestação para prosseguimento do certame.
	21/07/2025 14:10:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuidade do certame.. A REABERTURA será no dia 23/07/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2025 09:03:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2025 09:05:11	Bom dia, senhores Licitantes! O Setor Técnico está analisando os últimos itens dos documentos encaminhados e solicitou um pequeno prazo para a finalização da análise. Desta forma, fica remarcada para HOJE ÀS 14H o retorno acerca da Habilitação do presente certame. Ficam todos NOTIFICADOS.
	23/07/2025 09:05:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi SUSPENSO . Motivo: continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 23/07/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2025 14:04:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 002/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2025 14:05:18	Prezados, após análise da Setor técnico e desta equipe de contratações, informo que a empresa J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA encaminhou os documentos habilitatórios previstos em edital.
	23/07/2025 14:05:39	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 18_manifestacao_sefi_1753290338.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/07/2025 14:05:39	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 19_manifestacao_semob_analise_de_qualificacao_tecnica_assinado_1753290339.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/07/2025 14:06:05	Passaremos à fase de manifestação de intenção de recurso quanto a HABILITAÇÃO.
	23/07/2025 14:40:14	Dando prosseguimento ao certame, abriremos a fase de recurso.
	23/07/2025 14:49:50	Tendo em vista que o fornecedor CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA declinou do recurso, informo que está encerrado o presente certame. Solicito ao vencedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA que aguarde o contato do Setor Responsável ou do Setor de Contratos.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **14:50:17 horas do dia 23 de Julho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

EDUARDO RODRIGUES BOONE
Agente de contratação Oficial



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EDSON PIRES PINTO

Equipe de Apoio

VALERIO KEFFLER

Equipe de Apoio

Wanderlan Lauretti Gonçalves

Equipe de Apoio

Patrícia Schultz

Equipe de Apoio

Autenticação: 5D6C1C5982441D62CCE1B370D834C0C5



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **EDUARDO RODRIGUES BOONE** em 24/07/2025 09:02

Checksum: **412CA53816CD8CC79F24D38A68AB89D00FD8C95E494AAFE93F6D9BA1E30E450E**

Assinado eletronicamente por **PATRICIA SCHULTZ** em 24/07/2025 09:47

Checksum: **40C3A0129A2E230DE66990F6AF230DA249FD009D71577D273F41A083DFE2AE87**

Assinado eletronicamente por **EDSON PIRES PINTO** em 24/07/2025 10:29

Checksum: **46A36321075193FA27DC3CA69B0AFB1220EDBDC1406623253E09E38485DEA7B3**

Assinado eletronicamente por **WANDERLAN LAURETT GONCALVES** em 24/07/2025 10:47

Checksum: **5030592B57517BCB50B58982D0C72063EF8AF6A3D9524996562F6C11C5FB1D94**

Assinado eletronicamente por **VALERIO KEFFLER** em 24/07/2025 15:52

Checksum: **BE7BB895FA0F4699F93DE84EA8B07B68D0B415595A309AEAFFA94CDF9504CF01**



Autenticar documento em <https://santaleopoldina.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003900360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.