



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

LOCAL: Villa Eggert, Rua Florêncio Augusto Berger, Estrada Santa Luzia x São Luís, Entrada Nutrivita sentido Cavalo Bahio e Estrada Cavalo Bahio

BDI: 29,63%

OBRA: Contenção de Veículos em Locais com Alto Grau de Periculosidade e queda de Veículos - Defensas metálicas

Data : SET/2021

PLANILHA DE PREÇOS

Leis Sociais (SINAPI SEM Desoneração): 87,24%

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor R\$		
					Unitário	Preço com BDI	Total
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	IOPES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	286,43	371,30	2.970,40
01.02	DER ES 42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	ud	10,00	33,02	42,80	428,00
01.03	DER ES 42046	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	ud	10,00	125,30	162,43	1.624,30
		SUB-TOTAL 01					R\$5.022,70
02		DIVERSAS RUAS					
02.01	IOPES 010215	Retirada de esquadrias metálicas	m2	38,00	7,98	10,34	392,92
02.02	DNIT 3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	824,00	291,09	377,34	310.928,16
02.03	IOPES 030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	57,00	45,66	59,19	3.373,83
02.04	IOPES 040224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	57,00	578,55	749,97	42.748,29
		SUB-TOTAL 02					R\$357.443,20
03		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03.01	COMP 1	Administração Local, paga conforme o avanço físico financeiro.	und	100,00	84,65	109,73	10.973,00
							R\$10.973,00
		VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO					R\$ 373.438,90

REFERÊNCIAS: DER-ES NOVEMBRO/2020; DNIT ABRIL/2021; DER-ES EDIFICAÇÕES JUNHO/2021