Caodigo
Descrigao
Data
Estado
Unidade
B

90777

90776

Composigao SINAPI
CPU-01

Administragéo Local

08/2025
Espirito Santo
und
Mao de Obra Quant. Unidade

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 2,90310 H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01050 H

Assinado de forma
digital por CAROLINA
CAROLINA MOREIRA ~ MOREIRA
VALERIO:14775854780 VALERIO:14775854780
Dados: 2025.12.05
12:02:09-03'00"

Carolina Moreira Valério
Engenheira Civil
CREA-ES: 43.202/D

Custo Horario Custo

Horario

156,00 131,36 20.492,16 R$ 20.492,16

3520,00 44,25 155.760,00 R$ 155.760,00
(B)Total:

Custo da Execugdo (B) R$ 176.252,16
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