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iCONCORRENCIA
N° 001/2024-FMS
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE
AMPLIACAO DO PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL
“OCTACILIO GERALDO DO
CARMO”, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA-
~ ES, PARA A CONSTRUCAO DA
SALA DE RX |

Processo N° 1737/2024
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Estado do Espirito Santo S
Secretaria Municipal de Saude —
MEMORANDO EXTERNO 215/2024 PROTOCO! n(,
DATA: 26 de marco de 2024 SWEXES ‘Q@Qi
DA: Secretaria Municipal de Salde A
PARA: Gabinete do Prefeito N
Ass.m——-'
Prefeitura Mun. de Vargem Alta

Ref.: Solicita abertura de processo.

Estamos encaminhando o Documento de Formalizacdo de Demanda-DFD para
abertura do processo para contratagdo de empresa especializada para execuggo do
projeto de ampliacio da Unidade do Pronto Atendimento Municipal “Octacilio Geraido
do Carmo” para instalacao da sala de RX.

Segue também a este documento a indicacdo orgamentaria e do Fiscal do futuro
contrato, apds efetivacéo do processo

Atencicsamente.

i ecipio de Vargem Alta - ES
Decreto n° 49
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Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Saude

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo, a
necessidade de ampliacdo e adequagdo do Pronto Atendimento Municipal “Octacilio
Geraldo do Carmo” (PAM) para instalacdo de equipamento de Radiodiagnéstico;

Atualmente o servico vem sendo ofertado junto ao PAM por meio de terceirizagdes e
fora da instituicdo, necessitando assim de deslocamento dos usuarios, muitas vezes
em situacéo de necessidade de imobilizagao, gerando sofrimento, desconforto e menor
celeridade na conducgéo dos casos que do procedimento necessitem:

Cabe ainda salientar, que a ampliagdo da estrutura do PAM para a instalagéo e
utilizacdo do equipamento de radiodiagnéstico também possui intima relagdo com a
salde dos proprios profissionais que terdo como fungédo o manuseio do mesmo, visto
gue o manuseio de tal equipamento e sabidamente nocivo a saude do trabalhador se
nao atendidos as normas de instalagbes e estruturas definidas para este, tendo em
visto o equipamento em questdo ser emissor de radiagdo, a qual, ligada ao
desenvolvimento de canceres se ndo manuseados e acondicionados corretamente
dentro das Unidades de Saude, incidindo assim de maneira clara na sadde de seus
operadores.

N&o apenas, mas a formatacdo da oferta atual do servigo pela auséncia de adequada
estrutura fragiliza os processos de seguranca do paciente, gerando deslocamento e
desconforto aos usuarios gque precisam realizar os exames de radiodiagnésticos de
maneira por meio de outros servigos que nao os do proprio PAM, fato este que também
gera gastos para além do procedimento, tais quais, deslocamento da equipe de saude
que acompanha o paciente, combustivel e manutengéo dos veiculos e outros inerentes
ao deslocamento de usuario e profissionais.

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para ampliagdo do Pronto Socorro Municipal
“Octacilio Geraldo do Carmo” para sala de RX.
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QUANTITATIVO A SER CONTRATADO: Ampliacdo do Pronto Socorro
Municipal, sala de RX

ITEM: 01

QUANTIDADE MINIMA: 01 | QUANTIDADE MAXIMA: 01
INDICACAO DE VINCULACAO OU DEPENDENCIA: N3o se aplica
VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATACAO: R$ 212.170,96

PRAZO PARA CONCLUSAOQ: maio/2025

PRIORIDADE: ALTA: (X)) ~ MEDIA: () BAIXA: ()
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

SERVIDOR SOLICITANTE: Edna Maria da Silva
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratagdo dos servigos
de ampliacdo do Pronto Socorro com a construgdo da Sala de RX, conforme demanda
da Secretaria Municipal de Saude, incluindo fornecimentos de materiais, mao de obra e
equipamentos de forma a atender os usuarios do sistema municipal de saide na
importancia da realizacdo de exame de imagem de raio X computadorizado por
produzir imagens de excelente qualidade, viabilizando o diagnésticos de diversas
doencas.

Secretaria/servidor responsavel: Secretaria Municipal de Saude
Rosangela de Oliveira Silva

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo, a
necessidade de ampliacdo e adequacgdo do Pronto Atendimento Municipal “Octacilio
Geraldo do Carmo” (PAM) para instalagdo de equipamento de Radiodiagnéstico;

CONSIDERANDO gue a contratualizagao de servigo para realizagdo de ampliagéo do
Pronto Atendimento para instalagdo de equipamento de radiodiagnéstico incide sobre a
qualificacéo dos servigos prestados a populagéo do municipio;

CONSIDERANDO que a realizagédo dessa agao permite ao PAM a realizac¢&o in loco de
procedimentos com finalidade diagnéstica acerca de lesdes e fraturas muitas vezes
decorrentes do exercicio laboral de usuarios;

CONSIDERANDO a importancia de se prover estrutura fisica que abrigue de maneira
segura os profissionais e usuarios, dentro das normas técnicas para areas que
possuem o equipamento em funcionamento;

CONSIDERANDO que na atual estrutura do PAM nao existe qualquer area em desuso
ou ainda, adequada para a instalacédo do equipamento;

CONSIDERANDO que atualmente o servico vem sendo ofertado junto ao PAM por
meio de terceirizacbes e fora da instituicdo, necessitando assim de deslocamento dos
usuarios, muitas vezes em situagcdo de necessidade de imobilizacdo, gerando
sofrimento, desconforto e menor celeridade na condugdo dos casos que do
procedimento necessitem:

Cabe ainda salientar, que a ampliacdo da estrutura do PAM para a instalagao e
utilizacdo do equipamento de radiodiagndstico também possui intima relagdo com a
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salide dos préprios profissionais que terdo como fungdo o manuseio do mesmo, visto
gue o manuseio de tal equipamento e sabidamente nocivo a saude do trabalhador se
nao atendidos as normas de instalacdes e estruturas definidas para este, tendo em
visto o equipamento em questdo ser emissor de radiagdo, a qual, ligada ao
desenvolvimento de canceres se ndo manuseados e acondicionados corretamente
dentro das Unidades de Salde, incidindo assim de maneira clara na saude de seus
operadores.

Nao apenas, mas a formatacdo da oferta atual do servico pela auséncia de adequada
estrutura fragiliza os processos de seguranca do paciente, gerando deslocamento e
desconforto aos usuarios que precisam realizar os exames de radiodiagnosticos de
maneira por meio de outros servigos que nao os do proprio PAM, fato este que tambéem
gera gastos para além do procedimento, tais quais, deslocamento da equipe de salde
gue acompanha o paciente, combustivel e manutencéo dos veiculos e outros inerentes
ao deslocamento de usuario e profissionais.

Empresa para execucdo de servigos de construgdo da ampliagdo do Pronto Socorro
Municipal para sala de RX, devera:

I.  Apresentar Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

il Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentagéo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo
menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

IIl.  Apresentagdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizagédo de obras ou servigos
com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

Definicdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade
com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a
obtencao de precos mais competitivos para a contratacao.

Com base nas caracteristicas da necessidade apresentada e no enquadramento das
atividades como Obra de Engenharia, foi possivel chegar a duas solugbes:
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Solugdo 1: Terceirizacdo do servico: contratacdo de empresa para a realizacido de
servicos especificos dentro do processo produtivo da empresa contratante, com
fornecimento de méo de obra especializada, materiais e equipamentos necessarios a
execucao embutidos dentro do preco proposto.

Solucido 2: Execucio deste servico pela prépria instituicdo, sendo necessario
realizar a compra e/ou aluguel de equipamentos € a compra dos insumos e material
necessario a execugao.

Analise das opgoes:

A Solugéo 1 - seria a mais vidvel pois além de ser a menos onerosa, € a que possui
menos intervengbes da administracdo, com excegdo da equipe que realizara a
fiscalizacdo, o que nao comprometeria outros servicos, além de atendimento dentro do
prazo desejado. Foram realizadas pesquisas, no que tange as contratacdes de objeto
simitar promovidas em Editais vigentes no Portal de Compras do Governo Federal, com
o objetivo de ser verificada a existéncia de solugbes compativeis/similares que venham
a dar atendimento aos requisitos e necessidades apresentadas no presente estudo.
Mas devido a particularidades ndo houve resultados compativeis. Conforme
consideracdes anteriores optou-se pela opgéo 1, terceirizacdo do servigo, por ser a
mais adequada ao atendimento das necessidades da administragao.

A Solucdo 2 - ndo obedeceria ao principio da eficiéncia, haja vista que seria
necessario, varios procedimentos, para compra dos materiais e equipamentos, o que
atrasaria o inicio da prestacdo de servigos, bem como oneraria a administragéo, haja
vista a necessidade de realizar-se a varios procedimentos para efetiva prestagéo dos
servicos. A execugao deste servico pela propria instituicdo, envolveria a necessidade
de realizar as compras e/ou aluguel de todos os equipamentos, insumos e material
necessario, considerando que no quadro de servidores da Prefeitura ndo ha pessoal
técnico em quantidade suficiente para execugcdo do mesmo, utilizar o proprio efetivo
impactaria nos servigos rotineiros da secéo, como a fiscalizacédo e o acompanhamento
de outros servigos que estdo em andamento e os servigos administrativos do setor.

A solucéo principal estudada neste Estudo Técnico Preliminar € referente a contratagao
para a execucéo da obra de ampliagdo do Pronto Socorro Municipal “Octacilio Geraldo
do Carmo’ para instalacdo de um aparelho de RX digital, além de todos os elementos
indispensaveis para seu funcionamento efetivo. Entretanto, deve ser analisada todas as
possiveis alternativas para se atender o objeto, no que compete ao aprimoramento e
ampliacao da Infragstrutura com o objetivo de aperfeigoar as instalagdes, permitindo
assim, entre outros beneficios, um atendimento de qualidade aos pacientes que
necessitam do procedimento de exame, bem como o maior conforto para os
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funcionarios e servidores que trabalham no local. Segue a analise das principais
solucdes alternativas:

1. Readequacio interno das instalagoes existentes - a readequacéo interna do
prédio sede e edificaces ja existentes que compdem o Pronto Socorro € uma solugéo
inviavel administrativamente, uma vez que se causaria interferéncias diretas no
funcionamento da unidade, além de transtornos com obras e demais operacdes
construtivas, necessitando assim o remanejamento para outras unidades préprias ou
alugadas, ndo possuindo, na maioria das vezes, outros espacos fisicos para comportar
essas atividades, além do gasto logistico/operacional.

2. Construgio da sala de RX em um novo terreno - esta solucdo depende
inicialmente da aquisigdo de um novo terreno seja por doagéo, cessédo ou aquisi¢éo,
além de um complexo estudo de viabilidade técnica por meio da avaliagdo dos
elementos como localizacdo, entorno, condicdes do solo, restricdes ambientais e
geotécnicas que precisariam ser estudadas. Além disso, estudos preliminares de
viabilidade de implantagéo, relatérios de andlise para aquisicéo do terreno, observancia
mais criteriosa aos aspectos legais junto ao coédigo de obras do municipio e a lei de uso
e ocupacdo do solo seriam necessdrias, pois envolveria o preparo do local,
cercamento, ligacao de agua, luz, se apresentando tecnicamente inviavel do ponto de
vista financeiro, administrativo e logistico. Essa opg¢éao foi rejeitada, em fung&o de sua
possivel complexidade.

3. Ampliacido das instalagées Unidade do Pronto Socorro para instalagdo do
RX — esta solugao foi analisada considerando a existente area disponivel em torno do
Pronto Socorro e a ampliacdo agregaria valor tanto no aspecto fisico da construgéo
como na logistica e viabilidade na prestacdo do servico ap6s a implantagdo do
equipamento do RX. Essa solucdo foi a melhor, considerando que nao vai haver
necessidade de custear a aquisicdo da area para construgdo; adquirir ¢ a oferta do
servico in loco vai evitar o deslocamento dos usuarios para outras instituicoes
proporcionando maior conforto e celeridade na condugdo dos casos que do
procedimento necessitem.

As quantidades foram mensuradas considerando-se os dados das planilhas técnicas,
conforme memorial de calculo em anexo. O levantamento foi criteriosamente detalhado
em planiltha pelo Setor de engenharia da Prefeitura Municipal, revisada de forma a nao
haver inconformidades entre quantidades levantadas e quantidades reais a serem
executadas
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Dada a especificidade e complexidade de obras de construgbes hospitalares, que
reinem diversidade de portes e niveis de atengdo, com reflexos na definicdo da
infraestrutura necessaria para o cumprimento de sua finalidade, optou-se, para fins de
levantamento do perfil da Unidade e da estimativa do valor da contratacao, a utilizacao
do estudo paramétrico. Neste sentido, nesta etapa de elaboracédo do Estudo Técnico
Preliminar, pesquisou-se acerca de construgdes hospitalares recentes com porte
semelhante ao pretendido. Preliminarmente, baseados em orgamento prévio estimativo
e em valores obtidos em planilha orcamentaria do setor de engenharia, estimamos em
R$ 212.170,96 (duzentos e doze mil, cento e setenta reais e noventa e seis
centavos.) o valor de referéncia da contratagéo ora pretendida.

Os servigos, como regra, devem atender ao parcelamento quando for tecnicamente
vidvel e economicamente vantajoso (art. 47, inciso I, da Lei n. 14.133, de 2021).
Devem também ser observadas as regras do artigo 47, § 1", da Lei n. 14.133, de 2021,
que trata de aspectos a serem considerados na aplicacdo do principio do
parcelamento.

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da Unido tem firmado entendimento de que o
parcelamenio de objeto de natureza divisivel &, em regra, obrigatério. Assim, a
Administracdo deve promover a licitagdo por itens num unico procedimento licitatorio,
ou em procedimentos licitatérios distintos, se for o caso, a fim de ampliar o carater
competitivo do certame.

Diante do exposto, foi realizado vistoria no local onde sera executado a obra, Equipe
Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, a qual fez todo
levantamento necessério, medicbes, as quantidades foram mensuradas considerando-
se os dados das Pranchas Técnicas, conforme meméria de calculo em anexo. O
estudo técnico foi desenvolvido para que possamos fazer uma contratacdo seguindo
todos os critérios exigidos por lei, para que haja selecdo de empresa da area da
construcéo civil, especializada em obra equivalente ao objeto deste pedido, e que
tenha capacidade e competéncia capaz de atender as necessidades da Secretaria com
eficiéncia, qualidade e economicidade, fazendo uma obra de qualidade para evitar
danos ao erario e a populacao que utilizara o espaco.

O estudo técnico preliminar demonstra que o objeto estd enquadrado como obra, e
devera ser licitada por preco global, incluindo varias etapas, devendo ser avaliado os
precos unitarios da planilha orgamentaria, os quais ndo poderéo ter itens com valor
zero ou inexequiveis.
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N3o se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas, assim entendidas
aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si. Nesse sentido, o
modelo adotado de construcdo da obra vai demandar apenas um contrato com o
licitante vencedor.

A contratacdo estad relacionada as atividades da éarea de atendimento de
urgéncia/emergéncia da Secretaria de Saude, ndo estando relacionada a nenhuma
politica publica, contudo, estd englobada no conjunto de agbes que a Secretaria
produz, visando o cumprimento dos objetivos organizacionais. Por fim, aqui objetiva-se
realizar ampliacao da estrutura do Pronto Atendimento Municipal “Octacilio Geraldo do
Carmo” com recursos oriundos de indenizagbes, multas e demais gravames
decorrentes de Acdes Civis Publicas ou Termos de Ajustes de Conduta, neste caso do
procedimento n® 000078.2022.17.001/1 do Ministério Publico do Trabalho, depositados
pela empresa Granitos Zanette LTDA, inscrita sob o CNPJ 00.412.175/0001-06 ao
Fundo Municipal de Salide, de modo a qualificar o atendimento, diagnéstico e conduta
de casos de usuarios que por ventura sejam acometidos por doengas ou agravos
decorrentes do exercicio laboral fagam uso da Unidade de Saude em questao

1. Ampliar a estrutura do Pronto Atendimento Municipal de modo que viabilize a
instalacdo de equipamento de radiodiagnostico;

2. Realizar exames de radiodiagnosticos em usuarios que facam uso da instituicao
in loco e que deles necessitem;

3. Prover acesso a exames de maneira institucionalizada e qualificada, garantindo
maior seguranca do paciente, conforto e celeridade do acesso ao servico;

4. Prover estrutura adequada ao exercicio das atividades realizadas pelos
profissionais de saude.

A contratacdo demandada em tela implicara na resolugéo de problemas de caréncias
relacionadas & realizacdo de exames de imagem de raio-x computadorizado,
responsavel por produzir imagens de excelente qualidade dos &rgdos internos e
diagnosticar diversas doengas potencialmente graves com agilidade e confiabilidade
para populagdo do municipio de Vargem Alta.
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Dada a complexidade e o custo do investimento e de manutengdo na obra de
construcdo é necessario que a Secretaria de Salde defina o modelo de gestédo da
operacionalidade da sala de RX, se por administracdo direta ou se por meio de
terceirizagao (contrato de gestéo). E crucial, sobretudo, dimensionar o corpo técnico e
administrativo que vai atuar na nova Unidade, inclusive adotando, desde ja, as medidas
pertinentes para o adequado planejamento de contratagbes, caso cabiveis

A responsabilidade pela obtencédo das licencas ambientais do empreendimento € do
contratado, respondendo sempre que demandado pelos respectivos orgaos estadual e
municipal no caso de fornecimento de informacgées sobre a caracterizagéo dos residuos
produzidos durante a execugéao da obra.

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugéo ora descrita, ou
seja, de empresa de engenharia para execucdo da construcdo da sala de RX anexa ao
Pronto Socorro Municipal, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente
necessaria.

Livia Betini Soares Santana
Gerente de Contratos
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Modalidade da Licitagcao

() Dispensa ( X ) Concorréncia
Tipo de Execugéo
( ) Direta ( ) Indireta
Regime de Execucao
( ) Empreitada por prego unitario  ( X ) Empreitada por preco global
fw\ ( ) Empreitada integral () Empreitada por tarefa
( ) Contratacao Integrada ( ) Contratacao semi integrada
Critério de Julgamento
( ) Menor Preco () Melhor Técnica ou contetido artistico
() Técnica e prego () Maior retorno econémico

() Maior desconio

Contratacdo de empresa especializada para ampliagdo do Pronto Socorro Municipal
(ﬁ “Octacilio Geraldo do Carmo” para sala de RX.

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratagao, a
necessidade de ampliacdo e adequacgdo do Pronto Atendimento Municipal “Octacilio
Geraldo do Carmo” (PAM) para instalagao de equipamento de Radiodiagnostico;

Atualmente o servigo vem sendo ofertado junto ao PAM por meio de terceirizagbes e
fora da instituicdo, necessitando assim de deslocamento dos usuarios, muitas vezes
em situacéo de necessidade de imobilizagao, gerando sofrimento, desconforto e menor
celeridade na condugao dos casos que do procedimento necessitem:

Cabe ainda salientar, que a ampliagdo da estrutura do PAM para a instalacao e
utilizacdo do equipamento de radiodiagnéstico também possui intima relagdo com a
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salde dos préprios profissionais que terdo como fungdo o manuseio do mesmo, visto
gue o manuseio de tal equipamento e sabidamente nocivo a saude do trabalhador se
ndo atendidos as normas de instalacdes e estruturas definidas para este, tendo em
visto 0 equipamento em questdo ser emissor de radiacdo, a qual, ligada ao
desenvolvimento de canceres se ndo manuseados e acondicionados corretamente
dentro das Unidades de Salde, incidindo assim de maneira clara na saude de seus
operadores.

N&o apenas, mas a formatagao da oferta atual do servigo pela auséncia de adequada
estrutura fragiliza os processos de seguranga do paciente, gerando deslocamento e
desconforto aos usuarios que precisam realizar os exames de radiodiagnosticos de
maneira por meio de outros servigos que nao os do proprio PAM, fato este que também
gera gastos para além do procedimento, tais quais, deslocamento da equipe de sadde
que acompanha o paciente, combustivel e manutencéo dos veiculos e outros inerentes
ao deslocamento de usuario e profissionais.

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Pre¢os e Orgamentos (anexo)

Ampliacdo do Pronto Socorro . /
Minicipal — Sala de RX. Unid o RS 212.170.96

01

TOTAL R$ 212.170,96

Orgao: 080

Unidade: 100

Programa: 080100.1030200141.042

Elemento de Despesa: 44.90.51.00000 — Obras e Instala¢des

Fonte de Recurso: 15000009999 - Recursos ndo vinculados de impostos e
transferéncias de impostos

Ficha: 064

O servigo sera executado no local abaixo especificado:

Setor: Pronto Socorro Municipal “ Octacilio Geraldo do Carmo”
Enderego: Rua Padre Anonio Maria, 201 — Centro — Vargem Alta-ES
Telefone de contato: (28) 3528 1681 — (28) 9 9986 8908
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O inicio da obra dar-se-a em até 05 (cinco) dias uteis apdés a emissao da ordem de
servico. A entrega devera ser realizada apdés a execucdo total da obra, em
conformidade com os projetos aprovados. O prazo maximo para execugéo da obra é de
12 (doze) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

O prazo maximo de vigéncia do contrato é de 15 (quinze) meses.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

A prorrogacédo do prazo de execugdo do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da
autoridade competente para a celebracéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos
do processo administrativo.

Habilitacido Juridica:

- Cédula de Identidade dos sécios da empresa;

- No caso de empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de
seus adminisiradores;

- Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

- No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

- Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

- Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

- Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em
curso.
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Habilitacio Fiscal e Trabalhista:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econdmica
Federal;

- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela
Justica do Trabalho, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5452, de 1°. de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°.
12.440, de 2011).

- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicilic ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

- Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno
porte, microempreendedor individual ou equiparado devera apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao.

- Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econdmico-financeira:

- Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

- No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagéo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagao.

- Balanco patrimonial e demonstragées contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag&o financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
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atualizado por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

- Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis € o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagao, quando a
data de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio
(art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED,
devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis
digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme
entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

- O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

- E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

- As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balango
de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os
termos de abertura e encerramento;

- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de
1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador;

- A boa situacao financeira sera baseada na obtencédo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e
Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicagéo das
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo >=1,0

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total >=1,0

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

EG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo <=1,0

Ativo Total

LC

Ativo Circulante >1,0
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Passivo Circulante

- Os indices LG, SG, EG e LC deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados
em formulario préprio, com os Calculos dos Quocientes de Estrutura de Capitais e de
Liquidez para execuc¢do das obras e servigcos, que faz parte deste Edital, devendo
sofrer verificacao pela Comissao, para fins de habilitagéo;

- O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar gque possui capital minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratagcao ou do item pertinente.

- Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagéo, ou seja,
R$ 2.121,71 (dois mil, cento e vinte e um reais e setenta um centavos), podendo
ser apresentado:

| - Caucéo em dinheiro, com apresentacdo de copia autenticada do comprovante de
recothimento emitido pela instituicdo bancaria em depdésito identificado realizado na
Conta Corrente 22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes;

Il — Caucdo em titulo da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia; ou

IV - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

- O Agente de Contratagao verificara mediante consulta “on line” nos respectivos sitios
eletrénicos dos orgdos oficiais, o eventual descumprimento das condigbes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagéo
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
(https://contas.tcu.gov.br);

- Existéncia de registros impeditivos de contratagao por improbidade administrativa no
Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por ato de improbidade administrativa
disponivel no Portal do CNJ
(https://iwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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- A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em
nome de seus sbcios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

Habilitacio Técnica:

Registro ou inscricdo da empresa licitante e do responsavel técnico que ira atuar na
execucao do objeto da futura licitagdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho
Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso e no que couber, conforme as
areas de atuacéo previstas no Projeto Basico, em plena validade, acompanhado de
comprovante de quitacéo.

Comprovacido da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentacédo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participaréo da obra, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, relativo a execugéo
dos servigos idénticos ou similares que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

6.2.2 — Porta radiolégica blindada com chumbo, em chapa de madeira 80 X 210 cm
com acabamento para pintura, incluso batente, fechadura e dobradica com protecao
interna com lencgol de chumbo refinado de 1.0mm — fornecimento e instalagéo.

12.3.3 — Argamassa baritada, equivalente a 2.0mm/PB com densidade 3.2 g/cm® e
rendimento de 56,25 kg/m? aplicada manualmente em faces internas de paredes,
tetos e pisos, espessura de 25mm com execugao de taliscas.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante; o profissional
devidamente relacionado na certiddo de registro e quitagdo de pessoa juridica emitida
pelo CREA, CAU ou CRT; ou o relacionado em declaragéo que indique a contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, sendo necessaria a
apresentacéo do vinculo com a empresa no momento da contratacao.
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No decorrer da execucido do objeto, os profissionais de que trata este subitem podera
ser substituidos, nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

Comprovacio da capacidade técnico-operacional de que o licitante executou
servico/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir
definidos, mediante a apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
com a identificacdo do declarante e de sua habilitacdo perante o CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso e no que
couber.

6.2.2 — Porta radiolégica blindada com chumbo, em chapa de
madeira 80 X 210 cm com acabamento para pintura, incluso

batente, fechadura e dobradica com prote¢éo interna com lengol 04 unidades
de chumbo refinado de 1.0mm — fornecimento e instalago.

12.3.3 — Argamassa baritada, equivalente a 2.0mm/PB com

densidade 3.2 g/cm® e rendimento de 56,25 kg/m? aplicada 42 68m?

manuaimente em faces internas de paredes, tetos e pisos,
espessura de 25mm com execugao de taliscas.

Outros documentios:

- Comprovacao da condicdo de micro ou pequena empresa através da apresentagao
da Certiddo Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o
delineamento do art. 8° da Instrugdo Normativa n® 103/2007 do Departamento Nacional
de Registro do Comércio e a Declaragdo de enquadramento da licitante como
Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor
Individual - ME! apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alteragées — Anexo II;

- A apresentacéo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser
entregue tao-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se
beneficiar do regime legal diferenciado e que n&o tenham sido alcangadas por alguma
hipétese de excluséo do tratamento juridico diferenciado.

- A participacdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejara a aplicacdo das sangbes previstas em Lei e a exclusdo do regime de
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tratamento diferenciado. O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para
verificar a veracidade da declaracao.

- Declaragao conjunta conforme modelo do Anexo Ill, onde conste:

- A inexisténcia de fato superveniente, impeditivo da participagdo da empresa na
presente licitacdo, bem como de que aceita incondicionalmente de todas as condi¢cbes
deste edital;

- O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, de que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de
aprendiz;

- Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instrugao
Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da SLTI do MPOG;

- Dispor dos equipamentos, utensilios e pessoal adequados a plena execugéo do
objeto licitado;

- Nao possuir sécio, administrador, gerente ou funcionario que seja servidor ou
dirigente, atuando na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

- Declaragdo de concordancia em subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor
licitado para empreendedor individual, microempresas e empresa de pequeno porte, as
quais deverao estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descri¢ao dos bens
e/ou servigos a serem fornecidos e respectivos valores. Essa declaragéo somente sera
necessaria caso a licitante ndo se enquadre como microempresa, empresa de pequeno
porte-ou equiparada.

REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO PARA O RECEBIMENTO,
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO:

Fiscal Titular

Nome do servidor: Gabriel Santos Carvalho
N° matricula: 010189

Fung¢do/Cargo: Oficial Administrativo
Lotacio: Secretaria Municipal de Salde
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Fiscal Suplente

Nome do servidor: Andressa Lorenzoni Machado Gobbi
N° matricula: 009978

Funcao/ Cargo: Sub secretaria

Lotacao: Secretaria Municipal de Saude

- O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei n°® 14.133/2021.

Da fiscalizacdo administrativa

- O fiscal administrativo devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2°do art. 117 Lei n® 14.133/2021.

Cabe ao fiscal administrativo:

- Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigagdes pactuadas, especialmente o
atendimento as especificacdes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos
fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e
registrando os pontos criticos encontrados, inclusive com a produgdo de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir
possivel procedimento de sangéo contratual;

- Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de sua
obrigagdo, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execugéo dos
Servicos;

- Recusar os servicos executados em desacordo com o pactuado e determinar
desfazimento, ajustes ou corregdes;

- Receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade,
mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art.
140 da Lei n.° 14.133/2021, recusando, de logo, objetos que ndo correspondam ao
contratado;

- Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

- Encaminhar a documentacao a unidade correspondente para pagamento;
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- Zelar para que o contratado registre as ocorréncias referidas do contrato, no Diario de
Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir davidas e
embasar informacdes acerca de eventuais reivindicagdes futuras.

Da fiscalizacdo téchica
Cabe ao fiscal técnico:

- Acompanhar, fiscalizar e atestar a execugéo dos servigos e obras contratadas;
- Indicar as eventuais glosas das faturas;
- Conferir o adequado cumprimento das exigéncias das garantias contratuais;

- Informar a area responsavel pelo controle de contratos o eventual descumprimento
dos compromissos pactuados, que podera ensejar a aplicagéo de penalidades.

- Ap6s a execucéo total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente,
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis de comunicagéo
escrita do Contrato.

- Apds o recebimento provisorio, e verificado o perfeito atendimento de todas as
exigéncias da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, o objeto contratual sera recebido
definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprovem a adequacéo do objeto aos termos contratuais,
que nao podera ser superior a 30 (trinta) dias da emissdo do termo de recebimento
provisorio. '

z

- O termo de recebimento definitivo é responsavel para a liberagdo da garantia de
contratagao.

- O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislagao pertinente.
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- Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

- Pagar a Contratada o valor resuitante da prestagcado contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro;

- Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

- Publicar o presente Contrato, em resumo, no Orgéo do Oficial do Municipio ou outros
orgaos da imprensa oficial.

- Mediante processo devidamente instruido, o Contratante podera acrescer ou diminuir
o volume de servigos em até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, bem
como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do projeto, inclusdo ou excluséo de
servicos.

- Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da
execucdo do presente Contrato, sendo que a inadimpléncia de tais obrigagbes, nao
transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso da obra, assim como tomar
todas as medidas necessarias para a seguranga de seus empregados e de terceiros;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugao ou materiais empregados;
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- A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Prefeitura
Municipal;

- Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito
pela Contratante para representa-la na execugao do Contrato;

- Entregar a obra em perfeitas condigdes de utilizacdo, sendo que todo o entulho e
restos de materiais provenientes da obra deverao ser retirados pela Contratada;

- Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

- Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugédo das atividades contratadas;

- Responsabilizar-se por todas as obrigaces trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o
transfere responsabilidade a Contratante;

- Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, li, d, da Lei n® 14.133, de
2021,

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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Garantia de execucao

- Apds a assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servico, o adjudicado
devera apresentar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital,
podendo ser apresentado:

| - Caucdo em dinheiro, com apresentacao de copia autenticada do comprovante de
recolhimento emitido pela instituicdo bancaria em depdésito identificado realizado na
Conta Corrente 22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes;

[l - Caucgéo em titulo da divida publica, emitido pela forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

Il - Seguro-garantia; ou

IV - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

- A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do conirato;

- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

- Obrigacées trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

- No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

Penalidades

- A contratada ficara sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021 e
aplicara, a exclusivo critério da Administragdo, quantificados os danos ao municipio,
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multa conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditério e a ampla
defesa.

- Por'atraso para o inicio dos servigcos, multa de 1% (um por cento) do valor contratual.

- Pela falta de equipamentos necessarios a execucgdo dos trabalhos, multa de até 1%
(um por cento) do valor contratual, por ocorréncia.

- Por ndo cumprimento total do contrato, multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor contratual.

- Os valores das multas serdo sempre atualizados até o més da aplicagao das mesmas
utilizando IPCA-E como indice das penalidades previstas.

- As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada seréo
deduzidas dos pagamentos efetuados.

- Nao havendo pagamento a fazer a Contratada, serdo as multas e outros débitos
descontados na garantia prestada para a execucdo do contrato. Caso o valor da
garantia ndo seja suficiente para o devido pagamento, a divida restante sera inscrita na
Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a empresa suspensa de participar de
quaisquer outras licitagdes promovidas pela Prefeitura enquanto néo quitada a divida.

- Em caso de revisdo unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipoteses
previstas nos incisos | a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, podera a contratada em
beneficio da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a
reclamacao ou qualguer indenizacédo e sem prejuizo das demais penalidades, inclusive
as multas previstas neste projeto basico.

- A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-se as penalidades
estabelecidas para o ndo cumprimento do contrato.

Reajuste
- Os precos propostos sao irreajustaveis, durante o prazo de um ano, contado da data
de apresentacdo da proposta, por forca do disposto na legislacdo em vigor, salvo
quando houver aumento relevante de prego, provocando desequilibrio financeiro do
contrato.

- Nao obstante o disposto no subitem precedente, ajustam as partes que, caso haja
alteragées do dispositivo legal que determina aplicagéo de reajuste com periodicidade
anual, ou entéo, na hip6tese de diminuigdo dessa periodicidade, os pregos avencados
neste subitem, passardo a ser reajustado com a mesma periodicidade determinada
pelo governo Federal ou, caso tenha havido a simples extingéo dessa periodicidade, os
precos contratuais passarao a ser reajustados mensalmente. ‘

- Em ocorrendo uma das situagbes previstas no subitem anterior ou apés 12 (doze)
meses da data da apresentacgéo das propostas, os precos serdo reajustados utilizando
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indice do IPCA-E, considerando-se como data-base o més correspondente a data da

apresentacao de proposta comercial.

- O reajuste afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso

nao decorra de culpa da contratada.

- Para fins de calculo do valor do reajuste sera utilizada a seguinte forma padréo para

reajuste contratual, qual seja:
V (11 — lo)

lo

Onde:

R = Reajuste;

V = Valor do contrato;

I+ = Indice relativo a data do reajuste pretendido;

lo = indice da data da proposta ou da planilha a que se refere.

Vargem Alta - ES, 26 de marco de 2024.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO

Nome: Rosangela de Oliveira Silva Q@DGM
MGl

AssinaturQ

SECRETARIA MUNICIPAL DE.SAUDE
Nome: EDNA MARIA DA SILV, ‘\ cina Maria da Sive
G gretéria M::‘\?:r;‘e:\e:;: s
~Tv AR 2 4976 de 29/06/2023

v Decrete ¥

Assinatura
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Dispde sobre a designacao de Fiscal para assistir
e subsidiar o gestor do contrato e da outras
providéncias.

Fica designado a servidor GABRIEL SANTOS CARVALHO, Matricula n® 0010189, para
a fiscalizacdo administrativa do contrato a ser firmado visando a Contratagcdo de
Empresa Especializada Para Ampliagdo DO Pronto Socorro Municipal “Octacilio
Geraldo do Carmo”, que representara a Secretaria perante o contratado e zelara pela
boa execucado do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientacdo, fiscalizagéo
e controle, devendo:
a) anotar de forma organizada, em registro proprio e em ordem cronolégica,
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato conforme o
disposto no § 1° do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021;
b) informar a seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia conforme o disposto no § 2° do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021;
) conferir o cumprimento do objeto e demais obriga¢cbes pactuadas,
especialmente o atendimento as especificagbes atinentes ao objeto e sua
garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o©
contrato esteja sendo executado e registrando os pontos criticos encontrados,
inclusive com a produgdo de provas, datando, assinando e colhendo a
assinatura do preposto da contratada para instruir possivel procedimento de
sancao contratual;
d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigacbes passiveis de resciséo contratual e/ou
aplicacédo de penalidades;
e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem
defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de
tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda
ou a utilizagdo pelo contratante;
f) comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de
sua obrigacéo, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execugao
dos servigos,

9) recusar os servicos executados em desacordo com o pactuado e
determinar desfazimento, ajustes ou correcées;
h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

) encaminhar a documentacgao a unidade correspondente para pagamento;
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i) comunicar a Administragcdo eventual subcontratacdo da execugéo,\sem-- -
previsdo editalicia ou sem conhecimento da Administragéo;
k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na auséncia do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidora
Andressa | orenzoni Machado Gobbi, Matricula n® 009978.

Vargem Alta - ES, 26 de marco de 2024.

Edna Maria da Silva
(m\ N cretaria Municipal de AS;:deES
nicipio de Vargem -
: ' \'\-rrueto r? 4976 de 29/06/2023
v

SeEetéria Municipal de Sadde

CIENCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designagao ora atribuida, e das fungbes que s&o inerentes em
razao da funcao.

Em 6 /03 ;Y

Assinatura Fiscal

Declaro-me ciente da designacéo ora atribuida, e das fungdes que sdo inerentes em razao
da fungao.

Em 26 /03 21
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APRESENTACAO DO PROJETO

Este memorial tem por finalidade descrever os procedimentos construtivos para
execucao do projeto de ampliagéo do pronto socorro para implementagédo de uma Sala de
Raio X, na sede do Municipio de Vargem Alta/ES. A obra sera no pavimento térreo, 1° pav.
A estrutura da construcdo sera do tipo convencional em concreto armado: Lajes macicas;
vigas, baldrames e pilares de segao retangular; fundacéo rasa em sapatas. As alvenarias
serdo executadas com ftijolo ceramico de 10 furos 9x14x19 cm assentados com
argamassa. A cobertura sera com telha metalica galvanizada em 2 4guas com tramos de
aco, constituida de em telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, e esp. 0.5 cm,

estruturadas em tergas de ago apoiada em pontaletes de alvenaria.

1. SERVIGOS PRELIMINARES
A locacdo da obra serd com gabarito de madeira de tabuas de 25.0x2.5 cm e
pontaletes 8x8 cm, utilizando arame recozido.

2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A placa de obra tera as dimensdes de 2.0 x 4.0 m, no padréo DER -ES.

O barracdo para almoxarifado tera area de 7.50 m2 e sera executado em chapas de
compensado 12 mm e pontaletes 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telha de

fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz.
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3. MOVIMENTO DE TERRA

A escavacéo para sapatas de fundacgéao e cintamento serdo manuais em material de

1a. categoria, com 1.50 m de profundidade.

e

As escavacOes das cavas de fundacao (sapatas e cintamento) deverdo estar em
conformidade com o item 18.7.2.3 e 18.7.2.8 da NR 18/2020, que trata sobre a Seguranga

e Salde no trabalho na industria da construgao:

e ltem 18.7.2.3.: “Toda escavagdo com profundidade superior a 1,25 m (um metro e
vinte e cinco centimetros) somente pode ser iniciada com a liberagédo e autorizag&o
do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas
nacionais vigentes.”

e ltem 18.7.2.8: “As escavagdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e
vinie e cinco centimetros) devem ser protegidas com taludes ou escoramentos
definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e devem

& dispor de escadas ou rampas colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de

permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores.”

O reaterro das cavas da fundacdo devera ser executado em camadas de 20 cm,
preferencialmente com compactador tipo sapo, para garantir uma compactagao

adequada.

4. ESTRUTURAS

41. INFRA-ESTRUTURA
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ARQUITETURA
VEONILELNE

A férma serd de chapa compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a
utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para

execucéo das sapatas e vigas baldrame (cintamento).

As armaduras serdo com aco CA-50 A média, didametro 6.3 mm a 10.0 mm de acgo
CA-60 B fina, CA-60 diametro de 4.0 a 7.0 mm e CA-50 diametro de 12.5 a 25.0mm.

O concreto a ser utilizado é do tipo Fck 30 MPa (brita 1 e 2) preparo com betoneira e

adensamento mecanico, 5% de perdas ja incluido no custo.

4.2 SUPER-ESTRUTURA

A férma sera em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm para estrutura
em geral, para 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10 cm (incl

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma).

As armaduras serdo de ago CA-50 A média e grossa, didmetro de 6.3 a 10.0 mm e
12.5 a 25.0 mm e de ago CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm.

O concreto a ser utilizado é do tipo Fck 30 MPa (brita 1 e 2) preparo com betoneira e

adensamento mecanico, perda de 5% ja incluso.

5. PAREDES E PAINEIS
As vergas serdo do tipo reta confeccionadas em concreto armado nas dimensées de
10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, incluindo forma, armagéo e desforma.

As paredes internas e externas serdo em alvenaria de blocos de concreto 9x19x19

cm, com resisténcia minima a compressdo 2.5 Mpa, assentados com argamassa de
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cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 espessuras das juntas 12 mm e

espessura das paredes, sem revestimento 9 cm.

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

O Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com

15x3 cm de batente, nas dimensodes de 0.80 x 2.10 m.

O alizar das portas serd de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou

equivalente) de 5 x 1,5 cm.

As portas 0,80 x 2,10 m serdo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente
com enchimento em madeira 1a. qualidade espessura 30 mm para pintura, inclusive

alisares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equivalente.

Porta radiolégica blindada com chumbo, em chapa de madeira, 80x210cm, com
acabamento para pintura, incluso batente, fechadura e dobradiga, com protegéo interna

com lencgol de chumbo refinado de 1,0mm - fornecimento e instalagao.

7. ESQUADRIAS METALICAS

A Janela de correr para vidro em aluminio anodizado terd cor natural, linha 25,
completa, inclusive puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco vidro plano

transparente liso de 4 mm.

Janela tipo Maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa,

inc. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.
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Todas as Janelas de Correr serdo dotadas de Grade de tela tipo mosquiteiro de

arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2".

As Portas de Correr de Aluminio terdo duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor,

fechadura e puxador, com Marco e alizar em granito cinza.

As Porta de abrir serdo do tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa,

inclusive puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
8. VIDROS E ESPELHOS
Os vidros planos transparentes liso terdo 4 mm de espessura e serdo instalados nas
janelas de correr.

Os Vidros das janelas serdo de cor fantasia mini boreal com 4 mm de espessura,

instalado nas janelas Maxim-ar.

Os espelhos terdo espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura

de aluminio em perfil L. (3/4"), fixado com parafusos cromados.

9. COBERTURA

As Trama de aco serdo compostas por tergas para telhamento metalico 2 aguas,

incluso transporte vertical.

As Telhas em aco galvalume trapezoidal 40, terdo espessura e=0.50mm, pintura cor
branca nas duas faces, inclusive acessoério de fixacdo Ref. Santo André, Eternit, Metform

ou equivalente.

As calhas para coleta das aguas pluviais serdo em chapa galvanizada com largura

de 40 cm fixadas por suportes metalicos na estrutura metalica da cobertura.
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Os Rufos serdo de chapa de aluminio espessura 0.5mm, largura de 30cm, e serao

instalados conforme projeto arquitetdnico.

10.IMPERMEABILIZAGAO

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 dema&os para laje

descobertas e baldrames.

11.TETOS E FORROS

Rebaixamento com forro de gesso acabamento tipo liso.

12.REVESTIMENTO DE PAREDES

Todas as paredes internas e externas receberdo chapisco de argamassa de cimento

e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, com espessura de 5 mm.

As paredes com revestimento cerdmico receberdo revestimento com azulejo branco
15 x 15 cm, assentados até o forro, com argamassa de cimento colante, inclusive

rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello.

As paredes onde sera executado revestimento cerdmico recebera embogo de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6,

com espessura de 20 mm.

As paredes internas e externas comuns receberdo reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco1:0.5:6,

com espessura de 25 mm.

As paredes da sala do Raio x, parte interna, deveréo ser protegidas com argamassa
baritada, equivalente a 2,0mm/pb, com densidade de 3,2g/cm® e rendimento de 56,25

kg/m?, aplicada manualmente em faces internas de paredes, tetos e pisos, espessura de
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25mm, com execucdo de taliscas. E extremamente importante a aplicagdo correta da
argamassa baritada conforme orientacéo do fabricante para impedir a fuga de radiagéo da

sala de raio x.

13.PISOS INTERNO E EXTERNO

Nas areas de piso serdo executados lastro regularizado e impermeabilizado de

concreto ndo estrutural com espessura de 6 cm, armado com Tela Soldada Q-138.

A regularizacdo para revestimento ceramico serd com argamassa de cimento e

areia no traco 1:5, com espessura de 3 cm.

O piso ceramico sera com placas de 45x45 cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante

inclusive rejunte.

As Soleiras serao de granito cinza polido com espessura de 2 cm e largura de 15 cm
e os peitoris serdo de granito cinza polido com espessura de 3 cm e largura de 15 cm. E

serdo assentados com argamassa de cimento colante.

Os Rodapés serdo de cerdmica PEI-3 espessura 2cm, altura de 7cm, assentados

com argamassa de cimento cola, incl. rejuntamento com cimento branco

14.INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS

Serédo instalados pontos de agua fria (lavatério e vaso sanitario); ponto de valvula de
descarga; ponto para esgoto primario (vaso sanitario); ponto para esgoto secundario

(lavatério); ponto para caixa sifonada, incluido a caixa sifonada em PVC de 150x150x50
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mm com gretha em PVC; ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm

com grelha em PVC.

As descidas da calha de captacdo e rede de aguas pluviais serdo com tubo de PVC

rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100 mm (4"), incluindo conexdes.

A caixa de inspecado sanitaria sera confeccionada em alvenaria de blocos concreto
9x19x39cm, e terd as dimensdes internas de 60x60cm e altura maxima de1,00 m, com
tampa de concreto armado na espessura de 5 cm, lastro de fundo de concreto com

espessura de 10 cm, revestimento interno com chapisco e reboco impermeabilizado.

A rede de esgoto e pluvial sera executada empregando tubo de PVC rigido soldavel
branco, para esgoto, didmetro de 100 mm; os ramais de esgoto seréo executados em tubo
de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro de 50 mm,76mm e 100 mm. A

ventilacéo de esgoto sera executada em tubo PVC rigido soldavel branco 75 mm.

15. APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Os lavatdrios dos sanitarios serdo de louga branca com coluna, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, completo com siféo, valvula e engates cromado
e torneira de pressdo cromada com didmetro de (1/2") para lavatério, marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol

Os complementos das lougas sanitaria sdo: saboneteira de louga branca, 15x15cm,
marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard; papeleira de louga branca, 15x15cm,

marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard

O vaso sanitario sera do tipo padrao popular completo com acessérios para ligagao,

marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard completo com assento plastico

A caixa de descarga sera do tipo plastica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS

ou equivalente.
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Lavatério de louca branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal

Standard, inclusive sifdo, valvula e engates cromados, exclusive torneira.

Os registros da coluna e dos ramais de agua fria serdo de gaveta bruto didmetro de
25 mm (1”) e didmetro de 40 mm (11/2") marca de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
instalados na parte externa (reservatério d’agua) e registros de gaveta com canopla
cromada liso didmetro de 25 mm (1"}, e didmetro de 40 mm marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docoi, instalados na parte interna da edificagéo.

16.INSTALACOES ELETRICAS

As protecbes dos circuitos elétricos serdo com instalagdo de Mini-Disjuntor
monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC '60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente; Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente; Mini-Disjuntor bipolar 40
A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou

equivalente e Mini-Disjuntor bipolar.

Em todos os ambientes serdo instalados pontos padrdo de luz no teto -
considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und).

Em todos os ambientes serdo instalados pontos padrédo de tomada 2 pélos mais
terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2".

Serdo instalados Ponto padrdo de tomada para ar refrigerado - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2

(21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und).
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Nas circulacbes serdo instalados Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla paralelo -
considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (8.5m), fio isolado PVC de

2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1und).

Serao instalados padrao de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois polos
mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes
(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und).

17.APARELHOS ELETRICOS

As luminarias dos ambientes serdo Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada
branca, refletor aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED
T8 9W temp. de cor 5000k ¢/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE As tomadas serdo do tipo padrdo brasileiro linha branca, NBR 14136 2
polos + terra 10A/250V, com placa 4x2".

Os Interruptores e tomadas serdo instalados em caixa com espelho 4x2".

Devera ser instalado Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo
Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagao A (Selo

PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop.
18.INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
A instalacdo de telefone e logica deverad ser executada com os materiais abaixo
especificados, interligando os pontos da ampliagdo no Switch existente. A passagem de

eletrodutos devera ser feita no entreforro e embutida nas paredes da sala. As caixas de

passagem também deverdo ser embutidas na alvenaria.

18.1. INSTALAGCAO DE TELEFONE
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Materiais da instalacao de telefone:
Cabo telefénico Cl, didametro do condutor 50mm, 30 pares
Tomada para telefone com conector RJ 11.

Caixa de passagem 4x2", chapa 18.

18.2. INSTALACAO DE LOGICA
Materiais da instalacao de légica:
Cabo UTP 4 Pares Categoria 5E
Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5.
Conector RJ 45 macho.
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada.

Caixa de passagem 4x2", chapa 18.

18.3. ELETRODUTOS

Eletroduto de PVC rigido roscavel, didam. 1" (32mm), inclusive conexdes.

19.INSTALAGAO DEPREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg),

inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente.
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Ponto para seta indicativa de saida, inclusive seta em acrilico, com fonte
alimentadora prépria que assegure um funcionamento minimo de 1h, para quando ocorrer

falta de energia elétrica na rede publica, conforme projeto.

Ponto para iluminacdo de emergéncia completo, inclusive bloco autébnomo de

iluminacdo 2x9W com tomada universal.

Placa de sinalizagdo de seguranca CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical).

20.SERVIGCOS COMPLEMENTARES
As calcadas externas deverdo ser executadas em Lastro impermeabilizado de
concreto nao estrutural, espessura de 6 cm.

21.PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

As paredes internas e forros deverédo ser emassados, com duas demé&os de massa

acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex..

As paredes internas e externas deverdo ser pintadas com tinta acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas

demaos.
SOBRE MADEIRA

As portas de madeira deverdo ser pintadas com tinta esmalte sintético, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a

duas demaos.
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22.SERVICOS FINAIS

Os servicos finais compreenderao em limpeza de toda a (edificagédo) com remogao
de manchas e/ou sujeiras nos revestimentos ceramicos, vidros e espelhos, retoques de

(4\1 pintura e limpeza de lougas e metais, € colocacao da placa de inauguragéo da obra.

Apébs conclusdo de todos os trabalhos da execugcdo da obra e finalizacdo dos
servicos, devera ser feita a desmobilizacdo do canteiro de obras com retirada e remogéo
dos galpdes, barractes, instalagdes provisérias, equipamentos e ferramentaria., bem
como também a retirada e remocgao de materiais excedentes e entulhos decorrentes da
execucédo da obra; deixando assim toda a area de intervencdo limpa e desobstruida, e

colocacdo da Placa de Inauguragao em local a ser definido pela fiscalizacédo da obra.

Vargem Alta, 28 de fevereiro de 2024

)

Lorenco Fernandes Azeredo
Arquiteto Urbanista

CAU N°® A35329 - 9
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OBRA: PROJETO DE AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTAGAO DE SALA RAIO X
L.LOCAL: RUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTA/ES
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM ESPECIFICA(}AO VALOR DAS PARCELAS P(EO/S)O
1 SERVICOS PRELIMINARES 791,45 0,37%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.434,23 3,98%
3 MOVIMENTO DE TERRA 2.375,20 1,12%
4 ESTRUTURAS 69.478,44 32,75%
5 PAREDES E PAINEIS 9.204,26 4,34%
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA 18.387,03 8.67%
7 ESQUADRIAS METALICAS 9.759,09 4,60%
8 VIDROS E ESPELHOS 267,28 0,13%
9 COBERTURA 15.370,12 7,24%
10 IMPERMEABILIZAGAO 5.554,84 2,62%
11 TETOS E FORROS 3.544,88 1,67%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 17.175,17 8,09%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 13.235,31 6,24%
14 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA 4.330,52 2,04%
15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 2.371,06 1,12%
16 INSTALAGOES ELETRICAS 10.439,88 4,92%
17 APARELHOS ELETRICOS 5.786,06 2,73%
18 INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 6.251,97 2,95%
19 INSTALAGAO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E 1.064.58 0.50%
PANICO
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.037,90 0,96%
21 PINTURA 4.623,96 2,18%
22 SERVICOS FINAIS 1.687,74 0,80%
TOTAL 212.170,96 100,00%

VARGEM ALTA , 05 de Fevereiro de 2024

Lorengo Fernandes Azeredo
CAU N2 A 35329-9
Responsdvel técnico
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS

LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

DER-ES

SBORITEIRES
Obra: lPROJETO DE AMPLIAGAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTAGAO DE SALA RAIO X
Local: lRUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTA/ES
rs BDI: 36,59 %
PLANILHA ORGAMENTARIA DR s 1tr20m 01 IF: 1657%
) LEIS SOCIAIS: 128,33 %
- = - ~ PREGOS R$
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO SERVIGO UNID QUANT. ¢
UNIT. TOTAL
1.1 DER-ES LOCAGAO
111 010501 DER-ES Locagéo de obra com gabarito de madeira m2 55,00 R$ 14,39 R$ 791,45
SubTotal R$ 791,45}

conf. projeto (2 utilizagées)

241 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

2141 020305 DER-ES Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER-ES m2 8,00 R$ 450,65 RS 3.605,20]
Barracdo para almoxarifado drea de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes

212 020802 DER-ES 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 8mm, inclusive ponto de luz, m2 7,50 RS 643,87 RS 4.829,03

DER-ES

DER-ES

3.1 ESCAVAGOES
(,_\ 3.1.1 030101 DER-ES Escavagéo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 18,88 R$ 74,94 RS 1.414,87|
b 3.2 DER-ES REATERRO E COMPACTAGAO
3.2.1 . 030201 DER-ES Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 11,90 R$ 80,70 RS 960,33
SubTotal R$ 2.375,20

4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)
Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes,

411 -

040238 DER-ES (inciuido o material, corte, montagem, escoramento e desférma) m2 8451 R$ 113,40 RS 8.583.43

4.2 040243 DER-ES Forr ) e em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de kg 328,50 RS 14.39 RS 472712

6.3a10.0 mm
413 040246 DER-ES :o_,rr(\)er:]:l:ento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, didgmetro de 4.0 kg 44.20 RS 16,01 RS 707,64
414 040332 DER-ES i:;rgzcgeon;)rhdobragem e colocagdo em forma, de anmadura CA-50 A grossa, didmetro de| kg 17.70 RS 15,66 RS 277.18#
g Forr ), preparo e de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 € 2) - (§% de
415 040315 DER-ES perdas j4 incluido no custo) m3 6,98 R$ 1.153,28 RS 8.049,89
SubTotal RS 23.345,27
4.2 DER-ES SUPER-ESTRUTURA .
Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5

424 040337 DER-ES reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, m2 96,31 RS 135,14 R$ 13.015,33

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

492 040328 DER-ES Forr ), e em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de kg 529,00 RS 14,39 RS 7612,31

6.3 a 10.0 mm

423 040332 DER-ES :1-;.5 o om;ndobragem e ¢&o em forma, de armadura CA-50 A grossa, diametro de kg 105,90 RS 15,66 s 1.668,39

404 040333 DER-ES :c;womm ) LY ¢do em forma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 kg 160,10 RS 16,01 RS 256320

< g Forr ), preparo e de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de

425 040315 DER-ES perdas 4 incluido no custo) m3 10,85 R$ 1.153,28 RS 12.613,09

. Laje pré-fabricada treligada para forro simples revestido, vdo até 3.5m, capeamento 2cm,

428 040601 DER-ES esp. 10cm, Fek = 150Kgicm2 m2 55,00 RS 159,47 R$ 8.770,85
— SubTotal R$ 46.133,17]
e 5.1 DER-ES VERGAS/CONTRAVERGA

5.1.1 050301 DER-ES \al:ar;gaa;/;:grgr:::frg;;eta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, m 12,15 R$ 12.75 RS 154,91

5.2 DER-ES ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento,
521 050605 DER-ES cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, m2 83,99 RS 107,74 RS 9.049,35
10cm (bloco comprado na praga SR \0%
SubTotal R$

9.204,26

DER-ES

SubTotal
7

ESQUADRIAS METALICAS (M2)

6.1 DER-ES
Marco de madeira de lei de 17 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de
6.1.1 60103 DER-ES batente, nas dimensdes de 0,80 x 2,10 m und 1,00 RS 546,82 R$ 546,82
6.1.2 60107 DER-ES Alizar de madeira de lei de 1° (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm m 5,00 R$ 28,52 RS 142,60
6.2 DER-ES PORTAS E FERRAGENS
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade
8.2.1 061303 DER-ES esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradi¢as e fechadura externa em latéo cromado und 1,00 R$ 1.572,31 R$ 1.572,31
LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80x 2.10 m
PORTA RADIOLOGICA BLINDADA COM CHUMBO, EM CHAPA DE MADEIRA, 80X210CM,
- . |COM ACABAMENTO PARA PINTURA, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADICA,
> " nd .031, R 125,
822 001 COMPOSIGAO COM PROTEGAO INTERNA COM LENGOL DE CHUMBO REFINADO DE 1,0MM - u 400 RS 4.031.32 S 16.125,30
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
R$ 18.387,03]

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. m2 072 RS 720.26 R 518,50
[ 071703 DER-ES puxador com tranca, caixitho, alizar e contramarco, exclusive vidro ! $ ! s '
742 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARA FUSOS - m2 8.40 RS 1.100,06‘ RS 9.240,50

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

Obra: PROJETO DE AMPLIAGAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTAGAO DE SALA RAIO X

Local: RUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTAJES

PLANILHA ORCAMENTARIA DER-gs 1112028 61 DiF: 18.57%
3 . LEIS SOCIAIS: 128,33 %
. - . _ PRECOS R
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNID QUANT. ¢ $
UNIT. TOTAL

SubTotal

S
B

VIDROS PARA ESQUADRIAS

8.1.1 080102

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

m2

0,72

SubTotal
GdacRiuRA . -
ESTRUTURA PARA TELHADO

IMPERMEABILIZAGAO LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E|

8.1
TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

9.1.1 92580 SINAP! TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m2 54 R$ 58,70 RS 3.196,10
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 3. 4(aq i %0
Alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento,

912 A osoeosﬁ DER-ES cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, m2 10 R$ 107,74 R$ 1.077,40]

- 10cm (bloco comprado na praga

9.2 DER-ES TELHADC

Telha em ago galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces,
) X
8.21 090228 DER-ES inclusive acessorio de fixagdo Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente m2 5445 R$ 103,50 RS 5 r51\6255317
G

9.3 DER-ES RUFOS E CALHAS R$ 0,00 j

9.3.1 090312 DER-ES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 16,40 R$ 300,15 R$ 4.922,46|

8.3.2 090314 DER-ES Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 7,00 R$ 76,97 RS 538,79

SubTotal

R$ 16.370,12

DRREDE

104 DER-ES JARDINEIRAS

10.1.1 100203 DER-ES Pintura imper il com igolflex ou equivalente a 3 demdaos m2 84,51 R$ 65,73 RS 5.564,84
SubTotal R$ 5.554,84

1.1 DER-ES REBAIXAMENTOS

11.1.1 110201 DER-ES Forro de gesso acabamento tipo liso m2 48,66 R$ 72,85 R$ 3.544,88
SubTotal RS 3.544,88

12.1 DER-ES REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12,11 120101 DER-ES gr;:r;:sco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura m2 167,99 RS$ 9,59 RS 1.610.98
12.2 DER-ES ACABAMENTOS
Azulejo branco 15 x 15 ¢m, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante,
12.21 120201 DER-ES inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou m2 15,39 R$ 129,72 RS 1.896,94
Poriobello
123 DER-ES REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1 120301 DER-ES Embogfa d? argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no m2 15.39 RS 46,17 RS 710.75
traco 1:0.5:6, esp a20mm
1232 120303 DER-ES Reboco trpo pau!lsta_ de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa m2 109,91 RS 78,60 RS 5.638,99
lavada no tra¢e1:0.5:6, espessura 25 mm
ARGANASSA BARITADA, EQUIVALENTE A 2,0MM/PB, COM DENSIDADE DE 3,2G/CM* E
12.33 002 COMPOSIGAO {RENDIMENTO DE 56,25 KG/M?, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m2 42,68 R$ 98,82 R$ 4.217,51
PAREDES, TETOS E PISOS,ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. % Q.’ﬂﬁ"‘
SubTotal R$ 17.175,17|

13.14 DER-ES LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 130111 DER-ES Lastro impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm m2 47,30 R$ 83,01 RS 3.928,37|
1312 130103 ) Regularizagdo de base p/ 1 i amico, com de cimento e areia no m2 47,30 RS 33,82 RS 1.599.69)
traco 1:5, espessura 3cm
13.2 DER-ES ACABAMENTOS
Piso ami lo, PEI 5, b semibrilho, dim. 45x45¢m, ref. de cor CARGO
13.2.1 130236 DER-ES PLUS WHITE Eliane/equiv. assentade com argamassa de cimento colante, inclusive m2 47,30 R$ 103,77 RS 4.908,32]
- rejuntamento
13.3 DER-ES DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 130308 DER-ES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 22,10 R$ 73,95 R$ 1.634,30]
13.3.2 130317 DER-ES Peitoril de granito cinza polido, 15 ¢cm, esp. 3cm m 1,20 R$ 125,81 R$ 150,97
. - Rodapé de cera PEL-3, ) com de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive I RS 23,12 R 1.015.66
13.33 130303 DER-ES rejuntamento com cimento branco m, 43,98 ' S i
SubTotal

R$ 13.235,31

149,56

%6344

14.1 DER-ES  |ENTRADA DE AGUA
14.1.9 140701 DER-ES Ponto de dgua fria (vaso sanitério e lavatério) pt 1,00 R$ 149,05 R$ 149,05
14.1.2 140702 DER-ES Ponto com registro de pressdo (caixa de descarga, efc...) pt 1,00 R$ 320,49 R$ 320,49
14.1.3 140705 DER-ES Ponto para esgoto primario (vaso sanitério) pt 1,00 R$ 184,85 R$ 184,85
14.1.4 140706 DER-ES Ponto para esgoto secundério (Lavatério) pt 1,00 R$ 137,26 R$ 137,26
14.1.5 140707 DER-ES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 1,00 RS 244,75 RS 244,75!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

SECRETARIA MURNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS

Obra: IPROJETO DE AMPLIAGAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTAGAO DE SALA RAIO X
Local: iRUA PROJETADA, CEP 28.295-000 / VARGEM ALTAJES
. BDI: 36,59 %
DER -ES : 11/2023 p
PLANILHA ORGAMENTARIA \ BDI DIF: 15.57%
c SINAPLES : 11/2023 LEIS SOCIAIS: 128,33 %
P - =L PREGOS R$
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNID QUANT. ¢
UNIT. TOTAL
14.2 DER-ES TUBULAGAO DE ESGOTO E PLUVIAL
Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagdo e aterro com areia
2 - f N 8
14.21 140903 DER-ES _ (ESGOTO SANITARIO+AGUAS PLUVIAIS) m 11,00 R$ 95,60 R$ 1.051,80
14.2.2 141907 DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive conexdes m 4,50 R$ 53,29 RS 239,81
14.2.3 141908 DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 76mm (3"}, inclusive conexdes m 2,70 R$ 82,20 R$ 221,94
14.3 DER-ES CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTQ, CAL E AREIA
Caixas de inspegdo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hméx = 1m, com
14.3.1 141101 DER-ES tampa de conc. esp. 5¢m, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco und 1,00 R$ 783,80 RS 783,80
impermeabilizado, incl. escavagéo, reaterro e enchimento
14.4 DER-ES REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
27N 1440 141410 DER-ES Tubo de PVC rigido solddvel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 31,50 R$ 31,65 R$ 996,98
N

SubTotal
T

ELHOS HIIRO

4.330,52§

15.1 DER-ES LOUGAS
Lavatério de louga branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard,
1511 170101 DER-ES inclusive sifdo, valvula e engates cromados, exclusive torneira. und. 1.00 RS 841,60 RS 841.80
16.1.2 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 und. 1,00 R$ 55,73 R$ 55,73
1513 95544 SINAPL Z/F\P;I;E(;IZ:)\ DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. und. 1,00 RS 56,88 RS 56,88}
15.1.4 170129 DER-ES Bacia sifonada de louga branca com caixa acoplada, inclusive acessérios und. 1,00 R$ 874,81 R$ 874,81
15.2 DER-ES TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
15.2.1 170304 DER-ES “éz:;?ra pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcgs de referéncia Fabrimar, Deca ou und 1,00 RS 241,34 RS 241,34
15.22 170330 DER-ES Regl_stro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referéncia und 1,00 RS 300,70 RS 300,70
Fabrimar, Deca ou Docol
SubTotal

2.371,08

P
ELETRODUTOS E CONEXOES 7
18.1.1 151135 DER-ES Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 4" (110mm), inclusive conexdes m 25,00 R$ 138,83 RS 3A70,75|
16.2 DER-ES CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
18.21 151301 DER-ES Siemens, GE, Schneider ou eguivalente und 1,00 R$ 30,00 RS 30.00
16.2.2 151321 DER-ES Mlnl—DlSJunFor bipolar _25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, und 1,00 RS 87,32 RS &7.32)
GE, Schneider ou equivalente
16.2.3 151323 DER-ES Mml-DISJun_tor bipolar _40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, und 1,00 RS 98,77 RS 98,77
GE, Schneider ou equivalente
16.3 DER-ES PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes d
16.31 151801 DER-ES (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) un 8,00 RS 281.79 RS 2254,32
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
16.3.2 151803 DER-ES inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und 9,00 R$ 285,89 RS 2.573,01
M und)
{Ponto padrdo de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
16.3.3 151806 DER-ES inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und 1,00 RS 422,41 RS 422,41
und)
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois polos mais terra 10A/250V -
16.3.4 151811 DER-ES considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de und 5,00 R$ 300,66 R$ 1.503,30
2.5mm2 (19.4m) € caixa estampada 4x2" (1 und)
SubTotal R$ 10.439,88

Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor aletas parabdlicas alum.alta;

PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

7.1 181003 DER-ES pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 9W temp. de cor 5000k ¢/ 60cm - REF. und 8,00 R$ 212,96 RS 1.703,68|
CE218AL-N - AMES, 8024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
17.2 DER-ES INTERRUPTORES E TOMADAS R$ 0,00
17.2.1 180201 DER-ES I:er:ada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa und 9,00 RS 50,65 RS 455,85
17.22 180202 DER-ES I;zrr:ada padrdo brasileiro finha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa und 1,00 RS 58,00 RS 58,09
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padréo 405.05|
17.23 180207 DER-ES brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" und 500 Rs 81,01 Rs !
17.3 DER-ES OUTROS APARELHOS
Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado
17.3.4 180602 DER-ES tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTUs 220V - Ciclo Frio - Classificagéo A (Selo und 1,00 R$ 3.163,39 RS 3.163,38

SubTotal

s SEAMENT

INSTALAGAO DE TELZFONE

5.786,06

18.1.1 160116 DER-ES Cabo telefénico Cl, didmetro do condutor 50mm, 30 pares m 25,00 R$ 33,96 R$ 849,00

18.1.2 160120 DER-ES Tomada para telefone com conector RJ 11 und 1,00 R$ 102,69 RS 102,69

18.1.3 150628 DER-ES Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" und 1,00 R$ 11,93 RS 11,93
18.2 DER-ES INSTALAGAO DE REDE LOGICA

18.21 160851 DER-ES Cabo UTP 4 Pares Categoria 5 m 100,00 R$ 7,18 R$ 718,00
18.2.2 160806 DER-ES Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5 und 3,00 R$ 28,91 R$ 86,73
18.2.3 160807 DER-ES Conector RJ 45 macho und 3,00 R$ 15,49 R$ 46,47
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGCOS URBANOS
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Obra: |PROJETO DE AMPLIAGAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTAGAO DE SALA RAIO X
Local: IRUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTAJES
; DER -ES : BDI: 36,59 %
PLANILHA ORGAMENTARIA A Es 1 s e DoR TR
ITEM | ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNID QUANT. PRECOS R$
UNIT. TOTAL
18.2.4 150634 DER-ES Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 R$ 221,36 R$ 221,38
18.2.5 } 150628‘2- DER-ES Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" und 3,00 R$ 11,93 R$ 35,79
18.3 ELETRODUTOS
18.3.1 151127 DER-ES Eletroduto de PVC rigide roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 125,00 R$ 33,44 R$ 4.180,00}
SubTotal R$ 6.251,97]

AINCENDIO EPANY

Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive

2x9W com tomada universal

19.1 -
160807 DER-ES suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa si a em PVC fotc ite und 1,00 R$ 272,98 RS 272,98
Ponto para seta indicativa de saida, incl. seta em acrilico, com fonte alimentadora prépria
19.2 160608 DER-ES que assegure um funcionamento minimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica und 1,00 R$ 460,99 R$ 460,99
na rede publica, conforme projeto
T r— — T———
193 160813 DErEs  |Fontopara iluminagdo de emergéncia bloco de iluminag und 1,00 R$ 330,61 RS 330,61

Lastro impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm - Calcada

0

i
R$ 83,01

i

SubTotal

BINTURA
SOBRE PAREDES E FORROS

211 1901
Emassamento de paredes e forros, com duas demdos de massa acrilica, marcas de A qc
21141 190103 DER-ES referéncia Suvinil, Coral ou Metal m2 42,95 R$ 26,61 RS 1.143,03 A_. ‘\L\ \
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador|
-C * J 9
21.1.2 190117 DER-£8 acrilico, em paredes e forros, a duas dem3os m2 109,91 R§$ 29,75 R$ 3.269,85 5 _ ng)q J?—
21.2 1902 SOBRE MADEIRA
Pintura com tinta esmatte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
2121 190302 DER-ES inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméos m2 3.36 RS 62,82 RS 2 'OBI
SubTotal R$ 4.623,96!
221 200401 DER Limpeza geral da obra (edificago) m2 55,00 R$ 16,15 R$ 888,25
Placa para inaugurag&o de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm,
22 200578 DER gravagéo em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo und 1,00 R$ 799.49 Rs 799.49
SubTotal R$ 1.687,74]
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO| R$ 212.170,96|

VARGEM ALTA, 05 de Fevereiro de 2024

Lorengo Fernandes Azeredo
CAU N2 A35329-9
LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VAR

GEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS

i I F LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

DETALHAMENTO DO BDI

OBRA: PROJETO DE AMPLIAGAO DO
LOCAL: RUA PROJETADA, CEP 29,29

PLEMENTACAO D

E SALARAIOX -

Com Desoneragio
2. Tipo de Intervencao
Edificacses.

3. Incidéncias sobre o custo

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria

Administragdo Central - AC 4 5,99 %
ADM Local - AL 8,63 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF et %
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - RSG 50 T %
[Lucro - L 29,00 %
4 - Incidéncias sobre o prego de venda
Despesas Tributarias - | 7,65 %
1SS 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5 - Demonstrativo de céalculo do BDI

BDI=

(1+(AC+AL+RSG)(1+DF)(1+L)) -1 =

(1-1)

BDI DIFERENCIADO ( PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS )

VARGEM ALTA , 05 de Fevereiro de 2024

Lorengo Fernandes Azeredo
CAU N° A 35329-9
Responsavel técnico
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
i I F LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME
288RITEINES
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
BDI: 36,59 %
ENCARGOS SOCIAIS = BDI DIF: 15,57%
LEIS SOCIAIS: 128,33 %
OBRA: PROJETO DE AMPLIACI\Q DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTACAO DE SALA RAIO X
LOCAL: RUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTA/ES
ITEM DA PLANILHA ORGAMENTARIA 6 IESQUADRIAS DE MADEIRA | 6.2 IPORTAS E FERRAGENS
PORTA RADIOLOGICA BLINDADA COM CHUMBO, EM CHAPA DE MADEIRA, 80X210CM, COM
6.2.2 SUBITEM ACABAMENTO PARA PINTURA, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIGA, COM PROTECAO]Unidade: UND
INTERNA COM LENGOL DE CHUMBO REFINADO DE 1,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
NMAO DE OBRA Unid. Cadigo FONTE Coefic. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 010139 DER 1,1800 8,84 10,431
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON}) H 010146 DER 1,1800 6,56 7,741
SubTotal 18,17
MATERIAL Unid. Cédigo FONTE Coefic. Pr. Prod. Pr. improd. Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal
PORTA PB EM CHAPA DE MADE(RA, 80X210CM, COM
ACABAMENTO PARA PINTURA, INCLUSO BATENTE, UND 001 COTACRO 1,00000 203333 5933333
FECHADURA E DOBRADIGA, COM PROTEGAO INTERNA COM CA ! e e
LENCOL DE CHUMBO REFINADO DE 1,0MM
SubTotal 2.933,33
EQUIPAMENTOS Unid. Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal
UND 1,0000 -
SubTotal -
RESUMO
DISCRIMINGAO TAXA VALORES
Mio-de-Obra {A) 128,33% 18,17
Materiais (B) 2.933,33
Equipamentos ( C) -
Producdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total (A+C) 18,17
Custo Unitario da Execugdo [ {A/D} + (C/D) ] = Euvverreveeeces seevveneens 18,17
Custo Direto Total {B+E) 2.951,51
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl ......o.crververreensensrnronnnes 36,59% 1.079,82
("’\v‘! CUSTO UNITARIO (Adotado) 4.031,32
ITEM DA PLANILHA ORGAMENTARIA 12 |REVESTIMENTOS 12.2 ACABAMENTOS
ARGAMASSA BARITADA, EQUIVALENTE A 2,0MM/PB, COM
DENSIDADE DE 3,2G/CM® E RENDIMENTOQ DE 56,25 KG/M?, APLICADA N X
12.3.3 SUBITEM MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, TETOS E PISOS, Unidade: M2
ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
MAO DE OBRA Unid. Cédigo FONTE Coefic. Pr. Prod. Pr. Imprad. Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON}) H 010139 DER 0,4700 8,84 4,155
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 DER 0,1700 6,56 1,115
SubTotal 5,27
MATERIAL Unid. Cédigo FONTE Coefic. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal
ARGAMASSA BARITADA PARA APLICACAO DE 2,5 CM,
EQUIVALENTE A 2,0MM/PB, COM DENSIDADE DE 3,2G/Cv?* KG 001 COTAGAO 56,25000 1,19 67,078
E RENDIMENTO DE 56,25 KG/M?*
SubTotal 67,08
!7 EQUIPAMENTOS I Unid. L Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. I Pr. Unit. Fator Ac. SubTotal j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0

1E

ARQUITETURA
YEGNILELNBY

LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ENCARGOS SOCIAIS =

BDI: 36,59 %
BDI DIF: 15,57%
LEIS SOCIAIS: 128,33 %

M3&o-de-Obra (A)

128,33% 5,27

Materiais (B)

67,08

Equipamentos ( C ).

Produgdo da Equipe (D}

1,00

Custo Horario Total {A+C)

5,27

Custo Unitario da Execucdo [ {(A/D) + (C/D) I = Eerreerecnree e

527

Custo Direto Total {B+E}

72,35

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI ....

36,59% 26,47

CUSTO UNITARIO (Adotado)

98,82

VARGEM ALTA , 05 de Fevereiro de 2024

Lorengo Fernandes Azeredo
CAU N2 A 35329-9
Responsavel técnico

OBRA: PROJETO DE AMPLIACAO DO PRONTO SOCORRO PARA IMPLEMENTACAO DE SALA RAIO X
LOCAL: RUA PROJETADA, CEP 29.295-000 / VARGEM ALTA/ES
UND 1,0000
SubTotal -
RESUMO
DISCRIMINGAO TAXA VALORES
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