

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Vargem Alta

### Concorrência por Menor Preço - 000021/2025

### 2025-TMC30/2025

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/11/2025 - 17:23:28	Duvidas	29/11/2025 - 17:23:28
<p><b>Dúvida:</b> Bom dia! Onde pode ser encontrada a planilha com os valores unitários? E qual seria o BDI correto, uma vez que na planilha editável fornecida por vocês está o BDI de 36,59%, mas no mesmo arquivo a composição de BDI apresentada é de 33,25%? O item 10.2.2.6 - pede certidão de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal? A empresa é isenta Estadual, assim basta uma declaração para justificar a isenção estadual? E Municipal, como quer que comprove? Qual certidão é essa? Poderia enviar modelo, ou onde encontrar? Aguardo o retorno Obrigada</p> <p><b>Resposta:</b> Pra fins de apuração de valores, foi considerado o BDI de 33,25%, conforme preceitua a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022 do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Assim, desconsiderar o valor de 36,59% que está consignado na planilha orçamentária, tendo em vista equívoco. Quanto a inscrição do cadastro de contribuintes, no âmbito municipal é suprida pelo cadastro mobiliário (inscrição municipal). Assim, deve ser apresentada a comprovação da inscrição municipal da empresa. Por fim, a planilha com os valores unitários está disponibilizada no arquivo "ANEXO III - PROJETOS.pdf", disponibilizado em 12/11/2025 - 09:56:31 juntamente com os demais arquivos do edital.</p>		
28/11/2025 - 16:40:16	Será dia 2 ou 3? No edital está 2 e no sistema está 3.	29/11/2025 - 17:13:13
<p><b>Dúvida:</b> Será dia 2/12 ou 3/12? No edital está 2/12 e no sistema está 3/12.</p> <p><b>Resposta:</b> Conforme consta em sistema e conforme "Comunicado nova data de abertura" , incluído em 26/11/2025 - 16:14:34, a data de abertura da sessão foi adiada para o dia 03/12/2025, às 13:00.</p>		

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	20305 DER-ES PLACA DE OBRA PADRAO DO ORGAO PROVEDOR, NAS DIMENSOES DE 2,00 X 4,00 M	R\$ 402,65	8,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	020702-DER-ES BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 820,71	7,5000	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	020350-DER-ES TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R\$ 203,33	75,4000	M	Aceito	Menor Preço
	0004	010501 DER-ES LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	R\$ 15,18	130,9900	M²	Aceito	Menor Preço
	0005	040206-DER-ES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	R\$ 118,42	323,0500	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	040237 DER ES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 1.057,40	35,0000	M³	Aceito	Menor Preço
	0007	040243 DER-ES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	R\$ 15,18	3.239,4000	KG	Aceito	Menor Preço
	0008	040246-DER-ES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 16,12	1.605,7100	KG	Aceito	Menor Preço



0009	050601-DER-ES ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 2,5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	R\$ 104,20	300,6300	M²	Aceito	Menor Preço
0010	120308-DER-ES CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZACAO DE IMPERMEABILIZANTE	R\$ 11,92	601,2600	M²	Aceito	Menor Preço
0011	120301 DER-ES EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 20 MM	R\$ 52,64	262,4800	M²	Aceito	Menor Preço
0012	130237 DER-ES ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO (DIMENSÕES SUPERIORES A 30X30CM) UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACII/ACIII, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO PORCELANATO E DO REJUNTE	R\$ 76,94	106,1500	M²	Aceito	Menor Preço
0013	090101 DER-ES ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	R\$ 309,01	120,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0014	090212 DER-ES COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)	R\$ 193,66	120,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0015	090312-DER-ES CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	R\$ 310,85	26,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0016	141909-DER-ES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 101,58	10,0000	M	Aceito	Menor Preço
0017	96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	R\$ 72,61	106,1500	M²	Aceito	Menor Preço
0018	151801 DER-ES PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	R\$ 319,03	20,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0019	151820-DER-ES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIARIO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 274,60	12,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0020	151803-DER-ES PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 325,60	29,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0021	151806 DER-ES PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2 (1 UND)	R\$ 470,35	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0022	151326 DER-ES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 80A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	R\$ 159,13	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0023	140701 DER-ES PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	R\$ 156,70	9,0000	PT	Aceito	Menor Preço



0024	140702 DER-ES PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...)	R\$ 357,99	4,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0025	140703 DER-ES PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRACAS)	R\$ 591,71	1,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0026	140705 DER-ES PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)	R\$ 574,67	1,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0027	140706 DER-ES PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)	R\$ 186,64	7,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0028	140708 DER-ES PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM PVC	R\$ 141,68	12,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0029	141907 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 255,53	16,2000	M	Aceito	Menor Preço
0030	141908 DER-ES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 149,76	22,6500	M	Aceito	Menor Preço
0031	141909-DER-ES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES.	R\$ 149,03	27,5000	M	Aceito	Menor Preço
0032	170540 DER ES RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA	R\$ 1.087,26	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0033	140102 DER-ES FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 1.20 M, ALTURA UTIL DE 1.70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGACAO AO FILTRO	R\$ 3.547,86	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0034	140103 DER ES FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1.20M, ALTURA UTIL DE 1.80M, COMPLETO, INCL. TAMPA C/VISITA DE 60 CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10CM E TUBULACAO DE SAIDA DE ESGOTO	R\$ 4.625,51	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0035	141110 DER-ES CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACAO,REATERRO E ENCHIMENTO	R\$ 1.168,38	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0036	190104-DER-ES PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL EMETALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 39,30	275,5400	M²	Aceito	Menor Preço
0037	190101 DER-ES EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE (AREA INTERNA)	R\$ 26,76	106,1500	M²	Aceito	Menor Preço
0038	071104 DER-ES PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	R\$ 858,71	8,3300	M²	Aceito	Menor Preço



0039	90843 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	R\$ 1.473,67	10,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0040	071701 DER-ES JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	R\$ 783,53	3,6000 M²	Aceito	Menor Preço
0041	71702 DER ES BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	R\$ 957,22	0,3600 M²	Aceito	Menor Preço
0042	080102-DER-ES VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	R\$ 541,81	3,9600 M²	Aceito	Menor Preço
0043	200401 DER-ES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	R\$ 13,51	120,0000 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		417.470,35			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/11/2025 - 09:56	<a href="#">EDITAL.pdf</a>
12/11/2025 - 09:56	<a href="#">ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf</a>
12/11/2025 - 09:56	<a href="#">ANEXO II - PROJETO BÁSICO.pdf</a>
12/11/2025 - 09:56	<a href="#">ANEXO III - PROJETOS.pdf</a>
12/11/2025 - 09:56	<a href="#">PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANIL MUNICIPAL - PLANILHA.xls</a>
26/11/2025 - 16:14	<a href="#">Comunicado nova data de abertura..pdf</a>
30/12/2025 - 10:39	<a href="#">Parecer contábil HEM.pdf</a>
30/12/2025 - 10:39	<a href="#">Parecer técnico HEM.pdf</a>
30/12/2025 - 10:39	<a href="#">Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf</a>
14/01/2026 - 13:39	<a href="#">Parecer contábil NEIMEG.pdf</a>
14/01/2026 - 13:39	<a href="#">Parecer técnico NEIMEG.pdf</a>
14/01/2026 - 13:40	<a href="#">Consulta ao PNCP - NEIMEG.pdf</a>
26/01/2026 - 14:06	<a href="#">2º parecer técnico Neimeg.pdf</a>
30/01/2026 - 13:44	<a href="#">Parecer contábil Grek.pdf</a>
30/01/2026 - 13:44	<a href="#">Parecer técnico Grek.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/12/2025 - 13:49:38	Envio de Propostas Readequadas 000021/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 13:23:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 08:39:07	Continuidade do certame	Fica designado o dia 30/12/2025, às 08:00 para continuidade do certame.
30/12/2025 - 08:13:04	Documentos solicitados para o processo 000021/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 08:59:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 11:02:45	Envio de Propostas Readequadas 000021/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 31/12/2025.
31/12/2025 - 10:06:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/01/2026 - 14:39:21	Documentos solicitados para o processo 000021/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2026 - 17:49:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 13:19:30	Continuidade do certame	Fica designado o dia 14/01/2025, às 13:30 para continuidade do certame.
14/01/2026 - 13:46:23	Documentos solicitados para o processo 000021/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 14:58:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2026 - 16:10:33	Continuidade do certame	Fica designado o dia 26/01/2026, às 14:00 para continuidade do certame.
26/01/2026 - 14:22:48	Envio de Propostas Readequadas 000021/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 09:06:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000021/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 13:28:05	Continuidade do certame	Fica designado o dia 30/01/2026, às 13:30 para continuidade do certame.

## Vencedores

**CONSTRUTORA GREK LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 07.773.475/0001-60 - Endereço: rua paulino Francisco Moreira - CEP: 29295000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99917-1677**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA					
	0001	20305 DER-ES Placa de obra padrao do orgao provedor, nas dimensoes de 2,00 x 4,00 m	N/C	N/C	8,0000 M²	R\$ 202,82	R\$ 1.622,56
	0002	020702-DER-ES Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	7,5000 M²	R\$ 535,43	R\$ 4.015,72
	0003	020350-DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	N/C	N/C	75,4000 M	R\$ 123,66	R\$ 9.323,96
	0004	010501 DER-ES Locacao de obra com gabarito de madeira	N/C	N/C	130,9900 M²	R\$ 11,36	R\$ 1.488,05
	0005	040206-DER-ES Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	N/C	N/C	323,0500 M²	R\$ 100,53	R\$ 32.476,22
	0006	040237 DER ES Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)	N/C	N/C	35,0000 M³	R\$ 709,42	R\$ 24.829,70
	0007	040243 DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm	N/C	N/C	3.239,4000 KG	R\$ 9,82	R\$ 31.810,91
	0008	040246-DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm	N/C	N/C	1.605,7100 KG	R\$ 9,90	R\$ 15.896,53
	0009	050601-DER-ES Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	N/C	N/C	300,6300 M²	R\$ 69,31	R\$ 20.836,67



0010	120308-DER-ES Chapisco de argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5mm, com utilizacao de impermeabilizante	N/C	N/C	601,2600 M²	R\$ 9,56	R\$ 5.748,05
0011	120301 DER-ES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm	N/C	N/C	262,4800 M²	R\$ 47,31	R\$ 12.417,93
0012	130237 DER-ES Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensoes superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte	N/C	N/C	106,1500 M²	R\$ 65,79	R\$ 6.983,61
0013	090101 DER-ES Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, anjelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	N/C	N/C	120,0000 M²	R\$ 209,47	R\$ 25.136,40
0014	090212 DER-ES Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fabrica, posto obra)	N/C	N/C	120,0000 M²	R\$ 171,48	R\$ 20.577,60
0015	090312-DER-ES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	N/C	N/C	26,0000 M²	R\$ 161,25	R\$ 4.192,50
0016	141909-DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes	N/C	N/C	10,0000 M	R\$ 85,68	R\$ 856,80
0017	96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	106,1500 M²	R\$ 47,77	R\$ 5.070,79
0018	151801 DER-ES Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.2m) e caixa PVC 4x4 (1 und)	N/C	N/C	20,0000 UN	R\$ 267,40	R\$ 5.348,00
0019	151820-DER-ES Ponto padrao de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm² (15.8m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 229,11	R\$ 2.749,32
0020	151803-DER-ES Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)	N/C	N/C	29,0000 UN	R\$ 273,37	R\$ 7.927,73
0021	151806 DER-ES Ponto padrao de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm² (21.6m) e caixa estampada 4x2 (1 und)	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 378,19	R\$ 756,38
0022	151326 DER-ES Mini-Disjuntor bipolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 94,67	R\$ 473,35
0023	140701 DER-ES Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...)	N/C	N/C	9,0000 PT	R\$ 134,19	R\$ 1.207,71
0024	140702 DER-ES Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	N/C	N/C	4,0000 PT	R\$ 247,48	R\$ 989,92
0025	140703 DER-ES Ponto de torneira de jardim (para pracas)	N/C	N/C	1,0000 PT	R\$ 444,75	R\$ 444,75
0026	140705 DER-ES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)	N/C	N/C	1,0000 PT	R\$ 145,42	R\$ 145,42
0027	140706 DER-ES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictorio, tanque, bide, etc...)	N/C	N/C	7,0000 PT	R\$ 120,97	R\$ 846,79
0028	140708 DER-ES Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	N/C	N/C	12,0000 PT	R\$ 122,04	R\$ 1.464,48



0029	141907 IOPES Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes	N/C	N/C	16,2000 M	R\$ 45,89	R\$ 743,42
0030	141908 DER-ES Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexoes	N/C	N/C	22,6500 M	R\$ 70,15	R\$ 1.588,90
0031	141909-DER-ES Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes.	N/C	N/C	27,5000 M	R\$ 85,68	R\$ 2.356,20
0032	170540 DER ES Reservatorio de polietileno de 1000l, inclusive peca de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 561,61	R\$ 1.123,22
0033	140102 DER-ES Fossa septica de aneis pre-moldados de concreto, diametro 1.20 m, altura util de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligacao ao filtro	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 1.873,61	R\$ 3.747,22
0034	140103 DER ES Filtro anaerobio de aneis pre-moldados de concreto, diametro de 1.20m, altura util de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulacao de saida de esgoto	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 2.502,65	R\$ 5.005,30
0035	141110 DER-ES Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavacao,reatero e enchimento	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 845,49	R\$ 1.690,98
0036	190104-DER-ES Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demaos de tinta latex premium, referencia Suvinil, Coral eMetalatex, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/C	N/C	275,5400 M²	R\$ 34,14	R\$ 9.406,94
0037	190101 DER-ES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida, referencia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (area interna)	N/C	N/C	106,1500 M²	R\$ 23,07	R\$ 2.448,88
0038	071104 DER-ES Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	N/C	N/C	8,3300 M²	R\$ 394,19	R\$ 3.283,60
0039	90843 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 841,98	R\$ 8.419,80
0040	071701 DER-ES Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	N/C	N/C	3,6000 M²	R\$ 405,19	R\$ 1.458,68
0041	71702 DER ES Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	N/C	N/C	0,3600 M²	R\$ 485,46	R\$ 174,77
0042	080102-DER-ES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	N/C	N/C	3,9600 M²	R\$ 250,36	R\$ 991,43
0043	200401 DER-ES Limpeza geral da obra (edificacao)	N/C	N/C	120,0000 M²	R\$ 7,69	R\$ 922,80
TOTAL DO LOTE						R\$ 288.999,96
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 288.999,96



## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - 20305 DER-ES Placa de obra padrao do orgao provedor, nas dimensoes de 2,00 x 4,00 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 17:59:08	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:40:03	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:26:52	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:33:59	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:43:13	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:43:34	N/C	N/C	8,0000	R\$402,65	R\$ 3.221,20	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - 020702-DER-ES Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 17:59:42	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:48:24	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:27:20	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim



TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:34:41	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:43:43	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:44:01	N/C	N/C	7,5000	R\$820,71	R\$ 6.155,33	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - 020350-DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:00:43	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:48:56	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:29:52	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:35:15	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:44:08	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:48:40	N/C	N/C	75,4000	R\$203,33	R\$ 15.331,08	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - 010501 DER-ES Locacao de obra com gabarito de madeira**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:01:07	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:49:20	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:30:17	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:36:05	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:44:31	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:48:59	N/C	N/C	130,9900	R\$15,18	R\$ 1.988,43	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - 040206-DER-ES Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Sim



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:01:56	N/C	N/C	323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:49:57	N/C	N/C	323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:30:55	N/C	N/C	323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:36:54	N/C	N/C	323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:44:56	N/C	N/C	323,0500	R\$118,42	R\$ 38.255,58	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:49:25	N/C	N/C	323,0500	R\$118,41	R\$ 38.252,35	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - 040237 DER ES Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:02:22	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:50:25	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:32:50	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:37:29	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:45:31	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,40	R\$ 37.009,00	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:49:49	N/C	N/C	35,0000	R\$1.057,38	R\$ 37.008,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - 040243 DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:02:43	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:50:58	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:33:21	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:38:03	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:46:05	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:50:18	N/C	N/C	3.239,4000	R\$15,18	R\$ 49.174,09	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0008 - 040246-DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:03:08	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:51:25	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:33:44	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:38:36	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:46:36	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:50:36	N/C	N/C	1.605,7100	R\$16,12	R\$ 25.884,05	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - 050601-DER-ES Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:03:43	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:51:57	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:34:06	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:39:21	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:47:06	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:51:01	N/C	N/C	300,6300	R\$104,20	R\$ 31.325,65	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - 120308-DER-ES Chapisco de argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5mm, com utilizacao de impermeabilizante**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:04:00	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:52:22	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim



CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:35:54	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:39:57	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:47:33	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:52:59	N/C	N/C	601,2600	R\$11,92	R\$ 7.167,02	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - 120301 DER-ES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:04:31	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:52:49	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:56			262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:36:20	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:40:32	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:47:54	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:53:22	N/C	N/C	262,4800	R\$52,64	R\$ 13.816,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - 130237 DER-ES Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensoes superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:04:53	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:53:15	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:36:43	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:41:09	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:48:19	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:53:48	N/C	N/C	106,1500	R\$76,94	R\$ 8.167,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - 090101 DER-ES Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Não



SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:05:21	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:53:44	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:37:17	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:41:43	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:48:42	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:54:09	N/C	N/C	120,0000	R\$309,01	R\$ 37.081,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - 090212 DER-ES Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fabrica,posto obra)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:06:08	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:54:13	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:37:38	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:42:17	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:49:07	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:54:30	N/C	N/C	120,0000	R\$193,66	R\$ 23.239,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - 090312-DER-ES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:06:36	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:54:39	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:38:02	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:42:58	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:49:32	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:54:49	N/C	N/C	26,0000	R\$310,85	R\$ 8.082,10	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0016 - 141909-DER-ES Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:58			10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:07:28	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:55:10	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:45:29	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:43:30	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:49:51	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:55:08	N/C	N/C	10,0000	R\$101,58	R\$ 1.015,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF\_08/2023\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:07:53	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:55:41	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:45:50	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:44:09	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:50:12	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:55:26	N/C	N/C	106,1500	R\$72,61	R\$ 7.707,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - 151801 DER-ES Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4 (1 und)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:08:49	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:56:16	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:46:10	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim



TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:44:58	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:50:33	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:55:45	N/C	N/C	20,0000	R\$319,03	R\$ 6.380,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - 151820-DER-ES Ponto padrao de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2 (1 und)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:09:15	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:56:59	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:46:28	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:45:33	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:51:01	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:57:05	N/C	N/C	12,0000	R\$274,60	R\$ 3.295,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - 151803-DER-ES Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:11:11	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:57:23	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:46:49	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:46:15	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:53:36	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:57:31	N/C	N/C	29,0000	R\$325,60	R\$ 9.442,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - 151806 DER-ES Ponto padrao de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2 (1 und)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:11:34	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:57:45	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:47:17	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:47:06	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:54:10	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:57:48	N/C	N/C	2,0000	R\$470,35	R\$ 940,70	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - 151326 DER-ES Mini-Disjuntor bipolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:11:46	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:58:15	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:47:41	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:47:48	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:54:36	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:58:37	N/C	N/C	5,0000	R\$159,13	R\$ 795,65	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - 140701 DER-ES Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:12:10	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:58:53	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:49:12	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:48:25	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:54:56	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:58:54	N/C	N/C	9,0000	R\$156,70	R\$ 1.410,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - 140702 DER-ES Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:12:35	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 09:59:29	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:49:32	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:49:02	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:55:31	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:59:14	N/C	N/C	4,0000	R\$357,99	R\$ 1.431,96	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0025 - 140703 DER-ES Ponto de torneira de jardim (para pracas)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:09			1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:13:08	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:00:06	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:49:54	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:49:47	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:55:57	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 08:59:45	N/C	N/C	1,0000	R\$591,71	R\$ 591,71	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0026 - 140705 DER-ES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			1,0000	R\$574,67	R\$ 574,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:14:27	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:01:01	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:50:16	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:50:23	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:56:20	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:00:05	N/C	N/C	1,0000	R\$574,66	R\$ 574,66	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0027 - 140706 DER-ES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictorio, tanque, bide, etc...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:15:00	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:01:26	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:50:37	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:50:56	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:56:41	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:00:24	N/C	N/C	7,0000	R\$186,64	R\$ 1.306,48	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0028 - 140708 DER-ES Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:16:04	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:01:49	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:50:58	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:51:41	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:57:20	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:00:46	N/C	N/C	12,0000	R\$141,68	R\$ 1.700,16	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0029 - 141907 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:16:26	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:02:24	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim



HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:51:20	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:52:27	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:57:44	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:01:05	N/C	N/C	16,2000	R\$255,53	R\$ 4.139,59	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - 141908 DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3), inclusive conexoes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:16:50	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:02:56	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:52:44	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:52:58	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:58:08	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:02:46	N/C	N/C	22,6500	R\$149,76	R\$ 3.392,06	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - 141909-DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4), inclusive conexoes.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:17:14	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:03:20	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:53:08	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:53:33	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:58:29	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:03:05	N/C	N/C	27,5000	R\$149,03	R\$ 4.098,32	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - 170540 DER ES Reservatorio de polietileno de 1000l, inclusive peca de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:17:38	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:04:35	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:53:33	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:54:19	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:58:54	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:03:28	N/C	N/C	2,0000	R\$1.087,26	R\$ 2.174,52	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - 140102 DER-ES Fossa septica de aneis pre-moldados de concreto, diametro 1.20 m, altura util de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligacao ao filtro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:18:03	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:05:09	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:54:07	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:54:59	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:59:15	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,72	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:03:58	N/C	N/C	2,0000	R\$3.547,86	R\$ 7.095,32	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - 140103 DER ES Filtro anaerobio de aneis pre-moldados de concreto, diametro de 1.20m, altura util de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulacao de saida de esgoto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:18:23	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:05:40	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:54:26	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:55:41	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 07:59:41	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Não



LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:04:20	N/C	N/C	2,0000	R\$4.625,51	R\$ 9.251,02	Sim
---------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - 141110 DER-ES Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavacao,reaterro e enchimento**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:18:39	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:06:03	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:57			2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:54:45	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:56:13	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:00:04	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:04:36	N/C	N/C	2,0000	R\$1.168,38	R\$ 2.336,76	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - 190104-DER-ES Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demaos de tinta latex premium, referencia SuviniI, Coral eMetalatex, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referencia SuviniI, Coral ou Metalatex ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:19:08	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:07:03	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:55:05	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:56:49	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:00:35	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:04:57	N/C	N/C	275,5400	R\$39,30	R\$ 10.828,72	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - 190101 DER-ES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida, referencia SuviniI, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referencia SuviniI, Coral ou Metalatex ou equivalente (area interna)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:19:25	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Não



NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:07:24	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:55:54	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:57:20	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:00:59	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:05:12	N/C	N/C	106,1500	R\$26,76	R\$ 2.840,57	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0038 - 071104 DER-ES Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:20:29	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:22:09	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:56:25	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:57:53	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:01:22	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:05:37	N/C	N/C	8,3300	R\$858,71	R\$ 7.153,05	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0039 - 90843 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEN E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			10,0000	R\$1.430,00	R\$ 14.300,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:22:44	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:56:58	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:58:28	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:01:47	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:05:59	N/C	N/C	10,0000	R\$1.473,67	R\$ 14.736,70	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0040 - 071701 DER-ES Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:21:30	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:23:41	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:57:23	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:59:11	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:02:10	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:06:16	N/C	N/C	3,6000	R\$783,53	R\$ 2.820,71	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - 71702 DER ES Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:22:13	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:24:09	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:57:42	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 09:59:54	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:02:30	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:06:35	N/C	N/C	0,3600	R\$957,22	R\$ 344,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - 080102-DER-ES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 18:23:10	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:24:41	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:58:04	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 10:00:35	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:02:51	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:06:52	N/C	N/C	3,9600	R\$541,81	R\$ 2.145,57	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0043 - 200401 DER-ES Limpeza geral da obra (edificacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	25/11/2025 - 14:38:10			120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Não
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	27/11/2025 - 17:31:59			120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/11/2025 - 19:14:09	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Não
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	01/12/2025 - 10:25:21	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	01/12/2025 - 15:18:58			120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim
CONSTRUTOR A GREK LTDA	07.773.475/0001-60	01/12/2025 - 22:58:24	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	02/12/2025 - 10:01:19	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	03/12/2025 - 08:03:52	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	03/12/2025 - 09:07:13	N/C	N/C	120,0000	R\$13,51	R\$ 1.621,20	Sim

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	90 dias
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	90 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	90 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	90 dias
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	90 dias
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	999 dias
NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	120 dias
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	90 dias
TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	90 dias

### Lances Enviados

#### 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/11/2025 - 14:38:10	417.470,35 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/11/2025 - 17:31:59	417.033,66 (proposta)	35.956.838/0001-38 - SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	Válido
30/11/2025 - 19:14:09	417.470,35 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/12/2025 - 10:25:21	417.470,35 (proposta)	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
01/12/2025 - 15:18:58	417.470,35 (proposta)	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
01/12/2025 - 22:58:24	417.470,35 (proposta)	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
02/12/2025 - 10:01:19	417.470,35 (proposta)	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido



03/12/2025 - 08:03:52	417.470,35 (proposta)	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
03/12/2025 - 09:07:14	417.466,02 (proposta)	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:14:06	415.550,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:14:22	414.550,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:14:37	410.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:14:47	413.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:14:59	409.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:15:07	407.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:15:21	406.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:15:31	405.000,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:15:32	402.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:15:42	400.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:15:43	400.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:15:55	399.000,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:16:37	398.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:16:45	398.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:16:55	396.800,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:17:08	395.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:17:27	394.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:17:37	390.000,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:17:43	390.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:17:47	391.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:18:07	389.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:18:43	385.250,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:19:01	396.596,82	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
03/12/2025 - 13:19:18	380.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:19:31	384.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:19:33	370.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:20:07	360.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:20:11	371.982,27	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:20:30	349.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:20:31	359.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:20:55	340.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:21:09	333.976,28	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:21:10	335.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado



03/12/2025 - 13:21:30	313.102,76	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:21:35	333.900,50	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:21:35	328.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:21:57	314.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:22:14	310.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:22:17	310.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:22:32	308.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:22:51	313.102,76	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:23:06	307.000,00	42.327.562/0001-94 - TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:23:11	305.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:23:26	308.928,80	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:23:31	303.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:24:26	358.900,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:24:50	384.072,71	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	Válido
03/12/2025 - 13:26:16	302.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:26:22	301.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:27:16	382.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:28:46	300.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:28:48	298.500,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:28:51	300.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:29:49	290.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:30:03	296.500,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:31:47	289.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
03/12/2025 - 13:32:06	288.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:34:02	287.000,00	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/12/2025 - 13:34:20	285.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
04/12/2025 - 13:23:51	284.999,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
31/12/2025 - 10:06:49	286.999,96	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Cancelado

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	30/12/2025 - 08:59:18	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA	<a href="#">10.2.5.1-ANEXO IV - ME EPP.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">2_DOCUMENTO DE IDENTIDADE.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA.pdf</a>



Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">4_CARTÃO CNPJ ATUALIZADO.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">5_CND FEDERAL 27-04-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">6_CND ESTADUAL 01-02-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">9_CND TRABALHISTA 27-04-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">10_CND FALENCIA E CONCORDATA 05-02-2026.pdf.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">11_DEMONSTRATIVOS CONTABEIS EXERCICIO DE ABERTURA 2024.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">13_CONSULTA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">14_CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">16_CRQ NEIMEG C. E SERV. LTDA 31-03-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">17_CRQ LUCIANO DOURO VALLI 31-03-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">18_CRQ REGIS-DOS-SANTOS-DA-SILVA 01-03-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">19_CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - LUCIANO DOURO VALLI.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">20_CONTRATO PRESTACAO SERVIÇOS REGIS_ assinado_ assinado.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SESC_ assinado_ assinado.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - CAT 1765-2025.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - CAT N.º 1764-2025.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - CAT 3621-2024 - Copia_page-0001.jpg com declaração CREA.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - CONTRATO VIGENTE SEDU - SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21 - CAT N.º 1763-2025.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">21_CAT 05-2026.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">DECLARACAO_CONJUNTA_ assinado.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_ assinado.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">DECLARACAO_DE_EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL_ assinado_%281%29_ assinado.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">DECLARACAO_DE_SUBCON TRATAÇÃO_ assinado.p df</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">DECLARACAO_QUE_ASSUME_INTEIRA RESPONSABILIDADE_ assinado.p df</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CND MUNICIPAL.pdf</a>
Model	05/01/2026 - 17:49:36	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CERTIFICADO FGTS.pdf</a>
Model	14/01/2026 - 14:58:38	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.pdf</a>
Model	14/01/2026 - 14:58:38	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">ANEXO IV - DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_ATUALIZADA EM_14-01-2026_ assinado.pdf</a>
Model	14/01/2026 - 14:58:38	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CAO 298-2026 VINCULADO A CAT 3621-2024.pdf</a>
Model	14/01/2026 - 14:58:38	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CAO 300-2026 VINCULADO A CAT 1765-2025.pdf</a>
Model	14/01/2026 - 14:58:38	55.266.998/0001-62 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS ATUALIZADA VALIDA ATÉ 13-02-2026.pdf</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



26/01/2026 - 14:07:20 NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 55.266.998/0001-62 Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA

Conforme razões já consignadas em ata.

30/12/2025 - 10:45:50 HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 27.592.861/0001-62 Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA

Conforme razões expostas anteriormente.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/01/2026 - 13:55	-	-

## 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
55266998000162 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	05/12/2025 - 08:18:36	A empresa Neimeg Consultoria e Serviços Ltda manifesta sua intenção de Recurso Administrativo, em face a Decisão de aceitação da Proposta da empresa primeira arrematante, haja visto a ausência de apresentação das composições de custos previstas na Lei 14.133/2021, bem como foi solicitada pelo Ilustre Agente de Contratação, Sendo uma solicitação compulsória pha ja visto que o desconto da empresa foi de grande vulto, ou seja maior que 25% estando fora da exequibilidade aceitavel.	Deferido

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO CONVENIO 001/2025-SEAMA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	Desclassificado	284.999,00
2º	NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	55.266.998/0001-62	Desclassificado	286.999,96
3º	CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	Arrematante	289.000,00
4º	TEC-ES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	42.327.562/0001-94	Classificado	307.000,00
5º	LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	Classificado	308.928,80
6º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	Classificado	358.900,00
7º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	382.000,00
8º	C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	Classificado	384.072,71
9º	SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	35.956.838/0001-38	Classificado	417.033,66

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
12/11/2025 - 09:56:50	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
26/11/2025 - 16:14:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Comunicado nova data de abertura..pdf) em 26/11/2025 às 16:14.
03/12/2025 - 13:10:28	Agente de Contratação	Boa tarde.
03/12/2025 - 13:10:44	Agente de Contratação	Daremos início à sessão da Concorrência 021/2025.
03/12/2025 - 13:11:05	Agente de Contratação	Inicialmente será feita a análise das propostas recebidas. Solicito que aguardem.

Página 28 de 32



03/12/2025 - 13:11:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/12/2025 - 13:12:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/12/2025 - 13:12:24	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/12/2025 - 13:12:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/12/2025 - 13:12:42	Agente de Contratação	Propostas aceitas. Informamos que, conforme o item 8.2.1 do edital, as propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das propostas de preços. Assim, caso tenha sido apresentado um prazo diverso, será solicitada a correção.
03/12/2025 - 13:13:06	Agente de Contratação	Está aberta a fase competitiva. Conforme o edital, em seu item 9.9: Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
03/12/2025 - 13:13:08	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/12/2025 - 13:13:08	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/12/2025 - 13:24:32	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 313.102,76 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/12/2025 - 13:26:16	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 313.102,76 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
03/12/2025 - 13:26:16	Sistema	Motivo: Conforme consta consignado no chat, o licitante não pode desistir da proposta ofertada.
03/12/2025 - 13:31:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 358.900,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/12/2025 - 13:33:25	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 358.900,00 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
03/12/2025 - 13:33:25	Sistema	Motivo: Conforme consta consignado no chat, o licitante não pode desistir da proposta ofertada.
03/12/2025 - 13:36:21	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/12/2025 - 13:37:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME com lance de R\$ 285.000,00.
03/12/2025 - 13:38:27	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:48 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 13:38:27	Sistema	Motivo: HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
03/12/2025 - 13:38:50	F. HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! Infelizmente já chegamos no nosso limite, não podemos ofertar maior desconto.
03/12/2025 - 13:49:03	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado pela arrematante é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, 'PAR' 4º), solicitamos que ela demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, 'PAR' 2º da mesma lei).
03/12/2025 - 13:49:38	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 04/12/2025.
03/12/2025 - 13:49:46	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
03/12/2025 - 13:50:19	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 08:00 do dia 05/12/2025.
04/12/2025 - 13:23:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/12/2025 - 08:03:08	Agente de Contratação	Bom dia.
05/12/2025 - 08:03:37	Agente de Contratação	Em continuidade ao certame, será feita a análise da proposta readequada.
05/12/2025 - 08:11:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/12/2025 - 08:11:36	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 284.999,00 para corresponder a proposta readequada.
05/12/2025 - 08:12:19	Sistema	O fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
05/12/2025 - 08:12:31	Agente de Contratação	Proposta readequada aceita. Informamos que havendo divergências entre os valores apresentados no documento digital do apresentado na plataforma, serão aceitos e considerados aqueles apresentados na plataforma, sem prejuízo da proposta arrematante.
05/12/2025 - 08:14:14	Agente de Contratação	Além disso, informamos que, apesar do orçamento apresentar as datas-bases: SINAPI 09-24 / DER ES 09-24, serão consideradas única e exclusivamente as referências do orçamento estimativo do município, a saber: SINAPI 07-25 / DER ES 07-25.
05/12/2025 - 08:14:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2025 às 08:24.
05/12/2025 - 08:14:43	Agente de Contratação	Fica concedido o prazo para manifestação de intenção de recurso quanto à fase de proposta.
05/12/2025 - 08:18:36	Sistema	O fornecedor VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/12/2025 - 08:25:28	Agente de Contratação	Caso a intenção de recurso seja deferida, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a CONTAR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE DISPUTA. Ato contínuo, damos continuidade ao certame.
05/12/2025 - 08:26:28	Agente de Contratação	Já recebidos os documentos de habilitação, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPensa sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
30/12/2025 - 08:02:47	Agente de Contratação	Bom dia.



30/12/2025 - 08:13:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:12 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 08:13:05	Sistema	Motivo: Solicita-se a retificação da Declaração do Anexo IV (declaração de enquadramento), onde constem todos os contratos celebrados com a Administração Pública no exercício de 2025 até a abertura do certame, ocorrida em 03/12/2025, para fins de cumprimento do art. 4º, 'PAR' 2º da Lei 14.133/2021. Além do referido artigo, nos valem também do Acórdão 2695/2025 TCU-Plenário, que diz que "a ME ou EPP que, no ano da realização da licitação já tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados ultrapassem o limite da receita bruta fixado para o enquadramento como EPP [...] não faz jus à fruição dos benefícios previstos na mencionada lei complementar [...] independentemente do momento da receita efetivamente auferida"
30/12/2025 - 08:13:16	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 09:15.
30/12/2025 - 08:17:33	F. HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Documentação Lote 0001: Solicitamos prorrogação do prazo de envio
30/12/2025 - 08:25:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 08:26:24	Agente de Contratação	Concedido prazo complementar de uma hora. Retornamos a sessão às 10:15.
30/12/2025 - 08:59:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/12/2025 - 10:20:09	Agente de Contratação	Recebido o documento em diligência, solicito que aguardem a análise.
30/12/2025 - 10:28:52	Agente de Contratação	Restou constatado o atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, após análise realizada por este agente de contratação, da habilitação econômico-financeira, após análise do setor de contabilidade e da habilitação técnica, após análise do setor de engenharia.
30/12/2025 - 10:32:18	Agente de Contratação	Quanto ao atendimento do item 10.2.5.1, a fim de apurar a condição de ME ou EPP, foi observado que, após diligência, foi apresentada pela empresa a declaração do Anexo IV contendo 9 (nove) contratos, que juntos somam o valor de R\$ 3.468.783,42, estando, assim, enquadrada como tal.
30/12/2025 - 10:35:31	Agente de Contratação	Porém, em simples consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas, ficou constatado que até a data de abertura do certame, ocorrida em 03/12/2025 a empresa firmou 11 (onze) contratos, todos eles com o município de Vargem Alta. Juntos, os mesmos somam o valor de R\$ 7.822.782,37, extrapolando a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
30/12/2025 - 10:36:33	Agente de Contratação	Por esse motivo, a empresa não pode usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 2006, bem como suas alterações, bem como no art. 4º da Lei 14.133/2021.
30/12/2025 - 10:37:38	Agente de Contratação	Assim, conforme o item 10.2.5.2.1 do edital: A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.
30/12/2025 - 10:38:53	Agente de Contratação	Seguem anexados documentos comprobatórios.
30/12/2025 - 10:39:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil HEM.pdf) em 30/12/2025 às 10:39.
30/12/2025 - 10:39:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico HEM.pdf) em 30/12/2025 às 10:39.
30/12/2025 - 10:39:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf) em 30/12/2025 às 10:39.
30/12/2025 - 10:45:50	Sistema	O fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA foi inabilitado no processo.
30/12/2025 - 10:45:50	Sistema	Motivo: Conforme razões expostas anteriormente.
30/12/2025 - 10:45:50	Sistema	O fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/12/2025 - 10:45:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 287.000,00.
30/12/2025 - 10:46:50	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:56 do dia 30/12/2025.
30/12/2025 - 10:46:50	Sistema	Motivo: VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
30/12/2025 - 11:02:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 31/12/2025.
30/12/2025 - 11:02:57	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
30/12/2025 - 11:03:58	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 14:30 do dia 05/01/2026.
31/12/2025 - 10:06:49	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/01/2026 - 14:31:54	Agente de Contratação	Boa tarde.
05/01/2026 - 14:32:02	Agente de Contratação	Será feita a análise da proposta reajustada. Favor aguardar.
05/01/2026 - 14:36:31	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/01/2026 - 14:36:31	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 286.999,96 para corresponder a proposta readequada.
05/01/2026 - 14:39:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:39 do dia 05/01/2026.
05/01/2026 - 14:39:21	Sistema	Motivo: Fica convocada a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 02/2022 SCL (versão 2) do município de Vargem Alta. Solicitamos especial atenção às declarações dos Anexos IV e V disponibilizadas em edital. Caso seja solicitada prorrogação de prazo para apresentação dos documentos, a mesma deverá ser fundamentada, apresentando fatos supervenientes que impediram a apresentação no prazo estipulado.
05/01/2026 - 14:39:52	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 14:30 do dia 06/01/2026.
05/01/2026 - 14:41:20	F. VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados(a) Agente de Contratação, solicitamos a prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação, haja visto que também estamos participando de outro certame em outro município neste mesmo momento.
05/01/2026 - 14:56:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 05/01/2026.



05/01/2026 - 14:56:59	Agente de Contratação	Concedido prazo complementar de duas horas, IMPRORROGÁVEIS. Permanece a data e o horário para a continuidade.
05/01/2026 - 17:49:36	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 14:30:53	Agente de Contratação	Boa tarde.
06/01/2026 - 14:32:03	Agente de Contratação	recebidos os documentos de habilitação, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
14/01/2026 - 13:30:53	Agente de Contratação	Boa tarde.
14/01/2026 - 13:39:10	Agente de Contratação	Após a análise dos documentos de habilitação, restou constatado que: - não apresentou a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (item 10.2.2.6) - apresentou a certidão negativa municipal (item 10.2.2.3) vencida em 04/01/2026, ou seja, antes da solicitação de atendimento da diligência - apresentou a declaração de enquadramento (Anexo IV), porém, em simples consulta ao PNCP, foi constatada ausência de informações - quanto aos atestados de capacidade técnica, não foram levados em consideração os atestados referentes aos contratos com o SESC/ES e com a SEDU, tendo em vista que não foram apresentados CAT e/ou CAO - quanto à capacidade técnico-operacional, foi constatado pelo setor de engenharia que não foram apresentadas certidões de acervo operacional 13 CAO referentes os itens Item 2.2 - Fornecimento, preparo e... (CONTINUA)
14/01/2026 - 13:39:10	Agente de Contratação	(CONT. 1) aplicação de concreto Fck25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) e Item 2.3 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm Seguem anexados documentos comprobatórios.
14/01/2026 - 13:39:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil NEIMEG.pdf) em 14/01/2026 às 13:39.
14/01/2026 - 13:39:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico NEIMEG.pdf) em 14/01/2026 às 13:39.
14/01/2026 - 13:40:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Consulta ao PNCP - NEIMEG.pdf) em 14/01/2026 às 13:40.
14/01/2026 - 13:46:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:46 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 13:46:23	Sistema	Motivo: Nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021, se solicita em face de diligência a apresentação dos documentos, desde que atestem fatos existentes à época da abertura do certame: - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (item 10.2.2.6) - certidão negativa municipal (item 10.2.2.3) atualizada - declaração de enquadramento (Anexo IV) retificada - certidões de acervo operacional - CAO referentes os itens Item 2.2 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) e Item 2.3 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
14/01/2026 - 13:46:44	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 16:50.
14/01/2026 - 13:49:01	Agente de Contratação	Retificando, retornamos às 15:50.
14/01/2026 - 14:51:22	F. VALLI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Prezado Agente de Contratação, anexo segue os documentos solicitados em sede de diligência. Ressaltamos que todos os documentos são relativos a fatos pre existentes à data da abertura do certame licitatório.
14/01/2026 - 14:58:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 15:52:37	Agente de Contratação	Considerando que foram recebidos documentos que demandam de nova análise técnica, temos que o certame será suspenso para envio dos documentos ao setor competente.
14/01/2026 - 15:53:30	Agente de Contratação	A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
26/01/2026 - 14:02:26	Agente de Contratação	Boa tarde.
26/01/2026 - 14:05:43	Agente de Contratação	Retornando o processo, após atendimento de diligência, para análise da habilitação técnica da empresa NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA pelo setor de engenharia, ficou constatado o não atendimento dos requisitos de habilitação técnica, uma vez que apresentou quantitativo inferior do item 2.3 (Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm) para fins de apuração da capacidade técnico-operacional.
26/01/2026 - 14:05:54	Agente de Contratação	Segue anexo parecer para conhecimento dos interessados.
26/01/2026 - 14:06:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2º parecer técnico Neimeg.pdf) em 26/01/2026 às 14:06.
26/01/2026 - 14:07:20	Sistema	O fornecedor NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
26/01/2026 - 14:07:20	Sistema	Motivo: Conforme razões já consignadas em ata.
26/01/2026 - 14:07:20	Sistema	O fornecedor NEIMEG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/01/2026 - 14:07:20	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA GREK LTDA com lance de R\$ 289.000,00.
26/01/2026 - 14:08:06	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:18 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 14:08:06	Sistema	Motivo: CONSTRUTORA GREK LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
26/01/2026 - 14:08:32	F. CONSTRUTORA GREK LTDA	Negociação Item 0001: boa tarde, não, estamos no limite.
26/01/2026 - 14:22:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 27/01/2026.
26/01/2026 - 14:22:59	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, PAR 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
26/01/2026 - 14:23:21	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 14:30 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 09:06:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/01/2026 - 14:11:00	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
27/01/2026 - 14:34:59	Agente de Contratação	Boa tarde.



27/01/2026 - 14:35:22	Agente de Contratação	Será feita a análise da proposta readequada. Favor aguardar.
27/01/2026 - 14:48:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 14:50:16	Agente de Contratação	Proposta readequada aceita. Informamos que havendo divergências entre os valores apresentados no documento digital do apresentado na plataforma, serão aceitos e considerados aqueles apresentados na plataforma, sem prejuízo da proposta arrematante.
27/01/2026 - 14:52:34	Agente de Contratação	Recebidos os documentos de habilitação, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
29/01/2026 - 13:28:32	Agente de Contratação	Fica designado o dia 30/01/2026, às 13:30 para continuidade do certame.
30/01/2026 - 13:31:10	Agente de Contratação	Boa tarde.
30/01/2026 - 13:43:16	Agente de Contratação	Após análises realizadas pelos setores competentes e pelo agente de contratação, ficou constatado que a empresa CONSTRUTORA GREK LTDA atendeu a todos os requisitos de habilitações jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica.
30/01/2026 - 13:43:30	Agente de Contratação	Seguem anexados pareceres para conhecimento dos interessados.
30/01/2026 - 13:44:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil Grek.pdf) em 30/01/2026 às 13:44.
30/01/2026 - 13:44:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Grek.pdf) em 30/01/2026 às 13:44.
30/01/2026 - 13:45:19	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA.
30/01/2026 - 13:45:20	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/01/2026 - 13:45:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/01/2026 às 13:55.
30/01/2026 - 13:59:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

João Ricardo Cláudio da Silva  
Agente de Contratação

---

Railen Pena Gomes Sartório  
Apoio

---

Zelma da Silva Ramos  
Apoio



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA**

AGENTE DE CONTRATAÇÕES  
GLIC - SEMAD - PMVA  
assinado em 30/01/2026 14:02:02 -03:00

**RAILEN GOMES PENA SARTORIO**

MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº  
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)  
GAPM - PMVA  
assinado em 30/01/2026 14:02:33 -03:00

**ZELMA DA SILVA RAMOS**

MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº  
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)  
GAPM - PMVA  
assinado em 30/01/2026 14:02:33 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/01/2026 14:02:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CSW4TZ>