

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Concorrência por Menor Preço - 000014/2025

2025-71SQJ/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	617,43	6,0000	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	020713-DER-ES REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	605,53	15,0000	M	Aceito	Menor Preço
	0003	020712 DER-ES REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	74,54	15,0000	M	Aceito	Menor Preço
	0004	020702-DER-ES BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	776,61	10,9000	M²	Aceito	Menor Preço
	0005	010501 DER-ES LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	14,59	115,8500	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	020350-DER-ES TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	192,59	57,3000	M	Aceito	Menor Preço
	0007	96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	136,99	38,4700	M³	Aceito	Menor Preço
	0008	93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	38,88	29,7400	M³	Aceito	Menor Preço
	0009	94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	629,49	13,6200	M³	Aceito	Menor Preço
	0010	96538 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024	355,71	48,8100	M²	Aceito	Menor Preço
	0011	96539 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024	186,92	77,5200	M²	Aceito	Menor Preço
	0012	104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	24,20	14,4000	KG	Aceito	Menor Preço



0013	104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	24,20	284,5000	KG	Aceito	Menor Preço
0014	104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	20,27	245,7000	KG	Aceito	Menor Preço
0015	104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	17,26	87,9000	KG	Aceito	Menor Preço
0016	104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,85	99,5000	KG	Aceito	Menor Preço
0017	103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1.014,43	2,2200	M³	Aceito	Menor Preço
0018	92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,82	51,8000	KG	Aceito	Menor Preço
0019	92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,04	84,7500	KG	Aceito	Menor Preço
0020	92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	22,01	30,5200	KG	Aceito	Menor Preço
0021	92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	202,87	26,7300	M²	Aceito	Menor Preço
0022	103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1.015,29	7,6000	M³	Aceito	Menor Preço
0023	92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	20,15	10,1000	KG	Aceito	Menor Preço
0024	92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,12	120,9000	KG	Aceito	Menor Preço
0025	92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,16	23,7500	KG	Aceito	Menor Preço
0026	92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,16	108,8500	KG	Aceito	Menor Preço
0027	92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	329,13	41,4500	M²	Aceito	Menor Preço
0028	92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	297,68	62,6100	M²	Aceito	Menor Preço



0029	103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021	122,52	195,3500	M²	Aceito	Menor Preço
0030	101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L=25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	115,75	19,2000	M	Aceito	Menor Preço
0031	91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.131,17	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0032	91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.076,49	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0033	94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	818,55	0,9600	M²	Aceito	Menor Preço
0034	94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	431,12	13,4400	M²	Aceito	Menor Preço
0035	102183 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	3.254,68	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0036	200738-DER-ES ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA	45,78	1.125,9000	KG	Aceito	Menor Preço
0037	100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO EICAMENTO. AF_07/2019	44,90	12,0000	M	Aceito	Menor Preço
0038	94213-SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	243,34	132,5800	M²	Aceito	Menor Preço
0039	94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	78,95	12,5500	M	Aceito	Menor Preço
0040	89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	55,31	5,0000	M	Aceito	Menor Preço
0041	87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	11,13	446,9400	M²	Aceito	Menor Preço



0042	87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	76,83	446,9400	M²	Aceito	Menor Preço
0043	95421 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	48,45	137,4200	M²	Aceito	Menor Preço
0044	87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	39,71	137,4200	M²	Aceito	Menor Preço
0045	104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 - COR A DEFINIR COM A PREFEITU	118,43	106,7500	M²	Aceito	Menor Preço
0046	CPU-1 PEDRA SAO TOME FILETADA, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E REJUNTE 1MM.	178,56	36,6400	M²	Aceito	Menor Preço
0047	87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 CR 69,49 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	79,75	62,4700	M³	Aceito	Menor Preço
0048	101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	33,29	32,8000	M	Aceito	Menor Preço
0049	101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. F_11/2020	109,65	13,2500	M	Aceito	Menor Preço
0050	140701 DER-ES PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	147,57	3,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0051	140702 DER-ES PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...)	320,32	4,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0052	140705 DER-ES PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)	171,93	2,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0053	140706 DER-ES PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)	133,17	3,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0054	140707 DER-ES PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM PVC	247,85	3,0000	PT	Aceito	Menor Preço
0055	98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	229,30	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0056	89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR 20,31ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	29,81	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0057	98062 SINAPI ES SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	4.014,73	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço



0058	98052 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	2.707,71	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0059	102605 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	394,47	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0060	97441 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024	252,02	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0061	95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024	202,67	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0062	101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	491,29	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0063	151702 DER ES PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATE 15000W - 220/127V	3.875,82	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0064	91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	17,44	13,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0065	92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	20,04	12,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0066	150633 DER ES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	168,64	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0067	91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	10,83	91,9500	M	Aceito	Menor Preço
0068	91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	29,73	12,9500	M	Aceito	Menor Preço
0069	91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	17,91	1,5000	M	Aceito	Menor Preço
0070	93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	23,16	4,0000	M	Aceito	Menor Preço
0071	160322 DER-ES ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, DIAMETRO 1, REF. TEL-095, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	8,89	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0072	91924-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF12/201	4,44	142,1000	M	Aceito	Menor Preço
0073	91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,50	23,2000	M	Aceito	Menor Preço



0074	91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	6,41	193,5000	M	Aceito	Menor Preço
0075	91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	9,87	35,8000	M	Aceito	Menor Preço
0076	151807 DER-ES PONTO PADRAO DE VENTILADOR NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	340,47	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0077	151803-DER-ES PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	294,74	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0078	151815 DER-ES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (12.0M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	211,24	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0079	91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	17,83	7,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0080	91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	30,43	7,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0081	91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	39,00	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0082	92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	54,26	6,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0083	93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	15,70	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0084	93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	100,99	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0085	93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	16,72	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0086	93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	73,62	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0087	103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022	45,76	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0088	181002 DER ES LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	242,10	7,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0089	180702 DER-ES VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE	376,72	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço



0090	170562 DER-ES BEBEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS IBBL BDF300 OU EQUIVALENTE	4.811,71	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0091	160334 SINAPI TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 50MM2, REF. TEL-5150, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OUEQUIVALENTE	48,16	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0092	160305 DER-ES CONDUTOR DE COBRE NU, SECAO DE 35MM2, INCLUSIVE SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXACAO, CONFORME PROJETO	121,15	80,6500	M	Aceito	Menor Preço
0093	96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	113,18	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0094	160316 DER-ES CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	123,15	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0095	160313 DER-ES FIXADOR UNIVERSAL LATAO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 70 MM2 REF. 5024, INCL. PARAFUSO SEXTAVADO M6X45MM, ARRUELA LISA 1/4, BUCHA NO8, VEDACAO DOS FUROS C/ POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	80,19	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0096	95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	452,61	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0097	93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	787,69	3,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0098	93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	1.230,32	3,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0099	94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	131,76	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0100	88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	6,37	428,6200	M²	Aceito	Menor Preço
0101	88489-SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	17,30	446,9400	M²	Aceito	Menor Preço
0102	88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	20,68	40,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0103	100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_PE	36,27	320,8000	M²	Aceito	Menor Preço
0104	101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	348,97	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço



0105	160612-DER-ES PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGENCIA - SETA VERTICAL)	35,84	3,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0106	160613-DER-ES PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	340,01	4,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0107	210304 DER ES BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM	305,08	4,0000 M²	Aceito	Menor Preço
0108	200401 DER-ES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	16,67	106,7500 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		437.196,23			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/07/2025 - 16:06	Edital.pdf
17/07/2025 - 16:06	ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
17/07/2025 - 16:06	ANEXO II - PROJETO BÁSICO.pdf
17/07/2025 - 16:06	ANEXO III - PROJETOS.pdf
10/09/2025 - 13:24	Julgamento recurso HEM Empreendimentos e Negócios LTDA.pdf
10/09/2025 - 13:25	Decisão final.pdf
29/09/2025 - 10:03	Parecer contábil HEM.pdf
29/09/2025 - 10:03	Parecer técnico HEM.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/08/2025 - 13:44:55		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:47:40	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:47 do dia 15/08/2025.
14/08/2025 - 21:24:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 14:07:06	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 15:47:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 16:15:21	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 17:34:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2025 - 11:57:44	Continuidade do certame	Fica designado o dia 29/08/2025, às 13:00 para continuidade do certame.
10/09/2025 - 13:28:39	Continuidade do certame	Fica designado o dia 11/09/2025, às 13:30 para continuidade do certame.
11/09/2025 - 13:53:03	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:53 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 13:28:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 15:26:32	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 15:27:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 11:55:09	Continuidade do certame	Fica designado o dia 29/09/2025, às 10:00 para continuidade do certame.



Vencedores

HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.592.861/0001-62 - Endereço: RUA H - CEP: 28230000 - UF: RJ - Município: - Telefone: (28) 99944-0852

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA À ES, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO 09032024-067360)					
	0001	103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	propria	propria	6,0000 M²	R\$ 617,43	R\$ R\$ 3.704,58
	0002	020713-DER-ES Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. E chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	propria	propria	15,0000 M	R\$ 293,43	R\$ R\$ 4.401,45
	0003	020712 DER-ES Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 utilizacao)	propria	propria	15,0000 M	R\$ 74,54	R\$ R\$ 1.118,10
	0004	020702-DER-ES Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacao)	propria	propria	10,9000 M²	R\$ 386,04	R\$ R\$ 4.207,84
	0005	010501 DER-ES Locacao de obra com gabarito de madeira	propria	propria	115,8500 M²	R\$ 14,59	R\$ R\$ 1.690,25
	0006	020350-DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	propria	propria	57,3000 M	R\$ 91,26	R\$ R\$ 5.229,20
	0007	96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	propria	propria	38,4700 M³	R\$ 136,99	R\$ R\$ 5.270,01
	0008	93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	propria	propria	29,7400 M³	R\$ 38,88	R\$ R\$ 1.156,29
	0009	94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	propria	propria	13,6200 M³	R\$ 629,49	R\$ R\$ 8.573,65
	0010	96538 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024	propria	propria	48,8100 M²	R\$ 208,76	R\$ R\$ 10.189,58
	0011	96539 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024	propria	propria	77,5200 M²	R\$ 106,03	R\$ R\$ 8.219,45



0012	104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	propria	propria	14,4000 KG	R\$ 24,20	R\$ R\$ 348,48
0013	104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	propria	propria	284,5000 KG	R\$ 24,20	R\$ R\$ 6.884,90
0014	104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	propria	propria	245,7000 KG	R\$ 20,27	R\$ R\$ 4.980,34
0015	104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	propria	propria	87,9000 KG	R\$ 17,26	R\$ R\$ 1.517,15
0016	104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	propria	propria	99,5000 KG	R\$ 25,85	R\$ R\$ 2.572,08
0017	103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	propria	propria	2,2200 M³	R\$ 1.014,43	R\$ R\$ 2.252,03
0018	92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	51,8000 KG	R\$ 17,82	R\$ R\$ 923,08
0019	92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	84,7500 KG	R\$ 15,04	R\$ R\$ 1.274,64
0020	92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	30,5200 KG	R\$ 22,01	R\$ R\$ 671,75
0021	92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	propria	propria	26,7300 M²	R\$ 202,87	R\$ R\$ 5.422,72
0022	103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	propria	propria	7,6000 M³	R\$ 1.015,29	R\$ R\$ 7.716,20
0023	92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	10,1000 KG	R\$ 20,15	R\$ R\$ 203,51
0024	92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	120,9000 KG	R\$ 19,12	R\$ R\$ 2.311,61
0025	92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	23,7500 KG	R\$ 17,16	R\$ R\$ 407,55
0026	92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	propria	propria	108,8500 KG	R\$ 21,16	R\$ R\$ 2.303,27



0027	92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	propria	propria	41,4500 M²	R\$ 177,18	R\$ R\$ 7.344,11
0028	92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020	propria	propria	62,6100 M²	R\$ 147,48	R\$ R\$ 9.233,72
0029	103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021	propria	propria	195,3500 M²	R\$ 75,10	R\$ R\$ 14.670,78
0030	101966 SINAPI Chapim sobre muros lineares, em granito ou marmore, L=25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020	propria	propria	19,2000 M	R\$ 115,75	R\$ R\$ 2.222,40
0031	91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 1.131,17	R\$ R\$ 2.262,34
0032	91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 1.076,49	R\$ R\$ 2.152,98
0033	94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	propria	propria	0,9600 M²	R\$ 818,55	R\$ R\$ 785,81
0034	94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	propria	propria	13,4400 M²	R\$ 431,12	R\$ R\$ 5.794,25
0035	102183 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 3.254,68	R\$ R\$ 3.254,68
0036	200738-DER-ES Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	propria	propria	1.125,9000 KG	R\$ 23,69	R\$ R\$ 26.672,57
0037	100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019	propria	propria	12,0000 M	R\$ 44,90	R\$ R\$ 538,80
0038	94213-SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	propria	propria	132,5800 M²	R\$ 243,34	R\$ R\$ 32.262,02



0039	94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	propria	propria	12,5500 M	R\$ 78,95	R\$ R\$ 990,82
0040	89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	propria	propria	5,0000 M	R\$ 55,31	R\$ R\$ 276,55
0041	87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	propria	propria	446,9400 M²	R\$ 11,13	R\$ R\$ 4.974,44
0042	87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	propria	propria	446,9400 M²	R\$ 44,83	R\$ R\$ 20.036,32
0043	95421 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	propria	propria	137,4200 M²	R\$ 48,45	R\$ R\$ 6.658,00
0044	87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	propria	propria	137,4200 M²	R\$ 39,71	R\$ R\$ 5.456,95
0045	104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 - COR A DEFINIR COM A PREFEITU	propria	propria	106,7500 M²	R\$ 64,71	R\$ R\$ 6.907,79
0046	CPU-1 Pedra Sao Tome filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII e rejunte 1mm.	propria	propria	36,6400 M²	R\$ 178,56	R\$ R\$ 6.542,44
0047	87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 CR 69,49 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	propria	propria	62,4700 M³	R\$ 79,75	R\$ R\$ 4.981,98
0048	101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	propria	propria	32,8000 M	R\$ 33,29	R\$ R\$ 1.091,91
0049	101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. F_11/2020	propria	propria	13,2500 M	R\$ 109,65	R\$ R\$ 1.452,86
0050	140701 DER-ES Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...)	propria	propria	3,0000 PT	R\$ 147,57	R\$ R\$ 442,71
0051	140702 DER-ES Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	propria	propria	4,0000 PT	R\$ 320,32	R\$ R\$ 1.281,28
0052	140705 DER-ES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)	propria	propria	2,0000 PT	R\$ 171,93	R\$ R\$ 343,86
0053	140706 DER-ES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictorio, tanque, bide, etc...)	propria	propria	3,0000 UN	R\$ 133,17	R\$ R\$ 399,51
0054	140707 DER-ES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	propria	propria	3,0000 PT	R\$ 247,85	R\$ R\$ 743,55



0055	98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 229,30	R\$ R\$ 229,30
0056	89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR 20,31ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	propria	propria	5,0000 UN	R\$ 29,81	R\$ R\$ 149,05
0057	98062 SINAPI ES SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 4.014,73	R\$ R\$ 4.014,73
0058	98052 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 2.707,71	R\$ R\$ 2.707,71
0059	102605 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 394,47	R\$ R\$ 394,47
0060	97441 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 252,02	R\$ R\$ 252,02
0061	95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 202,67	R\$ R\$ 202,67
0062	101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 491,29	R\$ R\$ 491,29
0063	151702 DER ES Padrao de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aerea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 ate 15000W - 220/127V	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 3.875,82	R\$ R\$ 3.875,82
0064	91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	13,0000 UN	R\$ 17,44	R\$ R\$ 226,72
0065	92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	12,0000 UN	R\$ 20,04	R\$ R\$ 240,48
0066	150633 DER ES Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 168,64	R\$ R\$ 168,64
0067	91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	91,9500 M	R\$ 10,83	R\$ R\$ 995,82
0068	91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	12,9500 M	R\$ 29,73	R\$ R\$ 385,00
0069	91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	1,5000 M	R\$ 17,91	R\$ R\$ 26,87



0070	93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	propria	propria	4,0000 M	R\$ 23,16	R\$ R\$ 92,64
0071	160322 DER-ES Abracadeira tipo D com cunha, diametro 1, ref. TEL-095, marca de referencia Termotecnica ou equivalente	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 8,89	R\$ R\$ 17,78
0072	91924-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF12/201	propria	propria	142,1000 M	R\$ 4,44	R\$ R\$ 630,92
0073	91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	23,2000 M	R\$ 24,50	R\$ R\$ 568,40
0074	91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	propria	propria	193,5000 M	R\$ 6,41	R\$ R\$ 1.240,34
0075	91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	propria	propria	35,8000 M	R\$ 9,87	R\$ R\$ 353,35
0076	151807 DER-ES Ponto padrao de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4 (1 und)	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 340,47	R\$ R\$ 1.361,88
0077	151803-DER-ES Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 294,74	R\$ R\$ 294,74
0078	151815 DER-ES Ponto padrao de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 211,24	R\$ R\$ 844,96
0079	91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	7,0000 UN	R\$ 17,83	R\$ R\$ 124,81
0080	91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	7,0000 UN	R\$ 30,43	R\$ R\$ 213,01
0081	91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 39,00	R\$ R\$ 78,00
0082	92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	propria	propria	6,0000 UN	R\$ 54,26	R\$ R\$ 325,56
0083	93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 15,70	R\$ R\$ 62,80
0084	93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 100,99	R\$ R\$ 100,99
0085	93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 16,72	R\$ R\$ 16,72



0086	93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 73,62	R\$ R\$ 73,62
0087	103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022	propria	propria	5,0000 UN	R\$ 45,76	R\$ R\$ 228,80
0088	181002 DER ES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	propria	propria	7,0000 UN	R\$ 242,10	R\$ R\$ 1.694,70
0089	180702 DER-ES Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 376,72	R\$ R\$ 1.506,88
0090	170562 DER-ES Bebebedouro eletrico de pressao para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	propria	propria	1,0000 UN	R\$ 1.951,13	R\$ R\$ 1.951,13
0091	160334 SINAPI Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 50mm2, ref. TEL-5150, marca de referencia Termotecnica ouequivalente	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 48,16	R\$ R\$ 192,64
0092	160305 DER-ES Condutor de cobre nu, secao de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessorios de fixacao, conforme projeto	propria	propria	80,6500 M	R\$ 61,92	R\$ R\$ 4.993,85
0093	96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 113,18	R\$ R\$ 452,72
0094	160316 DER-ES Caixa de inspecao em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de referencia Termotecnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 123,15	R\$ R\$ 492,60
0095	160313 DER-ES Fixador universal latao estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4, bucha n08, vedacao dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotecnica ou equivalente	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 80,19	R\$ R\$ 320,76
0096	95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 452,61	R\$ R\$ 905,22
0097	93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	propria	propria	3,0000 UN	R\$ 787,69	R\$ R\$ 2.363,07
0098	93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	propria	propria	3,0000 UN	R\$ 1.230,32	R\$ R\$ 3.690,96
0099	94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 131,76	R\$ R\$ 527,04



0100	88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	propria	propria	428,6200 M²	R\$ 6,37	R\$ R\$ 2.730,31
0101	88489-SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	propria	propria	446,9400 M²	R\$ 17,30	R\$ R\$ 7.732,06
0102	88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	propria	propria	40,0000 M²	R\$ 20,96	R\$ R\$ 838,40
0103	100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_PE	propria	propria	320,8000 M²	R\$ 20,92	R\$ R\$ 6.711,14
0104	101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	propria	propria	2,0000 UN	R\$ 348,97	R\$ R\$ 697,94
0105	160612-DER-ES Placa de sinalizacao de segurancã CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGENCIA - seta vertical)	propria	propria	3,0000 UN	R\$ 35,84	R\$ R\$ 107,52
0106	160613-DER-ES Ponto para iluminacão de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacão 2x9W com tomada universal	propria	propria	4,0000 UN	R\$ 340,01	R\$ R\$ 1.360,04
0107	210304 DER ES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	propria	propria	4,0000 M²	R\$ 305,08	R\$ R\$ 1.220,32
0108	200401 DER-ES Limpeza geral da obra (edificacão)	propria	propria	106,7500 M²	R\$ 16,67	R\$ R\$ 1.779,52
TOTAL DO LOTE						R\$ 326.583,89
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 326.583,89

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	30/07/2025 - 21:38:48	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:11:57	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:39:12	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:04			6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:14:26	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:20:51	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:21:52	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:27			6,0000	R\$555,68	R\$ 3.334,08	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			6,0000	R\$600,00	R\$ 3.600,00	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:51:50	N/C	N/C	6,0000	R\$605,08	R\$ 3.630,48	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:21:30	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:42:13	N/C	N/C	6,0000	R\$617,43	R\$ 3.704,58	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 020713-DER-ES Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. E chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	30/07/2025 - 21:40:43	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:16:34	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:39:35	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:05			15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:14:40	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:21:47	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:22:13	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:27			15,0000	R\$544,98	R\$ 8.174,70	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			15,0000	R\$500,00	R\$ 7.500,00	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:09	N/C	N/C	15,0000	R\$593,42	R\$ 8.901,30	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:22:07	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:42:32	N/C	N/C	15,0000	R\$605,53	R\$ 9.082,95	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - 020712 DER-ES Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 utilizacao)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	30/07/2025 - 21:41:33	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:17:01	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:39:56	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:05			15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:15:02	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:22:11	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:22:29	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			15,0000	R\$67,09	R\$ 1.006,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:16	N/C	N/C	15,0000	R\$73,05	R\$ 1.095,75	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:22:41	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:43:05	N/C	N/C	15,0000	R\$74,54	R\$ 1.118,10	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - 020702-DER-ES Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	30/07/2025 - 21:42:23	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:18:01	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:40:40	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:05			10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:15:19	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:22:32	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:22:49	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			10,9000	R\$698,95	R\$ 7.618,56	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:22	N/C	N/C	10,9000	R\$761,08	R\$ 8.295,77	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:23:09	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:43:29	N/C	N/C	10,9000	R\$776,61	R\$ 8.465,05	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0005 - 010501 DER-ES Locacao de obra com gabarito de madeira

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	30/07/2025 - 21:44:33	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:18:40	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:41:07	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:06			115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:15:37	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:23:03	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:23:07	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			115,8500	R\$13,13	R\$ 1.521,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:34	N/C	N/C	115,8500	R\$14,30	R\$ 1.656,65	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:23:53	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:43:44	N/C	N/C	115,8500	R\$14,59	R\$ 1.690,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 020350-DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:44:32	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:25:11	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:41:33	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:06			57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:15:55	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:23:21	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:23:44	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			57,3000	R\$173,33	R\$ 9.931,81	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:48	N/C	N/C	57,3000	R\$188,74	R\$ 10.814,80	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:24:18	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim



CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:44:06	N/C	N/C	57,3000	R\$192,59	R\$ 11.035,41	Sim
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---------	-----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:45:38	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:25:39	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:41:57	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:06			38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:16:16	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:23:43	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:24:11	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			38,4700	R\$123,29	R\$ 4.742,97	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:52:54	N/C	N/C	38,4700	R\$134,25	R\$ 5.164,60	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:24:43	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:44:22	N/C	N/C	38,4700	R\$136,99	R\$ 5.270,01	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:47:14	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:26:24	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:42:16	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:06			29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:16:34	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:24:01	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:24:33	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			29,7400	R\$34,99	R\$ 1.040,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:53:06	N/C	N/C	29,7400	R\$38,10	R\$ 1.133,09	Sim



CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:25:16	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:44:41	N/C	N/C	29,7400	R\$38,88	R\$ 1.156,29	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:48:20	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:26:53	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:42:42	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:07	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:16:52	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:24:28	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:24:52	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28	N/C	N/C	13,6200	R\$566,54	R\$ 7.716,27	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:53:13	N/C	N/C	13,6200	R\$616,90	R\$ 8.402,18	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:25:40	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:45:00	N/C	N/C	13,6200	R\$629,49	R\$ 8.573,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - 96538 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:50:44	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:27:33	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:43:47	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:07	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:17:09	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:24:50	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:25:10	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28	N/C	N/C	48,8100	R\$320,14	R\$ 15.626,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim



WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:53:48	N/C	N/C	48,8100	R\$348,60	R\$ 17.015,17	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:26:05	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:45:23	N/C	N/C	48,8100	R\$355,71	R\$ 17.362,21	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - 96539 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:52:08	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:27:57	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:44:34	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:07			77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:17:29	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:25:13	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:26:16	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			77,5200	R\$168,23	R\$ 13.041,19	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:54:22	N/C	N/C	77,5200	R\$183,18	R\$ 14.200,11	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:26:31	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:45:43	N/C	N/C	77,5200	R\$186,92	R\$ 14.490,04	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:52:48	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:28:20	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:45:07	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:07			14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:17:46	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:25:28	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:28:18	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			14,4000	R\$21,78	R\$ 313,63	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Não



HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:55:13	N/C	N/C	14,4000	R\$23,72	R\$ 341,57	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:27:00	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:46:01	N/C	N/C	14,4000	R\$24,20	R\$ 348,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:54:40	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:28:43	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:45:43	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:08			284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:24:19	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:26:03	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:28:34	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			284,5000	R\$21,78	R\$ 6.196,41	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:55:42	N/C	N/C	284,5000	R\$23,72	R\$ 6.748,34	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:47:22	N/C	N/C	284,5000	R\$24,20	R\$ 6.884,90	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:55:17	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:29:02	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:46:21	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:06			245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:08			245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:24:34	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:28:48	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:28:55	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			245,7000	R\$18,24	R\$ 4.481,57	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:05	propria	propria	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:56:00	N/C	N/C	245,7000	R\$19,86	R\$ 4.879,60	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:28:12	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:47:44	N/C	N/C	245,7000	R\$20,27	R\$ 4.980,34	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - 104920 SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:55:49	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:29:24	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:47:07	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:08			87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:24:51	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:29:10	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:29:14	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			87,9000	R\$15,53	R\$ 1.365,09	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:45			87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:56:19	N/C	N/C	87,9000	R\$16,91	R\$ 1.486,39	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:28:34	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:48:02	N/C	N/C	87,9000	R\$17,26	R\$ 1.517,15	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - 104916 SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 20:56:25	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:30:27	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:47:42	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:08			99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:25:09	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:29:32	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:29:33	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Não



EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			99,5000	R\$23,27	R\$ 2.315,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:56:37	N/C	N/C	99,5000	R\$25,33	R\$ 2.520,34	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:48:22	N/C	N/C	99,5000	R\$25,85	R\$ 2.572,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:00:10	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:31:43	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:48:13	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:08			2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:25:25	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:29:56	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:29:49	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			2,2200	R\$912,99	R\$ 2.026,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:57:00	N/C	N/C	2,2200	R\$994,14	R\$ 2.206,99	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:29:32	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:48:40	N/C	N/C	2,2200	R\$1.014,43	R\$ 2.252,03	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - 92762 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:01:33	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:32:15	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:48:42	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:09			51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:25:44	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:30:15	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim



ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:30:14	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			51,8000	R\$16,03	R\$ 830,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:57:19	N/C	N/C	51,8000	R\$17,46	R\$ 904,43	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:30:02	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:49:01	N/C	N/C	51,8000	R\$17,82	R\$ 923,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - 92763 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:02:17	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:32:37	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:49:21	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:09			84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:26:01	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:30:34	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:31:04	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			84,7500	R\$13,54	R\$ 1.147,51	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	13/08/2025 - 16:59:17	N/C	N/C	84,7500	R\$14,74	R\$ 1.249,21	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:30:23	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:49:21	N/C	N/C	84,7500	R\$15,04	R\$ 1.274,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - 92759 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:03:43	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:33:06	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:50:09	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:09			30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:26:19	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim



LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:30:53	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:31:17	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			30,5200	R\$19,81	R\$ 604,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:30:45	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:39:19	N/C	N/C	30,5200	R\$21,57	R\$ 658,32	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:49:36	N/C	N/C	30,5200	R\$22,01	R\$ 671,75	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:04:27	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:47:13	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:50:47	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:09			26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:26:36	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:31:12	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:31:39	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			26,7300	R\$182,59	R\$ 4.880,63	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:31:17	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:39:40	N/C	N/C	26,7300	R\$198,81	R\$ 5.314,19	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:49:51	N/C	N/C	26,7300	R\$202,87	R\$ 5.422,72	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:05:30	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:50:08	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:51:24	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim



SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:10			7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:26:54	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:31:36	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:31:55	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			7,6000	R\$913,76	R\$ 6.944,58	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:31:54	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	7,6000	R\$994,98	R\$ 7.561,85	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:50:11	N/C	N/C	7,6000	R\$1.015,29	R\$ 7.716,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - 92769 SINAPI ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:06:30	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:50:25	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:51:58	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:10			10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:27:11	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:31:57	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:32:10	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			10,1000	R\$18,13	R\$ 183,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:32:17	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:40:20	N/C	N/C	10,1000	R\$19,75	R\$ 199,47	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:52:05	N/C	N/C	10,1000	R\$20,15	R\$ 203,51	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - 92770 SINAPI ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:07:04	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:50:46	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:52:34	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Não



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:10			120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:27:25	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:32:14	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:32:26	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			120,9000	R\$17,21	R\$ 2.080,69	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:32:44	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:40:38	N/C	N/C	120,9000	R\$18,74	R\$ 2.265,67	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:51:29	N/C	N/C	120,9000	R\$19,12	R\$ 2.311,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - 92771 SINAPI ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:07:51	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:51:04	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:53:11	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:10			23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:27:44	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:32:32	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:32:40	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			23,7500	R\$15,45	R\$ 366,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:33:01	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:41:39	N/C	N/C	23,7500	R\$16,82	R\$ 399,48	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:51:49	N/C	N/C	23,7500	R\$17,16	R\$ 407,55	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - 92768 SINAPI ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:08:17	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:51:29	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:54:24	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:11			108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:28:00	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:32:49	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:32:57	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			108,8500	R\$19,04	R\$ 2.072,50	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:33:20	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:41:59	N/C	N/C	108,8500	R\$20,74	R\$ 2.257,55	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:52:24	N/C	N/C	108,8500	R\$21,16	R\$ 2.303,27	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:08:47	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:51:51	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 10:55:13	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:11			41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:28:19	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:33:17	N/C	N/C	41,4500	R\$329,12	R\$ 13.642,02	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:33:13	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			41,4500	R\$296,21	R\$ 12.277,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:33:48	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:42:25	N/C	N/C	41,4500	R\$322,55	R\$ 13.369,70	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:52:41	N/C	N/C	41,4500	R\$329,13	R\$ 13.642,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - 92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:09:43	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:52:09	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:52:29	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:11			62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:28:47	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:36:50	N/C	N/C	62,6100	R\$297,67	R\$ 18.637,12	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:33:37	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			62,6100	R\$267,91	R\$ 16.773,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:44:30	N/C	N/C	62,6100	R\$291,73	R\$ 18.265,22	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:53:07	N/C	N/C	62,6100	R\$297,68	R\$ 18.637,74	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - 103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:10:11	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:52:26	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:53:08	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:12			195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:37:12	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:37:14	N/C	N/C	195,3500	R\$122,51	R\$ 23.932,33	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:33:56	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			195,3500	R\$110,27	R\$ 21.541,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			195,3500	R\$122,00	R\$ 23.832,70	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:34:46	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:45:00	N/C	N/C	195,3500	R\$120,52	R\$ 23.543,58	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:53:27	N/C	N/C	195,3500	R\$122,52	R\$ 23.934,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - 101966 SINAPI Chapim sobre muros lineares, em granito ou marmore, L=25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:11:03	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:52:44	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:53:33	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:12			19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:37:31	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:37:33	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:34:13	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			19,2000	R\$104,18	R\$ 2.000,26	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:35:07	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:45:24	N/C	N/C	19,2000	R\$113,44	R\$ 2.178,05	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:55:04	N/C	N/C	19,2000	R\$115,75	R\$ 2.222,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:12:07	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:53:42	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:54:11	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:12			2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:37:52	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:37:52	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:34:28	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:28			2,0000	R\$1.018,06	R\$ 2.036,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:35:26	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:45:44	N/C	N/C	2,0000	R\$1.108,55	R\$ 2.217,10	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:55:22	N/C	N/C	2,0000	R\$1.131,17	R\$ 2.262,34	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0032 - 91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:12:40	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:54:09	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:55:10	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:12	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:38:11	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:43:56	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:34:45	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	2,0000	R\$968,84	R\$ 1.937,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:35:45	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:46:18	N/C	N/C	2,0000	R\$1.054,96	R\$ 2.109,92	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:55:38	N/C	N/C	2,0000	R\$1.076,49	R\$ 2.152,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:13:12	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:54:39	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:55:44	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:12	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:38:26	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:44:12	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:35:01	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	0,9600	R\$736,70	R\$ 707,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:36:23	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim



WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:46:45	N/C	N/C	0,9600	R\$802,18	R\$ 770,09	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:55:59	N/C	N/C	0,9600	R\$818,55	R\$ 785,81	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:14:18	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:54:58	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:56:13	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:13			13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:38:59	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:44:31	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:35:23	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			13,4400	R\$388,01	R\$ 5.214,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:48:30	N/C	N/C	13,4400	R\$422,50	R\$ 5.678,40	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:56:16	N/C	N/C	13,4400	R\$431,12	R\$ 5.794,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - 102183 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:15:00	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:55:39	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:56:42	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:13			1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:39:19	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:44:48	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:35:39	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			1,0000	R\$2.929,22	R\$ 2.929,22	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Não



HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:37:06	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:48:53	N/C	N/C	1,0000	R\$3.189,59	R\$ 3.189,59	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:56:34	N/C	N/C	1,0000	R\$3.254,68	R\$ 3.254,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - 200738-DER-ES Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:15:31	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:56:11	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:57:09	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:13	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:39:38	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:45:25	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:45:22	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	1.125,9000	R\$41,21	R\$ 46.398,34	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:37:28	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:49:14	N/C	N/C	1.125,9000	R\$44,86	R\$ 50.507,87	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:56:51	N/C	N/C	1.125,9000	R\$45,78	R\$ 51.543,70	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO EICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:16:47	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:56:30	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:58:08	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:13	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:58:24	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:46:05	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:45:44	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	12,0000	R\$40,41	R\$ 484,92	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:06	propria	propria	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:37:52	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:51:16	N/C	N/C	12,0000	R\$44,00	R\$ 528,00	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 07:58:01	N/C	N/C	12,0000	R\$44,90	R\$ 538,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - 94213-SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. Af 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:17:43	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:56:49	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:58:41	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:13			132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:58:40	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:46:23	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:46:02	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			132,5800	R\$219,01	R\$ 29.036,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:38:11	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:51:36	N/C	N/C	132,5800	R\$238,47	R\$ 31.616,35	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:15:05	N/C	N/C	132,5800	R\$243,34	R\$ 32.262,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - 94227 SINAPI Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:18:38	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:57:09	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:59:10	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:14			12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:58:55	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	12/08/2025 - 15:46:44	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:46:15	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Não



EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			12,5500	R\$71,06	R\$ 891,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	13/08/2025 - 18:38:31	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:51:55	N/C	N/C	12,5500	R\$77,37	R\$ 970,99	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:16:14	N/C	N/C	12,5500	R\$78,95	R\$ 990,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:19:20	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:57:23	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 12:59:36	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:14			5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:59:15	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:22:26	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:46:26	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			5,0000	R\$49,78	R\$ 248,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:39:49	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:52:19	N/C	N/C	5,0000	R\$54,20	R\$ 271,00	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:16:39	N/C	N/C	5,0000	R\$55,31	R\$ 276,55	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:20:24	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 10:59:09	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:00:09	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:14			446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 08:59:59	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:22:48	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim



ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001- 84	13/08/2025 - 08:46:41	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	13/08/2025 - 13:48:29			446,9400	R\$10,01	R\$ 4.473,87	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	13/08/2025 - 14:09:46			446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Não
HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001- 62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001- 39	14/08/2025 - 07:40:20	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001- 07	14/08/2025 - 07:53:45	N/C	N/C	446,9400	R\$10,91	R\$ 4.876,12	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001- 60	14/08/2025 - 08:16:55	N/C	N/C	446,9400	R\$11,13	R\$ 4.974,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001- 02	31/07/2025 - 21:22:06	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001- 01	04/08/2025 - 10:59:28	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	07/08/2025 - 13:00:36	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	09/08/2025 - 16:36:07			446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001- 73	11/08/2025 - 16:21:14			446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001- 51	12/08/2025 - 09:00:20	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001- 76	13/08/2025 - 08:24:07	N/C	N/C	446,9400	R\$76,82	R\$ 34.333,93	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001- 84	13/08/2025 - 08:46:56	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	13/08/2025 - 13:48:29			446,9400	R\$69,15	R\$ 30.905,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	13/08/2025 - 14:09:46			446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Não
HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001- 62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001- 39	14/08/2025 - 07:40:51	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001- 07	14/08/2025 - 07:54:45	N/C	N/C	446,9400	R\$75,29	R\$ 33.650,11	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001- 60	14/08/2025 - 08:17:12	N/C	N/C	446,9400	R\$76,83	R\$ 34.338,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - 95421 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001- 02	31/07/2025 - 21:22:52	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001- 01	04/08/2025 - 10:59:45	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	07/08/2025 - 13:01:07	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	09/08/2025 - 16:36:07			137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001- 73	11/08/2025 - 16:21:14			137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim



ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:00:42	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:24:25	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
ASTORI CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:47:11	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			137,4200	R\$43,60	R\$ 5.991,51	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:42:58	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:55:15	N/C	N/C	137,4200	R\$47,48	R\$ 6.524,70	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:18:06	N/C	N/C	137,4200	R\$48,45	R\$ 6.658,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:23:39	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:00:04	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:01:37	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:14			137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:00:58	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:24:46	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
ASTORI CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:47:24	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			137,4200	R\$35,74	R\$ 4.911,39	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:46			137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:43:27	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:55:42	N/C	N/C	137,4200	R\$38,92	R\$ 5.348,39	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:18:31	N/C	N/C	137,4200	R\$39,71	R\$ 5.456,95	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 - COR A DEFINIR COM A PREFEITU

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:24:12	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:00:23	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:02:03	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Não



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:07			106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:15			106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:03:26	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:25:15	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:47:40	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			106,7500	R\$106,59	R\$ 11.378,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:44:15	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:56:09	N/C	N/C	106,7500	R\$116,06	R\$ 12.389,41	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:18:58	N/C	N/C	106,7500	R\$118,43	R\$ 12.642,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CPU-1 Pedra Sao Tome filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII e rejunte 1mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:25:00	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:00:48	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:02:40	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:15			36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:04:39	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:26:17	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:47:57	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			36,6400	R\$160,70	R\$ 5.888,05	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:45:10	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:56:29	N/C	N/C	36,6400	R\$174,99	R\$ 6.411,63	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:19:17	N/C	N/C	36,6400	R\$178,56	R\$ 6.542,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 CR 69,49 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:25:28	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:01:09	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:04:00	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:15			62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:05:11	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:26:45	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:48:22	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			62,4700	R\$71,78	R\$ 4.484,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:45:36	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:56:56	N/C	N/C	62,4700	R\$78,16	R\$ 4.882,66	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:19:42	N/C	N/C	62,4700	R\$79,75	R\$ 4.981,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:25:59	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:01:25	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:04:29	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:15			32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:05:30	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:27:03	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:48:41	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			32,8000	R\$29,96	R\$ 982,69	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:46:02	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:59:18	N/C	N/C	32,8000	R\$32,62	R\$ 1.069,94	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:20:06	N/C	N/C	32,8000	R\$33,29	R\$ 1.091,91	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - 101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. F_11/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:26:26	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:01:40	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:05:16	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:15			13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:06:04	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:27:28	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:49:23	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			13,2500	R\$98,69	R\$ 1.307,64	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:46:32	N/C	N/C	13,2500	R\$109,56	R\$ 1.451,67	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 07:59:46	N/C	N/C	13,2500	R\$107,46	R\$ 1.423,85	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:20:27	N/C	N/C	13,2500	R\$109,65	R\$ 1.452,86	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - 140701 DER-ES Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:26:57	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 11:01:56	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:05:48	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:16			3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:09:50	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:27:45	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:49:40	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			3,0000	R\$132,82	R\$ 398,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:46:59	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:00:29	N/C	N/C	3,0000	R\$144,62	R\$ 433,86	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:21:08	N/C	N/C	3,0000	R\$147,57	R\$ 442,71	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - 140702 DER-ES Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:27:24	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:16:53	N/C	N/C	4,0000	R\$320,22	R\$ 1.280,88	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:06:21	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:16			4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:12:30	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:28:11	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:49:56	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			4,0000	R\$288,29	R\$ 1.153,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:47:32	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:00:51	N/C	N/C	4,0000	R\$313,91	R\$ 1.255,64	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:21:31	N/C	N/C	4,0000	R\$320,32	R\$ 1.281,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - 140705 DER-ES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:27:49	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:17:17	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:06:44	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:16			2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:12:47	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:28:29	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:50:11	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			2,0000	R\$154,74	R\$ 309,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:47:56	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:01:10	N/C	N/C	2,0000	R\$168,49	R\$ 336,98	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:21:55	N/C	N/C	2,0000	R\$171,93	R\$ 343,86	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - 140706 DER-ES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictorio, tanque, bide, etc...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:28:19	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:17:37	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:07:13	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:16			3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:13:05	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 08:28:53	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:50:42	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			3,0000	R\$119,85	R\$ 359,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 07:48:44	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:01:33	N/C	N/C	3,0000	R\$130,51	R\$ 391,53	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:22:13	N/C	N/C	3,0000	R\$133,17	R\$ 399,51	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - 140707 DER-ES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:29:10	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:18:03	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:07:40	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:16			3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:13:20	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:51:13	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:37:22	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			3,0000	R\$223,06	R\$ 669,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:01:53	N/C	N/C	3,0000	R\$242,89	R\$ 728,67	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:23:23	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:31:31	N/C	N/C	3,0000	R\$247,85	R\$ 743,55	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:29:43	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:18:22	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:08:00	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:17			1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:21:13	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:51:28	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:37:43	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			1,0000	R\$206,37	R\$ 206,37	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:02:12	N/C	N/C	1,0000	R\$224,71	R\$ 224,71	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:23:51	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:31:53	N/C	N/C	1,0000	R\$229,30	R\$ 229,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR 20,31ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:30:02	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:18:57	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:08:30	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:17			5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:21:34	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:51:41	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:38:06	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			5,0000	R\$26,83	R\$ 134,15	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:02:34	N/C	N/C	5,0000	R\$29,21	R\$ 146,05	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:24:15	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:32:27	N/C	N/C	5,0000	R\$29,81	R\$ 149,05	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - 98062 SINAPI ES SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:30:27	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:19:23	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:08:58	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:17			1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:22:02	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:52:01	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:38:30	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			1,0000	R\$3.613,26	R\$ 3.613,26	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:02:56	N/C	N/C	1,0000	R\$3.934,44	R\$ 3.934,44	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:24:33	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,73	R\$ 4.014,73	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:32:57	N/C	N/C	1,0000	R\$4.014,00	R\$ 4.014,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - 98052 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:30:58	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:19:55	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:09:33	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:17			1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:25:03	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:52:19	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:38:57	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29			1,0000	R\$2.436,94	R\$ 2.436,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:04:50	N/C	N/C	1,0000	R\$2.653,56	R\$ 2.653,56	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:24:59	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,71	R\$ 2.707,71	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:33:18	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,00	R\$ 2.707,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0059 - 102605 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:31:52	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:20:12	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:10:10	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:17	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:25:15	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:52:37	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:39:20	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	1,0000	R\$355,03	R\$ 355,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:05:26	N/C	N/C	1,0000	R\$386,58	R\$ 386,58	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:25:20	N/C	N/C	1,0000	R\$394,47	R\$ 394,47	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:33:47	N/C	N/C	1,0000	R\$394,00	R\$ 394,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - 97441 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:32:26	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:20:26	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:10:36	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:18	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:25:33	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:52:50	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:39:40	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:29	N/C	N/C	1,0000	R\$226,81	R\$ 226,81	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:05:51	N/C	N/C	1,0000	R\$246,98	R\$ 246,98	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:25:58	N/C	N/C	1,0000	R\$252,02	R\$ 252,02	Sim



CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:34:07	N/C	N/C	1,0000	R\$252,00	R\$ 252,00	Sim
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0061 - 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:32:53	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:25:19	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:11:13	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:18	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:25:52	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:53:04	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:40:13	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	1,0000	R\$182,41	R\$ 182,41	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:06:09	N/C	N/C	1,0000	R\$198,62	R\$ 198,62	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:26:20	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:34:27	N/C	N/C	1,0000	R\$202,67	R\$ 202,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:33:54	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:25:35	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:11:44	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:18	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:35:17	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:53:30	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:41:28	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	1,0000	R\$442,16	R\$ 442,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:07	propria	propria	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:07:56	N/C	N/C	1,0000	R\$481,46	R\$ 481,46	Sim



CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:26:51	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:37:25	N/C	N/C	1,0000	R\$491,29	R\$ 491,29	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - 151702 DER ES Padrao de entrada de energia eletrica, bifasico, entrada aerea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 ate 15000W - 220/127V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:35:30	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:25:59	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:12:14	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:18	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:35:34	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:53:51	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:42:28	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	1,0000	R\$3.488,23	R\$ 3.488,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:08:14	N/C	N/C	1,0000	R\$3.798,30	R\$ 3.798,30	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:28:04	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,82	R\$ 3.875,82	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:38:27	N/C	N/C	1,0000	R\$3.875,72	R\$ 3.875,72	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:36:09	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:26:13	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:12:37	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:18	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:35:49	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:54:32	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:43:35	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	13,0000	R\$15,70	R\$ 204,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim



WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:08:35	N/C	N/C	13,0000	R\$17,09	R\$ 222,17	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:28:22	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:38:48	N/C	N/C	13,0000	R\$17,44	R\$ 226,72	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - 92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:36:35	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:26:27	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:13:01	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:19			12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:36:04	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:54:47	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:44:02	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			12,0000	R\$18,04	R\$ 216,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:09:01	N/C	N/C	12,0000	R\$19,64	R\$ 235,68	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:28:37	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:39:11	N/C	N/C	12,0000	R\$20,04	R\$ 240,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - 150633 DER ES Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:37:07	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:26:42	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:13:21	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:19			1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:36:23	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:55:02	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 10:50:26	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$151,78	R\$ 151,78	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Não



HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001- 62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001- 07	14/08/2025 - 08:09:42	N/C	N/C	1,0000	R\$165,27	R\$ 165,27	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001- 60	14/08/2025 - 08:28:53	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001- 39	14/08/2025 - 08:39:36	N/C	N/C	1,0000	R\$168,64	R\$ 168,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001- 02	31/07/2025 - 21:38:01	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001- 01	04/08/2025 - 12:26:59	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	07/08/2025 - 13:13:53	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001- 73	11/08/2025 - 16:21:19	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001- 51	12/08/2025 - 09:36:42	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001- 84	13/08/2025 - 08:55:18	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001- 76	13/08/2025 - 10:50:55	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	91,9500	R\$9,75	R\$ 896,51	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	13/08/2025 - 14:09:47	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Não
HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001- 62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001- 07	14/08/2025 - 08:10:25	N/C	N/C	91,9500	R\$10,61	R\$ 975,59	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001- 60	14/08/2025 - 08:29:34	N/C	N/C	91,9500	R\$10,83	R\$ 995,82	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001- 39	14/08/2025 - 08:40:05	N/C	N/C	91,9500	R\$10,00	R\$ 919,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001- 02	31/07/2025 - 21:38:36	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001- 01	04/08/2025 - 12:27:21	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	07/08/2025 - 13:14:25	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	09/08/2025 - 16:36:08	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001- 73	11/08/2025 - 16:21:19	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001- 51	12/08/2025 - 09:36:57	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001- 84	13/08/2025 - 08:55:42	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001- 76	13/08/2025 - 10:51:46	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	13/08/2025 - 13:48:30	N/C	N/C	12,9500	R\$26,76	R\$ 346,54	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:10:48	N/C	N/C	12,9500	R\$29,14	R\$ 377,36	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:29:51	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:40:27	N/C	N/C	12,9500	R\$29,73	R\$ 385,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:38:59	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:27:36	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:14:52	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:19			1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:37:13	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:55:57	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:19:27	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,5000	R\$16,12	R\$ 24,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:11:07	N/C	N/C	1,5000	R\$17,55	R\$ 26,33	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:31:05	N/C	N/C	1,5000	R\$17,91	R\$ 26,87	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:40:50	N/C	N/C	1,5000	R\$17,90	R\$ 26,85	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:39:22	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:27:51	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:15:24	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:20			4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:37:38	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:56:12	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:19:48	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim



EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			4,0000	R\$20,84	R\$ 83,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:11:26	N/C	N/C	4,0000	R\$22,70	R\$ 90,80	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:31:21	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:41:10	N/C	N/C	4,0000	R\$23,16	R\$ 92,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - 160322 DER-ES Abracadeira tipo D com cunha, diametro 1, ref. TEL-095, marca de referencia Termotecnica ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:39:58	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:28:13	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:15:49	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:20			2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:37:53	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:56:27	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Não
LIL CONSTRUcoes LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:20:09	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			2,0000	R\$8,00	R\$ 16,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:47			2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 08:11:46	N/C	N/C	2,0000	R\$8,71	R\$ 17,42	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:31:39	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:41:31	N/C	N/C	2,0000	R\$8,89	R\$ 17,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - 91924-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF12/201

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:40:25	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:28:27	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:16:16	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:20			142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:38:12	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:56:41	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Não



LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:20:34	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			142,1000	R\$3,99	R\$ 566,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:31:55	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:42:12	N/C	N/C	142,1000	R\$4,44	R\$ 630,92	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:40:33	N/C	N/C	142,1000	R\$139,26	R\$ 19.788,85	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:40:50	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:28:44	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:16:51	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:20			23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:38:30	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:56:55	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:20:55	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			23,2000	R\$22,05	R\$ 511,56	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:32:11	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:43:19	N/C	N/C	23,2000	R\$24,50	R\$ 568,40	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:40:52	N/C	N/C	23,2000	R\$24,01	R\$ 557,03	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - 91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:41:13	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:28:57	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:17:21	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:20			193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:38:48	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim



ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:57:18	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:21:15	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			193,5000	R\$5,77	R\$ 1.116,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:32:29	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:43:40	N/C	N/C	193,5000	R\$6,41	R\$ 1.240,34	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:41:13	N/C	N/C	193,5000	R\$6,28	R\$ 1.215,18	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:42:14	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:29:15	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:17:44	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:39:03	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:57:32	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:21:32	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			35,8000	R\$8,89	R\$ 318,26	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:32:47	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:44:08	N/C	N/C	35,8000	R\$9,87	R\$ 353,35	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:42:35	N/C	N/C	35,8000	R\$9,67	R\$ 346,19	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - 151807 DER-ES Ponto padrao de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:42:43	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:29:34	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:18:08	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim



ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:39:21	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:57:46	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:21:53	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			4,0000	R\$306,42	R\$ 1.225,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:33:12	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:44:32	N/C	N/C	4,0000	R\$340,47	R\$ 1.361,88	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:42:50	N/C	N/C	4,0000	R\$333,66	R\$ 1.334,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - 151803-DER-ES Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:43:21	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:29:50	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:18:33	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:08			1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:39:42	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:58:00	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:22:14	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$265,26	R\$ 265,26	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:33:27	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:44:55	N/C	N/C	1,0000	R\$294,74	R\$ 294,74	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:43:51	N/C	N/C	1,0000	R\$288,85	R\$ 288,85	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - 151815 DER-ES Ponto padrao de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:43:55	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:30:07	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:20:02	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim



SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:39:56	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:58:14	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:22:33	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			4,0000	R\$190,12	R\$ 760,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:34:04	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:45:19	N/C	N/C	4,0000	R\$211,24	R\$ 844,96	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:44:10	N/C	N/C	4,0000	R\$207,02	R\$ 828,08	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:44:53	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:30:33	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:20:39	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:42:20	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:58:34	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:24:40	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			7,0000	R\$16,05	R\$ 112,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:34:23	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:45:43	N/C	N/C	7,0000	R\$17,83	R\$ 124,81	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:46:27	N/C	N/C	7,0000	R\$17,47	R\$ 122,29	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:45:22	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:30:46	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:21:00	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Não



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:21			7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:42:58	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:58:48	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:24:57	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			7,0000	R\$27,39	R\$ 191,73	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:34:41	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:46:02	N/C	N/C	7,0000	R\$30,43	R\$ 213,01	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:46:49	N/C	N/C	7,0000	R\$29,82	R\$ 208,74	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:46:47	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:31:13	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:21:20	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:22			2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:43:16	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:59:00	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:25:15	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			2,0000	R\$35,10	R\$ 70,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:34:58	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:46:25	N/C	N/C	2,0000	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:47:49	N/C	N/C	2,0000	R\$38,22	R\$ 76,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:47:18	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:31:35	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:21:44	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:22			6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:43:48	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:59:13	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:25:35	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			6,0000	R\$48,83	R\$ 292,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:35:15	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:46:52	N/C	N/C	6,0000	R\$54,26	R\$ 325,56	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:48:06	N/C	N/C	6,0000	R\$53,17	R\$ 319,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:48:01	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:31:57	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:22:11	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:22			4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:44:22	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:59:27	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:25:55	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			4,0000	R\$14,13	R\$ 56,52	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:35:31	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:47:10	N/C	N/C	4,0000	R\$15,70	R\$ 62,80	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:48:25	N/C	N/C	4,0000	R\$15,39	R\$ 61,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:48:29	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Não



CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:32:12	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:22:39	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:22			1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:44:36	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:59:42	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:26:54	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$90,89	R\$ 90,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:35:52	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:47:29	N/C	N/C	1,0000	R\$100,99	R\$ 100,99	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:48:47	N/C	N/C	1,0000	R\$98,97	R\$ 98,97	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - 93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:49:01	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:32:28	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:23:05	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:22			1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:44:49	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 08:59:54	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:27:12	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$15,05	R\$ 15,05	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:08	propria	propria	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:36:10	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:47:52	N/C	N/C	1,0000	R\$16,72	R\$ 16,72	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:49:13	N/C	N/C	1,0000	R\$16,39	R\$ 16,39	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:49:42	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:32:43	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:23:31	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:45:03	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:00:07	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:27:33	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$66,26	R\$ 66,26	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:36:29	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:48:13	N/C	N/C	1,0000	R\$73,62	R\$ 73,62	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:49:35	N/C	N/C	1,0000	R\$72,15	R\$ 72,15	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:50:04	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:33:06	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:23:58	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:45:15	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:00:21	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:28:01	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			5,0000	R\$41,18	R\$ 205,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:36:48	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:48:35	N/C	N/C	5,0000	R\$45,76	R\$ 228,80	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:50:35	N/C	N/C	5,0000	R\$44,84	R\$ 224,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - 181002 DER ES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabólicas



alum. alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:51:03	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:33:22	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:24:26	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:45:30	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:00:41	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:28:21	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			7,0000	R\$217,89	R\$ 1.525,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:37:17	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:49:00	N/C	N/C	7,0000	R\$242,10	R\$ 1.694,70	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:51:26	N/C	N/C	7,0000	R\$237,26	R\$ 1.660,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - 180702 DER-ES Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:51:42	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:33:38	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:25:04	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:45:46	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:00:57	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:28:39	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			4,0000	R\$339,05	R\$ 1.356,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:37:37	N/C	N/C	4,0000	R\$376,72	R\$ 1.506,88	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:49:23	N/C	N/C	4,0000	R\$376,70	R\$ 1.506,80	Sim



WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:57:13	N/C	N/C	4,0000	R\$369,19	R\$ 1.476,76	Sim
---------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0090 - 170562 DER-ES Bebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:52:17	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:33:54	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:25:35	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:46:00	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:01:14	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:30			1,0000	R\$4.330,54	R\$ 4.330,54	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:37:53	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,71	R\$ 4.811,71	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:49:45	N/C	N/C	1,0000	R\$4.811,70	R\$ 4.811,70	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:57:37	N/C	N/C	1,0000	R\$4.715,48	R\$ 4.715,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - 160334 SINAPI Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 50mm2, ref. TEL-5150, marca de referencia Termotecnica ouequivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:52:39	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:34:18	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:26:08	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:23			4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:46:15	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:01:30	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Não
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:29:17	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			4,0000	R\$43,34	R\$ 173,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:38:08	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim



CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:50:04	N/C	N/C	4,0000	R\$48,16	R\$ 192,64	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:57:54	N/C	N/C	4,0000	R\$47,20	R\$ 188,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - 160305 DER-ES Condutor de cobre nu, secoa de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixacao, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:53:03	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:34:35	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:26:45	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:24			80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:46:32	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:01:49	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:29:36	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			80,6500	R\$109,04	R\$ 8.794,08	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:38:32	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:50:29	N/C	N/C	80,6500	R\$121,15	R\$ 9.770,75	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:58:19	N/C	N/C	80,6500	R\$118,73	R\$ 9.575,57	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:53:40	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:34:55	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:27:20	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:24			4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:49:51	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:02:15	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:29:59	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			4,0000	R\$101,86	R\$ 407,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim



CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:45:37	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:50:52	N/C	N/C	4,0000	R\$113,18	R\$ 452,72	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:58:44	N/C	N/C	4,0000	R\$110,92	R\$ 443,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - 160316 DER-ES Caixa de inspecao em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de referencia Termotecnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:54:11	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:35:11	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:27:42	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:24	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:50:06	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:02:32	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:30:13	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31	N/C	N/C	4,0000	R\$110,83	R\$ 443,32	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:46:05	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:51:13	N/C	N/C	4,0000	R\$123,15	R\$ 492,60	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 09:59:38	N/C	N/C	4,0000	R\$120,69	R\$ 482,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - 160313 DER-ES Fixador universal latao estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4, bucha n08, vedacao dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotecnica ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:54:44	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:35:25	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:28:08	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:24	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:50:21	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:02:47	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:30:32	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31	N/C	N/C	4,0000	R\$72,17	R\$ 288,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Não



HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:46:32	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:51:38	N/C	N/C	4,0000	R\$80,19	R\$ 320,76	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:00:47	N/C	N/C	4,0000	R\$78,59	R\$ 314,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:55:08	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:35:53	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:28:36	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:24	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:50:33	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:03:04	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:30:54	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31	N/C	N/C	2,0000	R\$407,35	R\$ 814,70	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Não
HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:46:55	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:51:58	N/C	N/C	2,0000	R\$452,61	R\$ 905,22	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:01:14	N/C	N/C	2,0000	R\$443,56	R\$ 887,12	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - 93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:55:40	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:36:15	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:29:00	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:25	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:50:47	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:03:43	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:31:15	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31	N/C	N/C	3,0000	R\$708,92	R\$ 2.126,76	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:47:47	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:52:28	N/C	N/C	3,0000	R\$787,69	R\$ 2.363,07	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:02:22	N/C	N/C	3,0000	R\$771,94	R\$ 2.315,82	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - 93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:56:06	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:36:39	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:29:32	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:25			3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:51:03	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:03:59	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:31:35	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			3,0000	R\$1.107,29	R\$ 3.321,87	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:48:05	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:53:07	N/C	N/C	3,0000	R\$1.230,32	R\$ 3.690,96	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:02:42	N/C	N/C	3,0000	R\$1.205,71	R\$ 3.617,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:56:30	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:36:59	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:29:53	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:25			4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:51:18	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:04:13	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Não



LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:31:58	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			4,0000	R\$118,58	R\$ 474,32	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:48:24	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:53:31	N/C	N/C	4,0000	R\$131,76	R\$ 527,04	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:04:27	N/C	N/C	4,0000	R\$129,12	R\$ 516,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:57:06	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:37:16	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:30:27	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:25			428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:51:33	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:04:27	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:32:20	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			428,6200	R\$5,73	R\$ 2.455,99	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:48			428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:48:40	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:54:04	N/C	N/C	428,6200	R\$6,37	R\$ 2.730,31	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:04:49	N/C	N/C	428,6200	R\$6,24	R\$ 2.674,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - 88489-SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:57:42	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:37:50	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:31:21	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:25			446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:51:54	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim



ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:04:48	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Não
LIL CONTRUÇÕES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:35:52	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			446,9400	R\$15,57	R\$ 6.958,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:49:14	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:54:29	N/C	N/C	446,9400	R\$17,30	R\$ 7.732,06	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:05:34	N/C	N/C	446,9400	R\$16,95	R\$ 7.575,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:58:06	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:38:05	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:31:46	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:26			40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:52:08	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:05:04	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Não
LIL CONTRUÇÕES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:36:21	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			40,0000	R\$18,61	R\$ 744,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:49:33	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:54:49	N/C	N/C	40,0000	R\$20,68	R\$ 827,20	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:05:55	N/C	N/C	40,0000	R\$20,27	R\$ 810,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - 100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:58:29	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:38:40	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:32:20	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim



SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:26			320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:52:23	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:05:19	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:36:47	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			320,8000	R\$32,64	R\$ 10.470,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:09	propria	propria	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:49:54	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:55:14	N/C	N/C	320,8000	R\$36,27	R\$ 11.635,42	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:06:15	N/C	N/C	320,8000	R\$35,54	R\$ 11.401,23	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - 101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:59:15	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:38:58	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:32:57	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:26			2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:52:48	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:05:43	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:37:15	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			2,0000	R\$314,07	R\$ 628,14	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:10	propria	propria	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:50:17	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:55:33	N/C	N/C	2,0000	R\$348,97	R\$ 697,94	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:06:33	N/C	N/C	2,0000	R\$341,99	R\$ 683,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - 160612-DER-ES Placa de sinalizacao de segurancA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGENCIA - seta vertical)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 21:59:54	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:39:13	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:33:23	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Não



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:26			3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:53:05	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:05:55	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:38:00	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			3,0000	R\$32,26	R\$ 96,78	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:10	propria	propria	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:50:35	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:55:59	N/C	N/C	3,0000	R\$35,84	R\$ 107,52	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:06:50	N/C	N/C	3,0000	R\$35,12	R\$ 105,36	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - 160613-DER-ES Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com tomada universal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 22:00:24	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:39:28	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:33:54	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:26			4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:53:41	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:06:07	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:38:18	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			4,0000	R\$306,01	R\$ 1.224,04	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:10	propria	propria	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:50:59	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:56:20	N/C	N/C	4,0000	R\$340,01	R\$ 1.360,04	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:07:15	N/C	N/C	4,0000	R\$333,21	R\$ 1.332,84	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - 210304 DER ES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 22:04:17	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:39:43	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:34:21	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:27			4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:53:54	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:06:21	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:38:37	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			4,0000	R\$274,57	R\$ 1.098,28	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:10	propria	propria	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:51:28	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:56:39	N/C	N/C	4,0000	R\$305,08	R\$ 1.220,32	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:07:39	N/C	N/C	4,0000	R\$298,98	R\$ 1.195,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - 200401 DER-ES Limpeza geral da obra (edificacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	31/07/2025 - 22:04:41	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Não
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	04/08/2025 - 12:39:58	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	07/08/2025 - 13:34:59	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	09/08/2025 - 16:36:09			106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	11/08/2025 - 16:21:27			106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	12/08/2025 - 09:54:07	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	13/08/2025 - 09:06:42	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Não
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	13/08/2025 - 11:38:56	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	13/08/2025 - 13:48:31			106,7500	R\$15,00	R\$ 1.601,25	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	13/08/2025 - 14:09:49			106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Não
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	13/08/2025 - 16:19:10	propria	propria	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	14/08/2025 - 08:51:51	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	14/08/2025 - 08:57:02	N/C	N/C	106,7500	R\$16,67	R\$ 1.779,52	Sim
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	14/08/2025 - 10:07:59	N/C	N/C	106,7500	R\$16,34	R\$ 1.744,30	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	90 dias
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	90 dias
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	90 dias



CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	90 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	120 dias
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	90 dias
LIL CONTRUÇOES LTDA	29.178.633/0001-76	90 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	90 dias
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	120 dias
CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	90 dias
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	90 dias
WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	90 dias
ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	90 dias
SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO 09032024-067360)

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 22:04:41	437.196,25 (proposta)	39.975.095/0001-02 - SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	Válido
04/08/2025 - 12:39:58	437.195,85 (proposta)	26.754.719/0001-01 - CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	Válido
07/08/2025 - 13:34:59	437.196,25 (proposta)	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
09/08/2025 - 16:36:10	437.196,25 (proposta)	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/08/2025 - 16:21:27	437.196,25 (proposta)	58.321.515/0001-73 - SARAH CRISTINA DOS SANTOS	Válido
12/08/2025 - 09:54:07	437.196,25 (proposta)	04.212.731/0001-51 - ENGELOC SERVICOS LTDA	Válido
13/08/2025 - 09:06:42	437.196,25 (proposta)	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
13/08/2025 - 11:38:56	437.188,79 (proposta)	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUÇOES LTDA	Válido
13/08/2025 - 13:48:31	393.481,68 (proposta)	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
13/08/2025 - 14:09:49	435.407,14 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
13/08/2025 - 16:19:10	437.196,25 (proposta)	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 08:51:51	437.196,25 (proposta)	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
14/08/2025 - 08:57:03	437.116,60 (proposta)	08.087.810/0001-39 - CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/08/2025 - 10:07:59	447.702,01 (proposta)	23.305.610/0001-07 - WH CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:08:15	358.500,90	08.087.810/0001-39 - CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:08:36	430.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:10:03	350.000,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:10:08	371.616,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:11:21	393.476,61	04.212.731/0001-51 - ENGELOC SERVICOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:13:21	419.708,40	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
14/08/2025 - 13:14:38	370.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:14:59	436.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido



14/08/2025 - 13:15:11	345.385,02	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:15:21	369.000,00	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:15:29	344.385,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:15:43	349.757,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:16:15	340.000,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:16:35	435.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:17:29	434.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:17:44	339.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:18:36	335.000,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:19:07	433.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:19:13	336.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:20:20	432.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:21:33	431.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:22:50	332.269,13	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:23:13	357.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:23:25	331.000,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:23:34	333.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:23:52	332.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:25:11	330.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:25:41	327.897,18	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:26:04	328.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:28:00	329.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:29:06	327.897,18	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:32:09	326.585,58	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:33:13	325.585,58	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 13:33:23	326.897,18	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:35:18	419.700,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:44:55	325.585,00	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/09/2025 - 13:28:30	326.583,89	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



Model	15/08/2025 - 15:47:35	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Declaracao_de_Exequibilidade_Epocas_assinado.pdf
Model	15/08/2025 - 17:34:26	08.843.952/0001-89 - EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	Demonstrativo_Composições_Análíticas.pdf
Model	12/09/2025 - 15:27:10	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	HABILITACAO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/09/2025 - 13:37:08	EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA À ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO 09032024-067360)

Por não atender aos requisitos de habilitação técnica, no que diz respeito à capacidade técnico-operacional.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/09/2025 - 10:14	03/09/2025 - 23:59	08/09/2025 - 23:59

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA À ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO 09032024-067360)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
27592861000162 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	29/08/2025 - 13:06:57	Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação técnica do vendedor. As razões serão evidenciadas	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
27592861000162 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025 - 16:53:43	Segue Recurso Administrativo contra a habilitação da empresa EPOCAS CONSTRUTORA LTDA RECURSO.pdf.	Arquivado

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA À ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO 09032024-067360)

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	Desclassificado	325.585,00
2º	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	Arrematante	326.583,89
3º	LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	Classificado	326.897,18
4º	ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	Classificado	349.757,00
5º	CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	Classificado	357.000,00
6º	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	08.087.810/0001-39	Classificado	358.500,90
7º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	Classificado	369.000,00
8º	ENGELOC SERVICOS LTDA	04.212.731/0001-51	Classificado	393.476,61
9º	PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	Classificado	419.700,00
10º	C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	Classificado	419.708,40
11º	CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA	26.754.719/0001-01	Classificado	437.195,85
12º	SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	Classificado	437.196,25



13º	SARAH CRISTINA DOS SANTOS	58.321.515/0001-73	Classificado	437.196,25
14º	WH CONSTRUTORA LTDA	23.305.610/0001-07	Classificado	447.702,01

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/07/2025 - 16:10:41	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
14/08/2025 - 13:01:09	Agente de Contratação	Boa tarde.
14/08/2025 - 13:01:33	Agente de Contratação	Daremos início à sessão da Concorrência 014/2025.
14/08/2025 - 13:02:04	Agente de Contratação	Inicialmente será feita a análise das propostas recebidas. Solicito que aguardem.
14/08/2025 - 13:05:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/08/2025 - 13:06:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/08/2025 - 13:06:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/08/2025 - 13:06:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/08/2025 - 13:06:34	Agente de Contratação	Propostas aceitas. Informamos que, conforme o item 8.2.1 do edital, as propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das propostas de preços. Assim, caso tenha sido apresentado um prazo diverso, será solicitada a correção.
14/08/2025 - 13:06:49	Agente de Contratação	Está aberta a fase competitiva. Conforme o edital, em seu item 9.9: Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
14/08/2025 - 13:06:53	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 13:06:53	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2025 - 13:28:07	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 329.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
14/08/2025 - 13:29:25	Sistema	O lote 0001 foi suspenso pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 13:29:27	Sistema	O lote 0001 foi reaberto pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 13:39:29	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/08/2025 - 13:40:45	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante EPOCAS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 325.585,58.
14/08/2025 - 13:41:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:51 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 13:41:49	Sistema	Motivo: EPOCAS CONSTRUTORA LTDA - EPP, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
14/08/2025 - 13:44:55	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 325.585,00.
14/08/2025 - 13:46:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
14/08/2025 - 13:46:16	Sistema	Motivo: Recebida nova proposta.
14/08/2025 - 13:46:52	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado pela arrematante é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, 'PAR' 4º), solicitamos que ela demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, 'PAR' 2º da mesma lei).
14/08/2025 - 13:47:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:47 do dia 15/08/2025.
14/08/2025 - 13:47:52	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
14/08/2025 - 13:48:20	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:50 do dia 15/08/2025.
14/08/2025 - 21:24:42	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
14/08/2025 - 21:58:53	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/08/2025 - 11:37:56	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/08/2025 - 13:52:05	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
15/08/2025 - 13:53:13	Agente de Contratação	Será feita a análise da proposta reajustada. Favor aguardar.
15/08/2025 - 14:07:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 14:07:06	Sistema	Motivo: Em face de diligência e, em complementação à proposta apresentada, solicita-se demonstrar a exequibilidade de sua proposta (declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos - orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários), nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Tal solicitação se respalda no art. 64 da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, 'PAR' 2º da mesma lei).
15/08/2025 - 14:07:17	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 16:10.



15/08/2025 - 15:47:33	F. EOCAS CONSTRUTORA LTDA	Documentação Lote 0001: Conforme contato, não dispomos de tempo hábil para analisar e encaminhar as composições analíticas solicitadas, considerando que tal exigência não constava inicialmente e não foi disponibilizada no portal da Prefeitura pela Comissão. Dessa forma, solicitamos a gentileza de conceder prazo para envio das composições analíticas, a fim de que possamos elaborar e apresentar o material de forma correta e completa, atendendo plenamente à solicitação.
15/08/2025 - 15:47:35	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 16:13:09	Agente de Contratação	Prezado licitante, conforme o item 9.20.4.2, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, possuindo respaldo no art. 59 da Lei 14.133/2021. Não se trata de exigência do edital a apresentação das composições analíticas, mas sim que, de alguma forma a empresa declare e demonstre a exequibilidade de sua proposta. Foi concedido prazo inicial de 24 (vinte e quatro) horas, conforme consta em edital para a apresentação da proposta reajustada e apresentação de sua exequibilidade. Entende-se que, ao participar de um certame, a licitante conhece e aceita todas as condições do edital, Após o prazo inicial, foi concedido prazo adicional para a complementação dos documentos, respaldado no art. 64 da Lei 14.133/2021..
15/08/2025 - 16:14:43	Agente de Contratação	Face o exposto, fica concedido prazo complementar, IMPRORROGÁVEL.
15/08/2025 - 16:15:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 16:15:21	Sistema	Motivo: Conforme exposto no chat.
15/08/2025 - 16:15:34	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:00 do dia 18/08/2025.
15/08/2025 - 17:34:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 13:01:07	Agente de Contratação	Boa tarde.
18/08/2025 - 13:02:30	Agente de Contratação	Informo que foi recebida a proposta reajustada, bem como documentação complementar da empresa EOCAS CONSTRUTORA LTDA. Será feita a análise, ao passo que solicito que aguardem.
18/08/2025 - 13:16:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/08/2025 - 13:19:59	Agente de Contratação	Proposta aceita. Na oportunidade, informamos que, havendo divergências entre os valores apresentados no documento dos valores apresentados na plataforma, serão considerados os valores da plataforma, sem prejuízo da proposta arrematante.
18/08/2025 - 13:20:15	Sistema	O fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
18/08/2025 - 13:20:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/08/2025 às 13:30.
18/08/2025 - 13:20:59	Agente de Contratação	Fica concedido o prazo para manifestação de intenção de recurso quanto à fase de propostas.
18/08/2025 - 13:32:14	Agente de Contratação	Não havendo manifestação de intenção de recurso, passamos à fase de habilitação.
18/08/2025 - 13:35:52	Agente de Contratação	Considerando que a empresa arrematante apresentou os documentos de habilitação, a sessão fica suspensa sine die, para que seja feita a análise dos documentos pelo agente de contratação e pelos setores competentes. A continuidade do certame será comunicada EXCLUSIVAMENTE pela plataforma, sendo que os interessados são notificados nos e-mails cadastrados. Assim, não poderão alegar desconhecimento.
18/08/2025 - 13:36:09	Agente de Contratação	Boa tarde a todos.
29/08/2025 - 13:01:14	Agente de Contratação	Boa tarde.
29/08/2025 - 13:04:48	Agente de Contratação	Após a análise dos documentos recebidos, restou constatado que a empresa EOCAS CONSTRUTORA LTDA atendeu a todos os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica.
29/08/2025 - 13:05:18	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA.
29/08/2025 - 13:05:20	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
29/08/2025 - 13:05:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2025 às 13:15.
29/08/2025 - 13:06:06	Agente de Contratação	Fica definido o prazo para manifestação de intenção de recurso quanto à fase de habilitação.
29/08/2025 - 13:06:58	Sistema	O fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
29/08/2025 - 13:16:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
29/08/2025 - 13:16:50	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação técnica do vendedor. As razões serão evidenciadas
29/08/2025 - 13:17:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/09/2025 às 23:59.
02/09/2025 - 16:53:43	Sistema	O fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
08/09/2025 - 16:39:11	Sistema	O fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
10/09/2025 - 13:24:06	Sistema	A fase recursal do lote 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
10/09/2025 - 13:24:06	Sistema	Motivo: Conforme julgamento do recurso recebido e decisão final da autoridade competente, anexados à plataforma.
10/09/2025 - 13:25:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão final.pdf) em 10/09/2025 às 13:25.
11/09/2025 - 13:31:56	Agente de Contratação	Boa tarde. Daremos continuidade ao certame.
11/09/2025 - 13:35:41	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi revertida.
11/09/2025 - 13:35:41	Sistema	Motivo: Conforme razões expostas no julgamento do recurso administrativo.
11/09/2025 - 13:36:19	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001.
11/09/2025 - 13:36:19	Sistema	Motivo: Conforme razões expostas no julgamento do recurso administrativo.
11/09/2025 - 13:37:08	Sistema	O fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
11/09/2025 - 13:37:08	Sistema	Motivo: Por não atender aos requisitos de habilitação técnica, no que diz respeito à capacidade técnico-operacional.
11/09/2025 - 13:37:08	Sistema	O fornecedor EOCAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 13:37:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 326.585,58.



11/09/2025 - 13:38:18	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:48 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 13:38:18	Sistema	Motivo: HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
11/09/2025 - 13:40:35	F. HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! Infelizmente já chegamos no nosso limite, não podemos ofertar maior desconto.
11/09/2025 - 13:53:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:53 do dia 12/09/2025.
11/09/2025 - 13:53:16	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
11/09/2025 - 13:54:03	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 15:00 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 13:28:31	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/09/2025 - 15:02:58	Agente de Contratação	Boa tarde.
12/09/2025 - 15:04:51	Agente de Contratação	Será feita a análise da proposta reajustada. Favor aguardar.
12/09/2025 - 15:09:17	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/09/2025 - 15:09:17	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 326.583,89 para corresponder a proposta readequada.
12/09/2025 - 15:09:46	Agente de Contratação	Proposta readequada aceita. Informamos que havendo divergências entre os valores apresentados no documento digital do apresentado na plataforma, serão aceitos e considerados aqueles apresentados na plataforma, sem prejuízo da proposta arrematante.
12/09/2025 - 15:14:39	Agente de Contratação	Considerando divergência na plataforma, que não permite a manifestação de intenção de recurso, uma vez que já foi transcorrida uma fase recursal, solicitamos que as interessadas enviem a intenção no e-mail cpl.vargemalta@gmail.com. O não envio será considerada preclusão do direito.
12/09/2025 - 15:14:49	Agente de Contratação	Prazo final: 15:24.
12/09/2025 - 15:26:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 15:26:32	Sistema	Motivo: Fica convocada a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 02/2022 SCL (versão 2) do município de Vargem Alta. Solicitamos especial atenção às declarações dos Anexos IV e V disponibilizadas em edital. Caso seja solicitada prorrogação de prazo para apresentação dos documentos, a mesma deverá ser fundamentada, apresentando fatos supervenientes que impediram a apresentação no prazo estipulado.
12/09/2025 - 15:27:02	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:00 do dia 15/09/2025.
12/09/2025 - 15:27:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/09/2025 - 13:02:42	Agente de Contratação	Boa tarde.
15/09/2025 - 13:03:26	Agente de Contratação	Recebidos os documentos de habilitação no prazo estabelecido, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPensa sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
29/09/2025 - 10:00:45	Agente de Contratação	Bom dia.
29/09/2025 - 10:02:49	Agente de Contratação	Após a análise dos documentos, restou constatado que a empresa HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA atendeu a todos os de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica.
29/09/2025 - 10:02:55	Agente de Contratação	Seguem anexados os pareceres para conhecimento de todos os interessados.
29/09/2025 - 10:03:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil HEM.pdf) em 29/09/2025 às 10:03.
29/09/2025 - 10:03:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico HEM.pdf) em 29/09/2025 às 10:03.
29/09/2025 - 10:04:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.
29/09/2025 - 10:04:32	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
29/09/2025 - 10:04:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2025 às 10:14.
29/09/2025 - 10:15:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

João Ricardo Cláudio da Silva
Agente de Contratação

Julia Wandermurem Niemeyer
Apoio



Railen Gomes

Apoio

Zelma da Silva Ramos

Apoio



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA

AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 29/09/2025 10:29:41 -03:00

RAILEN GOMES PENA SARTORIO

MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 29/09/2025 12:00:59 -03:00

ZELMA DA SILVA RAMOS

MEMBRO (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 29/09/2025 11:25:41 -03:00

JULIA WANDERMUREM NIEMEYER

MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 29/09/2025 11:57:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/09/2025 12:01:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VH8QM3>