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CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E A
EMPRESA ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUGOES
LTDA.

O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n231.723.497/0001-08, com sede na Avenida Evandi Américo
Comarela, n2385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES, CEP: 29.375-000, neste ato
representada pelo seu Prefeito Municipal sr. DALTON PERIM, brasileiro, casado, empresario,
portador do CPF 559.649.587-53 e C.| n? 336487 -SESP/ES,adiante denominado CONTRATANTE
e, de outro lado, a empresa ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob
0n.236.179.197/0001-15, estabelecida na Rua Ana Minete, n2 38, sala 403, Centro, Venda Nova
do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000, endo por seu representante legal, a Sr(a).REGIANE VIEIRA
DE SOUZA, portador(a) do RGn.22.119.019 - SSP/ES e inscrita no CPFsob n.2 117.578.667-52,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de PRESTACAO DE
SERVICOS, nos termos da Lei 14.133/2021, e da Concorréncia Eletrénico n2 000004/2024,
oriunda do Processo Administrativo n® 1589/2024, que passa a fazer parte deste instrumento,
independente de transcricdo, juntamente com a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas, as condi¢des nela estipuladas
que contrariem as disposicGes deste Contrato, que reger-se-a pelas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui o bjeto do presente instrumento a CONTRATAGAO DEEMPRESA PARA SERVICOS
DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE-ES conforme descricdao, quantidade e pregos relacionados no OF SEMOSP N¢
182/2026 e protocolo GED n? 11104/2026.

1.1.1. A pavimentacdo serd realizada nos seguintes locais:

- Patio da Igreja de Alto Bananeiras;

- Rua Vitorio Uliana, Distrito de Alto Caxixe, Proximo a EMEI Caxixe;

-Trecho da Rua Orzani Moura (Fiat Cola x Garagem da Prefeitura Municipal);

- Avenida Beira Rio.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

2.1 O valor global do presente contrato é de R$ 79.436,60 (setenta e nove mil quatrocentos e
trinta e seis reais e sessenta centavos).

2.2. No preco ja estdo inclusos todos os custos e despesas, inclusive transportes, taxas,
impostos, seguros, licencas e outros relacionados ao fornecimento do objeto, bem como
garantia, quando for o caso.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de execugao sera de 180 (cento e oitenta) dias e a vigéncia sera até 31 de
dezembro de 2026, a contar da data de sua assinatura, sendo que o prazo para inicio do
fornecimento iniciar-se-a a contar do recebimento da Autoriza¢do de Fornecimento.

3.2. Nos contratos assinados eletronicamente, sera considerada a data da ultima assinatura.

3.3.A eficacia do mesmo dar-se-4 apds a publicacdo resumida do instrumento na Imprensa
Oficial do Municipio de Venda Nova do Imigrante e no Portal Nacional de Contratac¢des Publicas
(PNCP).

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da Dotacgdo
Orcamentaria:

014001.1545100351.040 - abertura, reabertura e calgamento de ruas e avenidas - 44905100000
- obras e instalagGes - fonte de recurso: 170500000000 - transferéncias dos estados referentes
a compensacgdes financeiras pela explora¢do de recursos naturais. Ficha 343.

CLAUSULA QUINTA - DOS LOCAIS, PRAZOS E CONDICOES DE ENTREGA

5.1. A entrega do objeto dar-se-d4 no prazo maximo estipulado em cronograma de cada
execucdo, contados do recebimento da Autorizacdo de Fornecimento (AF), em remessa por
demanda.

5.2. O licitante vencedor sera convocado pela Administracgdo, para assinar o Termo de Contrato
ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da data da convocacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Contrato e seus anexos.

5.3. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o
motivo seja aceito pela Administragao.

5.4. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu trancurso devidamente justificada e desde que o
motivo seja aceito pela Administragao.

5.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem anterior a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste
Contrato podera:

I. Convocar licitantes remanescentes para negociacao na ordem de classificacdo com vistas a
obtencgdo de preco melhor, mesmo que acima do preco oi inferior ao desconto do adjucatario.

II. Adjudicar e celebrar o contrato mas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria quando frustrada a negociacao de melhor condicao

5.6. O(s) servico (s) devera(ao) ser realizada(s) no(s) enderego(s) indicado (s) pela secretaria
solicitante.

5.7. O horério de execugdo sera estipulado em cronograma.

5.8. O fornecedor devera atentar para o cumprimento dos prazos, sob pena de aplicagdo de
san¢ao, em caso de atraso injustificado.
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5.9. A entrega devera acompanhar cépia da Autorizagdo de Fornecimento (AF) ou a Nota Fiscal
que devera conter os dados principais do processo de aquisicdo (n2 Processo, n? Pregdo, n2 AF)
a fim de facilitar o recebimento do objeto e agilizar o processo de pagamento.

5.10. A Contratada farad constar da nota fiscal os valores unitarios e respectivos valores totais
em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho ou contrato,
atentando para as inexatiddes que poderdo decorrer de eventuais arredondamentos.

5.11. A Contratada devera garantir a qualidade do objeto, devendo, ainda, quando solicitado,
substituir prontamente o que porventura ndo atenda aos requisitos contratados, sob pena das
sancoes cabiveis.

5.12. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumdria, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da contrata¢do, com verificacdo posterior da conformidade do
material com as exigéncias constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

5.13. O recebimento provisério devera ocorrer de forma imediata (no ato da entrega do objeto).

5.14. O objeto poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo estipulado no Termo de Referéncia, a contar da notificagcao da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.15. O servigo serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada, no prazo de
até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.16. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

5.17. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo e fiscalizagdo desta contratacdo serao realizadas por servidores designados por
meio de Ato de Designagao do Secretario da Pasta requisitante, nos termos do Art. 117, da Lei
n.2 14.133/2021, que deverio atestar o recebimento dos materiais.

6.2. Afiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢bes
técnicas ou vicios ocultos, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracao ou de seus agentes e prepostos.

6.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢do da contratacdo, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.
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CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E SUSTACAO

7.1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos/materiais,
atestado pelo setor requisitante, mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante de Nota Fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal: CERTIDAO
NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO,
FGTS e CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS do Municipio de Venda Nova do
Imigrante, que deverdo ser encaminhados a municipalidade, por meio eletrénico, no site da
PMVNI/ES, na aba Governo Digital (Protocolo Digital). Estes documentos depois de conferidos
e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias
corridos apds a respectiva apresentacao.

7.2. A(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU DOCUMENTO(S) DE COBRANGA EQUIVALENTE(S) DEVERA(AO)
SER EMITIDA(S) PARA CADA FONTE DE RECURSO, COM A RAZAO SOCIAL, CNPJ E ENDEREGO
COMPLETO DO ORGAO REQUISITANTE, CONSTANTES NA AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO.

7.3. Na emissao da Nota Fiscal, o fornecedor devera descrever: o objeto, obrigatoriamente, em
conformidade com a descri¢cdo contida em sua proposta; o nimero do processo que originou a
contratagdao; nimero do contrato; nUmero da Autoriza¢cdo de Fornecimento; e dados bancarios,
com indicacdo do banco, agéncia e conta.

7.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizacdo da situa¢do, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

7.5. A Nota Fiscal ou Documento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhada dos seguintes documentos:

I. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais;

Il. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS;

Ill. Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Municipal de Venda Nova do Imigrante.

7.6. Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidGes da CONTRATADA, ela
sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,
sob pena de rescisdo contratual.

7.7. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:

I. N3do cumprimento das obrigacGes assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar o
requisitante;

Il. Inadimpléncia de obriga¢des assumidas pelo fornecedor para com o Municipio de Venda Nova
do Imigrante, por conta do estabelecido neste Contrato;

lll. Erros ou vicios na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).
7.8. E vedada a antecipa¢io de pagamentos sem a contraprestacao.

7.9. E expressamente vedado a contratada a cobranca ou desconto de duplicatas através de
rede bancaria ou de terceiros.

7.10. A CONTRATANTE podera deduzir dos pagamentos importancias que, a qualquer titulo, Ihe
forem devidas pelo fornecedor, em decorréncia de inadimplemento das obriga¢des aqui
assumidas, facultando o exercicio do contraditério.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
8.1. DA CONTRATADA

8.1.1 A execucdo dos servigos devera atender a todas as exigéncias do presente memorial e das
normas referenciadas.

8.1.2 A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira
qualidade, conduzindo a um étimo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e
métodos de execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis. Destinar pessoal
suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados
com EPI (Equipamento de Protecdo Individual) para atendimento as Normas de Seguranga e
Higiene do Trabalho conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho.

8.1.3 As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicaveis.

8.1.4 Os desenhos, as especificacdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, deverd a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orienta¢do, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

8.1.5 Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos
servigcos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem Onus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servigo que nao esteja de acordo com as
condigOes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como ndo executados
a contento.

8.1.6 As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

8.1.7 A CONTRATADA deverd garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, as suas
proprias custas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

8.1.8 Os servigcos, materiais e transportes necessdrios a correcdo de anormalidades acima
referenciadas, dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

8.1.9 A CONTRATADA deverd responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imdveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE ou de
terceiros, ficando certo de que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos.
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8.1.10 E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observancia e adogdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus funcionarios,
como também, com relagdo aos usuarios em geral das edificagoes.

8.1.11 A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo e pela preservagdo das condigbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades
da construcdo civil e elétrica.

8.1.12 A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de protecdo individual, de uso
obrigatdrio pelos empregados, como capacetes, botas, dculos de seguranca, luvas para solda,
cintos de seguranga etc.

8.1.13 Todos os materiais a serem utilizados deverdao ser novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverao obedecer as especificagdes do
presente memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas,
ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios
tecnolégicos idéneos.

8.1.14 A empresa CONTRATADA deverd, antes da efetiva compra e instalacdao, apresentar para
a fiscalizacdo da CONTRATANTE, as especificagdes técnicas de todos os materiais que serdo
utilizados na obra, submetendo amostras a aprovacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE sempre
gue necessario.

8.1.15 Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a ela comprovar,
através de testes, estarem de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se refere a
qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

8.1.16 Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragdo, cabendo a
aprovacdo e/ou decis3o final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de
comunicar previamente as ocorréncias que, eventualmente, venham a comprometer, em todo
ou em parte, a qualidade da obra ou servico, considerar-se-a que os mesmos foram executados
de forma irregular e, portanto, sera exigida a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicdo desses
servigos, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE.

8.1.17 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas
com o objeto da contratacdo, tais como mao de obra, materiais, equipamentos, transporte e
tributos de qualquer natureza.

8.1.18 A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao
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exigidas na licitacao.

8.1.19 A CONTRATADA devera designar um preposto, aceito pela administra¢do, para
representa-la na execucdo do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de
contato e substituto em suas auséncias.

8.1.20 empregaticio de seus funcionarios, bem como por todas as obrigagGes trabalhistas,
tributarias, administrativas, civis, previdenciarias e securitdrias, apresentando a documentacdo
comprobatéria a fiscalizacdo da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim como antes do
inicio dos servicos, sempre que um novo funcionario atuar no objeto da contratagao, isentando
a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

8.1.21 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se exclusivamente por providéncias e obrigacdes
em caso de acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

8.1.22 A CONTRATADA deverd assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessarias ao atendimento dos seus empregados no periodo de execugao do servigo.

8.1.23 A CONTRATADA devera identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de
sua propriedade, de forma a ndao serem confundidos com similares de propriedade da
CONTRATANTE.

8.1.24 O representante da CONTRATADA anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato.

8.1.25 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec¢oes resultantes da execugao da obra ou de materiais empregados.

8.1.26 Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo da CONTRATANTE a inspegdo ao
local dos servicos, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informacbes e
esclarecimentos solicitados.

8.1.27 Sempre que for solicitado, o técnico responsavel da CONTRATADA devera prestar
esclarecimentos sobre o andamento da obra aos técnicos responsdveis da CONTRATANTE.

8.1.28 A CONTRATADA devera reforgar a sua equipe de técnicos no local de execug¢dao dos
servicgos, caso fique constatada insuficiéncia da mesma, a fim de permitir a perfeita execucdo
dos servicos ora contratados, tudo dentro do prazo previsto.

8.1.29 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pela guarda e integridade fisica de materiais,
equipamentos necessarios a execuc¢do/administracdo da obra.

8.1.30 A CONTRATADA devera elaborar folha de pagamento e guias de pagamento proprias para
a obra, de todos os empregados envolvidos diretamente na execugao da obra.
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8.1.31 A CONTRATADA sera responsavel pela destinagdo final adequada dos residuos sélidos
gerados durante a execucdo da obra.

8.1.32 Sinalizar a obra (sinalizagdo diurna e noturna) visando a seguran¢a de pedestres e
usuarios da via. Sendo responsavel pela instalacdo, operacdo e manutencdo de sinalizagdo
diurna e noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalizacdo e a operac¢do da via em todo o
periodo de execug¢do das obras, quando necessario.

8.1.33 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por
motivo de for¢a maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas as OBRAS e
aos SERVICOS DE ENGENHARIA contratado, deverd comunicar por escrito e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a
alteracdo de prazo pretendida.

8.1.34 O comunicado sobre a forca maior sera julgado a época do seu recebimento com relagao
a aceitacdo ou ndo do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua veracidade.

8.1.35 A CONTRATADA obrigar-se-d4 a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por
engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execug¢do ao contrato. Deverad, ainda, apresentar
a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico (0OS), a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

8.1.36 A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de empregados da CONTRATADA no
interesse do cumprimento do contrato, cabendo 6nus a CONTRATADA.

8.1.37 Durante a execugdo da obra, a Contratada devera levar em consideracdo os seguintes
aspectos: qualidade dos servicos, inclusive obediéncia ao Projeto de Engenharia e aos
dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma fisico-
financeiro; protecao ao meio ambiente; solucdo de problemas construtivos surgidos; execucado
de ensaios tecnoldgicos e do controle geométrico.

8.1.38 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacao do projeto e demais documentos
técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificacées
e desenhos prevalecerdo os documentos determinados pela Contratante.

8.1.39 O objeto deste contrato serd recebido pela CONTRATANTE, apds inspecdo fisica de
gualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no
Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento,
no Edital e anexos da licitacao.

8.1.40 Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdao observar estritamente a normas
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos
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bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

8.1.41 As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluigdo
se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

Il - Substituicdo de substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Il - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugdo do consumo de
energia e agua;

IV - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao;

V - Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes e
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a comprovacdo deste
descarte, da forma ecologicamente correta;

VI - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacdo entre custos
e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto;

VII - Execucdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos
naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

8.1.42. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderad solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de
relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar
a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais
adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

8.1.43 A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacao de recursos no desempenho de suas atribui¢des, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participacao destes
em eventos de capacitacdo e sensibilizagdo promovidos pela CONTRATANTE.

8.1.44. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

8.1.45 Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil.

8.1.46 A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser mantido sempre atualizado,
contemplando os diversos tipos de residuos que sdo gerados ao decorrer das obras. O Plano de
Gerenciamento de Residuos devera ter como intuito criar normativas quanto a classificacdo,
triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo final dos residuos gerados pela contratada,
contemplando, no minimo:
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a) A caracterizagdo dos residuos gerados na obra, segundo a legislagdo vigente;

b) Segregacdo correta dos residuos, segundo classificagGes legais;

c) Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificagOes técnicas de cada material;

d) Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para
realizar essa atividade;

e) Alternativas para a destinagdo final de residuos, através de empresas responsaveis e
devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a atender a legislacdo.

8.2. DA CONTRATANTE

8.2.1 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente
designado Fiscal do Contrato.

8.2.2 Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
8.2.3 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.

8.2.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as
obras/servigcos, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato. e. Propiciar
acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execucdo das
obras/servigos.

8.2.5 Prestar as informacdes e os esclarecimentos, necessarios a realizagdo das obras/servigos,
gue venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.2.6 Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato, por meio de servidor permanentemente
designado, nos termos do art. 117, da Lei n® 14.133/2021.

8.2.7 Efetuar, quando julgar necessario, inspecao com a finalidade de verificar a realizacdo das
obras/servicos e o atendimento das exigéncias contratuais.

8.2.8 Exigir o afastamento e/ou substituicdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, de
qualquer empregado da CONTRATADA que ndo mereca confianga no trato das obras/servicos,
que produza complicagGes para a supervisao e fiscalizagdo ou que adote postura inconveniente
ou incompativel com o exercicio das atribui¢cdes que Ihe forem designadas.

8.2.9 Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucdo das obras/servicos.

8.2.10 Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.

8.2.11 Nao permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condigdes
preestabelecidas. Exigir os documentos comprobatérios do pagamento de pessoal, do
recolhimento dos encargos sociais, beneficios, ou adotar qualquer outro procedimento de
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verificacdo que julgar necessario.

8.2.12 Proceder as vistorias nos locais onde as obras/servigos estdo sendo realizados, por meio
do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata
regularizacdo das falhas eventualmente detectadas. Aplicar a CONTRATADA as penalidades
contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

8.2.13 Comunicar a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediéncia ao principio da
probidade administrativa, para que esta efetue a exclusdo de oficio do Simples Nacional,
conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de
2006 e alteragdes, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional ndo efetue a
comunicacdo até o ultimo dia util do més subsequente ao da celebracdo do contrato,
apresentando a CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo
Contratual, cépia dos oficios, com comprovantes de entrega e praz. (Acérddo TCU n2 2.798/2010
- Plendrio e IN SLTI n2 2/2008).

8.2.14 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias,
devera oficiar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita Federal do Brasil - RFB.

8.2.15 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢cdo para o FGTS,
devera oficiar ao érgdo competente Federal

CLAUSULA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O contratado que infringir as normas constantes deste contrato ficard sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 19 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatodria e promova a extingcdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras
sangdes previstas neste Decreto.

§ 29 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il, alinea "a" do caput deste artigo.

9.2 A sanc¢do de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e corregdo de
conduta nas seguintes hipdteses, quando nao se justificar aimposicdo de penalidade mais grave:
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| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecucdo parcial de obrigacao contratual.

9.3 A sangdo de multa compensatdria sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infrac0es administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n? 14.133 de 2021, calculada na
forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
observando-se os seguintes parametros:

| - 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

¢) ndo celebrar o contrato sem motivo justificado;

Il - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o reforgo de garantia contratual;

Il - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucgdo parcial do contrato, ou ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto
da licitagdo sem motivo justificado;

IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declara¢dao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

b) fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
¢) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢cdes contratadas;

g) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

Paragrafo Unico. Naqueles contratos que ainda ndo foram celebrados, o percentual de que trata
o caput e seus incisos para calculo da multa compensatdria incidira sobre o valor estimado da
contratacao, calculado conforme regulamento estadual.

9.4 Aaplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
especifico que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
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14.133/2021e Decreto Municipal n? 4597/2024

9.5 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Municipal n2
4597/2024.

9.6 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica, previstas na Lei n2 12.846/2016 seguirdo seu rito previsto na
Lei n2 14.133/2021.

9.7 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

9.8 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a san¢do de multa.

9.9 Na aplicacdo das sangoes, serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os
danos que dela provierem para a Administragado Publica, e aimplantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle.

9.10 As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
licitagdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

11.1 Mediante previa e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera
subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o limite de 25% (vinte
e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que nao fizeram parte da qualificacdo
técnica no certame licitatorio.

11.2 A autorizacdo dada pela CONTRATANTE é condic¢do para a subcontratagcdo regular, mas ndo
implica em partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela
CONTRATADA.

11.3 Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execug¢do do objeto do contrato, bem como pela
padronizagcdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servicos,
supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante
a CONTRATANTE pelo cumprimento das obriga¢des que forem objeto de subcontratacao.

11.4 N3o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
11.4.1 A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

11.4.2 Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratacao,
acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que
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serao subcontratadas:
11.4.3 Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;

11.4.4 Apresentacdo de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado
entre a contratada e subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

11.4.5 Somente serdo permitidas as subcontratagGes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacao nao formalizada segundo o procedimento previsto no edital
constituird motivo para a rescisdo unilateral do contrato

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1. A Contratada obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condi¢Ges estabelecidas neste Contrato,
0s acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios, em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 124, inciso I, "d", da Lei Federal n214.133/2021, sera proporcional
ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados
pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor
do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

12.2. O reequilibrio econémico-financeiro ndo possui data-base para ocorrer, ndo exige a
fluéncia de prazo minimo de transcurso contratual e nem pode retroagir, sendo, até o més da
data do protocolo do respectivo pedido.

12.3. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro, quando
ocorrer, serd concedida no prazo maximo de 01 (um) més.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir de quando
podera ser concedido reajuste, a contar da data do orgamento, com base no indice INCC ou
outro indice que vier a substitui-lo, desde que devidamente comprovado e aceito pela
Administragdo.

13.2. A resposta ao pedido de reajustamento, quando ocorrer, serd concedida no prazo
maximo de 01 (um) més.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA

14.1. A Contratada fica obrigada a apresentar garantia contratual, em valor correspondente a
5% por cento) do valor inicial do contrato ou do valor anual do contrato.

14.2. Caberda a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. Caugdoem dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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. Seguro-garantia;

M. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.3. A garantia nas modalidades caugdo e fianca bancaria deverd ser prestada em até 15
(quinze) dias apds a assinatura do contrato.

14.4. O seguro-garantia devera ser apresentado, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

14.5. Nahipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até
a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

14.6. O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo
do respectivo endosso pela seguradora;

14.7. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se a CONTRATADA nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

14.8. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracado e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

14.9. Em se tratando de fianga bancdria, titulos da divida publica ou seguro-garantia, o
documento pertinente deverd ser apresentado ao Gestor do Contrato, que se encarregard de
confirmar a autenticidade do documento, anexar cépia do mesmo no processo de formalizagao
do contrato, bem como encaminhar a via original a SEMFA/GPC/CCASP para registro no sistema
de contabilidade.

14.10. O titulo da divida publica a ser ofertado tem que ser um titulo atual, em circulagdo
normal no mercado, e com possibilidade de resgate imediato.

14.11. Quando se tratar de caugdo em dinheiro, a mesma devera ser recolhida pela licitante
vencedora através do DUA - Documento Unico de Arrecadaciio no Cédigo dos Tributos - Outras
Receitas Correntes n2 4610.

14.12. O depdsito da caugao em dinheiro, deverd ser efetuado na(s) conta(s) especifica(s) do
Contratante;

14.13. Havendo prorrogacdo do prazo formalmente admitida pela Administracdo, devera a
CONTRATADA reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Contrato e
por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a CONTRATANTE
dos créditos da contratada, enquanto ndo efetivar tal garantia, o valor a ela correspondente.

14.14. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo, respeitando o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) a Contratada devera proceder o refor¢o da garantia inicial no mesmo
percentual estabelecido nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. Este contrato poderd ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificacdo ou interpelacdo judicial, atendido o disposto nos arts. 137 a 139 da Lei n2
14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis a matéria e, subsidiariamente, segundo as
disposicOes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. As comunicac¢des relativas ao presente contrato serdao consideradas como regularmente
feitas, se entregues ou enviadas por e-mail do fiscal deste contrato.

17.2. Para a execu¢do do contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Publica Municipal, Comarca de Venda
Nova do Imigrante, ES, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma (assinatura fisica) e, no caso de utilizacdo de assinatura digital qualificada,
serda em somente 01 (uma) via, para que surta um sé efeito e a data do termo devera ser
considerada a data da ultima assinatura.

Venda Nova do Imigrante, 27 de maio de 2026.

DALTON PERIM
PREFEITO
CONTRATANTE

ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA,
CONTRATADA

Assinado digitalmente por ESSENCIAL
ESSENCIAL  Sismcanons <=
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificad
S E RVI COS E Digital PJ A1, OU=ViZiaesrlconferer1e£Iajca °
0U=31904918000199, OU=AC

CONSTRUCOE Ssynguarid Muttipia, CN=ESSENCIAL

SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA:36179197 Rooic’e. o avor dests cocumento
0001 1 5 IIS?::!%?)%%%S.N 15:47:29-03'00'

Foxit PDF Reader Vers&o: 2024.3.0

‘ Protocolo: 11104/2026

2+ Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
* Identificador: 901de7b79e2940009d656a27feac23d8
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I\\‘*w‘ MUNICiPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ N° 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Contrato 000050/2026
ANEXO |

DALTON PERIM:55964958753

Assinado digitalmente
27/05/2026 - 17:16:36

Este documento é parte integrante da Contrato 000050/2026, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE - ES e a empresa cujos precos estdo a seguir registrado por item, em fase a realizacdo do
Concorréncia Eletronica N° 000004/2024.

Processo
Origem
Fornecedor
Responsavel

Objeto

Processo Processo de Contratagdao N° 001589/2024

Concorréncia Eletronica N° 000004/2024

ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 36.179.197/0001-15
JEOVANI DANIEL DE SOUZA VIEIRA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES

Lote

LOTE001-G L OBAL

Requerente

00000005.00000396 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Item Cadigo

Quantidade Quantidade

Especificagdo Unidade Marca Minima Méxima Valor Unitario

Valor Total

10 00004539

(COD. REV 10213 DER ES) RETIRADA
MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS
DE CONCRETO(BLOKRET) (MAO DE
OBRA)

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE- | metro
MOLDADOS DE CONCRETO quadradc
(BLOKRET), INCLUSIVE
EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO (APENAS MAO
DE OBRA)

N/C 1.000,000000 | 500,000000 16,000000

8.000,00

1 00004540

(COD. REV 10216 DER ES) RETIRADA
DE MEIO-FIO DE CONCRETO (APENAS
MAO DE OBRA) metro N/C 1.000,000000 126,000000 11,500000
RETIRADA DE MEIO-FIO DE
CONCRETO (APENAS MAO DE OBRA)

1.449,00

14 00004543

COD. REV 200202 DER ES)MEIO-FIO DE
CONCRETO PRE-MOLDADO C/
DIMENSOES DE
15X12X30X100CM(MAO DE OBRA)
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE- metro N/C 8.000,000000 | 276,000000 30,100000
MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3 (APENAS MAO DE OBRA)

8.307,60

16 00004545

(COMPOSIGAO) BLOCOS PRE-
MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-
S OU EQUIV.,E=8 CM (SO MAO DE
OBRA E AREIA)

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO TIPO PAVI-S OU metro
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E |quadradc
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA
DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA/AREIA NA
ESPESSURA MINIMA DE 5 CM (APENAS
MAO DE OBRA E AREIA)

N/C 15.000,000000| 2.570,000000 24,000000

61.680,00

Total da Estrutura

79.436,60

Total do Lote

79.436,60

Total Geral

79.436,60

Assinado digitalmente por ESSENCIAL SERVICOS

ESSENCIAL 5. CL8R. 010 Brai, OU-Carticado Dl PJ

, OU= f , OU= 3
SERVICOS E OUSAG Symgutard Huliva, ON- ESSENGIAL

SERVICOS E CONSTRUCOES

CONSTRUCOES LTDA36179197000115

zao: Eu sou o autor deste documento

LTDA:361 791 970001 1 5;%:2"230%2%5.27 15:46:06-03'00"

Foxit PDF Reader Versao: 2024.3.0

Protocolo: 1€104/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/

= Identificador: 2477556cc4e3eb8151dfa0a5d9ed706



Frontispicio de Apodlice de Seguro Garantia

Executante Prestador de Servicos

N¢ Apodlice Seguro Garantia 02-0775-1534190 N° 6276782
Numero de Registro Susep 054362026000207751534190

Controle Interno (Cédigo Controle) 720403733

Consulte aqui o registro da sua Apdlice na Susep &
Data de emissao 28/05/2026 9:53:03

Seguradora Segurado

JUNTO SEGUROS S.A MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

CNPJ n% 84.948.157/0001-33 CPF ou CNPJ n% 31,723.497/0001-08

Registro: 05436 Endereco: AVENIDA EVANDI AMERICO COMARELA 385, CENTRO -

CEP: 29.375-000 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Sede: AV. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 32 ANDAR, CJ 302 -

JARDIM BOTANICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Corretora
Tomador 000002.1.211932-9 7HE CONSULTORIA E CORRETORA
ESSENCIAL SERVICOS CONSTRUCOES LTDA ME DE SEGUROS LTDA
CPF ou CNPJ n2: 36.179.197/0001-15 Enderego: AVENIDA PAULISTA 1439, ANDAR 1 CONJUNTO 12,

BELA VISTA - CEP: 01.311-926 - SAO PAULO - SP
Sede: RBARRO BRANCO 260 LJ 01, SALA 403, VL SAO MIGUEL -
CEP: 29.375-000 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Documento eletronico digitalmente assinado por:

7 ) ICP

. L p
Brasil |/~ Brasil
___Asssinado digitalmente por: Assinado digitalmente por:
@ —— Rogque Jr. de H. Melo ® — Eduardo Cruci
P P

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as):
Eduardo Cruci N@ de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AECO Roque de Holanda Melo N2 de Série do Certificado:
2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

[ Vigéncia da Apdlice

Inicio Término
w
27/05/2026 31/12/2026

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigbes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto & Susep, poderéo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n? 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.



N¢ Apdlice Seguro Garantia 02-0775-1534190 N° 6276782

Controle Interno (Cédigo Controle) 720403733 N¢ de Registro SUSEP (54362026000207751534190

¥y  Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagéo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigacdes assumidas pelo Tomador, na prestagao de servigos, conforme termos e condigdes descritos no Contrato
000050/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 1589/2024 - CONCORRENCIA: N2 000004/2024 .

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagao realizada ao Tomador..

Esta apélice contempla a cobertura adicional de Agdes TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuizos
comprovadamente sofridos em relagdo as obrigagdes de natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenacao judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentenga condenatoria transitada em julgado, com o transito em julgado dos calculos homologados ou ainda nas
hipéteses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologacdo do Poder Judiciario.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

& Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apdlice

Modalidade Executante Prestador de Servicos

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 3.971,83

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&  Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)

Executante Prestador de Servicos R$ 3.971,83
Vigéncia - 27/05/2026 a 31/12/2026

Limite Maximo de Indenizagao (LMI)

Despesas de Contengéo e Salvamento R$ 39,72
Vigéncia - 27/05/2026 a 31/12/2026

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto a Susep, poderéo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) niimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

2

0800.643.0301.
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Controle Interno (Cédigo Controle) 720403733 N¢ de Registro SUSEP 054362026000207751534190

Limite Maximo de Indenizag¢do (LMI)

Trabalhista e Previdenciaria R$ 3.971,83
Vigéncia - 27/05/2026 a 31/12/2026

Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)

Multas e Penalidades R$ 3.971,83
Vigéncia - 27/05/2026 a 31/12/2026

&  Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Executante Prestador de Servicos R$ 24,67

Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 135,33

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

R$ 0,00

Prémio Total R$ 160,00

2 Condicdes de Pagamento

Parcela Vencimento

1 09/06/2026 29198091 R$ 160,00

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislagdo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenério desta contratagdo de cobertura(s).
Pode(m) sofrer alteragdo(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderéo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Controle Interno (Cédigo Controle) 720403733 N¢ de Registro SUSEP (054362026000207751534190

Condicoes Contratuais da Apdlice de
Seguro Garantia para Executante
Prestador de Servicos

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigbes Contratuais desta Apdlice também estdo disponiveis para consulta na pagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apolice

1. Objetivo do Seguro - 2.

Riscos Cobertos Riscos Excluidos 3. Prémio

Expectativa,

Reclamacgao, 6
Caracterizagdo e 0
Regulacédo de ...

Liquidacdo de
Sinistro, Indenizacao e
Sub-Rogacao

Alteracodes,
4. Renovacdese 5.
Atualizacdes

7. (Szglr:/;enr:gi?oe 8. Perda de Direitos 9. Extingdo da Cobertura
10. Concorréncia de 11. Controvérsias 12. Aceitagdo

Apodlices e Garantias

Cobertura Adicional:
13. Disposicées Gerais 14. Definicdes + Trabalhista e

Previdenciaria
APOLICE
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CONDICOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVICOS
Processo SUSEP n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para prestagéo de servigos, sendo estes compreendidos
como o sobrecusto correspondente a contratagdo de Prestador de Servigos Substituto para execu¢do do escopo inadimplido pelo
Tomador, assim como penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

nao cumprimento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas
nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apolices estejam emitidas ou nao;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Cadigo Civil Brasileiro;

inadimpléncia de obrigacoes do Contrato Principal que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servicos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da
subscricao de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a
manutencao, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacdao desta Apdlice e seus Endossos, ou da
inadequacao da Apodlice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislagao ou regulamentacao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebeliao, insurreicao, revolugao, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de
qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligacao com
qualquer organizacao cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbagédo da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolucao, subversao e
guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou
consequentes de qualquer forma de radiacao, contaminacao, residuo ou fissao, incluindo, mas nao se limitando,
as nucleares e ionizantes;
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a» obrigacdes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apolice;

& nao cumprimento de obrigacoes fiscais e tributarias;

a» prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriacao indébita ou quaisquer crimes praticados pelo
Tomador, por seus funcionarios e/ou prepostos;

@& o pagamento ou liberacao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

o« refazimento da obrigacdo garantida em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servigo
realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

@& cfazimento da obrigagao garantida decorrente de alteragéo de projeto ou escopo;

o« impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servicos do orcamento elaborado ou

aprovado pelo Segurado na ocasiao de sua contratacao;

obtencao das licencas necessarias a execucao e conclusao do objeto desta garantia e se, por quaisquer
motivos, alheios a vontade do Tomador, o(s) 6érgao(s) competente(s) para conceder a(s) licenga(s) requerida(s),
nao o fizer(em) e/ou nega-la(s), tais atos nao serao motivo(s) para execucao desta Apolice, ficando a Seguradora
isenta de qualquer responsabilidade de Indenizacao;

quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdao de forma relevante da obrigacao garantida por esta Apoélice que

) tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteracao resulte em agravamento do risco e,
concomitantemente, tenha relagao com a ocorréncia do Sinistro;

o« violagdo de normas anticorrupcao perpetradas com participagdao dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
e beneficiario, se houver;

D quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

oD danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para
hipoteses de inadimpléncia do Tomador, tais como compensacoes, indenizacoes, perdas e danos etc.

3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos, que devera ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hipéteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagéo, cabera devolugao Pro-
rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, extingdo do interesse legitimo, redugdo ou desaparecimento do risco, de
modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugédo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que Ihe venha a
substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitagdo de cancelamento realizada pelo Tomador, da informagdo acerca da
extingdo do interesse legitimo, da redugdo ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentagdo que comprove a
inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
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3.2.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo
estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador néo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacées

4.1. A Apolice acompanhara as modificagdes previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissdo de Endosso ou
nova Apdlice.

4.2. Para alteragdes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificagao da Apdlice, esta
podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso
ou nova Apodlice.

4.3. As alteracOes, renovagdes e atualizagoes na Apodlice, tanto nas hipoteses do item 4.1 quanto do item 4.2, nao se
presumem e serao precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizagcao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apodlice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente a Seguradora,
quaisquer alteracoes no Contrato Principal ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem
de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou nao tais alteracées formalizadas
contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteracao superveniente a subscri¢do do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigacao constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos
seus efeitos, incluindo, mas nao se limitando, as seguintes hipéteses:

Alteracao significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia,

especialmente aquelas que envolvam mudangcas na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores
originalmente pactuados;

Modificacdao da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposicdao do
equilibrio econémico-financeiro;

Rescisao parcial que reduza obrigacoes do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas
obrigacoes ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Reducao substancial da capacidade economico-financeira do Tomador, verificada durante a vigéncia do
Contrato Principal;

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessorias vinculadas ao Contrato Principal; e

Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizagao societaria que seja comunicada ao Segurado e
impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

4.5. A nao observancia dolosa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 8 abaixo, sem prejuizo da divida de Prémio imputavel ao Tomador e da obrigacao de ressarcir as despesas
incorridas pela Seguradora..

4.6. A nao observancia culposa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. obrigara o Tomador ao pagamento da
diferenca do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato corresponder a um tipo de risco que
nao seja hormalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §12 e §49, e art. 44, §32 da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apodlice para definicao de risco
tecnicamente impossivel de ser garantido e/ou risco nao normalmente subscrito pela Seguradora.
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4.8. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a
Apdlice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipotese de necessidade
de renovacao, o Tomador reconhece que nao podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia
por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apdlice conforme condicoes comerciais estabelecidas pela
Seguradora.

5. Expectativa, Reclamacao, Caracterizacao e Regula¢ao de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: A comunicagéo da Expectativa de Sinistro é obrigatoria e deve ser realizada prontamente pelo Segurado
sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorréncia do sinistro, incluindo, mas néo se limitando, o atraso
e/ou a inadimpléncia contratual em relagdo ao Objeto da Garantia, bem como a instauragéo do processo administrativo para apuragéo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagbes do Tomador que possam gerar atraso ou ndo execugdo dos servicos, objeto do Contrato
Principal, mediante o envio a Seguradora, por meio do “canal de sinistro”, da cdpia da notificacdo enviada ao Tomador listando
claramente os itens ndo cumpridos e concedendo prazo para regularizagéo e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura
hipotese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apdlice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-
se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicacgao, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciéncia do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de
informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apolice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicagado tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito a
indenizacao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e
Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugdo de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando evitar o
Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuizos as partes.

5.2.1. Havendo previsao no Contrato Principal de deflagracao do comité de resolucao de conflito e/ou outro método similar,
Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarao dirimir eventual controvérsia acerca
da Expectativa de Sinistro e/ou buscarao encontrar solucées eficientes para mitigar prejuizos e/ou os efeitos de eventual
Sinistro e/ou evitar a rescisao contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2, A adogdo de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite
tacito, ou expresso, de cobertura securitaria relacionada a futura Reclamagéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacéo de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamacao
de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicacao a Seguradora, informando-a acerca da conclusdo do processo
administrativo para apuracao do Inadimplemento e consequente rescisao do Contrato Principal e/ou a aplicacao de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizacao da Reclamacéao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterizagao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisdo do Contrato Principal, por
culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.5
abaixo.

5.5. Para a Reclamacéao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirao a
Seguradora manifestar-se sobre a caracterizagcao do sinistro e cobertura securitaria:

«» copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;

copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e
Segurado;
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relacao pormenorizada dos servicos prestados, com a indicacdao das respectivas datas, devidamente
acompanhada de fotocopia das faturas e comprovantes de pagamento;

copia de todos os relatorios de fiscalizagao expedidos ao longo da execucao do Contrato Principal;

copia integral de todos os processos administrativos relacionados ao Contrato Principal, inclusive que
documentou a inadimpléncia do Tomador referente a Reclamagao de Sinistro e resultou na rescisao do
Contrato Principal e/ou na aplicagcdao de multa, contendo a notificagcdo de penalidades ao Tomador e sua
publicacdao em Diario Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Prestador de Servicos Substituto, quando aplicavel
acompanhado dos seus anexos e, quando cabivel, dos cronogramas, ordens de servi¢os, boletins de medicao,
notas fiscais e comprovantes de pagamento referente ao Prestador de Servigos Substituto;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de todas as comunicagoes, atas, notificagoes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel.

5.5.1. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que dispora sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagdo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informagcoes complementares para a analise de
cobertura da Reclamacao de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apdlice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente ou no maximo 02 (duas)
vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem
completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da
garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta)
dias constante do item 5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos
da decisdao, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.

6. Liquidacao de Sinistro, Indenizacao e Sub-Rogacao

6.1. Apds a Caracterizagdo do Sinistro e emissdo do Relatério Final de Regulagao de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, a
Seguradora iniciara o procedimento de liquidagdo do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

« pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razao da inadimpléncia do Tomador; ou

execugao da obrigacdo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apdlice,
nos termos e condig¢des estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.
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6.1.1. O caélculo da Indenizagdo correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente
definido com o Prestador de Servigos Substituto, para execugéo do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii)
o valor da penalidade pecuniaria aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este ap6s o decurso do prazo para seu
pagamento.

6.1.2. Para apuracao do Prejuizo serdao considerados, exclusivamente, os valores dos bens e servicos originalmente
constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), ndo abarcando itens como correcao monetaria, melhoramento técnico
de bens e servigos, manuteng6es corretivas e refazimentos.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador
apurados junto ao Segurado, no ambito do Contrato Principal, serdo utilizados para amortizagdo do valor da indenizagédo, sem prejuizo de
seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para auséncia de duvidas, cabera exclusivamente ao Segurado comprovar a Seguradora a existéncia dos Prejuizos,
mediante a disponibilizacdo de documentos e/ou informacges correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador no Contrato
Principal, o Segurado e/ou Beneficiario devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizag@o devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da emissao do Relatério Final de
Sinistro que reconhecga a cobertura securitaria, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessarios para pagamento, tais
como: termo de Pagamento e Quitagdo assinado com os dados bancarios para realizagdo do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instrugdes para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado devera disponibilizar os elementos necessarios listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados.

6.3.2. O nao pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao més e corregdo monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir dagquela data, nos
termos do Contrato Principal e sua legislagdo especifica.

6.4. Paga a Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou
fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagao.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogagdo, respondendo pelos prejuizos que causar a
Seguradora.

7. Contencéao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o reembolso de valores comprovadamente
gastos pelo Segurado a titulo de Despesas de Contencdo e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e
vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condi¢coes Contratuais, sao excluidos das Despesas de Contencao e
Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relacao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevengao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral,
assim considerados também quaisquer despesas de manutengao, seguranca, conserto, renovacao, reforma, substituicao
preventiva, ampliacao e outras medidas afins;

b) para adocao de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como
aquelas medidas ou providéncias sem relacao direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim
como medidas ou providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencao e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigacdes constantes
do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevé o item 5.5, a ser
encaminhado pelo Segurado, copias dos:
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i. contrato(s) com terceiro(s) para execucdo de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contencao ou
Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execug¢ao das medidas de contencao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencao e
Salvamento.

7.3.1. O Segurado devera disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem
contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contencao e Salvamento nao sera descontado do LMG desta Apdlice.

8. Perda de Direitos
8.1. O Segurado perdera o direito a garantia e a Indenizacéao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

° Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou
ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apolice;

Descumprimento de obrigacoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer de suas obrigacoes previstas nas presentes Condigcoes
Contratuais desta Apdlice ou previstas no Contrato Principal e legislacao aplicavel;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaragdes inexatas ou omitir dolosamente informagdes de seu
conhecimento necessarias a aceitacao da proposta e fixacdo da taxa para calculo do valor do Prémio da Apolice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteragdo no Contrato Principal ou na obrigacado constante do Objeto da Garantia sem anuéncia
prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situacao
tenha relacdao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;

Se o Segurado nao avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condicoes
Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as
medidas de mitigacao de risco;

Se o Segurado nao tomar as providéncias necessarias e uteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou nao
prestar todas as informagcdes de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequéncias, sempre que
questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apdlice.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigacdes, onus,
encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou
desta Apolice.

8.3. Ao aceitar a presente Apodlice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente
Apdlice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagao(oes)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou
que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.
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8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execucao, recebimento de
informagoes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao
desonera o Segurado de suas obrigacoes previstas nesta Apdlice e nao inviabiliza eventual aplicacao das hipoéteses de
Perda de Direito a Indenizacao previstas nesta clausula.

9. Extincao da Cobertura
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver manifestacéo expressa
do Segurado neste sentido;

o« quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

« quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o LMG da Apodlice;
«D quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
«

término da Vigéncia prevista na Apélice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizagao atinja o LMI indicado na Apdlice, fica a
respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigéncia da Apdlice.

10. Concorréncia de Apdlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizagéo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apélices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obriga¢des do Objeto da Garantia, a Indenizagdo devera
ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a agédo optando por qualquer domicilio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitacao

12.1. A contratacédo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagéo do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da proposta, contados da data de
seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta
hipo6tese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se
der a entrega da documentagéo.
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12.3. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou
qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagéo, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a
aceitagdo tacita do seguro.

12.4. A emisséo da Apdlice ou do endosso sera feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitagcdo da proposta.

12.5. A aceitagdo da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

13. Disposi¢coes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que
demonstrem o correto cumprimento das obrigac6es garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e
prestadores de servico da Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigacées garantidas nao exime o
Segurado ou o Tomador de suas obrigagoes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as
disposicoes previstas na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as
disposicoes da presente Apolice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condi¢coes e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condigdes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apolice nao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as
hipéteses previstas no art. 102 da Lei de Licitag6es n? 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdécio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagdo do Segurado da presente Apélice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice é inalienavel e irrevogavel.
13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao
permite a reintegracéo do seu Limite Maximo de Indenizagéo e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagdo ou recomendagao por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora Acesseositeda
no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. SUEERatE

13.11. Aplica-se a esta Apdlice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definicoes

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigbes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes
definigoes:

@ I. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.




N° Apdlice Seguro Garantia 02-0775-1534190 N¢ 6276782

Controle Interno (Cédigo Controle) 720403733 N? de Registro SUSEP (054362026000207751534190

v— lll. Condic6es Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais.

@ IV. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagbes
técnicas, no qual consta as obrigagdes de execucio de servigos assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apdlice.

V. Despesa de Contencao: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais,
para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturbagéo ao
Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e ocorreria de fato.

VI. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes
emergenciais, apos a ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as
consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

VIl. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia de cobertura e a
v— quantificagdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei 15.040/2024, compreendendo os
documentos probatérios minimos do seguro, expressamente arrolados na Apolice, sem prejuizo de eventual solicitacdo de
documentos complementares.

@ VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragdes da Apdlice.

IX. Incidente ou Perturbagao: evento slbito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou efetivagao dentro da Vigéncia
D? da Apodlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigdes de execugdo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que
pode constituir a causa de danos ou Caracterizagédo do Sinistro conforme termos da Apdlice.

X. Indenizacao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razdo
_@  do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro dos
. Prejuizos apurados no ambito dos Prejuizos cobertos pelo seguro; ou (ii) retomada e conclusdo do Contrato Principal, por meio
da contratagdo do Prestador de Servigos Substituto.

Xl. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagéo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais
7— coberturas previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizagao por cobertura. Em
” sendo promovida a Indenizagdo correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apélice correspondera ao valor
indicado, subtraido o valor de Indenizagéo pago a titulo de LMI.

D

XIl. Limite Maximo de Indenizacao (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada, podendo cada
cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

J
4

v
A

XIIl. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o preco previsto no Contrato Principal e o
prego contratualmente definido com o Prestador de Servigos Substituto, para execugcdo do mesmo escopo contratual
inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do
Tomador ao Contrato Principal e inadimplida apés o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado ndo possua
meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prémio: importancia devida pelo Tomador & Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de seguro contratada.

XV. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragédo minima a partir do
momento da emissdo do seguro, em razdo das despesas realizadas e incorridas com a contratagdo, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde o momento da emissédo
da Apdlice.

XVI. Prestador de Servicos Substituto: empresa idonea e tecnicamente capaz, segundo parametros usualmente utilizados
para os contratos de prestagdo de servigos, que se encarregara da execugdo do escopo contratual, caso o Tomador ndo
cumpra o Contrato Principal.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die: método de célculo para devolugdo de Prémio, com a
retencdo de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugdo de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo
decorridos.

@ » & & &
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XVIIIL. Relatorio Final de Regulacdao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou,
conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o0 Tomador, nos termos da legislacéo.

XX. Seguradora: € a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXIIl. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragdo Publica para execu¢do do Contrato Principal, nos termos da
legislacéo.

XXIIl. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.
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COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
Processo SUSEP n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizagdo, o pagamento dos valores
comprovadamente exigidos em decorréncia das obrigagdes de natureza trabalhista, fundiaria (FGTS) e previdenciaria de
responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, decorrentes, exclusivamente, de condenacéo judicial do Tomador ao
pagamento de tais verbas no ambito de agdes trabalhistas ou previdenciarias e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em

decorréncia de sentenga condenatéria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos calculos homologados ou, ainda, nas
hipéteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologagéo do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relacéo trabalhista e/ou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo
de Vigéncia da Apodlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de
Vigéncia da Apodlice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos

2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndo estao incluidos na cobertura adicional, quaisquer
prejuizos decorrentes de:

lucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal; e

danos decorrentes de acidente de trabalho;

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédio moral ou sexual.
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3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intengdo de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apdlice, devera, a
qualquer tempo, enviar a Seguradora uma proposta, consistente em memoéria de célculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-
Reclamante, juntamente com as principais cépias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias Uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a aceitagdo ou recusa do valor
proposto ou, ainda, com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacao, Caracterizacdo e Regulacao do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: A comunicacdao da Expectativa de Sinistro é obrigatoria e deve ser realizada prontamente
quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciaria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apdlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato
a Seguradora, enviando copia(s) da(s) referida(s) citacao(des) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto
pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador, por meio do “canal de sinistro” constante no sitio eletrénico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as acoes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional
previsto no art. 7, inciso XXIX da Constituicao da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunica¢édo da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacéao de Sinistro a
Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacédo de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacéao de Sinistro, mediante comunicacao
do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado a decisao condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1, Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirao
a Seguradora manifestar-se sobre a Caracterizac@o do Sinistro e cobertura securitaria:

copia integral da sentenca e da certidao de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o

o« Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da
Apolice, e que reconheca a responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza
trabalhista e/ou previdenciaria inadimplidas pelo Tomador;

o« pormenorizacao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice;

o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de
acordo;

«D guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

(e guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servigos relativos ao contrato garantido
por esta Apalice;

< documentos comprobatorios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato
principal dentro do periodo de Vigéncia da Apélice;

ocumento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicao do feito.
@ 4 to emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicao do feit

4.2.2. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.
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4.2.3. A nao formalizacido da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamagéo de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 72, inciso XXIX da Constituicdo da
Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacao de Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando recebida a notificagcdo, devidamente acompanhada dos
Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estéo cobertas por esta garantia somente as agdes trabalhistas distribuidas na Justi¢ca do Trabalho.

4.5. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulacdo do Sinistro que dispora sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Clausula 4.2.2.

4.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentacao e/ou informacao complementar
para analise da cobertura da Reclamacao de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apdlice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente
ou no maximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele
em que forem respondidas as solicitac6es pelo Segurado.

5. Liquidacao de Sinistro e Indenizacao

5.1. Ap6s a Caracterizagéo do Sinistro e emissdo do Relatério Final de Regulacdo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, na
forma do item 4.3, a Seguradora iniciara o procedimento de liquidagdo do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Maximo de
Indenizagéo previsto no frontispicio da Apdlice.

5.1.1. O calculo da Indenizagao prevista no item 5.1 sera realizado mediante a confirmagdo do valor de parcela incontroversa da
condenacdo judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias
especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apolice, observado o Limite Maximo de Indenizagdo e o Limite Maximo de
Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também sao hipoteses de Perda de Direito a Indenizacao e
a garantia:

Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para

D interposicao de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidacao de Leis do
Trabalho.

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3
desta Cobertura Adicional ou este nao for homologado pelo Poder Judiciario.

7. Disposicdes Finais

7.1. Em hipétese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a
terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condig¢des Contratuais néo alteradas pelas condigdes desta Cobertura Adicional.

8. Defini¢des

8.1. Em acréscimo as definigdes constantes das Condigdes Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apolice e a
Cobertura Adicional as seguintes defini¢cdes:
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I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justica Trabalhista uma reclamatdria e esta seja oriunda de relagao de trabalho
em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apdlice em questao.

Il. Limite Maximo de Indenizagao: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungdo do
pagamento de indenizagéo, por cobertura contratada.

1ll. Obrigacoes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/91 e todas as suas alteragdes posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuigées devidas a cada categoria
de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigacoes Trabalhistas: entende-se por obrigacdes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagédo
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneragdo a que tem
direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apdlice, conforme determina a legislagéo em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiaria: é aquela que recai sobre garantias que somente sdo exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as
tentativas de executa-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado
tenha participado da relagéo processual e conste do titulo executivo judicial.
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Contrato n°® O00050/2026

Ultima atualizacéo 28,/05/2026

Local: Venda Nova do Imigrante/ES ~ Orgéo: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

= 'ﬂ Portal Nacional de Contratacoes Publicas Q
Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 001589/2024 Categoria do processo: Obras

Data de divulgagao no PNCP: 28/05/2026 Data de assinatura: 27/05/2026  Vigéncia: de 27/05/2026 a 31/12/2026
Id contrato PNCP: 31723497000108-2-000050/2026  Fonte: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratagao PNCP: 31723497000108-1-000042/2024

Fruto de adesao? Nao Tem Remanejamento: Nao

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTEES

VALOR CONTRATADO

R$ 79.436.60

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica CNPJ/CPF: 36.179.197/0001-15 Consultar sancdes e penalidades do fornecedor

Nome/Razao social: ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Empenhos Instrumentos de Cobrancga Termos Arquivos Historico
Nome 2 Data/Hora de Inclusao 2
CONTRATO 50 2026 ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 2 1pdf 28/05/2026 - 13:54:34
ANEXO CONTRATO 50 2026 ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Lpdf 28/05/2026 - 1354552
APOLICE CONTRATO 50 2026 ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA pdf 28/05/2026 - 13:5537
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E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratagdes Publicas, um
colegiado deliberativo com suas atribuigées estabelecidas no Decreto n° 10.764,
de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco conjunto de construcao
de uma concepcao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido
comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informagoes e dos arquivos relativos
as contratagoes disponibilizadas no PNCP por forca da Lei n° 14.133/2021 sao de
estrita responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

¥ https:/portaldeservicos.gestao.gov.br

oJ 0800 978 9001
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Texto destinado a exibicdo de informacdes relacionadas a licenca de uso.



