
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2
DATA BASE:

REFERÊNCIA: item DER-ED 200702

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

'081121 DER-ED UN 0,01

'950102 DER-ED H 1,63

'950101 DER-ED H 5,54

0,00 0,00
TOTAL (A) : 7,18

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,0757 1,81
P9808 SICRO-ES h 178,7488%  R$          10,20  R$      28,43 0,0229 0,65
P9845 SICRO-ES h 163,7367%  R$           12,67  R$       33,42 0,0134 0,45
P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 0,2427 6,82
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 0,3243 6,96

TOTAL (B) : 16,69

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,87
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,87

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

'028001 DER-ED M3  R$          55,50 4,66

'020514 DER-ED M3  R$         517,61 45,96

'028008 DER-ED L  R$           17,65 0,12

'024116 DER-ED M2  R$             1,22 1,46

'026569 DER-ED KG  R$           13,77 0,04

'020985 DER-ED M  R$            5,99 0,05

'029337 DER-ED UN  R$         53,89 12,79

'020988 DER-ED M  R$          14,95 0,26

COT 001

Pesquisa 

de 

Mercado 

kg  R$         32,00 7,68

TOTAL (F) : 73,02

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 96,89
BDI: 0,3031% 29,37

126,26

11,42

Valor Produtivo

Carpinteiro
Operador de equipamento pesado
Pedreiro

(A) EQUIPAMENTO

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
0,00000168

MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI 1,78000000 3,11

BOMBEAMENTO DE CONCRETO

0

Utilizado o item 200702 do DER-ED como referência para a composição. Os coeficientes de materiais e mão de obra foram adequados para a espessura da calçada do projeto (8 cm). A armação da calçada foi 

substituída pelo uso de macrofibra sintética estrutural adicionada ao concreto. O coeficiente de macrofibra estrutural considerado, está de acordo com as sugestões dos fornecedores do material, sendo indicado 

3kg da fibra por m3 de concreto. A base de solo brita nao foi considerada na composição, pois já está sendo considerada em um item a parte na planilha orçamentária.

(G) SERVIÇOS

0,08880

0,00264

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 0,00880

(F) MATERIAIS

CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM

LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS 1,20000

SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO 

COM 300ML)

Consumo

0,08400

Material

3.421,58

Valor improdutivo

0,00

Execução de passeio de concreto, fck = 20 mpa, camada com espessura de 8,0 cm, inclusive reforço com macrofibra sintética estrutural e acabamento superior com maquina de polimento 

CP 001 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas

Horas Produtivas

0

MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI 0,14240000

Consumo

0,00

DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,00704

PREGO 18X27

Servente

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) MÃO DE OBRA

Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE

0,23733

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 0,01760

Macrofibra sintética estrutural 0,24000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 002

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 100619

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 1,0580 25,33
P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 3,4370 113,56

TOTAL (B) : 138,89

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,89
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,89

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

5050 SINAPI UN     456,67 1,00000 456,67

11975 SINAPI UN     25,52 4,00000 102,08

863 SINAPI M      39,60 3,00000 118,80

TOTAL (F) : 677,55

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 816,44
BDI: 0,3031% 247,46

1.063,90

(F) MATERIAIS Consumo

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

Ajudante
Eletricista

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Poste para iluminação cônico continuo em aço galvanizado, H = 3,0 m, sem luminária - Fornecimento e Instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00

Utilizado item 100619 do SINAPI como referência para a composição. Os coeficientes de mão de obra foram mantidos e os insumos e coeficientes dos materiais foram adequados para conformar com o projeto.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 003

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: Composição Própria

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 0,3700 12,22
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,3700 8,86

TOTAL (B) : 21,08

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

1,05
TOTAL (C) : 1,05

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 22,13
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 12,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,84

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 014

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$          15,24 2,00000 30,48

TOTAL (F) : 30,48

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

4805755 SICRO-ES m³ 32,18 1,29

4805750 SICRO-ES m³ 43,92 8,43

3108013 SICRO-ES m² 84,01 55,45

1107892 SICRO-ES m³ 446,53 18,29

0407820 SICRO-ES kg 13,02 41,53

91854 SINAPI M 10,73 10,73

'190204 DER-ED m2 33,6306366 22,20

TOTAL (G) : 157,92

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 190,24
BDI: 0,3031% 57,66

247,90

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,19200

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex 

acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido 

selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

0,66000

Apiloamento manual 0,04000

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 3,18945

Consumo

Spot LED de embutir 6W

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Ajudante

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
0,66000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
0,04096

0 0,00

(F) MATERIAIS

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento E Instalação De Balizador Em Concreto Com Mangueira Corrugada Dn25 3/4" Para Passagem Elétrica, Tomada Dupla E 2 Spot Led De Embutir 6W.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 004

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item DER-RD 40928

Código Fonte Und. Custo horário

5952 SINAPI CHI 7,77

Código Fonte Und. Custo horário

5795 SINAPI CHP 2,48

TOTAL (A) : 10,25

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 1,8461 51,91
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 1,2308 26,40

TOTAL (B) : 78,31

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 88,56
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 88,56

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

4721 SINAPI M3     139,26 0,00120 0,17

COT 003

Pesquisa 

de 

Mercado

und  R$      1.156,63 1,00000 1.156,63

TOTAL (F) : 1.156,80

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

'040320 DER-ED m3 814,854281 18,09

40348 DER-RD M3 565,61 0,90

TOTAL (G) : 18,09

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.263,45
BDI: 0,3031% 382,95

1.646,40

Utilizado item 103307 do SINAPI como referência para a composição. Os coeficientes de mão de obra, equipamentos e materiais foram mantidos. A lixeira foi substituída por pesquisa de mercado para conformar 

com o projeto e a mão de obra foi substituída pela do DER.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 

incluído no custo)
0,02220

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00160

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lixeira em aço inox 430 dupla, capacidade de 50L

(G) SERVIÇOS Consumo

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
0,07680000 32,24

(B) MÃO DE OBRA

Pedreiro
Servente

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Instalação de lixeira em aço inox 430 dupla, capacidade de 50L, sobre piso de concreto existente. 

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
0,2585 30,05

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 005

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 101737

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 0,4836 13,60
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 0,2015 4,32

TOTAL (B) : 17,92

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 17,92
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 17,92

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

4791 SINAPI KG     55,57 0,00120 0,07

COT 004

Pesquisa 

de 

Mercado

und  R$        309,19 1,10000 340,11

TOTAL (F) : 340,18

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 358,10
BDI: 0,3031% 108,54

466,64

CP 006

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 101737

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 0,4836 13,60
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 0,2015 4,32

TOTAL (B) : 17,92

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 17,92
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 17,92

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

4791 SINAPI KG     55,57 0,56370 31,32

COT 005

Pesquisa 

de 

Mercado

m2  R$          31,03 1,00000 31,03

TOTAL (F) : 62,35

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00

Utilizado item 101737 do SINAPI como referência para a composição. Os coeficientes de mão de obra e dos materiais foram mantidos. O piso de borracha canelado foi substituído pelo piso de borracha drenante. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Pedreiro
Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Piso emborrachado drenante 1,00 X 1,00 m espessura de 25mm

(G) SERVIÇOS Consumo

0

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Piso emborrachado drenante,placas de 1,00 x 1,00m, espessura de 25 mm - Fornecimento e instalação. 

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grama sintética em placas 12 mm 

(G) SERVIÇOS Consumo

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Pedreiro
Servente

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 80,27
BDI: 0,3031% 24,33

104,60

Utilizado item 101737 do SINAPI como referência para a composição. Os coeficientes de mão de obra e dos materiais foram mantidos. O piso de borracha foi substituído pela grama sintética. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 007

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: kg

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 97092

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9805 SICRO-ES h 164,4188%  R$          13,00  R$      34,37 0,0240 0,82
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,0080 0,19

TOTAL (B) : 1,01

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,01

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

7156 SINAPI M2     28,11 11,02

42407 SINAPI M      6,41 2,06

43132 SINAPI KG     28,24 0,31

TOTAL (F) : 13,39

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 97092 do SINAPI como referência para a composição. A mão de obra foi substituída pela do DER. Os coeficientes de mão de obra e materiais foram mantidos. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,40
BDI: 0,3031% 4,36

18,76

(G) SERVIÇOS

0

0,00

(B) MÃO DE OBRA

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Armador
Ajudante

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00

Valor Produtivo
0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
0,39200

Consumo

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
0,32200

0,01100

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 008

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item DER-ED 180107

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 1,0000 33,04
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 1,0000 23,94

TOTAL (B) : 56,98

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 56,98
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 56,98

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 006

Pesquisa 

de 

Mercado

und  R$       864,43 864,43

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 864,43

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 180107 do DER-ED como referência para a composição. Os coeficientes de mão de obra foram mantidos, sendo os a luminária substituída para a especificada em projeto.

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 921,41
BDI: 0,3031% 279,28

1.200,69

Ajudante

0,00

Luminária LED Solar Ufo 300W 1,00000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária Solar UFO 300W - Fornecimento e Instalação.

Dec-24

0
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

(B) MÃO DE OBRA

0

(G) SERVIÇOS Consumo

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Eletricista

0

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 009

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 101632

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 0,0168 0,56
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,0168 0,40

TOTAL (B) : 0,96

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,96
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,96

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

2510 SINAPI UN     35,46 35,46
21127 SINAPI UN     4,21 0,09

TOTAL (F) : 35,55

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 101632 como referência para a composição. Os coeficientes de material e mão de obra foram mantidos, sendo os insumos de mão de obra substituídos pelos do DER-ED.

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 36,51
BDI: 0,3031% 11,07

47,58

Consumo

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,00000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,02100

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(F) MATERIAIS Consumo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 010

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item DER-ED 151337

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 2,0000 66,08
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 2,0000 47,88

TOTAL (B) : 113,96

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 113,96
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 113,96

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

39465 SINAPI UN     60,66 60,66

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 60,66

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 151337 do DER-ED como referência para a composição. A mão de obra foi mantida, sendo o DPS substituído pelo item do SINAPI, para a corrente máxima especifica em projeto. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 174,62
BDI: 0,3031% 52,93

227,55PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corente de surto máxima 20KA.

Dec-24

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 

KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1,00000

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0

0,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 011

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: item SINAPI 100556

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 0,3460 11,43
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,3460 8,28

TOTAL (B) : 19,71

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,71
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,71

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

20254 SINAPI UN     20,64 20,64

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 20,64

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 100556 do SINAPI como referência para a composição. A mão de obra foi substituída pela do DER. Os coeficientes de material e mão de obra foram mantidos. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,35
BDI: 0,3031% 12,23

52,58

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

0

Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada, dimensões 15 x 15 x 10 cm - Fornecimento e instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 

15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Pág. 137

001292/2025



CP 012

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 0,9000 29,74
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,9000 21,55

TOTAL (B) : 51,29

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 51,29
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 51,29

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 007

Pesquisa 

de 

Mercado 

und  R$       679,00 679,00

TOTAL (F) : 679,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item DER-ED 152208 como referência para os coeficientes de mão de obra da composição.

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 730,29
BDI: 0,3031% 221,35

951,64

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Controlador Irrigação 2 estações 220V - Fornecimento e Instalação.

Dec-24
item DER-ED 152208

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(F) MATERIAIS Consumo

Quadro Controlador Irrigação 2 estações 220V 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 013

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9807 SICRO-ES h 166,4846%  R$           13,67  R$      36,43 0,5400 19,67
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,5400 12,93

TOTAL (B) : 32,60

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 32,60
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 32,60

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

'069512 DER-ED M  R$             0,21 0,63

COT 008

Pesquisa 

de 

Mercado 

und  R$       550,00 550,00

TOTAL (F) : 550,63

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 583,23
BDI: 0,3031% 176,78

760,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Válvula Solenoide 2'', controle de fluxo - Fornecimento e instalação. 

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

item DER-MG ED-48272

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Bombeiro hidráulico
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 2,99000

Válvula Solenóide 2'' 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Utilizado item DER-MG como referência para a composição. A válvula foi substituída por pesquisa de mercado e o coeficiente de fita ajustado para o diâmetro da válvula.

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 014

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: Composição própria

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 0,0000%  R$                -    R$             -   0,00
0,00 0,0000%  R$                -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0,00  R$                -   0,00
0,00  R$                -   0,00

TOTAL (F) : 0,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

97735 SINAPI M3 2606,91 325,86

TOTAL (G) : 325,86

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 325,86
BDI: 0,3031% 98,77

424,63

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(F) MATERIAIS Consumo

0
0

(G) SERVIÇOS Consumo

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
0,125

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0
0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

Vaso de planta pré-moldado de concreto, dimensões de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 015

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m

DATA BASE:
REFERÊNCIA: SINAPI 89401

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9807 SICRO-ES h 166,4846%  R$           13,67  R$      36,43 0,1367 4,98
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,1367 3,27

TOTAL (B) : 8,25

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,25
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,25

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 009

Pesquisa 

de 

Mercado 

m  R$          14,88 14,88

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 14,88

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89401 como referência para os coeficientes de mão de obra da composição. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 23,13
BDI: 0,3031% 7,01

30,14

Bombeiro hidráulico
Ajudante

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tubo Gotejador para irrigação subsuperficial 2,3 l/h 17 mm - Fornecimento e instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Tubo gotejador para irrigação 17 mm 2,3 l/h 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 016

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: SINAPI 89376

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9807 SICRO-ES h 166,4846%  R$           13,67  R$      36,43 0,0805 2,93
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,0805 1,93

TOTAL (B) : 4,86

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,86
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,86

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 010

Pesquisa 

de 

Mercado 

und  R$             1,26 1,26

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 1,26

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89376 como referência para os coeficientes de mão de obra da composição. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,12
BDI: 0,3031% 1,85

7,97

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Adaptador para mangueira 1/2'' com rosca interna - Fornecimento e instalação. 

Dec-24

(F) MATERIAIS Consumo

Adaptador para mangueira com rosca interna 1/2'' 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Bombeiro hidráulico
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 017

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: SINAPI 89378

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9807 SICRO-ES h 166,4846%  R$           13,67  R$      36,43 0,1013 3,69
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,1013 2,43

TOTAL (B) : 6,12

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,12

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0

Pesquisa 

de 

Mercado 

0,00  R$                -   0,00

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 0,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89378 como referência para os coeficientes de mão de obra da composição. 

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,12
BDI: 0,3031% 1,85

7,97PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

0 1,00000

0

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Bombeiro hidráulico
Ajudante

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Niple PVC 3/4'' - Fornecimento e instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 018

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 0,5400 17,84
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 0,5400 12,93

TOTAL (B) : 30,77

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 30,77
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 30,77

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 012

Pesquisa 

de 

Mercado 

und  R$       252,90 252,90

'069512 DER-ED M  R$             0,21 0,12
TOTAL (F) : 253,02

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 283,79
BDI: 0,3031% 86,02

369,81PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

item DER-MG ED-48272

Utilizado item DER-MG como referência para a composição. A válvula foi substituída por pesquisa de mercado e o coeficiente de fita ajustado para o diâmetro da válvula.

Válvula Solenóide 3/4'' 1,00000

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 0,56000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Válvula Solenóide 3/4'' - Fornecimento e instalação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 019

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: Composição própria, conforme projeto de irrigação.

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 0,0000%  R$                -    R$             -   0,00
0,00 0,0000%  R$                -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 012

Pesquisa 

de 

Mercado 

und  R$       252,90 252,90

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 252,90

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

'050601 DER-ED m2 76,5240768 306,10

'030203 DER-ED m3 250,479125 50,10

40348 DER-RD M3 565,61 565,61

40558 DER-RD Ud 544,78 544,78

TOTAL (G) : 1.466,59

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.719,49
BDI: 0,3031% 521,18

2.240,67

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Caixa do Controlador em Alvenaria de Blocos de Concreto, inclusive tampa FoFo.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0
0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Válvula Solenóide 3/4'' 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a 

compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 

traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm

4

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente 0,2

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 1

Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte 1

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 020

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2

DATA BASE:
REFERÊNCIA: Composição própria

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 0,9000 19,31
0,00 0,0000%  R$                -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 19,31

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,31
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,31

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 013

Pesquisa 

de 

Mercado 

M2  R$            8,67 9,54

M0225 SICRO-ES kg  R$            0,26 0,05
M0217 SICRO-ES kg  R$            3,99 0,01
M0741 SICRO-ES m²  R$            4,41 4,41
M1755 SICRO-ES kg  R$            0,14 0,02

TOTAL (F) : 14,03

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 33,34
BDI: 0,3031% 10,11

43,45

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Enxofre 0,00300
Grama tipo batatais 1,00000
Pó calcário dolomítico 0,17500

Servente
0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Tela Grama Armada-Controle de Erosão 1,10000

Adubo orgânico composto 0,20000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

0

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tratamento de talude com tela plástica extrusada PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 021

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und

DATA BASE:
REFERÊNCIA: CDHU 403470 para a mão de obra e SINAPI 100578 para os equipamentos

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

5928 SINAPI CHP 21,20

TOTAL (A) : 21,20

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9810 SICRO-ES h 171,0356%  R$            12,19  R$      33,04 5,0000 165,20
P9801 SICRO-ES h 196,2611%  R$           8,08  R$      23,94 5,0000 119,70

TOTAL (B) : 284,90

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 306,10
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 306,10

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0,00  R$                -   0,00
TOTAL (F) : 0,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00

0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 306,10
BDI: 0,3031% 92,78

398,88

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Remoção de poste de concreto

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,0770 275,35

(B) MÃO DE OBRA

Eletricista
Ajudante

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 022

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE:

REFERÊNCIA: ED-15342 do referencial de preços SICOR-MG

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 1,8333 51,55
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 1,8333 39,32

TOTAL (B) : 90,87

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 90,87
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 90,87

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

Jan-00

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$     1.758,90 1.758,90

TOTAL (F) : 1.758,90

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

1107888 SICRO-ES m³ 429,97 13,76
4805750 SICRO-ES m³ 43,92 1,41

0 0 0,00
TOTAL (G) : 15,17

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.864,94
BDI: 0,3031% 565,26

2.430,20

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,032

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Pedreiro
Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Equipamento Urbano - Escorregador Metálico 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 0,032

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de escorregador metálico para praça pública, fixado com concreto não estrutural , preparado em obra com betoneira, com FCK=15 mpa, inclusive escavação para 

lançamento do concreto.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 023

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE:

REFERÊNCIA: ED-15342 do referencial de preços SICOR-MG

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 1,8333 51,55
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 1,8333 39,32

TOTAL (B) : 90,87

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 90,87
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 90,87

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

Jan-00

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$    2.999,00 2.999,00

TOTAL (F) : 2.999,00

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

1107888 SICRO-ES m³ 429,97 46,44
4805750 SICRO-ES m³ 43,92 4,74

0 0 0,00
TOTAL (G) : 51,18

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.141,05
BDI: 0,3031% 952,05

4.093,10PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(F) MATERIAIS Consumo

Balanço 4 lugares com cadeira de ferro 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 0,108
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,108
0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

Pedreiro
Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de balanço 4 lugares com cadeira de ferro para praça pública, fixado com concreto não estrutural , preparado em obra com betoneira, com FCK=15 mpa, inclusive 

escavação para lançamento do concreto.

Dec-24

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias

Pág. 149

001292/2025



CP 024

DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2

DATA BASE:
REFERÊNCIA: Composição Própria

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário
0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

P9821 SICRO-ES h 179,5387%  R$          10,06  R$       28,12 0,1710 4,81
P9824 SICRO-ES h 210,4543%  R$             6,91  R$       21,45 0,0850 1,82

TOTAL (B) : 6,63

Código Fonte % Mão de obra Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,63
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,63

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

COT 018

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$         199,41 473,54

COT 019

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$        132,99 45,86

COT 020

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$         73,05 73,05

COT 021

PESQUISA 

DE 

MERCADO

und  R$            4,37 104,88

TOTAL (F) : 697,33

Código Fonte Unidade
Custo 

unitário
Custo

0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR
Custo 

unitário
Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 703,96
BDI: 0,3031% 213,37

917,33

_____________________________________

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4

América Latina Engenharia 

0,34483

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Piso Deck em madeira plástica, composto por réguas de - fornecimento e instalação, inclusive barrotes de sustentação e materiais de fixação.

Dec-24

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo
0 0,00
(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo
0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Pedreiro
Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

Deck WPC EspaçoFloor régua Maple 15x290cm 2,37471

(G) SERVIÇOS Consumo

0
0
0

Barrote para Deck EspaçoFloor Blackeel 2,5x4x290cm 1,00000

Presilha para Deck EspaçoFix Stainless Steel Clips 24,00000

Cantoneira para Deck EspaçoFloor Maple JE-101 2,9m

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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