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CP 001 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO e
AMERICA LATINA
DESCRIGAO:  Execugdo de passeio de concreto, fck = 20 mpa, camada com espessura de 8,0 cm, inclusive reforco com macrofibra sintética estrutural e acabamento superior com maquina de polimento
UNIDADE: m2
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-ED 200702
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
081121 DER-ED VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, UN 0,00000168 242158 001
a COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) ! o !
'950102 DER-ED MAQ.CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI H 0,14240000 n42 1,63
'950101 DER-ED MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI H 1,78000000 3n 554
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 7,18
Valor sem | Valor com
. ~ . Encargos PN
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade %) gt C Custo horario
Sociais
P9801 SICRO-ES _ Ajudante h 196,2611% R$ 2394 0,0757 181
P9808 SICRO-ES _ Carpinteiro h 178,7488% R$ 2843 0,0229 0,65
P9845 SICRO-ES  Operador de equipamento pesado h 163,7367% R$ 3342 0,0134 0,45
P9821 SICRO-ES _ Pedreiro h 179,5387% R$ 2812 0,2427 6,82
P9824 SICRO-ES _ Servente h 210,4543% R$ 2145 0,3243 6,96
TOTAL (B) : 16,69
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 23,87
(D) PRODUGAO DE EQUIP| 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 23,87
a4 . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
'028001 DER-ED BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 R$ 55,50 0,08400 4,66
'020514 DER-ED CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM M3 R$ 517,61 0,08880 4596
'028008 DER-ED DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 17,65 0,00704 0,2
‘024716 DER-ED LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS M2 R$ 122 1,20000 146
'026569 DER-ED PREGO18X27 KG R$ 13,77 0,00264 0,04
'020985 DER-ED SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M R$ 599 0,00880 0,05
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO
'029337 DER-ED UN R$ 53,89 0,23733 12,79
COM 300ML)
'020988 DER-ED TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X2.5CM M R$ 14,95 0,01760 0,26
Pesquisa
COT 001 de Macrofibra sintética estrutural kg R$ 32,00 0,24000 7,68
Mercado
TOTAL (F) : 73,02
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o]} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
ah . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H): 0,00
Utilizado o item 200702 do DER-ED como referéncia para a composicao. Os coeficientes de materiais e mdo de obra foram adequados para a espessura da calgada do projeto (8 cm). A armagao da calgada foi
substituida pelo uso de macrofibra sintética estrutural adicionada ao concreto. O coeficiente de macrofibra estrutural considerado, esta de acordo com as sugestdes dos fornecedores do material, sendo indicado
3kg da fibra por m3 de concreto. A base de solo brita nao foi considerada na composigao, pois ja esta sendo considerada em um item a parte na planilha orcamentaria.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 96,89
BDI: 0,3031% 29,37
PREGO UNITARIO TOTAL : 126,26

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 002 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO eH
AMERICA LATINA
DESCRI(;AQ: Poste para iluminag&do coénico continuo em aco galvanizado, H = 3,0 m, sem luminaria - Fornecimento e Instalacao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 100619
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais
P9801 I SICRO-ES Ajudante h 196,2611% R$ 2394 1,0580 2533
P9810 I SICRO-ES _Eletricista h 171,0356% 1219| R$ 3304 3,4370 113,56
TOTAL (B) 138,89
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 138,89
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 138,89
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
5050 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H =3 M, UN 456,67 100000 45667
DIAMETRO INFERIOR =*95* MM ! ! !
n975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO &", COM PORCA UN 25,52 4,00000 102,08
863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,60 3,00000 18,80
TOTAL (F) : 677,55
~ . Custo
Cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 100619 do SINAPI como referéncia para a composicdo. Os coeficientes de mao de obra foram mantidos e os insumos e coeficientes dos materiais foram adequados para conformar com o projeto.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 816,44
BDI: 0,3031% 247,46
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.063,90

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 003 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AME,&'A :,mm\
DESCRIGAO:  Fornecimento E Instalagdo De Balizador Em Concreto Com Mangueira Corrugada Dn25 3/4" Para Passagem Elétrica, Tomada Dupla E 2 Spot Led De Embutir 6W.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: Composicdo Propria
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
. ~ . Encargos PN
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade %) gy C Custo horario
Sociais
P9810 IS\CPO—ES Eletricista h 171,0356% R$ 3304 0,3700 12,22
P9801 IS\CPO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 2394 0,3700 8,86
TOTAL (B) : 21,08
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
I 1,05
TOTAL (C) : 1,05
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 22,13
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 12,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 1,84
e . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
PESQUISA
COT 014 DE Spot LED de embutir 6W und R$ 15,24 2,00000 30,48
MERCADO
TOTAL (F) : 30,48
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
4805755 SICRO-ES [Apiloamento manual m? 3218 0,04000 129
4805750 SICRO-ES |Escavagao manual em material de 1 categoria na profundidade de até Tm m3 4392 0,19200 8,43
Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo,
3108013 SICRO-ES " m2 84,01 0,66000 5545
instalacao e retirada
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
107892 SICRO-ES . m3 44653 0,04096 18,29
comerciais
0407820 SICRO-ES |Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao kg 13,02 318945 4153
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 100000
1854 SINAPI INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 16,73 ! 1073
Pintura sobre cobogés de concreto, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex
190204 DER-ED |acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demdo de liquido m2 33,6306366 0,66000 22,20
selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
TOTAL (G) : 157,92
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 190,24
BDI: 0,3031% 57,66
PREGO UNITARIO TOTAL : 247,90

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 004 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO e
DESCRIGAO: Instalacdo de lixeira em aco inox 430 dupla, capacidade de 50L, sobre piso de concreto existente.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-RD 40928
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM cHi 02585 2005 777
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 " ! !
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
5705 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM cHp 0.07680000 2224 548
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 ’ ' ’
TOTAL (A) : 10,25
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
Sociais Sociais
P9821 IS\CPO—ES Pedreiro h 179,5387% R$ 1006|R$ 2812 1,8461 5191
P9824 IS\CPO—ES Servente h 210,4543% | R$ 691| R$ 2145 12308 26,40
TOTAL (B) : 78,31
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 88,56
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 88,56
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
4721 SINAPI PEDRA BRITADA N.1(9,5 A19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 139,26 0,00120 017
Fesqusa
COT 003 de Lixeira em aco inox 430 dupla, capacidade de 50L und R$ 115663 1,00000 1156,63
Mdcvonan
TOTAL (F) : 1.156,80
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1e 2) - (5% de perdas ja
'040320 DER-ED |. - m3 814,854281 0,02220 18,09
incluido no custo)
40348 DER-RD |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido M3 565,61 0,00160 0,90
TOTAL (G) : 18,09
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 103307 do SINAPI como referéncia para a composicao. Os coeficientes de mao de obra, equipamentos e materiais foram mantidos. A lixeira foi substituida por pesquisa de mercado para conformar
com o projeto e a mao de obra foi substituida pela do DER.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.263,45
BDI: 0,3031% 382,95
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.646,40

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 005

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

w'y

>
AMERICA LATINA

DESCRICAO: Piso emborrachado drenante,placas de 1,00 x 1,00m, espessura de 25 mm - Fornecimento e instalagdo.
UNIDADE: m2
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 101737
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
P9821 |S\CRO—ES |Pedreiro h 179,5387% R$ 10,06 | R$ 2812 0,4836 13,60
P9824 |S\CRO—ES IServeﬂte h 210,4543% | R$ 6,91| R$ 21,45 0,2015 4,32
TOTAL (B) : 17,92
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 17,92
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 17,92
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
4791 SINAPI  ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 55,57 0,00120 0,07
Pesquisa
COT 004 de Piso emborrachado drenante 1,00 X 1,00 m espessura de 25mm und R$ 309,19 170000 3401
Marcadn
TOTAL (F) : 340,18
Custo
cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
(0] ¢} ¢} 0,00
(0] ¢} ¢} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00

Utilizado item 101737 do SINAPI como referéncia para a composicao. Os coeficientes de méao de obra e dos materiais foram mantidos. O piso de borracha canelado foi substituido pelo piso de bori

racha drenante.

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 358,10
BDI: 0,3031% 108,54
PREGO UNITARIO TOTAL : 466,64

CP 006 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO wﬂﬁ}n}w‘
DESCRICAO: Fornecimento e instalagdo de grama sintética 12 mm.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 101737
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o] 0,00 0,00 0,00
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
o] 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
Ccédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
Sociais
P9821 IS\CRO—ES Pedreiro h 179,5387% R$ 2812 0,4836 13,60
P9824 |S\CRO—ES Servente h 210,4543% R$ 21,45 0,2015 4,32
TOTAL (B) : 17,92
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 17,92
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUC;\O [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 17,92
Custo
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
4791 SINAPI  ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 55,57 0,56370 31,32
ST
COT 005 de Grama sintetica em placas 12 mm m2 R$ 31,03 1,00000 31,03
Moo
TOTAL (F) : 62,35
Custo
cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
(0] o o 0,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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TOTAL (G) : 0,00
Cédigo | Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
Utilizado item 101737 do SINAPI como referéncia para a composicao. Os coeficientes de méo de obra e dos materiais foram mantidos. O piso de borracha foi substituido pela grama sintética.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 80,27
BDI: 0,3031% 24,33
PRECO UNITARIO TOTAL : 104,60

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 007 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO e
AMERICA LATINA
DESCRIGAO: Armacao para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196.
UNIDADE: kg
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 97092
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
P9805 IS\CRO—ES Armador h 164,4188% R$ 13,00 | R$ 34,37 0,0240 0,82
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 0,0080 0,19
TOTAL (B) : 1,01
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 1,01
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 1,01
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
56 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 V2 e 039200 102
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X10 CM ! i !
42407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS ™ e 032200 206
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM ' i '
43132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =125 MM (0,01 KG/M) KG 2824 0,01100 0,31
TOTAL (F) : 13,39
~ . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 97092 do SINAPI como referéncia para a composicdo. A mao de obra foi substituida pela do DER. Os coeficientes de mdo de obra e materiais foram mantidos.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,40
BDI: 0,3031% 4,36
PRECO UNITARIO TOTAL : 18,76

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CcP 008 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO eH
AMERICA LATINA
DESCRICAO: Luminaria Solar UFO 300W - Fornecimento e Instalagao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-ED 180107
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade | EMcarges g g c Custo horario
i Sociais Sociais
P9810 IS\CRO—ES Eletricista h 171,0356% R$ 1219[R$ 3304 1,0000 33,04
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 1,0000 2394
TOTAL (B) : 56,98
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 56,98
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 56,98
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT 006 de Lumindria LED Solar Ufo 300W und R$ 864,43 1,00000 864,43
Mercado
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 864,43
cédigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade Custo Consumo custo
unitario
0 0 [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 180107 do DER-ED como referéncia para a composicao. Os coeficientes de mao de obra foram mantidos, sendo os a lumindria substituida para a especificada em projeto.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 921,41
BDI: 0,3031% 279,28
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.200,69

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 009 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO €
AMERICA LATINA
DESCRIGAO: Relé fotoelétrico para comando de iluminag&o externa 1000 w - fornecimento e instalacéo.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 101632
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Encargos g g C Custo horario
i Sociais Sociais
P9810 IS\CRO—ES Eletricista h 171,0356% R$ 1219[R$ 3304 0,0168 0,56
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 0,0168 0,40
TOTAL (B) : 0,96
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 0,96
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 0,96
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 3546 1,00000 35,46
2127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 4,21 0,02100 0,09
TOTAL (F) : 35,55
codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade | SUSt° Consumo Custo
unitario
0 0 [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 101632 como referéncia para a composicdo. Os coeficientes de material e mao de obra foram mantidos, sendo os insumos de mao de obra substituidos pelos do DER-ED.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 36,51
BDI: 0,3031% 1,07
PRECO UNITARIO TOTAL : 47,58

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cP 010 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO mm!n P
DESCRIGAO: Dispositivo de protegao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 175VCA, corente de surto maxima 20KA.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-ED 151337
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo hordrio
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
-~ - Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade g g Ce Custo horario
o Sociais Sociais
P9810 IS\CPO—ES Eletricista h 171,0356% R$ 1209| R$ 33,04 2,0000 66,08
P9801 IS\CPO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 2,0000 47,88
TOTAL (B) : 113,96
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,96
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 113,96
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
39465 SINAPI UN 60,66 1,00000 60,66
KA (TIPO AC)
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 60,66
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 [0} [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item 151337 do DER-ED como referéncia para a composicdo. A mao de obra foi mantida, sendo o DPS substituido pelo item do SINAPI, para a corrente maxima especifica em projeto.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 174,62
BDI: 0,3031% 52,93
PRECO UNITARIO TOTAL : 227,55

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cpon COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ,,ME...c!,. Y
DESCRIGAO: Caixa de passagem metalica, com tampa aparafusada, dimensdes 15 x 15 x 10 cm - Fornecimento e instalagao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item SINAPI 100556
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais
P9810 IS\CPO—ES Eletricista h 171,0356% 1209| R$ 33,04 0,3460 11,43
P9801 IS\CPO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 0,3460 8,28
TOTAL (B) : 19,71
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,71
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 19,71
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unif
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES
20254 SINAPI UN 20,64 1,00000 20,64
15 X 15 X *10* CM
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 20,64
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
0 [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
Utilizado item 100556 do SINAPI como referéncia para a composicao. A mao de obra foi substituida pela do DER. Os coeficientes de material e mao de obra foram mantidos.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,35
BDI: 0,3031% 12,23
PRECO UNITARIO TOTAL : 52,58

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cp o2 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ...l
DESCRIGAO:  Controlador Irrigacdo 2 estagées 220V - Fornecimento e Instalago.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-ED 152208
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo hordrio
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
9] 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gy C Custo horario
Sociais
P9810 IS\CPO—ES Eletricista h 171,0356% R$ 3304 0,9000 29,74
P9801 IS\CPO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 2394 0,9000 21,55
TOTAL (B) : 51,29
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 51,29
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 51,29
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT 007 de Quadro Controlador Irrigacéo 2 estagdes 220V und R$ 679,00 1,00000 679,00
Mercado
TOTAL (F) : 679,00
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o]} o] 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item DER-ED 152208 como referéncia para os coeficientes de mao de obra da composicao.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 730,29
BDI: 0,3031% 221,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 951,64

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CcP 013 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ,,ME.!:,. Y
DESCRIGAO:  Valvula Solenoide 2", controle de fluxo - Fornecimento e instalacao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-MG ED-48272
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
is Sociais
P9807 IS\CPO—ES Bombeiro hidraulico h 166,4846% 1367 | R$ 3643 0,5400 19,67
P9801 [sicro-ES _Ajudante h 196,2611% 808|R$ 2394 0,5400 12,93
TOTAL (B) : 32,60
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 32,60
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 32,60
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
‘069512 DER-ED FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M R$ 0,21 2,99000 0,63
Pesquisa
COT 008 de Vélvula Solendide 2" und R$ 550,00 1,00000 550,00
Mercado
TOTAL (F) : 550,63
Custo
Cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
~ 5 Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item DER-MG como referéncia para a composicao. A valvula foi substituida por pesquisa de mercado e o coeficiente de fita ajustado para o diametro da valvula.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 583,23
BDI: 0,3031% 176,78
PRECO UNITARIO TOTAL : 760,01

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 014 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO S5
AMERICA LATINA
DESCRIQAQ: Vaso de planta pré-moldado de concreto, dimensdes de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: Composicao propria
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
Sociais
| [o 0,00 0,0000% - | RS - 0,00
| Jo 0,00 0,0000% - | RS - 0,00
TOTAL (B) : 0,00
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 0,00
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 0,00
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 0,00
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
57735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE V3 260691 0125 22586
ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 i ! "
TOTAL (G) : 325,86
a4 . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 325,86
BDI: 0,3031% 98,77
PREGO UNITARIO TOTAL : 424,63

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 015 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AW’(’“ o
DESCRIGAO:  Tubo Gotejador para irrigagao subsuperficial 2,3 I/h 17 mm - Fornecimento e instalagao.
UNIDADE: m
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA:  SINAPI 89401
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | Emearees g c Custo horario
i Sociais
P9807 IS\CRO—ES Bombeiro hidraulico h 166,4846% | R$ 1367 R$ 36,43 01367 4,98
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 01367 327
TOTAL (B) : 8,25
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,25
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 8,25
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT 009 de Tubo gotejador para irrigacdo 17 mm 23 I/h m R$ 14,88 1,00000 14,88
Mercado
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 14,88
Cédigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade Custo Consumo custo
unitario
0 0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89401 como referéncia para os coeficientes de mao de obra da composicdo.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 23,13
BDI: 0,3031% 7,01
PRECO UNITARIO TOTAL : 30,14

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 016 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AM:(!“ o
DESCRIGAO: Adaptador para mangueira 1/2" com rosca interna - Fornecimento e instalagao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA:  SINAPI 89376
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | Emearees g c Custo horario
i is Sociais
P9807 IS\CRO—ES Bombeiro hidraulico h 166,4846% 1367 R$ 36,43 0,0805 293
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% 808 | R$ 2394 0,0805 193
TOTAL (B) : 4,86
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,86
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,86
~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT 010 de Adaptador para mangueira com rosca interna 1/2" und R$ 126 1,00000 126
Mercado
0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 1,26
Cédigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
0 0 0 0,00
TOTAL (G) : 0,00
.. . Custo
Ccédigo | Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89376 como referéncia para os coeficientes de mao de obra da composicao.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,12
BDI: 0,3031% 1,85
PRECO UNITARIO TOTAL : 7,97

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 017 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AME’S(!“ Lnn,\
DESCRIGAO: Niple PVC 3/4" - Fornecimento e instalagao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA:  SINAPI 89378
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | EMearges g g c Custo horario
i Sociais Sociais
P9807 IS\CRO—ES Bombeiro hidraulico h 166,4846% | R$ 1367 R$ 36,43 0,013 369
P9801 IS\CRO—ES Ajudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 0,013 2,43
TOTAL (B) : 6,12
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 6,12
cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
Pesquisa
0] de o 0,00 R$ - 1,00000 0,00
Mercado
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 0,00
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade cf‘s,“,, Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
.. . Custo
Ccédigo | Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item SINAPI 89378 como referéncia para os coeficientes de m&o de obra da composicao.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,12
BDI: 0,3031% 1,85
PRECO UNITARIO TOTAL : 7,97

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cpolI8 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ,,ME.!:,. Y
DESCRIGAO:  Valvula Solendide 3/4" - Fornecimento e instalagao.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: item DER-MG ED-48272
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
Sociais
P9810 I SICRO-ES _Eletricista h 171,0356% R$ 3304 0,5400 17,84
P9801 I SICRO-ES Ajudante h 196,2611% R$ 2394 0,5400 12,93
TOTAL (B) : 30,77
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 30,77
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 30,77
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT O de Vélvula Solendide 3/4" und R$ 25290 1,00000 252,90
Mercado
1069512 DER-ED__FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M R$ 0.21 056000 0,2
TOTAL (F) : 253,02
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o]} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
Utilizado item DER-MG como referéncia para a composicao. A valvula foi substituida por pesquisa de mercado e o coeficiente de fita ajustado para o diametro da valvula.
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 283,79
BDI: 0,3031% 86,02
PREGO UNITARIO TOTAL : 369,81

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 019 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AME”('“ o
DESCRICAO: Caixa do Controlador em Alvenaria de Blocos de Concreto, inclusive tampa FoFo.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: Composicdo prépria, conforme projeto de irrigacao.
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
I 0,00 0,0000% - | R$ - 0,00
I 0,00 0,0000% - | R$ - 0,00
TOTAL (B) : 0,00
cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 0,00
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 0,00
T . Custo
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade unitri Consumo Custo
Pesquisa
COT O de Valvula Solendide 3/4" und R$ 25290 1,00000 252,90
Mercado
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 252,90
Cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a
'050601 DER-ED [compresséo de 3 MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no m2 76,5240768 4 306,10
traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm
'030203 DER-ED |Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 250,479125 02 50,10
40348 DER-RD |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido M3 565,61 1 565,61
40558 DER-RD [Tampé&o F.F.A.P.com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte ud 544,78 1 544,78
TOTAL (G) : 1.466,59
~ 5 Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.719,49
BDI: 0,3031% 521,18
PRECO UNITARIO TOTAL : 2.240,67

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 020 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ,,ME.!:,. Y
DESCRIGAO: Tratamento de talude com tela plastica extrusada PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda
UNIDADE: m2
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: Composicdo propria
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encaraos Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt C Custo horario
Sociais
P9824 IS\CPO—ES IServente h 210,4543% R$ 21,45 0,9000 19,31
lo 0,00 0,0000% RS - 0,00
TOTAL (B) : 19,31
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,31
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 19,31
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
COT 013 de Tela Grama Armada-Controle de Erosao M2 R$ 8,67 110000 954
Mercado
M0225 SICRO-ES Adubo orgénico composto kg R$ 0,26 0,20000 0,05
M0217 SICRO-ES _Enxofre kg R$ 399 0,00300 0,01
MO741 SICRO-ES Grama tipo batatais m?2 R$ 4,41 1,00000 4,41
M1755 SICRO-ES P6 calcario dolomitico kg R$ 0,14 0,17500 0,02
TOTAL (F) : 14,03
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
(0] ¢} ¢} 0,00
0 o]} o] 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 33,34
BDI: 0,3031% 10,11
PREGO UNITARIO TOTAL : 43,45

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 021 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ,,ME.!:,. Y
DESCRIGAO: Remogao de poste de concreto
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: CDHU 403470 para a mao de obra e SINAPI 100578 para os equipamentos
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
5908 SINAPI 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE cHp 00770 27535 2120
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT : ! "
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL (A) : 21,20
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
P9810 I SICRO-ES IEletriciSta h 171,0356% R$ 1219[R$ 3304 5,0000 165,20
P9801 I SICRO-ES IAjudante h 196,2611% R$ 808 | R$ 2394 5,0000 119,70
TOTAL (B) : 284,90
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 306,10
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 306,10
.. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (F) : 0,00
Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
o] o) o) 0,00
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T 5 Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 306,10
BDI: 0,3031% 92,78
PRECO UNITARIO TOTAL : 398,88

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 022 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AME”;“ o
DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de escorregador metalico para praca publica, fixado com concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira, com FCK=15 mpa, inclusive escavagao para
GAO: langamento do concreto.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: ED-15342 do referencial de precos SICOR-MG
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
P9821 IS\CRO—ES Ipedreiro h 179,5387% R$ 10,06 | R$ 28,12 18333 51,55
P9824 IS\CRO—ES IServente h 210,4543% | R$ 6,91| R$ 21,45 1,8333 39,32
TOTAL (B) : 90,87
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 90,87
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 90,87
.. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
PESQUISA
Jan-00 DE Equipamento Urbano - Escorregador Metélico und R$ 175890 1,00000 1.758,90
MERCADO
TOTAL (F) : 1.758,90
Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
1107888 SICRO-ES |Concreto fck =15 MPa - confeccdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita m3 42997 0,032 13,76
4805750 SICRO-ES |Escavagdo manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1Tm m3 4392 0,032 1,41
0 0 0 0,00
TOTAL (G) : 15,17
.. . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.864,94
BDI: 0,3031% 565,26
PRECO UNITARIO TOTAL : 2.430,20

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 023 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AME”;“ o
DESCRICAO: Fornecimento e instalagcdo de balanco 4 lugares com cadeira de ferro para praca publica, fixado com concreto nao estrutural , preparado em obra com betoneira, com FCK=15 mpa, inclusive
GAO: escavagao para langamento do concreto.
UNIDADE: und
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: ED-15342 do referencial de precos SICOR-MG
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
P9821 IS\CRO—ES lPedreiro h 179,5387% R$ 10,06 | R$ 28,12 18333 51,55
P9824 IS\CRO—ES lServente h 210,4543% | R$ 6,91| R$ 21,45 1,8333 39,32
TOTAL (B) : 90,87
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 90,87
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 90,87
~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
PESQUISA
Jan-00 DE Balango 4 lugares com cadeira de ferro und R$ 299900 1,00000 2.999,00
MERCADO
TOTAL (F) : 2.999,00
Custo
Cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
1107888 SICRO-ES |Concreto fck =15 MPa - confeccdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita m3 42997 0,108 46,44
4805750 SICRO-ES |Escavagdo manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1Tm m3 4392 0,108 474
0 0 0 0,00
TOTAL (G) : 51,18
.. . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.141,05
BDI: 0,3031% 952,05
PRECO UNITARIO TOTAL : 4.093,10

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 024 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AMEM!“ o
DESCRIGAO:  Piso Deck em madeira plastica, composto por réguas de - fornecimento e instalacéo, inclusive barrotes de sustentagao e materiais de fixagao.
UNIDADE: m2
DATA BASE: Dec-24
REFERENCIA: Composicdo Propria
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade SULLIELD g g C Custo horario
8 Sociais Sociais
P9821 |S\CPO—ES |Pedreiro h 179,5387% R$ 10,06 | R$ 2812 0,710 4,81
P9824 IS\CPO—ES ]Servente h 210,4543% | R$ 6,91| R$ 21,45 0,0850 182
TOTAL (B) : 6,63
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,63
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 6,63
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
PESQUISA
CcoT 018 DE Deck WPC EspacoFloor régua Maple 15x290cm und R$ 199,41 23747 473,54
MERCADO
PESQUISA
COT 019 DE Cantoneira para Deck EspacoFloor Maple JE-1012,9m und R$ 13299 034483 45,86
MERCADO
PESQUISA
COT 020 DE Barrote para Deck EspacoFloor Blackeel 2,5x4x290cm und R$ 73,05 1,00000 73,05
MERCADO
PESQUISA
COT 021 DE Presilha para Deck EspagoFix Stainless Steel Clips und R$ 437 24,00000 104,88
MERCADO
TOTAL (F) : 697,33
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade cf‘s,“,, Consumo Custo
unitario
0 0 [0} 0,00
0 0 0 0,00
0 [0} [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo | Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 703,96
BDI: 0,3031% 213,37
PRECO UNITARIO TOTAL : 917,33

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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