
Obra: Urbanização da Avenida Beira Rio - Etapa 2  Referencial de preço: ONERADO

Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério  Leis Sociais: 157,27%

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valéreio - ES  BDI Diferencial: 15,57%

Consultoria: América Latina Engenharia Eireli  BDI: 30,31%

Ítem Descrição  %  Valor Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS 2,94%                    138.095,13 

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 0,54%                      25.521,15 

3 SINALIZAÇÃO DA OBRA 0,09%                        4.434,60 

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,25%                    152.552,56 

5 TERRAPLENAGEM 1,17%                      55.159,74 

6 TRATAMENTO DE TALUDE 1,42%                      66.915,62 

7 PAVIMENTAÇÃO  19,24%                    903.484,74 

8 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 0,77%                      36.109,98 

9 URBANIZAÇÃO 28,46%                 1.336.875,78 

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,46%                      21.829,56 

11 ESTRUTURAS DE CONCRETO 28,78%                 1.351.546,56 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,66%                    500.520,67 

13 PAISAGISMO 1,82%                      85.673,49 

14 IRRIGAÇÃO - TRECHO 02 0,39%                      18.223,93 

TOTAL GERAL 100,0% 4.696.943,51                
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