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RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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Indicada 01/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Implantação

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES
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Trecho - T04

Trecho - T01

Trecho - T02

Trecho - T03

Trecho - T05 Trecho - T06

Tabela quantitativo trechos

OUTRO

T01

T02

T03

T04

T05

T06

Simbolo 2d Descrição

Paisagismo em grama esmeralda

Pavimento em bloco Sextavado 30x30cm 
e: 8cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama esmeralda

Pavimento em bloco Sextavado 30x30cm 
e: 8cm
Piso Drenante + Gamado sintética - 
Trecho 03

Apicoamento e execução de camada de 
concreto para regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Apicoamento e execução de camada de 
concreto para regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Apicoamento e execução de camada de 
concreto para regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama esmeralda

Paisagismo em grama armada p/ talude

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Calçada em Concreto Armado

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica
Pavimento em bloco Sextavado 30x30cm 
e: 8cm

Área 
(m²)

83,09

490,97

533,52

601,46

268,28

113,11

84,79

35,12

239,89

304,52

133,82

69,23

710,91

1.105,13

577,09

966,76

320,49

1.532,45

Tabela quantitativo elementos urbanos trechos

T01

T03

T04

T05

T06

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Lixeira Urbana

Poste de Iluminação

Lixeira Urbana

Poste de Iluminação

Banco com Encosto

Poste de Iluminação

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Lixeira Urbana

Poste de Iluminação

Qnt.

36

4

1

2

2

1

1

19

7

15

3

8

10

20

166

7

8

53

Tabela quantitativo Árvores Trechos

OUTRO

T01

T03

T04

T05

T06

Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore  - Existente
Árvore de Grande 
Porte
Árvore de Médio 
Porte

Árvore  - Existente
Árvore de Grande 
Porte

Árvore de Grande 
Porte

Árvore  - Existente
Vaso de Planta 
0,50x0,50m

Árvore de Grande 
Porte
Vaso de Planta 
0,50x0,50m

Qnt.

9

7

5

7

2

2

7

4

27

15

20

 Tabela quantitativo guarda corpo trechos

T01

T05

T06

Simbolo 2D Descrição

Guarda-Corpo Metálico

Base Guarda-Corpo 
Concreto
Fechamento Guarda-
Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Base Guarda-Corpo 
Concreto
Fechamento Guarda-
Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

90,03

230,43

230,43

13,60

160,41

160,41

9,72

Tabela quantitativo Piso tátil trechos

OUTRO

T01

T02

T03

T04

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil 
Advertência 25x25 cm
Piso Podotátil Direcional 
25x25 cm

Piso Podotátil 
Advertência 25x25 cm
Piso Podotátil Direcional 
25x25 cm

Piso Podotátil 
Advertência 25x25 cm
Piso Podotátil Direcional 
25x25 cm

Piso Podotátil 
Advertência 25x25 cm
Piso Podotátil Direcional 
25x25 cm

Piso Podotátil 
Advertência 25x25 cm
Piso Podotátil Direcional 
25x25 cm

Comp. 
(m)

101,84

1.006,86

21,14

197,13

7,57

62,05

9,57

158,91

27,14

183,98

N

Implantação
Escala: 1:750

Implantação - Zonas
Escala: 1:750

Nota:
O projeto é dividido em seis trechos apenas para facilitar no execução e 
quantidades por etapa. A coluna trechos com o item escrito outros, refere aos itens 
que não estão contemplados em nenhuma zona dos trechos mas pertence ao 
projeto.
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000
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Indicada 02/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES
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4,19

R 6,00

Ponte  Rua  
Daniel 

Comboni 

Ponte Rua 
Angelina 

Mozzini Oss 

Córrego 

PV-01 PV-01 

Centro de Saúde 

Paisagismo em grama armada p/ talude 

11,97

7,
61

16,12

14,91
15,64

2,00

2,65 1,50 2,55 2,60 2,60
2,83

1,50
2,73

2,78
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2,78

2,78

2,78

2,78

6,00
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00
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00
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01

2,62
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2,62

2,62
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2,17
13,32

25,51

5,50

5,
12

5,
15

8,
31
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00

9,
99

2,006,00
14,21

1,00

8,51

Vista Superior
Escala: 1:125
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:
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Indicada 03/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

1,6
5

47,12

4,19

C
-01

C
-01

Córrego 

PV-01 PV-01 

PV-02 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 
Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Paisagismo em grama armada p/ talude 

Paisagismo em grama esmeralda
710,91 m²

11,55

8,08

7,08

4,90

22,42

6,67
7,15

5,85

2,50

2,50

54,68 2,54

11,97
12,00

12,00
12,00

5,32

2,006,00

11,08

22
,3

4

8,51

+0,18
+0,35

+0,53
+0,70

Vista Superior
Escala: 1:125
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000
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Indicada 04/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

PV-04 

PV-03 PV-03 

PV-04 
Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

18,28

14,94

8,70

8,72
10,07 9,48

8,27

9,3
6

4,64

3,94

21,95

2,
00

2,01

4,35

12
,35

2,66 4,21

19,35

Córrego 

PV-05 

PV-06 

PV-05 

PV-06 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

8,27

17,74

14,04

10,41

25,61

11,89

Vista Superior
Escala: 1:125
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321
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Indicada 05/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

Cemei Cinderela - Edificação Atual 

Centro de Saúde 

2,00

Vista Superior
Escala: 1:125

Vista Superior
Escala: 1:125

4229,15m²Assinado digitalmente por ALESSANDRO RODRIGUES 
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

151413121110987654321 16

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Indicada 06/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

C
-02

C
-02

PV-07 

PV-08 
PV-09 

PV-12 

PV-10 

PV-07 
PV-10 

PV-12 Ponte  

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 
Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Base Guarda-Corpo 
Concreto 160,41 

Base Guarda-Corpo 
Concreto 160,41 

Calçada em Concreto Armado 

463,33 

Calçada em Concreto Armado 

413,13 

Pavimentação em Boco Sextavado 0,30x0,30cm e8cm 

1.532,45 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 320,49 

11,89

11,96 15,96 13,09
10,81

3,52

6,17

2,00 2,
00

7,
98

2,
00

6,
00

2,
00

5,83

7,01
7,74

10,18 6,57

18,58

8,30

2,00

22,52

10,55
7,57

10,02 6,47

18,37

8,09

7,24

17,55

6,069,37

9,92

5,7
5

8,6
2

10,03

10,07 5,63

17,76

7,45

11,61 11,95

12,00

11,96

12,00

4229,15m²Assinado digitalmente por ALESSANDRO RODRIGUES 
BATISTA:11074853717
DN: cn=ALESSANDRO RODRIGUES 
BATISTA:11074853717, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=RFB e-
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

151413121110987654321 16

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Indicada 07/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

PV-10 

PV-11 

PV-12 

PV-10 

PV-12 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Banco com Encosto 

Banco com Encosto 

Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Base Guarda-Corpo 
Concreto 160,41 

Base Guarda-Corpo 
Concreto 160,41 

Calçada em Concreto Armado 
463,33 

Calçada em Concreto Armado 413,13 

Pavimentação em Boco Sextavado 0,30x0,30cm e8cm 
1.532,45 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 320,49 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 320,49 

3,52

6,17

13,25

9,58

12,44

18,54

17,02

8,30

36,77

27,46

22,29

8,09

36,66

27,37

21,84

20,06

3,47

23,55

36,21

36,32

27,10

20,50

12,00

12,00

27,81

12,00

2,
00

4,
98

2,
00

6,
00

2,
00

Vista Superior
Escala: 1:125
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 Tabela quantitativo geral

CALÇADA

GRAMADO

PASSARELA

PAVIMENTAÇÃO

Simbolo 2d Descrição

Apicoamento e execução de 
camada de concreto para 
regularização. Esp.: 3cm

Calçada em Concreto Armado

Paisagismo em grama armada p/ 
talude

Paisagismo em grama esmeralda

Piso Drenante + Gamado sintética 
- Trecho 03

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Pavimento em bloco Sextavado 
30x30cm e: 8cm

Área 
(m²)

458,50

1.909,15

1.105,13

1.395,46

113,11

897,58

2.291,70

Tabela quantitativo elementos urbanos

Simbolo 2D Descrição

Balizador de Concreto

Banco com Encosto

Brinquedo Balanço

Brinquedo Cavalinho

Escorregador

Lixeira Urbana

Pergolado

Poste de Iluminação

Qnt.

202

21

1

2

2

19

1

115

Tabela quantitativo Árvores
Simbolo 2d Descrição

Árvore  - Existente

Árvore de Grande Porte

Árvore de Médio Porte

Vaso de Planta 0,50x0,50m

Qnt.

22

29

7

47

Tabela quantitativo Piso tátil

Simbolo 2D Descrição

Piso Podotátil Advertência 25x25 
cm

Piso Podotátil Direcional 25x25 cm

Comp. 
(m)

167,26

1.608,93

N

Tabela quantitativo guarda corpo geral

Simbolo 2D Descrição

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Guarda-Corpo Metálico

Comp 
(m)

390,84

390,84

113,35

Planta Chave
Escala: 1:2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

151413121110987654321 16

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Indicada 08/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

PV-13 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Banco com Encosto 

Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Vaso de Planta 0,50x0,50m Banco com Encosto 
Vaso de Planta 0,50x0,50m 

Base Guarda-Corpo 
Concreto 160,41 

Calçada em Concreto Armado 
463,33 

Calçada em Concreto Armado 413,13 

Pavimentação em Boco Sextavado 0,30x0,30cm e8cm 

1.532,45 

Passarela em Concreto Armado + Acabamento em Madeira Plástica 320,49 17,02

7,07

10,40

10,27

22,29

13,84

8,99

22,87

2,
00

21,84

13,03

13,62

21,92

46,31

2,02

3,39
25,50

20,06

2,83

20,50

28,32

5,09

12,00

11,13

12,00

Vista Superior
Escala: 1:125

4229,15m²Assinado digitalmente por ALESSANDRO RODRIGUES 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

151413121110987654321 16

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Indicada 09/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Planta baixa - Demolição

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

6,56

6,72

7,38

4,28

4,42

4,54

10
,7

5
3,

37

5,
11

13,26

8,08

7,37

6,32

2,
64

1,94

5,30

2,36

2,72

2,78

2,53

2,53

2,35
5,32

7,67

2,99

5,57

2,3
9

2,0
0

1,32

54,42
28,17

12,90

9,15

C
-01

Retirada Área verde
72,1764 m³

Retirada Área verde
7,1919 m³

Retirada Área verde
2,2358 m³

Retirada Área verde
16,4743 m³

Retirada Área verde
11,5079 m³

Retirada Meio fio em 
paralelepipedo

Retirada Meio fio em 
paralelepipedo

Demoliçã Calçada em concreto
140,4231 m³

Deslocamento Poste

Deslocamento Poste

Retirada Meio fio em 
paralelepipedo

Arquibancada 
A Demolir

Edificação - Demolir
Área: 180,96 m²

9,68

6,40

19,77

Retirada Área verde
7,5148 m³

Árvore existente
A Demolir

Árvore existente
A Demolir

Árvore existente
A Demolir

Demolição Piso

Descrição

Área verde

Arquibancada

Calçada em concreto

Simbolo 2d Espessura

0,22

0,30

0,60

0,90

1,20

0,10

Volume (m³)

117,1011

5,8958

4,7870

7,8868

7,4555

140,4231

Demolição Meio-FIo

Descrição

Meio fio em paralelepipedo

Simbolo 2d Comp. (m)

296,25

Tabela quantitativo Árvores a demolir
Simbolo 2d Descrição

Árvore existente

Qnt.

6

Demolição elementos urbanos

Descrição

Poste

Simbolo 2d Quantidade

2

N

Vista Superior
Escala: 1:125

4229,15m²
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

CONTEUDO:

ESCALA: DATA: PRANCHA: REV: FOLHA:

ÁREA:

OBRA:

A1151413121110987654321
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I
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E

D

C

B

A
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Indicada 10/10 R0Agosto/24 A1

Projeto Executivo de Urbanismo

Detalhamento dos Guarda-Corpos, Poste de 
Iluminação e Balizadores

Alessandro Rodrigues Batista
CAU: A63305-4

Beira Rio Etapa 02

Municipio de Vila Valério - ES

Balizador em Concreto Estruturado em 
Macrofibras

ID do Elemento

Balizador de Concreto

Quantidade

202

Guarda-Corpo de Concreto

ID do Elemento

Base Guarda-Corpo Concreto

Fechamento Guarda-Corpo Concreto

Quantidade

2

2

4

Comp(m)

390,84

390,84

Volume (m³)

3,9060

19,5413

23,4473 m³

Guarda-Corpo Metálico

ID do Elemento

Guarda-Corpo Metálico

Quantidade

6

Comp(m)

113,35

Postes de Iluminação

ID do Elemento

Poste de Iluminação

Quantidade

115

Vaso de plantas 0,50x0,50

Passarela em Concreto Armado + 
Acabamento em Madeira Plástica

Banco Guarda-Corpo Concreto

Poste de iluminação

Arbusto

Balizador existente

i=2%

Det. Guarda-Corpo Metálico - Vista Superior
Escala: 1/20

Det. Guarda-Corpo Metálico - Vista Frontal
Escala: 1/20

Det. Guarda-Corpo Metálico - Vista Frontal
Escala: 1/20

5
4

91
4

10
5

100 100
200

100 100
12 10 10 10

Det. Fixação Guarda-Corpo - Vista Frontal
Escala: 1/5

2

30

10

32

3 5 2

Poste Guarda-Corpo 

Calçada em 
concreto armado

Concreto C25

Promotor de aderência 
para concreto

Cano de PVC 100mm para 
forma do concreto

Poste Guarda-Corpo 

Det. Guarda Corpo banco de concreto - Vista Superior
Escala: 1/20

Det. Guarda Corpo banco de concreto - Vista Frontal
Escala: 1/20

Det. Guarda Corpo banco de concreto - Perspectiva
Escala: 1/20

156 156
20 126 10 10 126 20

156 156
20 126 10 10 126 20

Engastado na laje

EDIFICAÇÃO CALÇADA

C
al

ça
da

 a
m

pl
ia

da

C
al

ça
da

 e
xi

st
en

te

Sa
rje

ta
 d

e 
co

nc
re

to

Pi
st

a 
de

 ro
la

m
en

to

Ed
ifi

ca
çã

o 
ex

is
te

nt
e

M
ei

o-
Fi

o 
ex

is
te

nt
e

Vi
ga

 d
e 

bo
rd

a

+0,025+0,15

+0,15

+0,15

ÁREA SEM REFERÊNCIA TÁTIL

Det. Piso tátil - Área limitante sem referência tátil
Escala: 1/20

Det. Piso tátil - Área limitante sem referência tátil
Escala: 1/20

Ju
nt

a 
fe

ita
 in

 lo
co

 a
 c

ad
a 

1,
50

 m

0,60 - Distância mínima p/ piso direcional da edificação

Edificação existente

Calçada existente com 
apicoamento e execução de camada de 
concreto para regularização. Esp.: 3cm 

Calçada em Concreto Armado a 
Construir

MFC01 - Meio fio/ Sarjeta Pista de rolamento

Faixa de sinalização tátil direcional

Det. Poste urbano - Vista Frontal
Escala: 1/20

Det. Poste urbano - Perspectiva
Escala: 1/20

0,
70

3,
00

Poste urbano

Bloco de concreto com a haste 
da luminária Bloco de concreto 
com a haste da luminária

Det. Gola árvore
Escala: 1/20

A

Calçada Viga de 
borda

Terra Tratada e Adubada, com forração de 
Grama-Amendoim - Rebaixo  de 5 cm 
abaixo do nível do piso de modo que a 
água da chuva possa se direcionar para a 
cova

Árvore - Ver especificação em projeto

Det. Balizador de concreto - Vista Frontal
Escala: 1/20

Det. Balizador de concreto - Perspectiva
Escala: 1/20

1,
75

0,
05

0,
05

0,
10

0,
10

0,
05

0,
60

1,
00

0,
75

Molde para o Anel Superior do Balizador

M
ol

de
 e

m
 P

vc
 p

ar
a 

a 
Ex

ec
uç

ão
 d

o 
ba

liz
ad

or
co

m
 A
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ic

aç
ão

 d
e 

D
es

m
ol

da
nt

e
M

ol
de

 e
m

 P
vc

 p
ar

a 
a 

Ex
ec

uç
ão

 d
o 

ba
liz

ad
or

co
m

 A
pl

ic
aç

ão
 d

e 
D

es
m

ol
da

nt
e

Det. Junta de dilatação calçada
Escala: 1/5

7
3

10
0,

00
5

Desempenadeira
Cantoneira fixada na 
desempenadeira com aba com 1cm 
de largura

Camada de concreto não 
endurecido

Corte esquemático
Escala: 1:50
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