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® FNde) MINISTERIO DA EDUCACAO
Obra: Creche Tipo 2 - Opgao 110V BDI :_

Unidade Federativa: ESPIRITO SANTO
Planilha Orgamentaria: TIPO2-RCP-AT9-S127_R02 Fonte
Relatério de Composig¢oes Proprias SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO
SP OBRAS 198 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,02000000 RS 87,50 R$ 1,76
- Percentual=1,0000%
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SINAPI UN 1,00000000 RS 245,00 RS 247,45
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%
00011868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE SINAPI UN 1,00000000 RS 648,41 R$ 654,89
VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 1,00000000 RS 22,53 R$ 22,75
00020205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 8,00000000) RS 3,41 R$ 27,55
EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, SINAPI M 30,00000000] RS 31,53 R$ 955,35
*1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI M 5,00000000) RS 36,72 R$ 185,43
5688) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI M 5,00000000 RS 36,72 RS 185,43
5688) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 2.280,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000) RS 26,39 R$ 106,61
COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 RS 29,43 RS 237,79
Percentual=1,0000%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000 RS 30,86 R$ 249,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,12000000 RS 24,96 R$ 204,70
TOTAL Mao de Obra com [of R$ 798,44
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO| SINAPI M 17,00000000 RS 15,88 R$ 272,65
SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: R$ 272,65
VALOR: R$ 3.351,70
FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.250,00) R$ 1.250,00
ESCRITORIO, ~ COMPLETO, ~SEM  DIVISORIAS  INTERNAS  (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL R$ 1.250,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$ 1.849,30) R$ 177,53
105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL SINAPI UN 0,10000000 RS 135,86 RS 13,58
DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 191,11
VALOR: RS 1.441,11
FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM SINAPI MES 1,00000000 R$ 976,56 R$ 976,56
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 976,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.849,30 R$ 177,53
105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL SINAPI UN 0,10000000] RS 135,86 R$ 13,58
DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 191,11
VALOR: R$ 1.167,67

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
(MES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8| SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.562,50 R$ 1.562,50
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: RS 1.562,50|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.849,30 R$ 177,53
105115 INSTALAGAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL SINAPI UN 0,10000000 R$ 135,86 R$ 13,58
DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 191,11
VALOR: R$ 1.753,61
FNDE 392 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 2 (UN)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 8,00000000 R$ 4.092,79 R$ 32.742,32
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 8,00000000 R$ 6.200,66| R$ 49.605,28
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00000000 R$ 20.618,52 R$ 82.474,08
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 8,00000000 R$ 9.771,74] R$ 78.173,92
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 8,00000000 R$ 4.495,44 R$ 35.963,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 278.959,12,
VALOR: R$ 278.959,12

FNDE 607 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(KG)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHI 0,00055220 R$ 193,86 R$ 0,10
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHP 0,00071000] R$ 365,21 R$ 0,25
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,35
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,51673250 R$ 8,02 R$ 4,14
00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 SINAPI KG 0,00642400 R$ 8,17 R$ 0,05
00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 0,00181770 R$ 8,30 R$ 0,01
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00300000 R$ 28,37| R$ 0,08
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO| SINAPI UN 0,00300560 R$ 7,13 R$ 0,02
=16 MM, CABECA ABAULADA
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00160000 R$ 205,62 R$ 0,32
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, H = 150 MM, L =| SINAPI KG 0,56602580 R$ 9,12 R$ 5,16
75 MM (16,97 KG/M)
TOTAL Material: R$ 9,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00091510 R$ 25,74 R$ 0,02
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00495410] R$ 31,92 R$ 0,15
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00498570 R$ 34,15 R$ 0,17
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TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,34
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. SINAPI M2 0,07888750 RS 24,51 R$ 1,93/
AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 1,93
VALOR: R$ 12,40
FNDE 129 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,20 R$ 0,34
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE| SINAPI M 2,32200000 R$ 2,76 R$ 6,40
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 42,58 R$ 31,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 19,90 R$ 6,14/
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 455,15 R$ 455,15
TOTAL Material: R$ 499,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000; RS 24,96 R$ 34,39
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 27,20 R$ 38,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 72,95
VALOR: R$ 572,82

FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSU|

E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

RA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,80000000 RS 11,46 R$ 112,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 424,68 R$ 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 132,26 R$ 132,26
PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 333,56 R$ 333,56
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.002,80|
VALOR: R$ 1.002,80
FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 11,46 R$ 114,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 424,68 R$ 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 153,04 R$ 153,04
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 906,58 R$ 906,58
DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.598,90|
VALOR: R$ 1.598,90
FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 11,46 R$ 114,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 424,68 R$ 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 153,04 R$ 153,04

PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
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91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 407,19 R$ 407,19
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: RS 1.099,51
VALOR: R$ 1.099,51

FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000] R$ 11,46 R$ 114,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000] R$ 424,68 RS 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000] R$ 153,04 R$ 153,04
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000] R$ 407,19 R$ 407,19
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.099,51
VALOR: R$ 1.099,51

FNDE 430 PMS5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000] R$ 11,46 R$ 114,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 424,68 RS 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000] R$ 153,04 R$ 153,04
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO SINAPI UN 1,00000000 R$ 906,58 R$ 906,58
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.598,90|
VALOR: R$ 1.598,90
FNDE 432 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAGAO DE CORES (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,60000000 R$ 11,46 R$ 110,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 424,68 R$ 424,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 132,26 R$ 132,26
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 345,75 R$ 345,75
3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$1.012,70
VALOR: R$ 1.012,70

FNDE 431 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 R$ 22,88 R$ 0,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 R$ 19,90 R$ 7,10
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 211,08 R$ 211,08

TOTAL Material: R$ 218,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 24,96 R$ 9,55
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 27,20 R$ 10,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 20,26

VALOR: RS 238,92

FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 96eb4dce-2942-4d6¢c-86bb-4763093beal6

Planilha Orgamentaria N° 000004/2025




Pag. 77

002184/2025
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000 R$ 10,32 R$ 160,99
TOTAL Material: R$ 160,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 33,15 R$ 14,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 24,96 R$ 10,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 24,75
VALOR: R$ 185,74
FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 8,80000000 R$ 0,61 R$ 5,36/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 709,94 R$ 709,94
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 1,61300000; R$ 30,12 R$ 48,58
DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 763,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 R$ 30,86 R$ 20,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 RS 24,96 R$ 8,11
TOTAL Méo de Obra com C R$ 28,19]
VALOR: R$ 792,07

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000] R$ 21,80 R$ 149,33
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI UN 0,54730000 R$ 727,97| R$ 398,41
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/NISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 30,12 R$ 26,59
DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 577,26
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 30,86 R$ 11,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] RS 24,96 R$ 4,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,56
VALOR: R$ 593,82

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000 R$ 21,80 R$ 149,33
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI UN 0,54730000 R$ 727,97 R$ 398,41
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 30,12 R$ 26,59
DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 577,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 30,86 R$ 11,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 24,96 R$ 4,76
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 16,56
VALOR: R$ 593,82

FNDE 435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA
E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,87
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,20200000 R$ 21,80 R$ 48,00
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E| SINAPI M2 1,00000000 R$ 368,75 R$ 368,75
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZARNVISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,06370000] R$ 30,12 R$ 1,91
DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 421,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 30,86 R$ 8,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 RS 24,96 R$ 3,51
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,21
VALOR: R$ 433,74
FNDE 436 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000 R$ 21,80 R$ 149,33
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 R$ 727,97| R$ 398,41
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 30,12 R$ 26,59
DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 577,26
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 30,86 R$ 11,80,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] RS 24,96 R$ 4,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,56
VALOR: R$ 593,82
FNDE 258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71
FNDE 438 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000; R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
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VALOR: R$ 559,71|
FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 542,17| R$ 542,17
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 19,90 R$ 8,43
TOTAL Material: R$ 554,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 30,86 R$ 22,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,96 R$ 8,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,19
VALOR: R$ 585,27
FNDE 439 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: R$ 485,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 RS 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71
FNDE 440 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 542,17 R$ 542,17
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 19,90 R$ 8,43/
TOTAL Material: R$ 554,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 30,86 R$ 22,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,96 R$ 8,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,19
VALOR: R$ 585,27
FNDE 441 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000; R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71
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FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: R$ 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 RS 24,96 R$ 21,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71

FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80,
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71

FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000; R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 RS 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71

FNDE 442 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000; R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71

FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07,
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000; R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71

FNDE 443 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000; R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: R$ 485,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 RS 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71
FNDE 444 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO| SINAPI UN 2,08330000 R$ 218,92 R$ 456,07
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 19,90 R$ 24,80
TOTAL Material: RS 485,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,86 R$ 52,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,96 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,96
VALOR: R$ 559,71
FNDE 445 JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 542,17 R$ 542,17
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 19,90 R$ 8,43
TOTAL Material: R$ 554,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 30,86 R$ 22,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,96 R$ 8,98
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 31,19
VALOR: R$ 585,27
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00000586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE SINAPI M 3,00000000 R$ 21,46 R$ 64,38
4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), SINAPI M2 1,00000000 R$ 104,33 R$ 104,33
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material: RS 168,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 34,32 R$ 12,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,96 R$ 14,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,98
VALOR: R$ 195,69
FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 0,53000000 R$ 2.322,03 R$ 1.230,67
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
TOTAL Servigo: R$ 1.230,67|
VALOR: R$ 1.230,67
FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 99,65 R$ 405,60
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 405,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,18 R$ 3,37
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 32,60 R$ 10,79
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE| SINAPI UN 1,00000000; R$ 19,50 R$ 19,69
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50
MM - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 RS$ 58,76 R$ 133,53
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 167,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 26,93 R$ 74,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 30,86 R$9,72
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 RS 34,32 R$ 96,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 180,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,22 R$ 69,12
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 28,25 R$ 57,06
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: R$ 126,18
VALOR: R$ 879,48
FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 99,65 R$ 401,58,
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 401,58]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,18| R$ 3,33
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 32,60 R$ 10,69
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
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00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000; R$ 19,50 R$ 19,50
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50
MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 58,76 R$ 132,21
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: RS 165,73]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 25,34 R$ 70,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 30,86 R$ 9,62
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 34,32 R$ 95,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 174,87
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,22 R$ 68,44
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 28,25 R$ 56,50
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 124,94
VALOR: R$ 867,12
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 99,65 R$ 405,60
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 405,60]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 10,18 R$ 3,37
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 32,60 R$ 10,79
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 58,76 R$ 133,53
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 147,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 26,93 R$ 74,59
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 30,86 R$ 9,72/
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 34,32 R$ 96,01
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 180,32]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SINAPI M2 2,00000000 RS 34,22 R$ 69,12
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 28,25 R$ 57,06
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: RS 126,18]
VALOR: R$ 859,79
FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 26,93 R$ 40,39
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 34,32 R$ 51,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 91,87
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado SP Obras M2 1,00000000 R$ 207,81 R$ 207,81
TOTAL Servigo: RS 207,81
VALOR: R$ 299,68
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FNDE 446 P01 - PORTAO METALICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material: R$ 1.030,58]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 26,93 R$ 67,32
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 34,32 R$ 85,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 153,12
VALOR: R$ 1.183,70

FNDE 447 P02 - PORTAO METALICO 1,00 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material: RS 1.030,58|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 26,93 R$ 67,32
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 34,32 R$ 85,80
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 153,12]
VALOR: R$ 1.183,70.

FNDE 448 P03 - PORTAO METALICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material: R$ 1.030,58

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 26,93 R$ 67,32
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 34,32 R$ 85,80
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 153,12|
VALOR: R$ 1.183,70

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,59 R$ 1,59
00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR SINAPI M2 1,06000000 R$ 187,70 R$ 198,96

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

TOTAL Material: R$ 200,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 33,07| R$ 7,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 24,96 R$ 5,49
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 12,76
VALOR: R$ 213,31
FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01830000 R$ 29,56 R$ 0,54
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,01320000 R$ 30,43 R$ 0,40
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 0,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,00 R$ 0,16
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00160000 R$ 69,42 R$ 0,11
(1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 25,06 R$ 26,31
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 30,12 R$ 6,35
DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 138,06 R$ 8,14
TOTAL Material: R$ 41,07|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 24,96 R$ 5,96
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 32,77 R$ 4,75
TOTAL Méo de Obra com C R$ 10,71
VALOR: R$ 52,72
FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01830000 R$ 29,56 R$ 0,54
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,01320000 R$ 30,43 R$ 0,40
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,00 R$ 0,16
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00160000] R$ 69,42 R$ 0,11
(1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 25,06 R$ 26,31
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,21100000] R$ 30,12 R$ 6,35
DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 138,06 R$ 8,14/
TOTAL Material: R$ 41,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 RS 24,96 R$ 5,96/
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 32,77 R$ 4,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,71
VALOR: R$ 52,72
FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01830000] R$ 29,56 R$ 0,54/
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,01320000 R$ 30,43| R$ 0,40
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,00 R$ 0,16!
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00160000 R$ 69,42 R$ 0,11
(1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 25,06 R$ 26,31
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 30,12 R$ 6,35
DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 138,06 R$ 8,14
TOTAL Material: R$ 41,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 24,96 R$ 5,96
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 32,77| R$ 4,75
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 10,71
VALOR: R$ 52,72
FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR)| SINAPI CHI 0,01830000 R$ 29,56 R$ 0,54/
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR)| SINAPI CHP 0,01320000 R$ 30,43 R$ 0,40!
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 0,94

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 20,00 R$ 0,12
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO SINAPI KG 0,00120000 R$ 69,42 R$ 0,08!

(1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000: R$ 23,36 R$ 24,52,
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 30,12 R$ 5,96/

DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 138,06 R$ 6,21
TOTAL Material: R$ 36,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,96 R$ 5,16/
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 32,77 R$ 3,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 8,83
VALOR: R$ 46,66

FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,47 R$ 30,70

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 30,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,25 R$ 2,44/
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,11 R$ 12,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,95

VALOR: R$ 45,65

FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000: R$ 20,47 R$ 30,70,

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 30,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,25 R$ 2,44
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,11 R$ 12,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,95

VALOR: R$ 45,65

FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,75 R$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 4,40 R$ 2,41
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 25,66 R$ 27,24

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 33,33]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 30,73 R$ 20,87,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 24,96 R$ 7,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,58
VALOR: R$ 61,91

FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
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00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,75 R$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 4,40 R$ 2,41
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 25,66 R$ 27,24
IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 33,33]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 30,73 R$ 20,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 24,96 R$ 7,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,58
VALOR: R$ 61,91

FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,75 R$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 4,40 R$ 2,41
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 25,66 R$ 27,24

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 33,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 30,73 R$ 20,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 24,96 R$ 7,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 28,58|
VALOR: R$ 61,91

FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,75 R$ 3,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 4,40 R$ 2,41
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 25,66 R$ 27,24

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 33,33]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 30,73, R$ 20,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 RS 24,96 R$ 7,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,58/
VALOR: R$ 61,91

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 50,66 R$ 2,04
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,03500000 R$ 13,88 R$ 14,36

REGIAO, “1,5 X7 CM
TOTAL Material: R$ 16,40|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 33,07 R$ 12,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 24,96 R$ 3,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 15,79|
VALOR: R$ 32,19

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -

INSTALADO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 31,92 R$ 15,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 24,96 R$ 11,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,21

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM SINAPI M2 1,00000000 R$ 80,80 R$ 80,80

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO
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TOTAL Servigo: RS 80,80|
VALOR: R$ 108,01

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 16,58 R$ 3,48
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,64 R$ 0,32

TOTAL Material: RS 3,80'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 30,86 R$ 7,56/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 24,96 R$ 3,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,04310000 R$ 560,60 R$ 24,16
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 24,16
VALOR: R$ 38,59

FNDE 425 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 RS$ 56,05 R$ 5,32
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) SINAPI M2 1,11000000; RS 156,62 R$ 173,84

TOTAL Material: R$ 179,16

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 30,86 R$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 RS 24,96 R$ 2,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,39

VALOR: R$ 186,55

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,02000000 R$ 0,64 R$ 0,01
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000 R$ 50,66 R$ 5,06/

TOTAL Material: R$ 5,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 26,98 R$ 2,42/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 2,42
VALOR: R$ 7,49

FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,29000000; R$ 2,30 R$ 2,96/
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M 1,00000000 R$ 50,03 R$ 50,03

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material: R$ 52,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 30,88 R$ 16,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 24,96 R$ 6,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,70
VALOR: R$ 76,69

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,39 R$ 13,90
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, SINAPI UN 6,25000000 R$ 17,65 R$ 110,31

PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
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TOTAL Material: R$ 124,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 30,86 R$ 39,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 24,96 R$ 63,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 103,23'
VALOR: R$ 227,49

FNDE 427 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (mM2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,39 R$ 13,90
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, SINAPI UN 6,25000000 R$ 17,65 R$ 110,31

PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
TOTAL Material: R$ 124,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000; R$ 30,86 R$ 39,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 24,96 R$ 63,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 103,28|
VALOR: R$ 227,49
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,01900000 R$ 155,05 R$ 2,94/
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,94

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,25000000 RS$ 88,64 R$ 110,80
TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 110,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000] RS 24,96 R$ 0,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,79,
VALOR: R$ 114,53

FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 29,62 R$ 6,76

TOTAL Material: RS 6,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000] R$ 33,40 R$ 5,44/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,96 R$ 1,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 6,79

VALOR: R$ 13,55

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 20,56 R$ 0,28
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 47,06 R$ 6,60

TOTAL Material: RS 6,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 33,40| R$ 12,70
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 12,70
VALOR: R$ 19,58

FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 46,86 R$ 2,99
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00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1,50000000 R$ 1,76 R$ 2,64
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 R$ 13,01 R$ 3,90
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 39,79]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 33,40 R$ 63,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 24,96 R$ 47,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 110,88
VALOR: R$ 150,67

FNDE 205 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 75,94 R$ 1,42
00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA| SINAPI UN 1,00000000; R$ 9,03 R$ 9,03

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,12 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 86,04 R$ 2,23
TOTAL Material: R$ 12,72|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 26,39 R$ 2,43
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 29,43 R$ 2,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,14
VALOR: R$ 17,86

FNDE 229 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 75,94 R$ 1,42
00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,03 R$ 9,03

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,12 R$ 0,04/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 86,04 R$ 2,23
TOTAL Material: R$ 12,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 26,39 R$ 2,43
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 29,43 R$ 2,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,14
VALOR: R$ 17,86

FNDE 208 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 75,94| R$ 1,60
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,12 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 86,04| R$ 2,32
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,96| R$ 23,96

PREDIAL
TOTAL Material: R$ 27,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15470000 R$ 26,39 R$ 4,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 29,43| R$ 4,55
TOTAL Méo de Obra com [of RS 8,63,
VALOR: R$ 36,56

FNDE 391 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FNDEI22 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO 15 MIL LITROS PROPRIA UN 1,00000000 R$ 27.793,23| R$ 27.793,23]

TOTAL Material: R$ 27.793,23]
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
24.03.060 Escada marinheiro (em ago galvanizado) SP Obras M 10,00000000 RS$ 866,62 R$ 8.666,20
99839 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES SINAPI M 5,00000000 R$ 591,25 R$ 2.956,25
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR|
MECANICO. AF_04/2019_PS
100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) SINAPI M2 50,00000000 R$ 57,16 R$ 2.858,00
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL Servigo: RS 14.480,45)
VALOR: R$ 42.273,68

FNDE 209 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL

ADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,15 R$ 9,45
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,43| R$ 31,43

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,17250000 R$ 31,34 R$ 5,40
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 46,28|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 26,39 R$ 7,64/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 29,43 R$ 8,52,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,16

VALOR: R$ 62,44

FNDE 210 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,61 R$ 7,83
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 RS 24,44 R$ 24,44

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11250000 R$ 31,34 R$ 3,52
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 35,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,22030000 R$ 26,39 R$ 5,81
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 R$ 29,43| R$ 6,48

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,29

VALOR: R$ 48,08

FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,69 R$ 7,38
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,84 R$ 2,84
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000 R$ 31,34 R$ 4,77

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,65 R$ 68,65
TOTAL Material: R$ 83,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 26,39 R$ 8,43
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 29,43| R$ 9,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,83
VALOR: R$ 101,47

104330 RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 75,94 R$ 0,37
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00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 2,12 R$ 0,07
FNDEI04 Ralo Linear 10x100 Grelha Inteira Aluminio Com Suporte PROPRIA M 1,05000000 R$ 78,00 R$ 81,90,
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 86,04 R$ 0,64/
TOTAL Material: R$ 82,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41620000 R$ 26,39 R$ 10,98

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41620000 R$ 29,43 R$ 12,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,22
VALOR: R$ 106,20

FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90
FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000: R$ 89,90 R$ 89,90
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,75 R$ 4,75
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,74 R$ 68,74

COM TAMPAO PLASTICO

TOTAL Material: R$ 253,29

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 29,43 R$ 73,57,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 RS 24,96 R$ 62,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 135,97

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,69 R$ 11,69
TOTAL Servigo: R$ 11,69
VALOR: R$ 400,95

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,92 R$ 110,92
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 2,00000000 R$ 18,49 R$ 36,98

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 92,75 R$ 2,81
TOTAL Material: R$ 150,71

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 29,43| R$ 11,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000] RS 24,96 R$ 4,70
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,08|
VALOR: R$ 166,79

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 206,71 R$ 206,71
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 36,37| R$ 10,81

TOTAL Material: RS 217,52|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 30,88 R$ 14,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 24,96 R$ 3,75
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,49|

VALOR: R$ 236,01

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000] R$ 4,75 R$ 0,09
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00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 109,74 R$ 109,74
AREJADOR
TOTAL Material: R$ 109,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 R$ 29,43 R$ 2,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 24,96 R$ 0,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 3,57|
VALOR: R$ 113,40

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 194,94 R$ 194,94,

(110/220 V)
TOTAL Material: R$ 194,94

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 27,39 R$ 13,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 37,11 R$ 18,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 32,24

VALOR: R$ 227,18

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 4,75 R$ 0,19
00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR| SINAPI UN 1,00000000 R$ 257,47 R$ 257,47

MONOCOMANDO, BICA BAIXA
TOTAL Material: R$ 257,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000 R$ 29,43 R$ 13,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 R$ 24,96 R$ 3,64/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,26
VALOR: R$ 274,92
FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 25,25 R$ 12,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 37,11 R$ 18,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,17
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 RS 106,64 R$ 106,64
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 106,64,
VALOR: R$ 137,81

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,81 R$ 171,81

MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA| SINAPI UN 6,00000000 R$ 18,49 R$ 110,94,
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: RS 282,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 R$ 29,43| R$ 27,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 24,96 R$ 7,45
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 35,36
VALOR: R$ 318,11
FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000] R$ 17,51 R$ 0,33
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 304,64 R$ 304,64
TOTAL Material: R$ 304,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 R$ 26,39 R$ 24,40
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 29,43 R$ 27,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 51,61
VALOR: R$ 356,58

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000; RS 66,54 R$ 66,54

TOTAL Material: R$ 66,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 26,39 R$ 13,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,43 R$ 14,71

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,90

VALOR: R$ 94,44

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000: RS$ 66,54, R$ 66,54,

TOTAL Material: R$ 66,54
VALOR: R$ 66,54,

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 427,13 R$ 427,13
00004343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E SINAPI UN 4,00000000 R$ 5,15 R$ 20,60

ARRUELA
TOTAL Material: RS 447,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 26,98 R$ 10,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 30,86 R$ 61,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 72,51
VALOR: R$ 520,24

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 135,57 R$ 135,57

DESVIADOR
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,75 R$ 4,75
TOTAL Material: R$ 140,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,43| R$ 14,71
TOTAL Méo de Obra com [of R$ 14,71
VALOR: R$ 155,03

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,24] R$ 31,24

TOTAL Material: R$ 31,24

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 26,39 R$ 13,19
COMPLEMENTARES
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,43 R$ 14,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,90
VALOR: R$ 59,14

FNDE 449 BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEGAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 2,18200000 R$ 0,61 R$ 1,33

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,47700000 R$ 42,58 R$ 20,31
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00200000 R$ 69,42 R$ 0,13
(1KG = 1025 UNIDADES)
00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,09100000; R$ 7,85 R$ 8,56/
TOTAL Material: R$ 30,33]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09300000 R$ 26,93 R$ 29,43
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33000000; R$ 34,32 R$ 45,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 75,07|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) SINAPI M2 1,20000000 R$ 28,89 R$ 34,66
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 34,66/
VALOR: R$ 140,06
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.11.000.068511 |Regulador de alta pressao, vazéo 9 kg; ref. 76510/3 fabricagéo Alianga ou equivalente SP Obras UN 1,00000000 R$ 640,36 R$ 640,36
TOTAL Material: R$ 640,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 26,39 R$ 7,91
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 29,43 R$ 14,71
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,62|
VALOR: R$ 662,98

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,28 R$ 7,28
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 17,51 R$ 0,35

TOTAL Material: RS 7,63

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 26,39 R$ 3,95
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 29,43| R$ 4,41

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 8,36|

VALOR: R$ 15,99

FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 17,51 R$ 0,35
00020260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE SINAPI UN 1,10000000 R$ 20,26 R$ 22,28

1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material: R$ 22,63|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 26,39 R$ 3,95
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 29,43 R$ 4,41
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TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 8,36|
VALOR: R$ 30,99
FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81000000] R$ 0,61 R$ 2,93/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,56000000 R$ 21,80 R$ 55,80
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI UN 0,54000000 R$ 727,97 R$ 393,10
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAOQ/ALIZARNISTA
TOTAL Material: R$ 451,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 30,86 R$ 7,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 24,96 R$ 3,74/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,83
VALOR: R$ 462,66
FNDE 332 MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZAO 12.0 m*h - PRESSAO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", SINAPI UN 1,00000000: R$ 4.034,04| R$ 4.034,04
DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 4.034,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,42 R$ 5,68
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,33 R$ 1,32
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 3,14 R$ 0,62
TOTAL Material: R$ 7,62
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 27,39 R$ 17,33
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 3,06470000] R$ 26,39 R$ 80,87
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 37,11 R$ 23,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000] R$ 29,43 R$ 90,19
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 211,88|
VALOR: R$ 4.253,54
FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.17.000.042431 |Pressostato diferencial ajustavel mecénico, montagem inferior diametro 1/2" e/ou 1/4", faixa de| SP Obras UN 1,00000000 R$ 496,28 R$ 496,28
operagéo até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516
da Warme ou equivalente
TOTAL Material: R$ 496,28/
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 29,43| R$ 20,60
TOTAL Mo de Obra com [3 R$ 20,60]
VALOR: R$ 516,88,
FNDE 114 VALVULA DE ALiVIO COM MOLA 2" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 R$ 10,80 R$ 10,15
0.05.000.064052 |Valvula de seguranga em ferro fundido rosqueada, com presséo de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm?, SP Obras UN 1,00000000 R$ 3.279,44 R$ 3.279,44
DN= 3/4°; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente
TOTAL Material: RS 3.289,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,54000000 R$ 26,39 R$ 14,25

COMPLEMENTARES
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 29,43 R$ 15,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,14
VALOR: R$ 3.319,73

FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREGAVEL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.092764 |Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente SP Obras UN 1,00000000 R$ 2.699,83| R$ 2.699,83
P.17.000.030538 |Painel repetidor de detecgéo e alarme de incéndio tipo enderegavel SP Obras UN 1,00000000 R$ 1.227,06 R$ 1.227,06

TOTAL Material: R$ 3.926,89]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 37,11 R$ 129,88,
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 40,99 R$ 143,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 24,96 R$ 87,36
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 360,70|

VALOR: R$ 4.287,59,

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,23 R$ 83,23

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 27,24, R$ 2,42
TOTAL Material: RS 85,65|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,30000000 R$ 26,39 R$ 7,91
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,43 R$ 8,82
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 34,15 R$ 10,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,97|
VALOR: R$ 112,62

FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 56,05 R$ 1,12
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,91 R$ 36,91

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 38,03

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,76 R$ 8,02
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,02
VALOR: R$ 46,05|

FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 132,68 R$ 132,68,
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 138,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 27,39 R$ 6,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 37,11 R$ 9,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,11
VALOR: R$ 154,75
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FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039459 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 RS 264,25 R$ 264,25
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: RS 270,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 27,39 R$ 6,84/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 37,11 R$ 9,27
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,11
VALOR: R$ 286,32

FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039471 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 99,20 R$ 99,20

DE *45* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 99,20

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 27,39 R$ 5,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,89

VALOR: R$ 112,09

FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA SINAPI UN 1,00000000: R$ 172,35 R$ 172,35

DE *90* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: RS 172,35]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 27,39 R$ 5,47/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,89

VALOR: R$ 185,24

FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SINAPI M 1,05000000 R$ 8,35 R$ 8,76/

DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: RS 8,76|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 27,39 R$ 4,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000] R$ 37,11 R$ 5,83
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,13|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000 R$ 10,94| R$ 10,94
CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 10,94/
VALOR: R$ 29,83

FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062056 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm SP Obras M 1,00000000 R$ 90,68 R$ 90,68,
P.04.000.062172 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm SP Obras M 1,00000000 R$ 50,68 R$ 50,68

TOTAL Material: R$ 141,36
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 27,39 R$ 3,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 37,11 R$ 4,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA| SINAPI M 1,00000000 R$ 56,95 R$ 56,95

400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO

DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

TOTAL Servigo: R$ 56,95
VALOR: R$ 206,04

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000; R$ 2,98 R$ 2,98

TOTAL Material: R$ 2,98|

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,69 R$ 13,69
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo: R$ 13,69|

VALOR: R$ 16,67

97608 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000; R$ 5,32 R$ 5,32
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 SINAPI UN 1,00000000: R$ 80,79 R$ 80,79

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 86,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 R$ 27,39 R$ 6,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 R$ 37,11 R$ 20,47
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,76

VALOR: R$ 112,87

97600 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO F

ATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 456,18 R$ 456,18
ALUMINIO OU ACO INOX
TOTAL Material: R$ 456,18|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000| R$ 27,39 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 R$ 37,11 R$ 15,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 20,20]
VALOR: R$ 476,38
97600 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,21 R$ 31,21
TOTAL Material: R$ 31,21
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 R$ 27,39 R$ 4,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000| R$ 37,11 R$ 15,45
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 20,20]
VALOR: R$ 51,41
FNDE 705 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M SINAPI UN 0,01000000] R$ 11,45 R$ 0,11
P.14.000.046604 [Lampada LED tubular HO-T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 Lm, cor 4000 a 6500K, vida il SP Obras UN 2,00000000 R$ 55,59 R$ 111,18
minimo 25.000 horas; referéncia comercial T8-LED-G13-40-150-65-3C da Glight ou equivalente
P.15.000.046351 |Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em aluminio para 2 SP Obras UN 1,00000000 R$ 157,46 R$ 157,46
lampadas fluorescentes tubulares 28/54W, ref. 136228 BC da ARM, PL 381/228 ASS da Prolumi|
ou equivalente
TOTAL Material: RS 268,75
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 27,39 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 37,11 R$ 13,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,22
VALOR: R$ 285,97

FNDE 704 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 11,45 R$ 0,11
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 2,00000000 R$ 10,20 R$ 20,40

P.15.000.046351 |Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em aluminio para 2 SP Obras UN 1,00000000 R$ 157,46 R$ 157,46
lampadas fluorescentes tubulares 28/54W, ref. 136228 BC da ARM, PL 381/228 ASS da Prolumi
ou equivalente
TOTAL Material: RS 177,97|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 27,39 R$ 4,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 37,11 R$ 13,17,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,22|
VALOR: R$ 195,19

FNDE 610 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M SINAPI UN 0,01000000] R$ 11,45 R$ 0,11

P.14.000.046604 [Lampada LED tubular HO-T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 Lm, cor 4000 a 6500K, vida il SP Obras UN 2,00000000 R$ 55,59 R$ 111,18,
minimo 25.000 horas; referéncia comercial T8-LED-G13-40-150-65-3C da Glight ou equivalente
$.04.000.034078 |Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabdlicas para 2 lampadas SP Obras UN 1,00000000 R$ 145,96 R$ 145,96
fluorescentes tubulares, ref. 123232 BC da ARM, FAA04-E228 da Lumicenter, PL 377/24 da
Prolumi ou equivalente
TOTAL Material: R$ 257,25/
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 27,39 R$ 10,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 37,11 R$ 14,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,79|
VALOR: R$ 283,04
FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.031490 |Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra SP Obras UN 1,00000000 R$ 2.057,47 R$ 2.057,47
TOTAL Material: RS 2.057,47
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 27,39 R$ 219,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 37,11 R$ 296,88
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 40,99 R$ 327,92
TOTAL Mao de Obra com 3 RS 843,92|
VALOR: R$ 2.901,39,

FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,42 R$ 29,42
EXTENSAO DE 2,50 M
TOTAL Material: RS 29,42|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 27,39 R$ 13,69
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 40,99 R$ 12,29
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,98
VALOR: R$ 55,40
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000: R$ 23,32 R$ 23,32
TOTAL Material: R$ 23,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 7,42|
VALOR: R$ 30,74
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030581 |Bandeja deslizante para Rack de 19" padrao, com profundidade de 770 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 157,94 R$ 157,94,
TOTAL Material: R$ 157,94
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 25,25 R$ 18,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 37,11 R$ 27,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 46,76
VALOR: R$ 204,70
FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,37 R$ 0,74/
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 23,32 R$ 23,32
TOTAL Material: R$ 24,06|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,25 R$ 5,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,47|
VALOR: R$ 36,53
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,13 R$ 19,13
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 19,13|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 27,39 R$ 5,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 37,11 R$ 7,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,29
VALOR: R$ 32,42
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,17 R$ 6,17
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material: R$ 6,17|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,25 R$ 5,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42,
TOTAL Mo de Obra com Ci R$ 12,47|
VALOR: R$ 18,64|

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062039 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 53,63 R$ 53,63
P.04.000.062171 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm SP Obras M 1,00000000: R$ 36,37| R$ 36,37

TOTAL Material: R$ 90,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 27,39 R$ 3,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 37,11 R$ 4,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,73
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA| SINAPI M 1,00000000 R$ 56,95 R$ 56,95
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO|
DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 56,95/
VALOR: R$ 154,68
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,39 R$ 10,39
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO|
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material: R$ 10,39
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 27,39 R$ 2,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000] R$ 37,11 R$ 3,71
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 6,44
VALOR: R$ 16,83
FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SINAPI M 1,05000000 R$ 10,95 R$ 11,49
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 11,49|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 27,39 R$ 4,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 37,11 R$ 5,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,13
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000 R$ 10,94| R$ 10,94
CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 10,94/
VALOR: R$ 32,56
FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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P.04.000.042174 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057 SP Obras M 1,00000000 R$ 82,41 R$ 82,41
TOTAL Material: R$ 82,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 26,98 R$ 13,49
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 41,47 R$ 20,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 34,22
VALOR: R$ 116,63

FNDE 45 COIFA EM AGO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
N.06.000.050298 |Coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 m? SP Obras M2 1,00000000 R$ 8.859,23 R$ 8.859,23

TOTAL Material: RS 8.859,23

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 26,98 R$ 40,47
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 41,47 R$ 41,47
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 81,94

VALOR: R$ 8.941,17,

FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.049569 |Alca pré-formada estai para cabo de ago 3/8° SP Obras UN 4,00000000 R$ 30,92 R$ 123,68,
E.03.000.049540 |Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 9,01 R$ 9,01
E.03.000.049539 |Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
P.19.000.049567 |Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° SP Obras UN 1,00000000: R$ 20,20 R$ 20,20
P.19.000.040501 |lIsolador tipo castanha de 85x90mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 16,55 R$ 16,55
E.03.000.049552 |Parafuso cabega quadrada M16 x 300 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 25,85 R$ 25,85
P.19.000.049568 |Sapatilha para cabo de aco de 3/8° SP Obras UN 2,00000000 R$ 4,47 R$ 8,94

TOTAL Material: R$ 206,51

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 27,39 R$ 68,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 37,11 R$ 92,77
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 161,24]

VALOR: R$ 367,75

FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO ELETRICO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.044305 |[Caixa de equalizagdo com barra cobre 6mm, embutir, chapa de ago com pintura esmaltada, de SP Obras UN 1,00000000 R$ 365,53 R$ 365,53

200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente

TOTAL Material: RS 365,53]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 37,11 R$ 11,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,96 R$ 7,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,61
VALOR: R$ 384,14

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 96eb4dce-2942-4d6¢c-86bb-4763093beal6
Planilha Orgamentaria N° 000004/2025




Pag. 104

002184/2025
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000; R$ 6,17 R$ 6,17
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material: R$ 6,17|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,25 R$ 5,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 37,11 R$ 7,42
TOTAL Méo de Obra com c R$ 12,47|
VALOR: R$ 18,64
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.19.000.048073 |Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 150 a 250 SP Obras UN 1,00000000 R$ 38,59 R$ 38,59
TOTAL Material: RS 38,59|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 27,39 R$ 17,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 37,11 R$ 23,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 40,05
VALOR: R$ 78,64
FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 5,25 R$ 11,02
H.13.000.069565 [Solda eletrolitica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, SP Obras KG 0,85000000 RS 64,46 R$ 54,79
WELD ou equivalente
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000; R$ 32,69 R$ 35,95
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 32,69 R$ 27,78
00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, SINAPI M 11,00000000 RS 124,52 R$ 1.369,72
* 6,23* KG/M (NBR 5580)
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, SINAPI M 10,50000000 R$ 143,05 R$ 1.502,02
*7,32* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 3.001,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 28,79 R$ 100,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000; R$ 30,86 R$ 58,94
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 33,40 R$ 116,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000] R$ 24,96 R$ 312,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 588,60
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102867 MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 SINAPI H 0,85000000 R$ 0,58 R$ 0,49
MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,49
VALOR: R$ 3.590,37
FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00500000 R$ 358,49 R$ 360,28,
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 R$ 36,37| R$ 19,01
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000 R$ 92,75 R$ 1,95
TOTAL Material: R$ 381,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000 R$ 30,88 R$ 46,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 R$ 24,96 R$ 24,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 70,68
VALOR: R$ 451,92

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00000000 R$ 358,49 R$ 358,49
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000] R$ 92,75 R$ 1,42
TOTAL Material: R$ 359,91
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 30,88 R$ 15,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 24,96 R$ 18,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 34,16
VALOR: R$ 394,07
FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA SINAPI M2 1,00000000 R$ 50,80 R$ 50,80
=0,8 MILIMETROS
00034660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000 R$ 57,36 R$ 57,36
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E SINAPI KG 0,56000000 R$ 44,05 R$ 24,66
OUTROS
TOTAL Material: RS 132,82|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09600000 R$ 33,15 R$ 69,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 69,48
VALOR: R$ 202,30
99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO SINAPI UN 0,70000000 R$ 190,81 R$ 133,56
MINIMO 3 CM
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 2,18200000 R$ 0,61 R$ 1,33
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000 R$ 27,24, R$ 0,10!
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00200000 R$ 69,42 R$ 0,13
(1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material: R$ 135,12|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 R$ 26,93 R$ 25,58
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15600000 RS 34,32 R$ 39,67
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 65,25/
VALOR: R$ 200,37,
FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 18,00000000] R$ 0,64 R$ 11,52
TOTAL Material: R$ 11,52|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,86 R$ 30,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 24,96 R$ 49,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 80,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 1,20000000 R$ 7,78 R$ 9,33
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA| SINAPI M3 0,19000000 R$ 472,14 R$ 89,70
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 15,20000000 R$ 11,23] R$ 170,69
87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM SINAPI M2 1,20000000 R$ 43,05 R$ 51,66
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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96542 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI M2 1,90000000; R$ 108,88 R$ 206,87
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servigo: R$ 528,25
VALOR: R$ 620,55
FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI02 |FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PROPRIA M 1,10000000 R$ 15,00 R$ 16,50
TOTAL Material: RS 16,50|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 24,96 R$ 1,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,99
VALOR: R$ 18,49
Observacgdes:

1 - Foi considerado nas composicdes de fonte "SPOBRAS", apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mao de obra de instalacéo é retirada do SINAPI. Sendo
considerado portanto os encargos sociais da fonte SINAPI.
2 - Foi considerado nas composicdes em que foi referenciado como fonte "PROPRIAS", apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mao de obra de instalaggo foi
considerada do bando SINAPI. Sendo considerado portanto os encargos sociais da fonte SINAPI.
3 - As referéncias do SINAPI sdo divulgadas nos relatérios com legenda de identificagdo da origem do preco: (C) prego do insumo coletado pelo IBGE; (CR) prego obtido por meio
do coeficiente de representatividade do insumo — metodologia de familia homogénea; ou (AS) prego atribuido com base no prego do insumo para a localidade de Sao Paulo/SP.
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