CP 001 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: Item SINAPI 89748
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(0] 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010118 | DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,2500 6,03
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,2500 5,08
TOTAL (B) : 1,1
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : nn
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : nn
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
301 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 3,10
1966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 30,51
20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE UN 0.04600 144
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! !
TOTAL (F) : 35,05
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
0] () () 0,00
o] o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
<~ . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 46,16
BDI: 0,3325% 15,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 61,51

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 002 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: RALO HEMISFERICO 100mm, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 142107
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790| R$ 20,32 0,9800 19,91
'010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,9800 23,63
TOTAL (B) : 43,54
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4354
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 43,54
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de RALO HEMISFERICO 100MM UND R$ 53,44 1,00000 53,44
Mercado
TOTAL (F) : 53,44
o . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 96,98
BDI: 0,3325% 32,25
PREGO UNITARIO TOTAL : 129,23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 003 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  Alvenaria de Tijolos Ecolégicos, assentados com cola de alto rendimento, inclusive preenchimento de pilaretes e canaletas com concreto armado, rejuntamento e transporte dos tijolos.
UNIDADE: m2
DATABASE: abr/25
REFERENCIA: Item SINAPI 103332
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010139 I DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 2411 1,0000 24N
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 1788 1,0000 17,88
TOTAL (B) : 41,99
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 41,99
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 41,99
A . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,22 1,88000 7,93
Pesquisa
- de Tijolo Ecolégico Modular und R$ 150 64,00000 96,00
Mercado
Pesquisa
- de Cola de Alto Rendimento R$ 45,61 0,13000 593
Mercado
TOTAL (F) : 109,86
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
Fornecimento, dobragem e colocacao em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de
‘040328 DER-ED kg 1,26 15 16,89
63210.0 mm
Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto Fck=20 MPa (brita 1e 2) - (5% de perdas ja
'040322 DER-ED |. B m3 826,55 0,01 8,27
incluido no custo)
TOTAL (G) : 25,16
. . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itério Consumo Custo
unitari
5914434 SICRO Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 211,00 0,00 0,76 4321 32,84
TOTAL (H) 32,84
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 209,85
BDI: 0,3325% 69,78
PREGO UNITARIO TOTAL : 279,63

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 004 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA COLUNA DE 3,00m3 COM ALTURA DE 6,00 METROS,
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SICRO 7107374
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -
E9686 SICRO h 1,00 31934 31934
136 kW
TOTAL (A) : 319,34
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt Ce Custo horario
Sociais
I 0 0,00 157.27% - | R$ - 1,0000 0,00
I 0 0,00 157.27% - |R$ - 1,0000 0,00
TOTAL (B) : 0,00
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 319,34
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 319,34
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
COTACAO
DE RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA COLUNA DE 3,00m3 COM ALTURA DE 6,00 METROS und R$ 21.862,58 1,00000 21.862,58
PRECOS
TOTAL (F) : 21.862,58
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
Fornecimento, dobragem e colocagado em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de
'040243 DER-ED kg n,26 27,648 3,32
6.3a10.0 mm
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1e 2) - (5% de perdas ja
‘040235 DER-ED |. B m3 713,09 0,384 273,83
incluido no custo)
‘030101 DER-ED |Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 5811 0,448 26,03
Foérma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a
'040206 DER-ED - . . . m2 84,56 192 162,36
utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
'030203 DER-ED [Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 232,75 0,064 14,90
TOTAL (G) : 788,44
Ty 5 Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22.970,36
BDI: 0,3325% 7.637,64
PREGO UNITARIO TOTAL : 30.608,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 005 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA EM AGO GALVALUME TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE TP 40 ESP= 0,43MM, PREENCHIMENTO COM EPS, INCLUSIVE ACESSORIO
DE FIXAGAO REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE
UNIDADE:  m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item DER-ED 090228

DESCRIGAO:

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,2320 4,71
'010150 I DER-ED TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2320 559
TOTAL (B) : 10,30
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,30
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 10,30
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
‘026610 DER-ED CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN R$ 0,49 4,00000 1,96
Pesju\sa TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE TP 40 v s 16622 105000 ass
) © ESP=0,43MM, PREENCHIMENTO COM EPS " ! i
Mercado
TOTAL (F) : 176,49
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 186,79
BDI: 0,3325% 62,11
PREGO UNITARIO TOTAL : 248,90

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 006 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 30 CM E ALTURA 7 CM
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item DER-ED 090312
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
‘010101 [ DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,5000 10,16
‘010118 | DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 24N 0,5000 12,06
TOTAL (B) : 22,22
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 22,22
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 22,22
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
'068017 DER-ED  SUPORTE EM BARRA CHATA GALVANIZADA PARA CALHA UN R$ 27,75 1,00000 2775
‘068047 DER-ED  CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 195MM) M2 R$ 233,80 0,44000 102,87
TOTAL (F) : 130,62
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 152,84
BDI: 0,3325% 50,82
PREGO UNITARIO TOTAL : 203,66

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 007 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA SEMICIRCULAR DE PVC, COM DN 150mm, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES, VEDAGOES E TRANSPORTE VERTICAL
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 100434
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0183 32,04 0,59
AF_03/2016
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 125 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0132 3294 0,43
AF_03/2016
TOTAL (A) : 1,02
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 0,2500 447
'010150 I DER-ED TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,560 3,76
TOTAL (B) : 8,23
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 9,25
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQ;\O [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 9,25
AT . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
11054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") UN R$ 0,05 3,00000 0,15
12614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA UN R$ 70,60 0,33000 23,30
12616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E UN R$ 21,41 0,22000 471
12618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, UN R$ 218,47 0,35000 76,46
12624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM UN R$ 4195 0,22000 923
12626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E UN R$ 53,43 1,55000 82,82
12627 SINAPI  VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA UN R$ 1,68 0,44000 0,74
TOTAL (F) : 197,41
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 206,66
BDI: 0,3325% 68,71
PREGO UNITARIO TOTAL : 275,37

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 008 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PILAR COM 3,15m DE PERFIL ESTRUTURAL QUADRADO NAS DIMENSOES DE 175X175X8mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E
DESCRICAO: ESMALTE SINTETICO EM FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos gt Ce Custo horario
# Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 2401 2,4100 58,11
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 3640 1,8641 67,85
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,5859 191
TOTAL (B) : 137,87
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 137,87
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 137,87
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Cl..lstt'} Consumo Custo
unitario
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00473 0,13
Pesquisa
- de PERFIL QUADRADO 175X175X8MM m R$ 750,17 3,15000 357291
Mercado
TOTAL (F) : 3.573,04
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade c‘,"s‘? Consumo Custo
unitario
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 24,75 2,205 54,57
AF_01/2020
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL V2 153 2205 2763
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE i i !
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 4,41 5936
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 141,56
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICAGOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.852,47
BDI: 0,3325%
PRECO UNITARIO TOTAL : 5.133,42

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 009 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL TIPO C NAS DIMENSOES DE 75X40X3mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM FABRICA
DESCRICAO: A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos gt Ce Custo horario
# Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 2411 0,0619 149
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 3640 0,0479 174
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,0150 0,30
TOTAL (B) : 3,53
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 3,53
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 3,53
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Cl..lstt'} Consumo Custo
unitario
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00150 0,04
Pesquisa
- de PERRFIL C 75X40X3MM m R$ 58,03 1,00000 8774
Mercado
TOTAL (F) : 87,78
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade c‘,"s‘? Consumo Custo
unitario
100716 SINAPI [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 24,75 0,31 7,67
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 12,53 0,31 3,88
100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 13,46 0,62 8,35
TOTAL (G) : 19,90
. . Custo
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICAGOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1,21
BDI: 0,3325% 36,98
PREGO UNITARIO TOTAL : 148,19

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 010
5. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 80X50X3.6mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
DESCRIGAO: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | EMearees o c Custo horario
4 Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 2471 0,1066 257
‘010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1405| R$ 36,40 0,0825 3,00
‘010101 DER-ED  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,0259 0,53
TOTAL (B) : 6,10
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,10
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 6,10
o . Custo
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00150 0,04
Pesquisa
- de PERFIL RETANGULAR 80X50X3.6MM m R$ 96,10 1,00000 145,30
Mercado
TOTAL (F) : 145,34
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade e Consumo Custo
unitario
100716 SINAPI _[JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 24,75 0,26 644
100719 SINAPI _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 12,53 0,26 326
100723 SINAPI _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 13,46 0,52 7,00
TOTAL (G) : 16,70
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 168,14
BDI: 0,3325% 55,91
PRECO UNITARIO TOTAL : 224,05

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cPom COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
P FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 75X40X3mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
DESCRICAC: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos g C Custo horario
# Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 2411 0,0981 2,37
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 3640 0,0759 2,76
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,0238 0,48
TOTAL (B) : 5,61
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 5,61
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 5,61
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00150 0,04
Pesquisa
- de PERFIL RETANGULAR 75X40X3MM m R$ 64,70 1,00000 97,83
Mercado
TOTAL (F) : 97,87
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
100716 SINAPI [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,23 569
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 0723 2,88
100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 0,46 6,19
TOTAL (G) : 14,76
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 18,24
BDI: 0,3325% 39,31
PRECO UNITARIO TOTAL : 157,55

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 012 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 80X50X4.5mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
GAO: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 2471 01650 398
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1415| R$ 3640 0,1276 4,64
‘010101 DER-ED  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,0401 081
TOTAL (B) : 9,43
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 9,43
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 9,43
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00150 0,04
Pesquisa
- de PERFIL RETANGULAR 80X50X4.5MM m R$ 9979 1,00000 150,88
Mercado
TOTAL (F) : 150,92
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 023 569
AF_01/2020
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 53 023 288
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE i " !
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI  |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 0,46 619
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 14,76
Ccédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1751
BDI: 0,3325% 58,22
PRECO UNITARIO TOTAL : 233,33

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 013 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 130X130X5Smm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
GAO: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,3573 8,61
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1405 | R$ 3640 0,2764 10,06
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,0869 1,77
TOTAL (B) : 20,44
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 20,44
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 20,44
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 2781 0,00150 0,04
Pesquisa
- de PERFIL QUADRADO 130X130X5MM m R$ 280,80 1,00000 42457
Mercado
TOTAL (F) : 424,61
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
100716 SINAPI [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,52 12,87
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 0,52 6,52
100723 SINAP! PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 1,04 14,00
TOTAL (G) : 33,39
cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGCAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 478,44
BDI: 0,3325% 159,08
PREGO UNITARIO TOTAL : 637,52

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 014 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E FIXAGAO DE CABO DE ACO GALVANIZADO DE 5/16" - PARA SUSTENTAGAO DE COBERTURA EXTERNA
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0363 0,88
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 1415 [ R$ 3640 0,0281 1,02
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0088 0,8
TOTAL (B) : 2,08
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,08
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,08
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CABO DE ACO GALVANIZADO 5/16" m R$ 16,61 2,00747 3334
Mercado
Pesquisa
- de GRAMPO PARA CABO DE AGO 5/16" und R$ 1,46 2,00000 292
Mercado
TOTAL (F) : 36,26
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 9 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3834
BDI: 0,3325% 12,75
PREGO UNITARIO TOTAL : 51,09

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 015

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO: FORNECIMENTO E FIXACAO DE CABO DE ACO GALVANIZADO DE 3/4" - PARA SUSTENTAGAO DE COBERTURA EXTERNA
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0000 0,00
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 1415 [ R$ 3640 0,0000 0,00
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0000 0,00
TOTAL (B) : 0,00
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 0,00
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 0,00
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CABO DE ACO GALVANIZADO 3/4" m R$ 15,09 0,00
Mercado
Pesquisa
- de GRAMPO PARA CABO DE AGO 3/4" und R$ 7,06 2,00000 14,12
Mercado
TOTAL (F): 14,12
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,12
BDI: 0,3325% 4,69
PREGO UNITARIO TOTAL : 18,81

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 016 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESP. =4MM, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXAGAO.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item DER-ED 090212
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,2320 47
'010150 I DER-ED TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,2320 559
TOTAL (B) : 10,30
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,30
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 10,30
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
'026610 DER-ED CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN R$ 0,49 4,00000 1,96
Pesquisa
- de CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR ESP.=4 mm m2 R$ 56,56 1,05000 59,39
Mercado
TOTAL (F) : 61,35
. . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o o) o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 71,65
BDI: 0,3325% 23,82
PREGO UNITARIO TOTAL : 95,47

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CcpoO18

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PAINEL RIPADO, INCLUSIVE PARUFUSOS PARA FIXACAO.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: ITEM DER-ED 200709
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,6037 12,27
‘0101 DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,5682 13,70
'010140 DER-ED  PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2131 514
TOTAL (B) : 31,11
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 31m
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 31,1
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de PAINEL RIPADO DE MADEIRA m2 R$ 37667 1,05000 395,50
Mercado
'048538 DER-ED ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2" UN R$ 150 2,00000 3,00
'026607 DER-ED PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 1.1/2" - ZINCADO UN R$ 1,51 4,00000 6,04
'026566 DER-ED PREGO 15X15 KG R$ 15,31 0,20000 3,06
TOTAL (F): 407,60
Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade e Consumo Custo
unitario
0 0 o]} o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 438,71
BDI: 0,3325% 145,87
PREGO UNITARIO TOTAL : 584,58

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cP 019 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: TELA EXPANDIDA, COM MALHA 2X4, ESPESSURA 0,45MM E PINTURA COM ZARCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA:
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,5000 10,16
TOTAL (B) : 10,16
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,16
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 10,16
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de Tela Expandida 2x4 ESPESSURA 0,45mm m2 R$ 74,23 1,00000 7423
Mercado
'038028 DER-ED ZARCAO L R$ 3428 0,08200 2,81
TOTAL (F) : 77,04
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itrio Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 87,20
BDI: 0,3325% 28,99
PREGO UNITARIO TOTAL : 16,19

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 020 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E FIXAGAO DE MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA ESP. 3mm.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790| R$ 20,32 0,5000 10,16
TOTAL (B) : 10,16
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,16
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 10,16
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA ESP 3MM m2 R$ 33,07 1,00000 33,07
Mercado
TOTAL (F) : 33,07
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 43,23
BDI: 0,3325% 14,37
PREGO UNITARIO TOTAL : 57,60

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CcP o021 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA GOURMET DE COZINHA MONOCOMANDO COM SPRAY EXTENSOR.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: ITEM DER-ED 170304
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,6500 13,21
‘010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,6500 15,67
TOTAL (B) : 28,88
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 28,88
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de Torneira gourmet de cozinha monocomando com spray extensor und R$ 281,89 1,00000 281,89
Mercado
‘069512 DER-ED FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M R$ 0,21 0,28000 0,06
TOTAL (F) : 281,95
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itério Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 310,83
BDI: 0,3325% 103,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 414,18

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 022 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO ARTICULADO INOX ESCOVADO PARA ACESSIBILIDADE, NAS DIMENSOES DE 70X45cm, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: ITEM DER-ED 170304
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,6500 1321
‘010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,6500 15,67
TOTAL (B) : 28,88
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECU(;AO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 28,88
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de BANCO ARTICULADO EM INOX DIM. 70X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO und R$ 676,11 1,00000 6761
Mercado
TOTAL (F) : 676,11
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 704,99
BDI: 0,3325% 234,41
PRECO UNITARIO TOTAL : 939,40

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 024

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 130X130X5mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM

DESCRIGAO: X R N
< FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010147 DER-ED _ SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 15727% | R$ 937|R$  24M 0,3809 9,8
'010278 DER-ED _ MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1415 | R$ 3640 02946 10,72
'010101 DER-ED _ AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 15727% | R$ 790[R$ 2032 0,0926 1,88
TOTAL (B) : 21,78
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL () : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 21,78
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 21,78
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade unitari Consumo Custo
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,03156 0,88
MO0682 SICRO  Ago em perfis ASTM A36 kg R$ 9,80 2104200 31,79
TOTAL (F) : 312,67
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 24,75 16 39,60
AF_01/2020
00719 SINAP! PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL o 253 16 2005
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE i : i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI  |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 32 43,07
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 102,72
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H): 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 437,17
BDI: 0,3325% 145,36
PREGO UNITARIO TOTAL : 582,53

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 025 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL TIPO RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 100X80X4.0mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE
DESCRICAO: SINTETICO EM FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS.
UNIDADE:  und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos g g C Custo horario
8 Sociais Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 241 0,2400 579
‘010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1405| R$ 36,40 01856 676
‘010101 DER-ED  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,0583 1,18
TOTAL (B) : 13,73
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,73
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,73
T . Custo
Ccédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade unitério Consumo Custo
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,01989 0,55
43083 SINAPI  PERFIL RETANGULAR 100X80X4.0mm m R$ 17488 13,26000 3.506,19
TOTAL (F) : 3.506,74
.. . Custo
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade e Consumo Custo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 24,75 072 17,82
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
100719 SINAPL | ETALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 1258 072 .02
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 144 19,38
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 46,22
T . Custo
Ccédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.566,69
BDI: 0,3325% 1185,92
PRECO UNITARIO TOTAL : 4.752,61

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 026

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

Fornecimento e instalagdo de PAINEL WALL nas dimensées marca ref. Eternit ou similar, inclusive conj de presilha, parafuso cabeca redonda 3" x 1/4", porca sextavada de rosca e arruela 1/4" e

DESCRIGAO: ) ) -
preenchimento das juntas com silicone.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: TCPO PINI 3R 041214 00 00 00 4510
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos gt gt C Custo horario
# Sociais Sociais
'010139 DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,9450 22,78
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 1405 | R$ 36,40 0,2625 956
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,9765 19,84
TOTAL (B) : 52,18
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 52,18
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 52,18
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 19,11 1,00000 19,11
Pesquisa
- de Painel Wall 40mm m2 R$ 157,70 1,05000 165,59
Mercado
Pesquisa
CONJUNTO DE PRESILHA PARA PAINEL WALL, PARAFUSO CABECA REDONDA 3" x 1/4",
. 98 PORCA SEXTAVADA DE ROSCA E ARRUELA /4" und R$ 508 400000 2032
Mercado
TOTAL (F) : 205,02
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade C\lls’t? Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 9 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. | | ) Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 257,20
BDI: 0,3325% 85,52
PRECO UNITARIO TOTAL : 342,72

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 027 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: PAREDE TIPO DRY WALL COM PLACA CIMENTICIA DE 10MM, PARA USO EXTERNO E INTERNO, COM DUAS FACES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES VERTICAIS DE 90MM A CADA
GAO: 50CM E GUIAS NA HORIZONTAL A CADA 100CM, CONSIDERANDO SOMENTE AREA DE ALVENARIA, SEM ESQUADRIA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 96359
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt Ce Custo horario
Sociais
'010278 I DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 1415 [ R$ 3640 1,6000 58,24
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 1,6000 32,51
TOTAL (B) : 90,75
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 90,75
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 90,75
A . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
<7586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = CENTO RS 10303 001000 103
*27* MM (ACAO INDIRETA) ! ! !
11062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E =10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 R$ 47,67 20000 1001
20443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), UN RS 029 8.00000 232
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM i ! i
20420 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 ™ RS 603 100000 603
MM, 90 X 3000 MM (L X C) ' ' '
29423 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ™ RS 720 200000 1440
E =0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) ’ ' ’
Pesquisa
- de FITATELADA 5CM C/ REFORGO P/ PLACA CIMENTICIA m R$ 0,78 1,44000 112
Mercado
Pesquisa
- de FITATELADA 10CM C/ REFORGO P/ PLACA CIMENTICIA m R$ 175 1,44000 252
Mercado
Pesquisa
R de PRIMER PARA JUNTAS INVISIVEIS PLACA CIMENTICIA R$ 3235 0,07000 226
Mercado
Pesquisa
- de PARAFUSO PARA PLACA CIMENTICIA SEM ABA - 32MM und R$ 0,24 15,00000 3,60
Mercado
Pesquisa
- de MASSA PARA JUNTAS INVISIVEIS PLACA CIMENTICIA kg R$ 20,27 0,70000 14,19
Mercado
Pesquisa
- de FELTRO EM LA DE ROCHA ALUMINIZADO E=50MM m2 R$ 43,00 1,00000 43,00
Mercado
TOTAL (F) : 190,58
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
0 o] o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Cédigo | Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 281,33
BDI: 0,3325% 93,54
PREGO UNITARIO TOTAL : 374,87

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 028

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO:  Porcelanato 60x120 conforme especificado em projeto, fornecimento e assentamento com argamassa colante.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 130233
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o ” c Custo horario
Sociais Sociais
'010128 | DER-ED LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,9000 21,70
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,9000 16,09
TOTAL (B) : 37,79
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 37,79
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 37,79
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de Porcelanato 60x120 Pulpis Crema m2 R$ 172,47 1,00000 172,47
Mercado
'020732 DER-ED ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC IIl P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E KG R$ 227 8,00000 18,16
'020468 DER-ED REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT KG R$ 1571 0,22400 352
TOTAL (F) : 194,15
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitdrio
0 o [0} o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 231,94
BDI: 0,3325% 77,12
PREGO UNITARIO TOTAL : 309,06

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 029 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA SANISYSTEM PLUS.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 130233
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010128 | DER-ED LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 937| R$ 241 0,9000 21,70
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,9000 16,09
TOTAL (B) : 37,79
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 37,79
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 37,79
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA SANISYSTEM PLUS m2 R$ 789,32 1,00000 789,32
Mercado
TOTAL (F) : 789,32
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 827,11
BDI: 0,3325% 275,01
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.102,12

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 030 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUBA DE ACO INOX 75X45cm DE SOBREPOR, INCLUSIVE VALVULA METAL 1x1/4" E SIFAO CROMADO 1X1.1/2"
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 170515
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 2,5000 50,80
‘010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 2,5000 60,28
TOTAL (B) : 111,08
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : m,08
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : m,08
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CUBA DE ACO INOX 75X45cm und R$ 101371 1,00000 1.013,71
Mercado
‘069512 DER-ED FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M R$ 0,21 0,75000 0,16
‘039021 DER-ED MASSA PLASTICA KG R$ 21,70 0,50000 10,85
‘064506 DER-ED SIFAO METAL CROMADO P/LAVATORIO 1" X 11/2" UN R$ 142,29 1,00000 142,29
‘064003 DER-ED VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA UN R$ 81,81 1,00000 81,81
TOTAL (F) : 1.248,82
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.359,90
BDI: 0,3325% 452,17
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.812,07

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 031 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA PIA DE ACO INOX INDUSTRIAL COM UMA CUBA 70X60X80CM, INCLUSIVE VALVULA METAL 1x1/4" E SIFAO CROMADO 1X1.1/2"
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 170515
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo hordrio
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 2,5000 50,80
'010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 2,5000 60,28
TOTAL (B) : 111,08
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : m,08
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : m,08
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade uni Consumo Custo
Pesquisa
- de Mesa Pia Acgo Inox Industrial Com Paneleiro E Uma Cuba 50x40x25cm - 70x60x80cm und R$ 137659 1,00000 1.376,59
Mercado
'069512 DER-ED FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M R$ 0,21 0,75000 0,6
'039021 DER-ED MASSA PLASTICA KG R$ 21,70 0,50000 10,85
'064506 DER-ED  SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 11/2" UN R$ 142,29 1,00000 14229
'064003 DER-ED VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA UN R$ 81,81 1,00000 81,81
TOTAL (F) : 1.611,70
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
9] o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.722,78
BDI: 0,3325% 572,82
PREGO UNITARIO TOTAL : 2.295,60

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 032 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRA EM MDF BRANCO LISO 2 FACES
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item DER-ED 210210
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 1 2258
'0101M I DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37| R$ 241 1 26,79
TOTAL (B) : 49,37
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 49,37
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 49,37
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
34666 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 R$ 87,78 1,00000 87,78
TOTAL (F) : 87,78
. . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 405 T 4050
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ) !
TOTAL (G) : 40,50
.. . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 177,65
BDI: 0,3325% 59,07
PREGO UNITARIO TOTAL : 236,72

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 033 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COIFA DE PAREDE PIRAMEDE, COM DIMENSOES DE 90X50CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790| R$ 20,32 1,0000 20,32
TOTAL (B) : 20,32
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 20,32
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 20,32
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de COIFA DE PAREDE 0,90m x 0,50m und R$ 716,03 1,00000 716,03
Mercado
TOTAL (F) : 716,03
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
9] o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 736,35
BDI: 0,3325% 244,84
PREGO UNITARIO TOTAL : 981,19

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 034 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BEIRAL EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE MATERIAL PARA FIXACAO E PINTURA EM DUAS DEMAOS.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 20,32 1,0000 20,32
'0101M I DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 1,0000 2411
TOTAL (B) : 44,43
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 44,43
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 44,43
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
'021108 DER-ED TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA M 1,05000 62,13
'026560 DER-ED PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS KG 0,55000 8,29
TOTAL (F) : 70,42
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
PINtara ae esguaarras € erermentos ae Mmadelra, apncacdo manadr, Cor auds aermaos ae tnta
190302 DER-ED [esmalte sintético referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, m2 4338 0,4 17,35
roforéncia Sivinil Caral o Metalat, L oouivalent,
TOTAL (G) : 17,35
cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 132,20
BDI: 0,3325% 43,96
PREGO UNITARIO TOTAL : 176,16

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 035
DESCRIQAO: LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR LED DE 40W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item SINAPI 100904
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” c Custo horario
Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3645 8,79
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,1519 2,72
TOTAL (B) : 1,51
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 1,51
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 1,51
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade unitari Consumo Custo
28889 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA1LAMPADA, UN RS 160 100000 160
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) ! ! !
Pesquisa
- de LAMPADA LED TUBULAR 40W und R$ 73,8 1,00000 73,18
Mercado
TOTAL (F) : 104,78
Custo
Cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 116,29
BDI: 0,3325% 38,67
PRECO UNITARIO TOTAL : 154,96

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 036

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIQAO: LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 22X22 COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: Item SINAPI 97590
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,5355 1291
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,2231 399
TOTAL (B) : 16,90
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 16,90
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 16,90
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
'046509 DER-ED LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL UN R$ 1577 1,00000 15,77
Pesquisa
- de LUMINARIA PLAFON LED EMBUTIR 22X22 20W und R$ 67,14 1,00000 6714
Mercado
TOTAL (F) : 82,91
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
9] o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 99,81
BDI: 0,3325% 33,19
PREGO UNITARIO TOTAL : 133,00

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 037 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO: LUMINARIA SOLAR UFO DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
UNIDADE:  und

DATA BASE:  abr/25

REFERENCIA: Item SINAPI 101660

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
5928 SINAPI 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE chp 02388 28588 6827
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT ' ' ’
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 68,27
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2381 574
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,2381 4,26
TOTAL (B) : 10,00
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 78,27
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 78,27
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2n27 SINAPI FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE19 MM X5 M UN R$ 4,33 0,01400 0,06
Pesquisa
- de LUMINARIA SOLAR UFO LED 300W und R$ 59714 1,00000 59714
Mercado
TOTAL (F) : 597,20
T . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 675,47
BDI: 0,3325% 224,59
PREGO UNITARIO TOTAL : 900,06

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 038 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAG: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 100X120X7,1mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO
RO £\l FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 0,4181 10,08
‘010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 3640 03234 1,77
‘010101 DER-ED  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 2032 01016 2,06
TOTAL (B) : 23,91
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 23,91
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 23,91
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00158 0,04
Pesquisa
- de PERFIL TUBULAR RETANGULAR 100X120X7,1mm m R$ 41750 1,05000 662,82
Mercado
TOTAL (F) : 662,86
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 0,462 143
AF_01/2020
100719 SINAP! PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 153 0462 579
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE ’ ' '
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 0,924 12,44
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 29,66
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 716,43
BDI: 0,3325% 238,21
PREGO UNITARIO TOTAL : 954,64

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 039 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
P FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 120X160X7,Jmm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO
DESCRICAC: EM FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS.
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos g C Custo horario
# Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 2411 0,5359 1292
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 3640 0,4145 15,09
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,1303 2,65
TOTAL (B) : 30,66
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 30,66
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 30,66
A . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,00158 0,04
Pesquisa
- de PERFIL TUBULAR RETANGULAR 120X160X7,1mm m R$ 552,37 1,05000 876,94
Mercado
TOTAL (F) : 876,98
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade c‘,"s‘? Consumo Custo
unitario
100716 SINAPI [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 24,75 0,588 14,55
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 12,53 0,588 737
100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 13,46 1176 15,83
TOTAL (G) : 37,75
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICAGOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 945,39
BDI: 0,3325% 314,34
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.259,73

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 040 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNJEC\MEN‘TO E \NSTAL?(;AO DE PERFIL ESTRUTURAL RETANGULAR NAS DIMENSOES DE 180X220X7,Jmm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO
EM FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade SULLIELD g C Custo horario
e Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,7906 19,06
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1415 [ R$ 3640 0,6115 22,26
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 01922 391
TOTAL (B) : 45,23
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4523
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 45,23
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 2781 0,00158 0,04
Pesquisa
- de PERFIL TUBULAR RETANGULAR 180X220X7,1mm m R$ 417,50 1,05000 662,82
Mercado
TOTAL (F) : 662,86
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 0,84 20,79
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
100719 SINAPI METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 1253 084 1053
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 1,68 22,61
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 53,93
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICAGOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 762,02
BDI: 0,3325% 253,37
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.015,39

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 041 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
5. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ANCORAGEM NAS DIMENSOES DE 300X340X4,0mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
DESCRICAO: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS
UNIDADE:  und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade Enc:gos g C Custo horario
e Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 2471 0,0702 1,69
‘010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1405| R$ 36,40 0,0543 198
‘010101 DER-ED  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,0171 035
TOTAL (B) : 4,02
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,02
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,02
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
1319 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 3,87600 30,35
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05814 1,62
32 SINAPI  ACO CA-50, 63 MM, VERGALHAO KG 0,19744 190
TOTAL (F) : 33,87
T . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.
100716 SINAPI M2 24,75 0,204 5,05
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
100719 SINAPL | METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 1258 0204 256
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100723 SINAPI |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 13,46 0,408 549
DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL (G) : 13,10
» | § Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 50,99
BDI: 0,3325% 16,95
PREGO UNITARIO TOTAL : 67,94

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 042 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ANCORAGEM NAS DIMENSOES DE 240X280X4,0mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
GAO: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PEGAS.
UNIDADE:  und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010147 DER-ED  SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 241 0,0462 m
‘010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157,27% R$ 1415| R$ 3640 0,0358 130
‘010101 DER-ED _ AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,012 0,23
TOTAL (B) : 2,64
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,64
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,64
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
1319 SINAPI  CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 2,55360 1999
10997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,03830 1,07
32 SINAPI  ACO CA-50, 63 MM, VERGALHAO KG 0,19744 190
TOTAL (F) : 22,96
.. . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
100716 SINAPI _[JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 24,75 0,344 333
100719 SINAPI_[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 12,53 0,1344 1,68
100723 SINAPI _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 13,46 0,2688 362
TOTAL (G) : 8,63
cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICACAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICACOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 34,23
BDI: 0,3325% 1,38
PRECO UNITARIO TOTAL : 45,61

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 043 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ANCORAGEM NAS DIMENSOES DE 220X240X4,0mm. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A UMA DEMAO E ESMALTE SINTETICO EM
DESCRICAC: FABRICA A DUAS DEMAOS E SOLDAGEM DAS PECAS
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI 100764 - 100765
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade SIECTERD gt Ce Custo horario
# Sociais
'010147 DER-ED SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 2411 0,0363 0,88
'010278 DER-ED MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 157.27% R$ 3640 0,0281 1,02
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,0088 0,18
TOTAL (B) : 2,08
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,08
(D) PRODUQAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQ;\O [(A) + (B) + (€)1 / (D) : 2,08
AT . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1319 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG R$ 7,83 2,00640 15,71
10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$ 27,81 0,03010 0,84
32 SINAP|  ACO CA-50, 63 MM, VERGALHAO KG R$ 9,60 0,19744 190
TOTAL (F) : 18,45
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade c‘,"s‘? Consumo Custo
unitario
100716 SINAPI [JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 24,75 0,1056 261
100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 12,53 0,056 132
100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 13,46 0,212 2,84
TOTAL (G) : 6,77
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
APLICADO INDICE DE FABRICAGAO DE 0,512 CONFORME ITENS QUE INCLUEM ESTRUTURA TOTAL (H) : 0,00
METALICA NA TABELA DO DER-ES EDIFICAGOES. REF. ITEM 071706
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 27,30
BDI: 0,3325% 9,08
PREGO UNITARIO TOTAL : 36,38

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 044

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

TRANSIGAO DA DESCIDA EXTERNA COM O SOLO CONTENDO EMENDA PRE-FORMADA +1PORCA INOX SEXTADAVA @1/4" + ARRUELA DE PRESSAO + TERMINAL DE COMPRESSAO +

DESCRIGAO: N
< ARRUELA LISA ABA LARGA INOX @1/4" + PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX + CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO @3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 160314
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0500 121
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0500 1,02
TOTAL (B) : 2,23
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,23
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,23
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
'026879 DER-ED ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 UN R$ 0,42 1,00000 0,42
‘048747 DER-ED PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 UN R$ 1,36 1,00000 1,36
'054003 DER-ED TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 UN R$ 375 1,00000 375
Pesquisa
- de PORCA SEXTAVADA INOX 1/4" und R$ 0,56 1,00000 0,56
Mercado
Pesquisa
- de CORDOALHA AGO GALV. A FOGO DIAM. 3/8 - 7 FIOS 5IMM2 und R$ 19,59 1,00000 19,59
Mercado
Pesquisa
- de ARRUELA PRESSAO INOX 1/4 und R$ 0,28 1,00000 0,28
Mercado
TOTAL (F) : 25,96
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 28,19
BDI: 0,3325% 9,37
PREGO UNITARIO TOTAL : 37,56

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 045
DESCRIQAO: SUPORTE EQUALIZADOR COLAVEL - REF: TEL-757, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 160314
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0500 121
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0500 1,02
TOTAL (B) : 2,23
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,23
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,23
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de SUPORTE EQUALIZADOR COLAVEL - REF: TEL-757 und R$ 16,16 1,00000 16,16
Mercado
TOTAL (F) : 16,16
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 18,39
BDI: 0,3325% 6,11
PREGO UNITARIO TOTAL : 24,50

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 046 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  Fornecimento e instalagdo de Camera Intelbras Varifocal Multi HD VHD 3250 VF G7 Full HD Visao Noturna de 50 metros Protec&o IP67.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 160865
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010117 | DER-ED ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 157.27% R$ 1635| R$ 42,06 0,5000 21,03
TOTAL (B) : 21,03
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 21,03
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 21,03
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitdrio
Pesquisa N N . .
Camera Intelbras Varifocal Multi HD VHD 3250 VF G7 Full HD Visdo Noturna de 50 metros
- de « und R$ 54638 1,00000 546,38
Protecao IP67
Mercado
TOTAL (F) : 546,38
<~ . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o] 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 567,41
BDI: 0,3325% 188,66
PREGO UNITARIO TOTAL : 756,07

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 047 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: Fornecimento e instalagdo de porta de abrir nas dimensdes de 2,50m x 1,00m. Requadros métalicos com pintura eletrostatica preta e fechamentos em vidro laminado 4mm.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI102182
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 18670 33,38
10489 I SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 157.27% R$ 7,46 | R$ 19,19 1,9200 36,84
TOTAL (B) : 70,22
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 70,22
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 70,22
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade .. Consumo Custo
unitario
188 SINAP|  VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 198,66 3,50000 695,31
‘039125 DER-ED CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. M R$ 4584 47,25000 216594
TOTAL (F) : 2.861,25
Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade e Consumo Custo
unitario
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demaos, inclusive
160718 DER-ED . . « m2 2599 25 64,98
fundo anti corrosivo a uma deméao, em metal
TOTAL (G) 64,98
T q Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2.996,45
BDI: 0,3325% 996,32
PREGO UNITARIO TOTAL : 3.992,77

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 048 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: KIT DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, FOLHA MEDIA, PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 4CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
GAO: FECHADURA E PINTURA COM VERNIZ A 3 DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 91336
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'0101M | DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 1,0000 2411
TOTAL (B) : 24,11
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 241
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 24,1
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade uni Consumo Custo
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35
4989 SINAPI MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, UN R$ 312,64 1,00000 312,64
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
TOTAL (F) : 312,64
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
20830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 15308 1 15398
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ! !
102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 V2 2468 42 145,66
DEMAOS. AF_01/2021 ' ’ '
50806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - UN 43498 1 43498
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! "
100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO ™ 73 1 14076
E INSTALAGAO. AF_12/2019 ! '
TOTAL (G) : 875,38
T . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.212,13
BDI: 0,3325% 403,03
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.615,16

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 049 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  Fornecimento e instalagdo de porta de abrir nas dimensées de 2,10m x 1,00m. Requadros métalicos com pintura eletrostatica preta e fechamentos em vidro laminado 4mm
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SINAPI102182
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt Ce Custo horario
Sociais Sociais
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 18670 33,38
88325 I SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 157,27% R$ 7,46 | R$ 19,19 1,9200 36,84
TOTAL (B) : 70,22
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 70,22
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 70,22
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
188 SINAP|  VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 198,66 1,50000 297,99
‘039125 DER-ED CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 11/2" X 1.1/2" GALV. M R$ 4584 32,00000 1.466,88
TOTAL (F) : 1.764,87
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 V2 1468 15 5202
DEMAOS. AF_01/2021 ' ! '
TOTAL (G) 52,02
T q Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1.887,11
BDI: 0,3325% 627,46
PREGO UNITARIO TOTAL : 2.514,57

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 050

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO:  Fornecimento e instalagao de Janela J1. Requadros métalicos com pintura eletrostatica preta e fechamentos em vidro laminado 4mm
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI102182
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010146 | DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 18670 3338
88325 I SINAP|  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 157.27% R$ 746 | R$ 19,19 1,9200 36,84
TOTAL (B) : 70,22
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 70,22
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 70,22
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
mss SINAP|  VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 198,66 1,20000 238,39
'039125 DER-ED CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 11/2" X 1.1/2" GALV. M R$ 45,84 13,60000 623,42
TOTAL (F) : 861,81
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 M2 34,68 12 41,62
TOTAL (G) : 41,62
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 973,65
BDI: 0,3325% 323,74
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.297,39

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 051 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  Fornecimento e instalagao de Janela J2. Requadros métalicos com pintura eletrostética preta e fechamentos em vidro laminado 4mm
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI102182
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010146 | DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 17,88 18670 3338
88325 I SINAP|  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 157.27% R$ 19,19 1,9200 36,84
TOTAL (B) : 70,22
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 70,22
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 70,22
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
mss SINAP|  VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO M2 1,40000 278,12
'039125 DER-ED CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 11/2" X 1.1/2" GALV. M R$ 45,84 21,00000 962,64
TOTAL (F) : 1.240,76
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 V2 14 48,55
DEMAOS. AF_01/2021 ' ’
TOTAL (G) : 48,55
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.359,53
BDI: 0,3325% 452,04
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.811,57

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 052 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, PADRAO MEDIO, 2 FOLHAS MEDINDO 100X210CM, ESPESSURA DE 4CM, ITENS INCLUSOS: REQUADRO, TRILHOS, ROLDANAS, FECHADURA E
GAO: PINTURA COM VERNIZ A 3 DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA:  SINAPI 91336
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'0101M | DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 1,0000 2411
TOTAL (B) : 24,11
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 24,11
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 24,11
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade unitério Consumo Custo
PORTAO DE CORRER EM CHAPATIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL
37561 SINAP COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E M2 R$ 449,06 4,20000 1.886,05
ROLDANAS
TOTAL (F) : 1.886,05
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 15398 5 20796
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ! !
102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 V2 2468 84 29131
DEMAOS. AF_01/2021 ' ' ’
TOTAL (G) : 599,27
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.509,43
BDI: 0,3325% 834,39
PREGO UNITARIO TOTAL : 3.343,82

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 053 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado n°22, 50x50mm, sem tampa.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 150835
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,4000 813
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,4000 9,64
TOTAL (B) : 17,77
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 17,77
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 17,77
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
TCPO PINI Eletrocalha aco galvanizado # 22, perfurada tipo "U", sem tampa 50 x 50 mm m R$ 2315 1,00000 2315
TOTAL (F) : 23,15
. . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
9] o) [0} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,92
BDI: 0,3325% 13,61
PREGO UNITARIO TOTAL : 54,53

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 054 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: Curva vertical interna 90° para eletrocalha metalica, 50x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 150875
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,2000 4,06
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2000 4,82
TOTAL (B) : 8,88
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 8,88
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADO 50X50mm und R$ 15,20 1,00000 15,20
Mercado
TOTAL (F) : 15,20
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 24,08
BDI: 0,3325% 8,01
PREGO UNITARIO TOTAL : 32,09

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 055

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO:  Curva vertical externa 90° para eletrocalha metélica, 50x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 150875
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o ” c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,2000 4,06
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,2000 4,82
TOTAL (B) : 8,88
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 8,88
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADO 50X50mm und R$ 24,43 1,00000 24,43
Mercado
TOTAL (F) : 24,43
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 33,31
BDI: 0,3325% 1,08
PREGO UNITARIO TOTAL : 44,39

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 056 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: Té horizontal 90° ou descida ou luva de acabemento ou saida lateral para eletrocalha metalica, 50x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 150875
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,2000 4,06
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,2000 4,82
TOTAL (B) : 8,88
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 8,88
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de TE Eletrocalha Horizontal 90° s/ Virola 50 X 50mm und R$ 2432 1,00000 2432
Mercado
TOTAL (F) : 24,32
o . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 33,20
BDI: 0,3325% 1,04
PREGO UNITARIO TOTAL : 44,24

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 070
DESCRIGAO:
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25

REFERENCIA: DER-ED 160864

Antena Wifi AC-LR Teto UNIFI U6 LITE 2X2 WIFI 6 2.4/5.0 GHZ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt Ce Custo horario
Sociais Sociais
'010117 DER-ED ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 157,27% R$ 1635| R$ 42,06 0,000 4,21
TOTAL (B) : 4,21
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,21
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,21
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de UNIFI U6 LITE UBIQUITI 2X2 WIFI 6 2.4/5.0GHZ und R$ 133983 1,00000 1.339,83
Mercado
TOTAL (F) : 1.339,83
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.344,04
BDI: 0,3325% 446,89
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.790,93

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 057 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO:  EXAUSTOR VENTOKIT 280 40W COM SENSOR DE PRESENGA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE:  und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 180702
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
‘010101 [ DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 1,0000 2032
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 2471 1,0000 2411
TOTAL (B) : 44,43
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 44,43
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 44,43
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de EXAUSTOR VENTOKIT 280 40W COM SENSOR DE PRESENCA und R$ 504,83 1,00000 504,83
Mercado
TOTAL (F) : 504,83
. . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o] 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 549,26
BDI: 0,3325% 182,63
PRECO UNITARIO TOTAL : 731,89

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 058 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONTROLADOR/AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE 200W
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 180702
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 7,90 | R$ 20,32 1,0000 20,32
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 1,0000 241
TOTAL (B) : 44,43
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 44,43
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 44,43
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CONTROLADOR/AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE 200W und R$ 151897 1,00000 151897
Mercado
TOTAL (F) : 1.518,97
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.563,40
BDI: 0,3325% 519,83
PRECO UNITARIO TOTAL : 2.083,23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 059 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRI(;AO: EXAUSTOR VENTOKIT 80 20W COM SENSOR DE PRESENGA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 180702
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o o c Custo horério
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 1,0000 20,32
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 1,0000 241
TOTAL (B) : 44,43
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 44,43
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 44,43
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de EXAUSTOR VENTOKIT 80 20W COM SENSOR DE PRESENCA und R$ 292,75 1,00000 292,75
Mercado
TOTAL (F) : 292,75
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 337,18
BDI: 0,3325% n2n
PRECO UNITARIO TOTAL : 449,29

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 060 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ELASTOMERICA 45MMX3MM.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: DER-ED 141410
cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o ” c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,0500 1,02
'010118 I DER-ED ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,0500 1,21
TOTAL (B) : 2,23
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,23
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 2,23
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de FITA ELASTOMERICA 45SMMX3MMXI10M m R$ 3,47 1,00000 3,47
Mercado
TOTAL (F) : 3,47
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5,70
BDI: 0,3325% 1,90
PREGO UNITARIO TOTAL : 7,60

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 061 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: SONOFLETOR 19 W DE EMBUTIR (RX4T OU EQUIV.) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3000 6,10
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de SONOFLETOR1,9 W DE EMBUTIR und R$ 229,74 1,00000 229,74
Mercado
TOTAL (F) : 229,74
o . Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 243,07
BDI: 0,3325% 80,82
PREGO UNITARIO TOTAL : 323,89

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 062 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONTROLADOR/AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE 200W - (FRAHM SLIM 3000 OU EQUIV.) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3000 6,10
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CONTROLADOR/AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE 200W und R$ 151897 1,00000 151897
Mercado
TOTAL (F) : 1.518,97
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.532,30
BDI: 0,3325% 509,49
PREGO UNITARIO TOTAL : 2.041,79

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 063 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: MICROFONE GOOSE NECK COM PONTO DE ACIONAMENTO (Mm100 Soundvoice ou Equiv.) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3000 6,10
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de MICROFONE GOOSE NECK und R$ 324757 1,00000 324757
Mercado
TOTAL (F) : 3.247,57
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.260,90
BDI: 0,3325% 1.084,25
PREGO UNITARIO TOTAL : 4.345,15

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 064 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONECTOR PLUG P10 MACHO ESTEREO NIQUELADO (REF: SANTO ANGELO OU EQUIV.) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,3000 610
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CONECTOR P10 und R$ 19,26 1,00000 19,26
Mercado
TOTAL (F) : 19,26
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itrio Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 32,59
BDI: 0,3325% 10,84
PREGO UNITARIO TOTAL : 43,43

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 065 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONECTOR PLUG XLR FEMEA COM ACABAMENTO E CONTATOS NIQUELADOS (REF: SANTO ANGELO OU EQUIV.) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o ” c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3000 6,10
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 13,33
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CONECTOR PLUG XLR FEMEA und R$ 15,16 1,00000 1516
Mercado
TOTAL (F) : 15,16
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade L. Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 28,49
BDI: 0,3325% 9,47
PREGO UNITARIO TOTAL : 37,96

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 066 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CABO DE MICROFONE Double Shield 2x0,30mm? (Santo Angelo X30 ou Equi.) FORNECIMENTO, INSTALACAO E LANGAMENTO.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 o ” c Custo horario
Sociais Sociais
'010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3000 6,10
‘010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37| R$ 241 0,3000 723
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CABO DE MICROFONE XLR 4,57M m R$ 2392 1,00000 2392
Mercado
TOTAL (F) : 23,92
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 37,25
BDI: 0,3325% 12,39
PREGO UNITARIO TOTAL : 49,64

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 067 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO: CABO DE AUDIO POLARIZADO (2X2,5 MM2) MALHA TRANGADA (Streaming Cable ou equivalente). FORNECIMENTO, INSTALAGAO E LANCAMENTO.
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.82.54
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,3000 610
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,3000 7,23
TOTAL (B) : 13,33
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,33
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de CABO POLARIZADO 2X2,50mm? m R$ 2333 1,00000 2333
Mercado
TOTAL (F) : 23,33
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 36,66
BDI: 0,3325% 12,19
PREGO UNITARIO TOTAL : 48,85

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 068 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: PLACA DE ACRILICO 1,5mm, COM APLICAGAO DE ADESIVO, FIXADA POR CABOS DE ACO.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.05.22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,000 2,41
TOTAL (B) : 2,41
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,41
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,41
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de PLACA DE ACRILICO 1,5mm, COM APLICAGAO DE ADESIVO, FIXADA POR CABOS DE ACO m2 R$ 276654 1,00000 276654
Mercado
TOTAL (F) : 2.766,54
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.768,95
BDI: 0,3325% 920,68
PREGO UNITARIO TOTAL : 3.689,63

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 069 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM APLICAGAO DE ADESIVO NA COR PRETA COM PICTOGRAMAS.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: SUDECAP 11.05.22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,000 2,41
TOTAL (B) : 2,41
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,41
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,41
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
pegju‘sa PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM APLICACAO DE ADESIVO NA COR PRETA 5 s 1254 100000 \osigy
. ©  COMPICTOGRAMAS m $ 1254 ' S
Mercado
TOTAL (F) : 1.254,67
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.257,08
BDI: 0,3325% 417,98
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.675,06

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 070 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 96117
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
‘0101 I DER-ED CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 16056 38,71
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,5352 10,88
TOTAL (B) : 49,59
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 49,59
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 49,59
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2083 SINAPI FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM V2 RS 4201 112350 4720
FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) ! ! "
4512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M R$ 194 3,30020 6,40
5066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 26,81 0,01270 034
20212 SINAPI CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M RS 2307 288990 8974
EQUIVALENTE DA REGIAO ! ! !
TOTAL (F) : 143,68
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 193,27
BDI: 0,3325% 64,26
PREGO UNITARIO TOTAL : 257,53

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 071 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
UNIDADE: m
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 101979
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010139 | DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 241 01790 4,32
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 17,88 0,0900 1,61
TOTAL (B) : 5,93
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 5,93
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 5,93
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
142 SINAPI 310ML R$ 2892 0,09200 2,66
DIVERSAS
m3 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M R$ 26,16 115000 30,08
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN RS 020 133000 027
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ! ! §
TOTAL (F) : 33,01
.. . Custo
Cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 38,94
BDI: 0,3325% 12,95
PREGO UNITARIO TOTAL : 51,89

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 072 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
UNIDADE: m
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 94227
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
93282 SINAPI  MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0183 32,04 0,59
AF_03/2016
Ccédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horério
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
93281 SINAPI  MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0132 32,94 0,43
E_03/2016
TOTAL (A) : 1,02
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010150 [ DER-ED TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 241 0,1880 4,53
‘010146 | DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,2820 5,04
TOTAL (B) : 9,57
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,59
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 10,59
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Consumo Custo
142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,05300 153
5061 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) KG 0,00800 06
5104 SINAPI _ REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (IKG KG 0,00160 018
13388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900 798
40782 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 1,05000 3543
TOTAL (F) : 45,28
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
[ o] 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 55,87
BDI: 0,3325% 18,58
PRECO UNITARIO TOTAL : 74,45

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 073 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
UNIDADE: m2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 98679
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 I DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,3540 8,53
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 0,1770 316
TOTAL (B) : 11,69
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 1,69
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 1,69
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG R$ 0,64 0,50000 0,32
3671 SINAP|  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M R$ 2,69 1,67000 449
TOTAL (F) : 4,81
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
87208 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA V3 62339 0,031 1933
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 i ! i
TOTAL (G) : 19,33
a4 . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 35,83
BDI: 0,3325% 1,91
PREGO UNITARIO TOTAL : 47,74

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 074 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO:  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE:  UN

DATA BASE:  abr/25

REFERENCIA: item SINAPI 91876

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,390 3,35
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,390 2,82
TOTAL (B) : 6,17
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,17
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 6,17
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,75 1,00000 1,75
TOTAL (F) : 1,75
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,031 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,92
BDI: 0,3325% 2,63
PREGO UNITARIO TOTAL : 10,55

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 075 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE:  UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91893
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED _ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937|R$ 241 0,2090 5,04
‘010101 | DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790[R$ 2032 0,2090 4,25
TOTAL (B) : 9,29
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 9,29
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 9,29
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1884 SINAPI  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 439 1,00000 439
TOTAL (F) : 4,39
. . Custo
Ccédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o] o] 0,031 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,68
BDI: 0,3325% 4,55
PREGO UNITARIO TOTAL : 18,23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 076 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
UNIDADE: M
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAP| 91864
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,1060 2,56
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,060 215
TOTAL (B) : 4,71
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,7
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,7
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M R$ 6,81 1,01700 6,93
TOTAL (F) : 6,93
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
9n70 SINAPI PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA M n3 1 1,30
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 11/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL (G) : 11,30
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22,94
BDI: 0,3325% 7,63
PREGO UNITARIO TOTAL : 30,57

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 077 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91872
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g Ce Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,1940 4,68
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,1940 394
TOTAL (B) : 8,62
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,62
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 8,62
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M R$ 6,81 1,01700 6,93
TOTAL (F) : 6,93
. . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
(0] () () 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 15,55
BDI: 0,3325% 517
PREGO UNITARIO TOTAL : 20,72

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CcP 078 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 97605
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g Ce Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,4732 1,41
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 01972 4,01
TOTAL (B) : 15,42
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 15,42
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 15,42
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
38193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN R$ 4,47 1,00000 4,47
38769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, UN R$ 4123 1,00000 4123
TOTAL (F) : 45,70
T . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
<~ q Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 61,12
BDI: 0,3325% 20,32
PREGO UNITARIO TOTAL : 81,44

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 079 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 92868
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2470 596
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,2470 5,02
TOTAL (B) : 10,98
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,98
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 10,98
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN R$ 143 1,00000 1,43
TOTAL (F) : 1,43
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 00009
88629 SINAPI MANUAL. AF_08/2019 M3 618,58 A 0,56
TOTAL (G) : 0,56
T q Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,97
BDI: 0,3325% 4,31
PREGO UNITARIO TOTAL : 17,28

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 080

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRI(;AO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 93012
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2130 514
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,2130 4,33
TOTAL (B) : 9,47
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 9,47
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 9,47
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2683 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA M R$ 46,95 1,00000 46,95
TOTAL (F) 46,95
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 56,42
BDI: 0,3325% 18,76
PREGO UNITARIO TOTAL : 75,18

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP o081 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 93017
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937 | R$ 2401 0,4260 10,27
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,4260 8,66
TOTAL (B) : 18,93
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 18,93
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 18,93
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1895 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN R$ 28,43 1,00000 28,43
TOTAL (F) : 28,43
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 47,36
BDI: 0,3325% 15,75
PREGO UNITARIO TOTAL : 63,11

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 082 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRICAO: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE:  UN

DATA BASE:  abr/25

REFERENCIA: item SINAPI 93026

cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horério
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,6390 15,41
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,6390 12,98
TOTAL (B) : 28,39
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,39
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 28,39
T . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1878 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN R$ 50,02 1,00000 50,02
TOTAL (F) : 50,02
T . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 [0} o} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H): 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 78,41
BDI: 0,3325% 26,07
PREGO UNITARIO TOTAL : 104,48

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 083 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 103264
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93288 SINAPI  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHI 15166 198,13 300,48
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93287 SINAP|  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHP 0,2059 369,48 76,08
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL (A) : 376,56
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010281 I DER-ED MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 157.27% R$ 9,64 | R$ 2480 45749 113,46
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 | R$ 20,32 45749 92,96
TOTAL (B) : 206,42
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 582,98
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 582,98
AT . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,TFURO E1 UN R$ 114 10,00000 11,40
4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN R$ 0,37 6,00000 222
13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN R$ 0,54 4,00000 216
13294 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", UN R$ 1,80 6,00000 10,80
13348 SINAPI  ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, UN R$ 1,63 6,00000 9,78
43188 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, UN R$ 9.417,03 1,00000 9.417,03
TOTAL (F) : 9.453,39
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
0 o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10.036,37
BDI: 0,3325% 3.337,09
PRECO UNITARIO TOTAL : 13.373,46

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 084 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAP| 91862
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g Ce Custo horario
Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 0,0650 157
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 0,0650 132
TOTAL (B) : 2,89
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 2,89
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 2,89
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M R$ 3,50 1,00000 3,50
TOTAL (F) : 3,50
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
9n70 SINAPI PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA M n3 1 1,30
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 11/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL (G) : 11,30
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR it Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 17,69
BDI: 0,3325% 5,88
PREGO UNITARIO TOTAL : 23,57

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 085 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91870
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,520 3,66
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,520 3,09
TOTAL (B) : 6,75
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,75
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 6,75
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M R$ 3,50 1,00000 3,50
TOTAL (F) : 3,50
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,25
BDI: 0,3325% 3,41
PREGO UNITARIO TOTAL : 13,66

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 086 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91874
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt Ce Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0830 2,00
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0830 1,69
TOTAL (B) : 3,69
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 3,69
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 3,69
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1901 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN R$ 0,85 1,00000 0,85
TOTAL (F) : 0,85
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4,54
BDI: 0,3325% 1,51
PREGO UNITARIO TOTAL : 6,05

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 087 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91887
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,1250 3,01
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,1250 2,54
TOTAL (B) : 5,55
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 5,55
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 5,55
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1870 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,86 1,00000 2,86
TOTAL (F) : 2,86
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte (H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itrio Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 8,41
BDI: 0,3325% 2,80
PREGO UNITARIO TOTAL : 1,21

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 088
DESCRI(;AO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 93009
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,290 3n
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,290 2,62
TOTAL (B) : 5,73
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 5,73
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,73
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M R$ 16,28 1,00000 16,28
TOTAL (F) : 16,28
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22,01
BDI: 0,3325% 7,32
PREGO UNITARIO TOTAL : 29,33

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 089 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAP| 93014
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)9 ” o c Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,2579 6,22
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,2579 524
TOTAL (B) : 11,46
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 1,46
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 1,46
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN R$ 542 1,00000 5,42
TOTAL (F) : 5,42
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 16,88
BDI: 0,3325% 5,61
PREGO UNITARIO TOTAL : 22,49

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 090 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIGAO:  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
UNIDADE:  UN

DATA BASE:  abr/25

REFERENCIA: item SINAPI 93020

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,3869 9,33
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,3869 7,86
TOTAL (B) : 17,19
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 17,19
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 17,19
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade .. Consumo Custo
unitario
1876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN R$ 9,74 1,00000 9,74
TOTAL (F) : 9,74
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
9] o] o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,93
BDI: 0,3325% 8,95
PREGO UNITARIO TOTAL : 35,88

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



CP 091 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI103262
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt Ce Custo horario
Sociais
'010281 I DER-ED MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 157.27% R$ 2480 4,3619 108,18
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 20,32 4,3619 88,63
TOTAL (B) : 196,81
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 196,81
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 196,81
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,TFURO E1 UN R$ 114 10,00000 11,40
4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN R$ 0,37 6,00000 222
11976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,44 6,00000 8,64
13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN RS 054 800000 430
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE ! ! i
13294 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", UN RS 180 600000 1080
COMPRIMENTO 80 MM ! | i
13348 SINAPI  ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, UN R$ 1,63 6,00000 9,78
37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN R$ 20,27 2,00000 40,54
43187 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, UN R$ 77728 1,00000 7.772,8
TOTAL (F) : 7.859,88
Cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
9] o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 8.056,69
BDI: 0,3325% 2.678,85
PREGO UNITARIO TOTAL : 10.735,54

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 092 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 103266
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93288 SINAPI  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHI 15166 198,13 300,48
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
93287 SINAPI  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 CHP 0,2059 369,48 76,08
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL (A) : 376,56
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010281 I DER-ED MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 157.27% R$ 9,64 | R$ 2480 4,5749 113,46
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 | R$ 20,32 45749 92,96
TOTAL (B) : 206,42
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 582,98
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQ;\O [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 582,98
A ) Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,1FURO E 1 UN R$ 114 10,00000 11,40
4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN R$ 0,37 6,00000 222
13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN R$ 0,54 4,00000 216
13294 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", UN R$ 1,80 6,00000 10,80
13348 SINAPI  ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, UN R$ 163 6,00000 9,78
43189 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, UN R$ 10.592,58 1,00000 10.592,58
TOTAL (F) : 10.628,94
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.211,92
BDI: 0,3325% 3.727,96
PRECO UNITARIO TOTAL : 14.939,88

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 093 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 101161
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g C Custo horario
Sociais
'010139 | DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 241 2,0550 49,55
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 17,88 1,0280 18,38
TOTAL (B) : 67,93
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 67,93
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 67,93
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM UN R$ 36,61 3,95000 144,61
TOTAL (F) : 144,61
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 001
100489 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 5061 ! 508
TOTAL (G) : 5,06
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 217,60
BDI: 0,3325% 72,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 289,95

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 094 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91875
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,1070 2,58
'010101 DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,070 2,17
TOTAL (B) : 4,75
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,75
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,75
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 126 1,00000 126
TOTAL (F) : 1,26
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,01
BDI: 0,3325% 2,00
PREGO UNITARIO TOTAL : 8,01

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 095 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAP| 91890
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo hordrio
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,600 386
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,600 325
TOTAL (B) : 7,11
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 71
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 7,11
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade " Consumo Custo
unitario
1879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,90 1,00000 290
TOTAL (F) : 2,90
T . Custo
Ccédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
(9 [0} o} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,01
BDI: 0,3325% 3,33
PREGO UNITARIO TOTAL : 13,34

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 096
DESCRIQAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNIDADE: M
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91863
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g Ce Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,0820 198
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,0820 167
TOTAL (B) : 3,65
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 3,65
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 3,65
. . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,36 1,01700 4,43
TOTAL (F) : 4,43
T . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, M N3 1 11,30
TOTAL (G) : 11,30
T q Custo
cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 19,38
BDI: 0,3325% 6,44
PREGO UNITARIO TOTAL : 25,82

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP 097
DESCRIQAO: ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91871
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,1700 410
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,1700 3,45
TOTAL (B) : 7,55
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 7,55
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 7,55
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,36 1,01700 4,43
TOTAL (F) : 4,43
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1,98
BDI: 0,3325% 3,98
PREGO UNITARIO TOTAL : 15,96

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 098 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 103250
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt Ce Custo horario
Sociais
'010281 I DER-ED MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 157.27% R$ 2480 25230 62,57
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 20,32 25230 51,27
TOTAL (B) : 113,84
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,84
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 113,84
AT ) Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
1570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,TFURO E1 UN R$ 114 10,00000 11,40
7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,61 9,00000 549
11976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,44 6,00000 8,64
13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN RS 054 400000 216
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE ! ! |
TPURTE MAC-FRANCESA T TRDAS TOUATS 50 TV CAPACTDATE VNIV 7O RO,
37591 SINAPI UN R$ 20,27 2,00000 40,54
BDANCA
43191 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, UN R$ 298044 100000 298044
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO ) ' ! ) '
TOTAL (F):[  3.048,67
Cédigo Fonte [(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
0 o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.162,51
BDI: 0,3325% 1.051,53
PREGO UNITARIO TOTAL : 4.214,04

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 099 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 25 MM(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 95781
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo hordrio
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g Ce Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 937| R$ 241 0,3570 8,61
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3570 725
TOTAL (B) : 15,86
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 15,86
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 15,86
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade " Consumo Custo
unitario
2560 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA UN R$ 17,88 1,00000 17,88
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,20 2,00000 0,40
TOTAL (F) : 18,28
T . Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
<~ q Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3414
BDI: 0,3325% 1,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 45,49

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 100 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAP| 95782
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO uUnd. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,3570 8,61
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3570 725
TOTAL (B) : 15,86
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 15,86
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 15,86
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2590 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA UN R$ 19,46 1,00000 19,46
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,20 2,00000 0,40
TOTAL (F) : 19,86
o . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
o . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR - Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 35,72
BDI: 0,3325% 1,88
PREGO UNITARIO TOTAL : 47,60

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cpP 101 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"),APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 95809
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,3722 897
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,3722 7,56
TOTAL (B) : 16,53
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 16,53
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 16,53
Custo
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade .. Consumo Custo
unitario
12019 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN R$ 13,47 1,00000 13,47
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,20 2,00000 0,40
TOTAL (F) : 13,87
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
a4 . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 30,40
BDI: 0,3325% 10,11
PREGO UNITARIO TOTAL : 40,51

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 102 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRICAO: CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 95789
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 0,3978 959
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 0,3978 8,08
TOTAL (B) : 17,67
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 17,67
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 17,67
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2570 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA UN R$ 18,81 1,00000 18,81
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,20 2,00000 0,40
TOTAL (F) : 19,21
T . Custo
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
<~ . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 36,88
BDI: 0,3325% 12,26
PREGO UNITARIO TOTAL : 4914

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 103 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 95796
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,4682 1,29
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,4682 9,51
TOTAL (B) : 20,80
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 20,80
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 20,80
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2586 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA UN R$ 22,23 1,00000 2223
11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN R$ 0,20 2,00000 0,40
TOTAL (F) : 22,63
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 43,43
BDI: 0,3325% 14,44
PREGO UNITARIO TOTAL : 57,87

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 104 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRI(;AO: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91836
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt Ce Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0900 27
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0900 183
TOTAL (B) : 4,00
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,00
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,00
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M R$ 392 10000 431
TOTAL (F) : 4,31
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, M 13 1 11,30
TOTAL (G) : 11,30
AT . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 19,61
BDI: 0,3325% 6,52
PREGO UNITARIO TOTAL : 26,13

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CP105
DESCRI(;AO: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 91856
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,640 395
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,640 3,33
TOTAL (B) : 7,28
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 7,28
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 7,28
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M R$ 392 1,01700 3,99
TOTAL (F) : 3,99
Custo
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade e Consumo Custo
unitario
0 o} o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1,27
BDI: 0,3325% 3,75
PREGO UNITARIO TOTAL : 15,02

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CP 106 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: M
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 97668
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0945 228
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,0945 1,92
TOTAL (B) : 4,20
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 4,20
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 4,20
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M R$ 7,52 110000 8,27
TOTAL (F) : 8,27
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
AT . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitark
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,47
BDI: 0,3325% 4,15
PREGO UNITARIO TOTAL : 16,62

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




CcP 107 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIQAO: POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H =*2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
UNIDADE: M
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 100619
Ccédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
[o] 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo hordrio
[o] 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | EMearees ” o c Custo horario
8 Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 937| R$ 241 3,4370 82,87
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 790 [ R$ 20,32 1,0580 21,50
TOTAL (B) : 104,37
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3ao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A)+(B) +(C): 104,37
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 104,37
o . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 41,00 2,00000 82,00
11975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN R$ 28,23 4,00000 112,92
12388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H =*2,5* M UN R$ 252,68 1,00000 252,68
TOTAL (F) : 447,60
o . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Ccédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 551,97
BDI: 0,3325% 183,53
PREGO UNITARIO TOTAL : 735,50

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cp108 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 101881
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,6384 1539
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,6384 12,97
TOTAL (B) : 28,36
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,36
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 28,36
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
12042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE UN R$ 805,67 1,00000 805,67
TOTAL (F) : 805,67
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
87367 SINAPI |[ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 697,48 0,0189 13,18
TOTAL (G) : 13,18
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 847,21
BDI: 0,3325% 281,70
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.128,91

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

CcP109
DESCRIQAO: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 92867
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010115 I DER-ED ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,5190 1251
'010101 I DER-ED AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 7,90 | R$ 20,32 0,5190 10,55
TOTAL (B) : 23,06
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 23,06
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 23,06
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
2556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN R$ 143 1,00000 1,43
TOTAL (F) : 1,43
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
87367 SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 697,48 0,0009 0,63
TOTAL (G) : 0,63
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2512
BDI: 0,3325% 8,35
PREGO UNITARIO TOTAL : 33,47

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cPT1I0

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

DESCRIQAO: PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 98510
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
(o) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g gt gt C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,818 4,38
'010146 DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 0,7272 13,00
TOTAL (B) : 17,38
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 17,38
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 17,38
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade — Consumo Custo
unitari
258 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU UN RS 6698 100000 6698
EQUIVALENTE DA REGIAQ, H=*1*M ! | !
TOTAL (F) : 66,98
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 84,36
BDI: 0,3325% 28,05
PREGO UNITARIO TOTAL : 12,41

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cPm COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
UNIDADE: UN
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 98511
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 I DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,2600 627
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 1,0401 18,60
TOTAL (B) : 24,87
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 24,87
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 24,87
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU UN R$ 137,58 1,00000 137,58
TOTAL (F) : 137,58
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR itario Consumo Custo
unitari
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 162,45
BDI: 0,3325% 54,01
PREGO UNITARIO TOTAL : 216,46

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cP 12

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

UNIDADE:  UN
DATA BASE:  abr/25

DESCRIGAO:  PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

REFERENCIA: item SINAPI 98516

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
51635 SINAPI 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE cHi 12252 66.63 8164
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT : : !
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
91634 SINAPI 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE CHP 0,2999 242,81 72,82
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
TOTAL (A) : 154,46
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 I DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 9,37 | R$ 2411 1,0905 26,29
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 4,3620 77,99
TOTAL (B) : 104,28
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 258,74
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 258,74
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
38641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M UN R$ 135,77 1,00000 135,77
TOTAL (F) : 135,77
Custo
cédigo Fonte |[(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 0 o]} 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
unitario
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 394,51
BDI: 0,3325% 131,17
PREGO UNITARIO TOTAL : 525,68

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias




cP13 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIGAO:  PLANTIO DE FORRAGAO.
UNIDADE: M2
DATABASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI 98505
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
Encargos Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 I DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 9,37 | R$ 2411 0,0528 127
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157.27% R$ 695|R$ 17,88 0,2110 377
TOTAL (B) : 5,04
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mao de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 5,04
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 5,04
Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 25.00000
360 SINAPI HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO UN R$ 315 ' 7875
TOTAL (F) : 78,75
T . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
T q Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR . Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 83,79
BDI: 0,3325% 27,86
PREGO UNITARIO TOTAL : 111,65
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CP 14 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO
DESCRIQAO: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
UNIDADE: M2
DATA BASE:  abr/25
REFERENCIA: item SINAPI103946
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e — Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade (%)g g g C Custo horario
Sociais Sociais
'010139 | DER-ED PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 157.27% R$ 937| R$ 241 0,0391 0,94
'010146 I DER-ED SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 695|R$ 17,88 0,1564 2,80
TOTAL (B) : 3,74
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 3,74
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 3,74
<~ . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade . Consumo Custo
unitario
3322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 14,80 1,00000 14,80
TOTAL (F) : 14,80
. . Custo
Ccédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade . Consumo Custo
unitario
0 o) o) 0,00
TOTAL (G) : 0,00
.. . Custo
Ccédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR e Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 18,54
BDI: 0,3325% 6,16
PREGO UNITARIO TOTAL : 24,70
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