PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIC N° Rubrica

ATA N°000000008/2026

Concorréncia 000002/2026

Ata da Concorréncia Presencial n°® 000002/2026, Procedimento Administrativo n® 000648/2026. Aos vinte dias
do més de maio do ano de dois mil e vinte e seis, a partir das 12:00 horas, na sala de Licitacdes da Prefeitura
Municipal de Vila Valério, fizeram-se presentes o Agente de Contratagdo e a sua respectiva Equipe de Apoio, abaixo
assinados, nomeados pelo Decreto n° 007, para conduzirem a SESSAO PUBLICA referente & Concorréncia
Presencial n° 000002/2026, cujo objeto é a Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de
Construgdo do Portal de acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdao Gabriel da
Palha. O credenciamento das licitantes foi iniciado com antecedéncia de 30 (trinta) minutos do horario da sess&o. As
empresas e seus respectivos representantes legais que manifestaram interesse na participagdo do certame foram:
CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP, CNPJ: 19.213.619/0001-02, com representacgéo legal do Sr. DIEGO FELIPE,
CPF: 097.044.657-85, MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA, CNPJ: 37.039.204/0001-46, com
representacdo legal do Sr. MAGNO LOPES DOS SANTOS, CPF: 080.248.017-95 e PLUS CONSTRUGOES E
SERVIGCOS LTDA, CNPJ: 16.838.719/0001-36, com representacédo legal do Sr. LUCAS CORREA DA SILVA,
CPF: 142.969.396-70. As doze horas, conforme estabelecido no Edital, o Agente de Contratagéo deu como aberta a
SESSAO PUBLICA de realizagdo da Concorréncia Presencial informando aos senhores representantes que,
conforme exigéncia da Lei n® 14.133/2021, Art. 17, § 2°, a Sessé&o estava sendo gravada e teriam o direito a copia da
gravagdo caso tenham interesse, através de solicitagdo protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Vila Valério. Dando prosseguimento, o Agente de Contratagdo comunicou aos presentes as regras da licitagéo,
informou-os sobre os procedimentos a serem adotados durante a Sess&o, conforme edital e ressaltou que a
auséncia quando da lavratura da ata, ao final da sess&o publica, implicard na preclus&o do direito a recurso e na
submiss&o ao disposto na ata. Em seguida foram abertos os envelopes contendo as propostas de precos das
licitantes e estas foram submetidas as licitantes para rubrica e anadlise. A seguir, o Sr. Agente de Contratacéo
procedeu com a analise das propostas de precos apresentadas pelas licitantes. A Equipe de Apoio n&o possui
conhecimentos técnicos para o devido auxilio na anélise das propostas, em raz&o da complexidade do objeto da
licitag&o, sendo que nada de irregular foi observado. O Sr. Agente de Contratagdo emitiu seu juizo, tendo constatado |
os valores iniciais constantes no Mapa de Pregos em anexo. Ndo houve manifestagdo, concordando as licitantes
com a analise do Agente de Contratagdo. Prosseguindo, passou-se para a etapa de lances verbais na qual foi
considerado o disposto no inciso | do art. 56 da Lei n°® 14.133/2021. Ato continuo, os representantes credenciados
tiveram a oportunidade de redugéo dos precos ofertados na proposta escrita através da apresentagéo de lances |

verbais, conforme Termo de Lances em anexo. Encerrada a Etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Sr. Agente

de Contratagdo procedeu a abertura do envelope de habilitagdo da licitante vencedora: MG ELETRICA MATERIAIS

E OBRAS LTDA para verificagdo do atendimento as condigées de habilitag&o exigidas no edital e disponibilizou a
documentagéo para rubrica pelos presentes e analise pelas licitantes, sendo que nada de irregular foi observado
pelas mesmas. Dando prosseguimento, passou-se para analise dos documentos pelo Agente de Contratacéo, sendo
suspensa a sess&o. A autenticidade dos documentos obtidos via internet foi verificada nos respectivos sitios. Os |
documentos relativos a Qualificagdo Técnica da licitante foram analisados pelo Sr. Neivaldo Fregona, Engenheiro y
Civil desta municipalidade, e os documentos relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira foram analisados pelo
Contador desta municipalidade. Da analise da Qualificag&o Técnica, o Sr. Neivaldo Fregona fez constar o seguin\f 4
Né&o foi identificado nas CATS e nem nos Atestados de Capacidade Técnica o ltem 5.4 da planilha, itens de mai%

relevancia, da qualificag8o técnico operacional e também né&o foi identificado os itens operacionais, conforme
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descrigéo do edital. Da analise da Qualificagdo Econdmico-Financeira, o Sr. Cleberson Depra fez constar o seguinte:
A licitante MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA n&o apresentou o Balango Patrimonial, demonstragéo de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais (Item 9.6.2) e ndo
apresentou a declarag&o do profissional contabil, exigida no item 9.6.6 do edital. Retomando a sesso, o Sr. Agente
de Contratagdo comunicou o resultado da andlise das documentagdes e decidiu pela INABILITAGAO da licitante
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA. Dando prosseguimento, o Sr. Agente de Contratacéo abriu o
envelope de Habilitagdo da segunda colocada: CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP, onde todas as licitantes
rubricaram os documentos, sendo que o Sr. LUCAS CORREA DA SILVA, representante da Empresa PLUS
CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA fez constar o seguinte: Que a Empresa CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP
nao apresentou o Balango Patrimonial do Exercicio de 2024; N&o apresentou a prova de inscricdo Estadual e nédo
atendeu aos lItens de maior relevancia 4.4 e 5.4. Neste momento, a sessfo foi suspensa para andlise da
documentagéo pelo Agente de Contratag&o. A autenticidade dos documentos obtidos via internet foi verificada nos
respectivos sitios. Da analise da Qualificagdo Técnica, o Sr. Neivaldo Fregona fez constar o seguinte; A licitante
CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP nao atendeu a qualificagdo técnico-operacional dos itens de maior relevancia
4.4 e 5.4, solicitado no edital. Da anélise da Qualificagdo Econdmico-Financeira, o Sr. Cleberson Depra verificou que
todos os documentos estavam conforme o solicitado no edital. A respeito da inscricdo estadual, o Sr. Agente de
Contratag&o consultou o Setor de Tributagédo, onde fizeram a busca e constataram que a licitante esta devidamente
inscrita no Municipio de Vila Valério. Retomando a sess&o, o Sr. Agente de Contratagdo comunicou o resultado da
analise das documentagdes da licitante CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP e decidiu pela INABILITACAO da
licitante CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP. Dando prosseguimento, o Sr. Agente de Contratagéo abriu o envelope
de Habilitagdo da terceira colocada: PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA, onde todas as licitantes
rubricaram os documentos. O Sr. Agente de Contratag&o decidiu suspender a sessdo publica, sendo que a
continuagéo sera no dia 21 de maio de 2026, as 12:00 horas. O Sr. Diego Felipe retirou-se antes do término da
sessdo. Nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelo Agente de Contratagao, Equipe de

Apoio e licitantes presentes ao ato.
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Ata da Continuacdo da Sessao Publica da Concorréncia Presencial n° 000002/2026, Procedimento
Administrativo n° 000648/2026. Aos vinte e um dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e seis, a partir das
12:00 horas, na sala de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Vila Valério, fizeram-se presentes o Agente de
Contratagéo e a sua respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pelo Decreto n° 007, para
conduzirem a continuag8o da SESSAO PUBLICA referente a Concorréncia Presencial n° 000002/2026, cujo objeto &
a Contratacéo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgio do Portal de acesso a Sede
do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdao Gabriel da Palha. As doze horas o Sr. Agente de
Contratagéo deu inicio a Sess&o Publica para continuacéo da Sess&o iniciada no dia 20 de maio de 2026 e
comunicou que a sessd0 sera suspensa para andlise da documentacdo da terceira colocada: PLUS
CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA, CNPJ: 16.838.719/0001-36. Esteve presente & sessdo o Sr. Fernando
Favoreto, CPF n° 090.943.447-69, representando a Empresa PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA. As
licitantes CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP e MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA no se fizeram
representar. Dando prosseguimento, passou-se para analise dos documentos pelo Agente de Contrataco. A
autenticidade dos documentos obtidos via internet foi verificada nos respectivos sitios. Os documentos relativos a
Qualificag&o Técnica da licitante foram analisados pelo Sr. Neivaldo Fregona, Engenheiro Civil desta municipalidade,
e os documentos relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira foram analisados pelo Contador desta
municipalidade. Da analise da Qualificagéo Técnica, o Sr. Neivaldo Fregona fez constar o seguinte: A licitante PLUS
CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA n3o atendeu a qualificacdo técnico-operacional do item de maior relevancia
5.4, solicitado no edital. Da analise da Qualificagdo Econdmico-Financeira, o Sr. Cleberson Depra fez constar que
toda a documentagéo esta em conformidade com o edital. Retomando a sess&o, o Sr. Agente de Contratagao
comunicou o resultado da analise das documentagées, sendo que a licitante PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS
LTDA néo atendeu ao solicitado no edital quanto & qualificagéo técnico-operacional (Item 9.5.2.1 do edital) Item 5.4
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - Chapa de ago cortem, com desenho e corte a laser conforme projeto - UND 1,00,
e decidiu pela INABILITAGAO da mesma. Prosseguindo, o Sr. Agente de Contratagéo
franqueou a palavra ao licitante presente sendo que o Sr. Fernando Favoreto, representante da Empresa PLUS
CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA manifestou a intengdo em apresentar recurso. Sera concedido o prazo de 03
(trés) dias Uteis para a apresentac&o das razées do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comegardo a correr do término do prazo do recorrente.
Diante do resultado de INABILITAGAO de todas as licitantes, o Sr. Agente de Contratagéo considerou este certame
PROVISORIAMENTE FRACASSADO. Concluidos os procedimentos relativos & Concorréncia Presencial n°
000002/2026, com base na Lei n® 14.133/2021, considerando que: 1) Houve manifestagdo expressa por parte do
representante da licitante na inteng&o de interpor recursos. Nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata, que

segue assinada pelo Agente de Contratag@o, Equipe de Apoio e licitante presentes ao ato.

(JAI E JULIAO\VJEIRA ( Agente de Contratagdo )
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MAPA DE JULGAMENTO
Licitagédo Concorréncia N° 000002/2026 Processo N° 000648/2026 Abertura 20/05/2026 as 12:00
Contratagéo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgéo do Portal de acesso a Sede do
Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sao Gabriel da Palha.
Objeto
G L O B A L Contratagdo de empresa especializada para a execugéo da Obra de Construgao do Portal de
Lote acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sao Gabriel da Palha.
Fornecedor Classificagéo Quantidade Valor Inicial Valor Final Valor TOTAL
1 MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA 1 1 774.340,56 774.340,56 74.340,56
2 CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP 2 1 851.032,16 851.032,16 851.032,16
3 PLUS CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA 3 1 860.365,20 860.365,20 860.365,20
Soma dos Menores Pregos Obtidos  774.340,56




2, PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
% ESTADO DO ESPIRITO SANTO

HISTORICO DE LANCES E CLASSIFICAGAO

CONCORRENCIA N° 000002/2026 - PROCESSO N°. 000648/2026
Obiet Contratacdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgdo do Portal de acesso a Sede do
Je10 Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.

Lote 00001

Rodada 1
F d Valor Valor Valor Valor
SEnagauor Unitario Anterior Unitario Final Total Anterior Total Final
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA 774.340,560 774.000,000 774.340,56 774.000,00
CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP 851.032,160 851.032,160 851.032,16 851.032,16
PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 860.365,200 860.365,200 860.365,20 860.365,20
Vencedores Apds Fase de Lances Por Classificagio

Item / Lote Empresa

[ OPTTE OB R ING ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA
Desclassificagaol/lnabilitagdo/Desisténcia

Lote Empresa
Lote 00001 - Declinio de lance CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP o
Lote 00001 - Declinio de lance PLUS CONSTRUGOES E SERVIGCOS LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
MAPA DE JULGAMENTO
Licitag&o Concorréncia N° 000002/2026 Processo N° 000648/2026 Abertura 20/05/2026 as 12:00
Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgéo do Portal de acesso a Sede do
Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.
Objeto
G L O B A L Contratagado de empresa especializada para a execugio da Obra de Construgdo do Portal de
Lote acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.
Fornecedor Classificagéo Quantidade Valor Inicial Valor Final Valor TOTAL
1 MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA 1 1 774.340,56 774.600,00 774.000,00
2 CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP < Desisténcia > 1 851.032,16 851.032,16 851.032,16
3 PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA < Desisténcia > 1 860.365,20 860.365,20 860.365,20
Soma dos Menores Pregos Obtidos  774.000,00




: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
o \*ﬁ Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREGO SIMPLES - CONSOLIDADO

Concorréncia N° 000002/2026 - 20/05/2026 - Processo N° 000648/2026

Vencedor MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA

CNPJ 37.039.204/0001-46
Enderego RUA RUA BECO SEBASTIANA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 54 - SAO SEBASTIAO - SAO GABRIEL DA PALHA ES - E
Contato 0000000000  magnopedrosantossgp@gmaol.com
LOTE00001-G L O B AL
ltem(*)| Lote | Codigo | Especificagéo prarca/

Unidade | Quantidade Unitario| Valor Total

EXECUGCAO DE OBRAS

contratagdo de empresa especializada para a execugéo da
obra de construgdo do portal de acesso a sede do municipio
pela es 344 que liga vila valério a séo gabriel da palha.

00001 00001 00003638

UN

774.000,0

1,00 000

774.000,00
Total do Lote: 774.000,00

Total do Fornecedor: 774.000,00
Total Geral: 774.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO

MAPA DE JULGAMENTO
Licitagéo Concorréncia N° 000002/2026 Processo N° 000648/2026 Abertura 20/05/2026 as 12:00
Contratagéo de empresa especializada para a execugéo da Obra de Construgio do Portal de acesso a Sede do
Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a S4o Gabriel da Palha.
Objeto
G L O B A L Contratagdo de empresa especializada para a execugio da Obra de Construgao do Portal de
Lote acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.
Fornecedor Classificagéo Quantidade Valor Inicial Valor Final Valor TOTAL
1 MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA < Desclassificado > 1 774.340,56 774.000,00 774.000,00
2 CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP 1 1 851.032,16 851.032,16 161.032,16
3 PLUS CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA < Desisténcia > 1 860.365,20 860.365,20 860.365,20
Soma dos Menores Pregos Obtidos  851.032,16
™
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREGO SIMPLES - CONSOLIDADO

Concorréncia N° 000002/2026 - 20/05/2026 - Processo N° 000648/2026

Vencedor CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP

CNPJ 19.213.619/0001-02
Enderego . RUA ANTONIO DIAS PEREIRA, 384 - BOA VISTA - VILA VALERIO - ES - CEP: 2978500C
Contato 0000000000  construtoradgf@hotmail.com

LOTE00001-G L OB AL

ftem(*| Lote

Marca/ | | jpidade | Quantidade|  Unitario| Valor Total

00001 00001 00003638 obra de construgdo do portal de acesso a sede do municipio

Cddigo Especificagéo Modelo
EXECUGAO DE OBRAS
contratagédo de empresa especializada para a execugéo da UN 1,00 851 .03620,2) 851.032.16

pela es 344 que liga vila valério a sdo gabriel da palha.
Total do Lote: 851.032,16

Total do Fornecedor: 851.032,16
Total Geral: 851.032,16
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MAPA DE JULGAMENTO

Licitagdo Concorréncia N° 000002/2026 Processo N° 000648/2026 Abertura 20/05/2026 as 12:00

Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.

Contratagéo de empresa especializada para a execugio da Obra de Construgao do Portal de acesso a Sede do

Objeto
G L O B A L Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgio do Portal de
Lofe acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sao Gabriel da Palha.
Fornecedor Classificagéo Quantidade Valor Inicial Valor Final Valor TOTAL
1 MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA < Desclassificado > 1 774.340,56 774.000,00 774.000,00
2 CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP < Desclassificado > 1 851.032,16 851.032,16 851.032,16
3 PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 1 1 860.365,20 860.365,20 $60.365,20

Soma dos Menores Pregos Obtidos 860.365,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PRECO SIMPLES - CONSOLIDADO

Concorréncia N° 000002/2026 - 20/05/2026 - Processo N° 000648/2026

Vencedor PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA

CNPJ 16.838.719/0001-36
Enderego AVENIDA PROFESSOR ANTONIO DOS SANTOS, 013 - NOVA ALIANCA - VILA VALERIO - ES - CEP: 2978500(
Contato 2799999999  plus.cs@hotmail.com

LOTE00001-G L O B AL

ftem(*) | Lote | Codigo Especificagéo A"jjg;% Unidade | Quantidade Unitario | Valor Total
EXECUGAO DE OBRAS
contratagéo de empresa especializada para a execugdo da 860.365,2

00001 00001 00003638 obra de construgdo do portal de acesso a sede do municipio UN 1,00 000 860.365,20

pela es 344 que liga vila valério a sdo gabriel da palha.

Total do Lote: 860.365,20

Total do Fornecedor: 860.365,20
Total Geral: 860.365,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
MAPA DE JULGAMENTO
Licitagdo Concorréncia N° 000002/2026 Processo N° 000648/2026 Abertura 20/05/2026 as 12:00
Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgéo do Portal de acesso a Sede do
Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a S4do Gabriel da Palha.
Objeto
G L O B A L Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgio do Portal de
Liste acesso a Sede do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.
Fornecedor Classificagdo Quantidade Valor Inicial Valor Final Valor TOTAL
1 MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA < Desclassificado > 1 774.340,56 774.000,00 774.000,00
2 CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP < Desclassificado > 1 851.032,16 851.032,16 851.032,16
3 PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA < Desclassificado > 1 860.365,20 860.365,20 860.365,20
o




HISTORICO DE LANCES PREGAO

21/05/2026 13:18:11

Lote Concorréncia N° 000002/2026 Processo N°000648/2026 Abertura 20/05/2026 12:00
Contratagéo de empresa especializada para a execugdo da Obra de Construgdo do Portal de acesso a Sede
do Municipio pela ES 344 que liga Vila Valério a Sdo Gabriel da Palha.
Objeto
Lote 00001GLOBAL
Rodada 1
Fornecedor Valor Anterior Valor Final
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA 774.340,56 774.000,00
CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP 851.032,16 851.032,16
PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 860.365,20 860.365,20

Desclassificagao/Inabilitagdo/Desisténcia

Lote

Empresa

Lote 00001 - Nao apresentar devida habilitagdo

Lote 00001 - Ndo apresentar devida habilitagao

Lote 00001 - Ndo apresentar devida habilitagao

CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP

PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA

MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA




