

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000001/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000009/2025**

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 951932/2023
Processo de Compra:

Às **08:29** do dia **28/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LEONARDO DINIZ, BAIRRO PETRÓPOLIS, MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **11/02/2025**

Limite de impugnação: **25/02/2025 08:29**

Final da Proposta/Início da Sessão: **28/02/2025 às 08:29**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: DAVID ROOSEVELT LINHARES JÚNIOR Esclarecimento: Bom dia, O valor unitário do item 1.1 da planilha orçamentária não corresponde ao preço unitário da CPU do respectivo item. A CPU apresenta um valor unitário R\$300,00 superior ao registrado na planilha. Solicito a correção da planilha orçamentária. Além disso, considerando que a planilha foi elaborada há quase um ano, gostaria de saber se é válida a atualização das referências, devido à diferença considerável nos valores das atualizações das bases.	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Boa tarde. Segue anexo resposta da equipe técnica referente ao pedido de esclarecimentos RESPOSTA EQUIPE TECNICA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf
Nome: BRENNO LIMA Esclarecimento: Bom dia, queria saber sobre a questão da base e sub-base a ser realizada, pois no local do serviço há uma pavimentação de bloquetes, como no relatório fotografico enviado, a retirada dos bloquetes ficará por conta da empresa? Pois não vi na planilha orçamentaria a retirada do material.	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Bom dia. De acordo com equipe técnica informamos que a remoção de todos os bloquetes assim como o colchão de areia da Rua Leonardo Diniz serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de João Monlevade na planilha, os serviços de regularização e base de brita solo serão de responsabilidade da empresa.

Lote 1
00001

Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF: 50.528.528/0001-06	
Data/hora de envio 27/02/2025 17:35:12		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MEDIO 6,99 %)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MEDIO 6,99 %)	1,00	UND	47.611,17
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M²	383,16
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO	3,00	MES	965,69
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTEINER 2.3 - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTEINER 2.3 - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	1,00	UND	155,64
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO 2.4 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO 2.4 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,00	MES	1.047,27
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - TELA TAPUME DE POLIPROPILENO 2.5 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTES EM TELA DE POLIETILENO, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO (H120 cm) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TELA TAPUME DE POLIPROPILENO 2.5 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTES EM TELA DE POLIETILENO, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO (H120 cm) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	1.103,00	ML 1	15,58
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA 3.1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA 3.1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	4.867,54	M³	0,16
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 3.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 3.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	973,51	M³	144,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA 3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM CR 1,86, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA 3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM CR 1,86, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8.177,74	M³	2,31
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
10 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 4.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 33,95 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 4.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 33,95 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	1.254,00	ML 1	42,18
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
11 - IMPRIMAÇÃO EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 5.1 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
IMPRIMAÇÃO EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 5.1 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)	4.494,21	M²	8,51
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
12 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 5.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 5.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)	8.988,42	M²	3,59
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 5.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 5.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	134,82	M³	1.974,66
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO M3 AS 1.833,53 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO M3 AS 1.833,53 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	134,82	M ³	2.277,79
---	--------	----------------	----------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

15 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 5.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 5.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	862,89	TXKM	1,73

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

16 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)..

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)..	307,76	TXKM	0,67

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA 5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA 5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	8.089,20	M3XKM	2,31

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

18 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 5.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ 5.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	2.885,15	M3XKM	0,94

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

19 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 6.1 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 6.1 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	268,80	M²	31,22

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

20 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO 6.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO 6.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	445,00	M	7,06

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

21 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - OCTOGONAL 6.3 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - OCTOGONAL (PARE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - OCTOGONAL 6.3 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - OCTOGONAL (PARE)	13,00	UND	712,61

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

22 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - RETANGULAR 6.4 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUA - DUAS PLACAS INSTALADAS POR POSTE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - RETANGULAR 6.4 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUA - DUAS PLACAS INSTALADAS POR POSTE)	15,00	UND	533,24

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

23 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO- QUADRADA 6.5 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO- QUADRADA 6.5 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES)	48,00	UND	569,12
---	-------	-----	--------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

24 - INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CIRCULAR 6.6 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CIRCULAR 6.6 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE)	14,00	UND	655,21

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

25 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.1 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.1 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UND	3.036,38

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

26 - DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.2 - DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.2 - DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UND	3.036,38

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	740.000,00	
Lote 1	Fechada	BRALIM SERVIÇOS LTDA 45.165.884/0001-72	921.391,97	
Lote 1	Fechada	J CARVALHO CONSTRUÇÃO E EMPREENDEIMENTOS LTDA 25.864.646/0001-48	1.023.768,85	
Lote 1	Fechada	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	767.826,25	
Lote 1	Fechada	3T construções ltda 03.845.227/0001-26	1.023.768,85	
Lote 1	Fechada	ATLAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 35.379.451/0001-66	819.473,51	

Lote 1	Fechada	MAF Serviços Ltda 45.515.366/0001-31	1.023.768,85	
Lote 1	Fechada	IVA LOCACOES E CONSTRUcoes LTDA 30.104.393/0001-44	768.000,00	
Lote 1	Fechada	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.985.426/0001-75	910.000,00	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA CTC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 34.038.516/0001-47	972.580,40	
Lote 1	Fechada	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	1.023.768,85	
Lote 1	Fechada	Valadares Comercio Serviços Eireli 18.885.861/0001-60	921.392,00	
Lote 1	Fechada	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	868.691,38	
Lote 1	Fechada	M&P PAVIMENTAÇÃO LTDA 49.942.500/0001-31	767.826,58	
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	818.000,00	28/02/2025 08:34:03
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUcoes LTDA 30.104.393/0001-44	817.000,00	28/02/2025 08:34:59
Lote 1	Aberta	Valadares Comercio Serviços Eireli 18.885.861/0001-60	921.392,00	28/02/2025 08:35:05
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	816.000,00	28/02/2025 08:35:10
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	815.000,00	28/02/2025 08:35:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA CTC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 34.038.516/0001-47	972.580,40	28/02/2025 08:35:31
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	814.000,00	28/02/2025 08:35:43
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	813.000,00	28/02/2025 08:35:55
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUcoes LTDA 30.104.393/0001-44	812.000,00	28/02/2025 08:37:08
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	810.000,00	28/02/2025 08:37:18
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	868.691,38	28/02/2025 08:37:56
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	809.000,00	28/02/2025 08:38:03
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	808.000,00	28/02/2025 08:38:13

Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	807.000,00	28/02/2025 08:39:11
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	806.000,00	28/02/2025 08:39:18
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	805.000,00	28/02/2025 08:39:26
Lote 1	Aberta	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 31.985.426/0001-75	910.000,00	28/02/2025 08:40:11
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	804.000,00	28/02/2025 08:40:21
Lote 1	Aberta	BRALIM SERVIÇOS LTDA 45.165.884/0001-72	921.391,97	28/02/2025 08:40:24
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	803.000,00	28/02/2025 08:40:36
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	802.000,00	28/02/2025 08:42:38
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	800.000,00	28/02/2025 08:42:54
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	799.000,00	28/02/2025 08:44:37
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	798.000,00	28/02/2025 08:44:52
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	797.000,00	28/02/2025 08:45:14
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	796.000,00	28/02/2025 08:45:24
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	795.000,00	28/02/2025 08:45:32
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	793.424,15	28/02/2025 08:45:43
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	820.000,00	28/02/2025 08:45:47
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	790.000,00	28/02/2025 08:45:57
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	789.000,00	28/02/2025 08:46:06
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	788.000,00	28/02/2025 08:46:20
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	787.000,00	28/02/2025 08:46:28
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	786.000,00	28/02/2025 08:46:40
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	784.112,14	28/02/2025 08:46:42
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	783.000,00	28/02/2025 08:47:03

Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	782.000,00	28/02/2025 08:47:05
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	780.000,00	28/02/2025 08:47:19
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	767.826,25	28/02/2025 08:47:24
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	767.826,64	28/02/2025 08:47:34
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	768.000,00	28/02/2025 08:47:38
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	766.826,20	28/02/2025 08:47:49
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	765.800,00	28/02/2025 08:47:57
Lote 1	Aberta	M&P PAVIMENTAÇÃO LTDA 49.942.500/0001-31	767.826,58	28/02/2025 08:48:03
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	764.800,00	28/02/2025 08:48:06
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	763.800,00	28/02/2025 08:48:16
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	762.800,00	28/02/2025 08:48:56
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	761.500,00	28/02/2025 08:49:07
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	794.000,00	28/02/2025 08:49:23
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	760.500,00	28/02/2025 08:49:41
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	761.300,00	28/02/2025 08:49:47
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	759.500,00	28/02/2025 08:49:54
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	758.000,00	28/02/2025 08:50:15
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	757.000,00	28/02/2025 08:50:23
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	756.000,00	28/02/2025 08:50:31
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	755.000,00	28/02/2025 08:50:35
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	754.000,00	28/02/2025 08:50:43
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	752.588,87	28/02/2025 08:51:16

Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	753.500,00	28/02/2025 08:51:19
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	750.000,00	28/02/2025 08:51:24
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	749.000,00	28/02/2025 08:51:35
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	748.000,00	28/02/2025 08:51:43
Lote 1	Aberta	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	742.554,41	28/02/2025 08:51:51
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	747.500,00	28/02/2025 08:51:54
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	741.500,00	28/02/2025 08:52:04
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	740.000,00	28/02/2025 08:52:29
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	739.000,00	28/02/2025 08:52:46
Lote 1	Fechada	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	768.850,00	28/02/2025 08:57:44
Lote 1	Fechada	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	737.524,42	28/02/2025 08:58:15
Lote 1	Fechada	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	665.449,76	28/02/2025 08:58:27
Lote 1	Negociação	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	664.647,59	08/05/2025 08:54:44

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	28/02/2025 08:32:55
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	28/02/2025 08:32:55
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/02/2025 08:33:18
Agente de Contratação	Bom dia	28/02/2025 08:38:50
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	28/02/2025 08:48:28
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/02/2025 08:54:59
Agente de Contratação	Fornecedor 18 confirma o valor final da sua proposta ?	28/02/2025 09:01:53
Fornecedor 18	Sim, confirmo	28/02/2025 09:02:41

Agente de Contratação	De acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexecuibilidade da proposta. Conforme Acórdão 2378/2024 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler) Licitação. Proposta. Preço. Inexecuibilidade. Presunção relativa. Diligência. O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.	28/02/2025 09:06:42
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	28/02/2025 09:07:05
Agente de Contratação	Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, solicito anexar planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários da proposta final em até 02 (duas) horas. Gentileza informar caso necessite da prorrogação do prazo.	28/02/2025 09:16:16
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	28/02/2025 09:49:57
Fornecedor 18	Bom dia Sr. Agente de contratação, solicito a prorrogação de prazo para envio da proposta.	28/02/2025 09:52:54
Agente de Contratação	Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conforme solicitado será concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação documentação solicitada	28/02/2025 10:16:14
Agente de Contratação	Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada	28/02/2025 10:18:51
Fornecedor 18	Ok. Obrigada.	28/02/2025 10:29:12
Agente de Contratação	Informamos que o processo será suspenso até dia 07/03/2025 as 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor melhor classificado.	28/02/2025 10:39:14
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	07/03/2025 08:30:24
Agente de Contratação	Bom dia!	07/03/2025 08:30:34
Fornecedor 17	Bom dia.	07/03/2025 08:34:59
Agente de Contratação	O fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA anexou as planilhas de preços, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários readequadas. A equipe técnica irá analisar a documentação e retornaremos a sessão no dia 28/03/2025 as 8:30h	07/03/2025 08:35:21
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	07/03/2025 10:50:37
Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! Informamos que a equipe técnica do município concluiu a análise das planilhas orçamentária e de composição de custos unitários readequadas pela empresa GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, antes do prazo previsto para reabertura da sessão. Assim, comunicamos que a reabertura da sessão será no próximo dia 20/03/2025 às 8:30hs.	18/03/2025 08:52:12
Agente de Contratação	Bom dia. Retorno da sessão	20/03/2025 08:30:48

Agente de Contratação	Em obediência art. 59 da Lei 14.133/21, na forma de diligência complementar, considerando Parecer técnico emitido pelo engenheiro responsável do município, solicito que o fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresente: 1. Os valores de descontos nos equipamentos referentes a CHP e CHI, visto que atuam em conjunto e não somente o desconto da CHP apresentado pela referida empresa. 2. Documentos complementares como: notas fiscais que evidenciem a aquisição de insumos pelo preço apresentado na planilha de custos dos itens 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Da mesma forma, a empresa deverá apresentar comprovação do valor/hora e encargos complementares aferidos aos cargos de servente, rasteleiro, pedreiro, carpinteiro de formas, ajudante de carpinteiro, pintor e encarregado de obras. 3. Conferir todos os valores e corrigir com arredondamentos corretos, visto que na planilha apresentada todos os arredondamentos de valores foram estimados para a menor. Prazo: 26/03/2025 até 23:59hs	20/03/2025 08:47:22
Agente de Contratação	Aos demais licitantes solicito que aguardem a análise da documentação, quando então agendaremos o retorno da sessão.	20/03/2025 08:48:12
Agente de Contratação	O Parecer técnico encontra-se anexo ao processo na aba Documentos complementares.	20/03/2025 08:49:05
Agente de Contratação	Obrigada a todos e tenham um bom dia de trabalho.	20/03/2025 08:49:52
Agente de Contratação	Bom dia. Retorno da sessão	27/03/2025 08:30:54
Agente de Contratação	O fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA anexou a documentação complementar solicitada pelo engenheiro da equipe técnica que irá analisar a documentação. Assim, retornaremos a sessão no dia 11/04/2025 às 8:30h	27/03/2025 08:35:04
Agente de Contratação	Obrigada e bom dia de trabalho a todos.	27/03/2025 08:46:09
Agente de Contratação	Bom dia	11/04/2025 08:31:44
Agente de Contratação	Peço que aguardem alguns minutos	11/04/2025 08:31:58
Agente de Contratação	Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Fornecedor GCP CONSTRUÇÕES LTDA, conforme segundo Parecer Técnico emitido pelo engenheiro responsável do município, a empresa não apresentou a documentação solicitada no primeiro Parecer Técnico que possa comprovar a exequibilidade da proposta. Diante disso, será procedida nova diligência para que o fornecedor citado apresente a documentação solicitada, como Notas Fiscais de alguns insumos, comprovação do valor hora dos diversos profissionais e outros itens descritos no referido parecer em até 03 (três) dias úteis. Considerando que dia 17/04/2025 será ponto facultativo na Prefeitura, a sessão será tomada dia 22/04/2025 08:29hs	11/04/2025 08:59:36
Agente de Contratação	O segundo Parecer técnico encontra-se anexo ao processo na aba Documentos complementares.	11/04/2025 09:00:44
Agente de Contratação	Prezados licitantes, corrigindo data e horário de retomada da sessão: 22/04/2025 às 8:30h	11/04/2025 09:04:04
Fornecedor 18	Bom dia! Ok.	11/04/2025 09:12:31
Agente de Contratação	A sessão está suspensa aguardando o envio da documentação solicitada ao fornecedor 18 e será retomada no dia 22/04/2025 às 8:30h	11/04/2025 09:18:11
Agente de Contratação	Bom dia	22/04/2025 08:30:26
Agente de Contratação	Senhores licitantes, o fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA anexou documentação para análise da equipe técnica. A sessão será retomada em 04 (quatro) dias úteis. Considerando feriado nos dias 29/04 e 01/05 e ponto facultativo nos dias 28/04 e 02/05, a sessão será retomada dia 05/05/2025 às 08:30hs.	22/04/2025 09:00:56

Agente de Contratação	Bom dia	05/05/2025 08:30:18
Agente de Contratação	Peço que aguardem alguns minutos	05/05/2025 08:35:21
Agente de Contratação	Prezados licitantes, o terceiro Parecer Técnico e Parecer Jurídico encontram-se anexos ao processo na aba "Documentos complementares"	05/05/2025 08:49:46
Agente de Contratação	Dando prosseguimento, seguiremos para a fase de habilitação	05/05/2025 08:52:02
Agente de Contratação	Para análise da referida documentação será necessário 02(dois) dias úteis. Assim, a sessão será retomada dia 08/05/2025 às 8:30h	05/05/2025 08:58:42
Agente de Contratação	Bom dia	08/05/2025 08:30:54
Fornecedor 18	Bom dia!!	08/05/2025 08:36:12
Agente de Contratação	Prezados licitantes, conforme relatório análise técnica III em anexo (documentos complementares) a empresa está classificada quanto a proposta apresentada.	08/05/2025 08:40:19
Agente de Contratação	Solicito a empresa GCP locações e Serviços Ltda que ajuste os valores unitários na plataforma para prosseguimento da etapa de habilitação	08/05/2025 08:46:38
Sistema	O Fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	08/05/2025 08:54:44
Agente de Contratação	Gentileza aguardar análise da documentação de habilitação da empresa GCP locações e Serviços Ltda	08/05/2025 09:20:56
Sistema	O fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 .	08/05/2025 09:56:38
Sistema	O fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	08/05/2025 09:57:17
Sistema	O(s) Lote(s) 1 ., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 08/05/2025 09:58:00, Prazo final: 08/05/2025 10:08:00).	08/05/2025 09:57:40
Fornecedor 12	Intenção de recurso de IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA para o lote 01 . (Manifestamos intenção de recorrer pois não concordamos com a decisão de habilitação, e vamos apresentar nossas razões na peça recursal.)	08/05/2025 10:00:21
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 13/05/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 16/05/2025 23:59).	08/05/2025 10:10:38
Agente de Contratação	Bom dia. Considerando que não houve interposição de recurso, será dado prosseguimento ao processo	14/05/2025 08:23:57
Sistema	O(s) lote(s) 1 . foi(ram) adjudicados para o fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA .	14/05/2025 08:26:13
Sistema	O(s) lote(s) 1 . foi(ram) homologados para o fornecedor GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA .	14/05/2025 08:26:20

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------

1	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50.528.528/0001-06	664.647,59
2	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	39.750.144/0001-09	737.524,42
3	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA	38.382.670/0001-92	740.000,00
4	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	41.240.636/0001-98	767.826,25
5	M&P PAVIMENTAÇÃO LTDA	49.942.500/0001-31	767.826,58
6	IVA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA	30.104.393/0001-44	768.000,00
7	contor construtora torres ltda EPP	20.961.900/0001-02	768.850,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
11/02/2025 11:17:10	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (25/02/2025 08:29:00 > 28/02/2025 08:29:00) Data Inicial: : (06/02/2025 08:00:00 > 11/02/2025 08:00:00)
11/02/2025 11:17:39	Prezados, informamos que a data de abertura da Concorrência nº 01/2025 foi alterada para o dia 28/02/2025. A mudança se deve à ausência de publicação obrigatória no Diário Oficial da União (DOU) por se tratar de recurso financeiro oriundo de Convênio celebrado com Ministério das Cidades. Isso inviabilizou o cumprimento dos prazos mínimos previstos no art. 55 da Lei nº 14.133/2021.
18/02/2025 11:12:08	Prezados, informamos que inserido na aba "documentos" o ANEXO VIII - COMPOSIÇÕES DE CUSTO
20/02/2025 10:54:52	Prezados, informamos que foi inserido na aba "documentos" o ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM FORMATO EXCEL
18/03/2025 08:52:56	Prezados licitantes, bom dia! Informamos que a equipe técnica do município concluiu a análise das planilhas orçamentária e de composição de custos unitários readequadas pela empresa GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, antes do prazo previsto para reabertura da sessão. Assim, comunicamos que a reabertura da sessão será no próximo dia 20/03/2025 às 8:30hs.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	14/05/2025 08:26:13	14/05/2025 08:26:20

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 14 de Maio de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Maio de 2025.

DEBORA MIRANDA LIMA - Agente de Contratação

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio