

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 0004/2025

Nº Ata: 1 Nº Edital: 0004/2025 Nº Processo: 00087/2025

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de desassoreamento, limpeza, dragagem e remoção de sedimentos dos cursos d'água localizados no Município de Lajinha/MG, conforme especificações constantes no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Custos e demais anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 08:30:50 do dia 26 de novembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Lajinha - MG, situada no(a) Rua Dr Sidney Hubner Franca Camargo - 69 - Centro, Lajinha/MG, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 0004/2025, para a aquisição de Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de desassoreamento, limpeza, dragagem e remoção de sedimentos dos cursos d'água localizados no Município de Lajinha/MG, conforme especificações constantes no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Custos e demais anexos..

Lote: 1 Valor Arrematado: 379.000,00 Valor Estimado: 428.460,22

 Licitante Vencedor: **JBJ CONSTRUTORA LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	25/11/2025 14:22:16	Licitante 01	500.000,00	C
2	25/11/2025 16:30:31	Licitante 02	428.460,22	C
3	25/11/2025 17:48:11	Licitante 03	428.460,22	C
4	26/11/2025 07:32:37	Licitante 04	428.460,22	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	26/11/2025 08:30:50	Às 08:30:50 do dia 26 de novembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Lajinha - MG, situada no(a) Rua Dr Sidney Hubner Franca Camargo - 69 - Centro, Lajinha/MG, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 0004/2025, para a aquisição de Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de desassoreamento, limpeza, dragagem e remoção de sedimentos dos cursos d'água localizados no Município de Lajinha/MG, conforme especificações constantes no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Custos e demais anexos..
SISTEMA	26/11/2025 08:30:50	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	26/11/2025 08:30:50	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 08:31:43	Bom dia, já iremos iniciar
SISTEMA	26/11/2025 08:33:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 428.460,22.
SISTEMA	26/11/2025 08:33:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 428.460,22.
SISTEMA	26/11/2025 08:33:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 428.460,22.
SISTEMA	26/11/2025 08:33:35	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 500.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 08:33:35	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 08:33:35	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	26/11/2025 08:33:35	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 04	26/11/2025 08:34:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 428.000,00.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:34:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 427.500,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:42:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 427.174,84.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:42:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 427.000,00.
LICITANTE 04	26/11/2025 08:42:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 426.500,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:43:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 0004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	26/11/2025 08:43:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 426.317,92.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:45:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 426.000,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:45:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 425.889,46.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:45:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 425.000,00.
LICITANTE 04	26/11/2025 08:45:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 320.000,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:45:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:47:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 425.032,54.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:47:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 424.175,62.
SISTEMA	26/11/2025 08:47:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:47:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 424.000,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:48:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 423.747,16.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:48:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 415.000,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:49:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 408.948,33.
SISTEMA	26/11/2025 08:49:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:49:54	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 399.000,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:51:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:53:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 388.948,33.
SISTEMA	26/11/2025 08:53:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:53:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 388.948,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:55:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 388.946,99.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:55:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 388.945,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:55:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:56:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 388.944,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:56:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 388.943,00.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:56:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 388.942,00.
LICITANTE 03	26/11/2025 08:57:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 388.941,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:57:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	26/11/2025 08:57:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 379.000,00.
SISTEMA	26/11/2025 08:59:35	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	26/11/2025 09:01:36	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	26/11/2025 09:01:36	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:04:12	Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas para a empresa anexar os documentos de HABILITAÇÃO e a proposta reajustada, ou seja a proposta com o valor vencido pela empresa.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:05:23	Sr. licitante 4, tem como melhorar seu preço ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:05:30	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 04.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:05:30	Sr. Licitante Licitante 04, envie a sua proposta.
LICITANTE 04	26/11/2025 09:06:55	Bom dia Sr. Pregoeiro, esse é o preço final.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:08:06	Ok, Obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:09:02	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:10:03	Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas para a empresa anexar os documentos de HABILITAÇÃO e a proposta reajustada, ou seja a proposta com o valor ofertado pela empresa.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 0004/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 09:10:16	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA.
LICITANTE 04	26/11/2025 10:03:44	Empresa MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA anexou o documento PROPOSTACOMERCIAL320.pdf solicitado.
LICITANTE 04	26/11/2025 10:07:08	Segue o documento solicitado em anexo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 11:12:17	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 11:13:35	Agora irei fazer a impressão e conferência dos documentos, fica marcado para hj dia 26/11/2025, às 14:30 para prosseguirmos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:32:44	Inabilitado o licitante MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA pelo motivo: Empresa INABILITADA, pois não apresentou 8.4.6 - Atestados de capacidade técnica acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:34:17	Sr. Licitante 2, teria como melhorar seu preço ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:34:39	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:34:39	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
LICITANTE 02	26/11/2025 14:37:10	BOA TARDE SR PREGOEIRO , ESSA Á MELHOR PROPOSTA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:37:27	Boa tarde, Obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:37:36	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:38:43	Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas a empresa anexar os documentos de HABILITAÇÃO e a proposta reajustada, ou seja a proposta com o valor vencido pela empresa.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 14:39:57	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa JBJ CONSTRUTORA LTDA.
LICITANTE 02	26/11/2025 15:45:32	Empresa JBJ CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PROPOSTAJBJassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 02	26/11/2025 15:46:17	CONFORME SOLICITADO O ARQUIVO COM A PROPOSTA REAJUSTADA ESTA ANEXADO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 16:46:29	Boa tarde, agora irei imprimir e conferir os documentos de HABILITAÇÃO, fica marcado para amanhã dia 27/11/2025, às 09:00 para darmos prosseguimento com a HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	26/11/2025 16:47:39	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa JBJ CONSTRUTORA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:14:24	Bom dia,
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:17:43	Já iremos prosseguir
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:21:36	Habilitado o licitante JBJ CONSTRUTORA LTDA pelo motivo: Empresa HABILITADA, pois apresentou todos os documentos solicitados no EDITAL, e após recebimento do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL, que concluiu que a empresa está APTA E QUALIFICADA ECONOMICAMENTE E FINANCEIRAMENTE em relação aos índices solicitados..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:22:43	Declaro habilitado o licitante JBJ CONSTRUTORA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:22:43	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:22:56	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	27/11/2025 09:24:37	Interesse recursal manifestado pela empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA para lote 1, motivo: Acreditamos que a empresa não atende plenamente as exigências do edital..
SISTEMA	27/11/2025 09:24:47	Interesse recursal manifestado pela empresa PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA para lote 1, motivo: Acreditamos que a empresa não atende plenamente as exigências do edital..
SISTEMA	27/11/2025 09:52:56	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:54:06	Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/12/2025 16:12:52	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:22:08	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante JBJ CONSTRUTORA LTDA com o valor de R\$ 379.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:22:19	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA	22216078000180	Empresa INABILITADA, pois não apresentou 8.4.6 - Atestados de

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 0004/2025

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS PEREIRA LTDA	22216078000180	capacidade técnica acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT)

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
JBJ CONSTRUTORA LTDA	40716353000107

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa JBJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 40716353000107

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	04291396000124	27/11/2025 09:24:47	Acreditamos que a empresa não atende plenamente as exigências do edital.	01/12/2025 14:42:02

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
JBJ CONSTRUTORA LTDA	40716353000107	04/12/2025 08:22:08	379.000,00

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
<p>Cassiano Ricardo Alves de Oliveira Agente de Contratação</p>	<p>DAVI MENEZES OLIVEIRA Membro da Equipe</p>
<p>Evaldo Marques da Silva Membro da Equipe</p>	<p>RAMILO DA SILVA LOPES Membro da Equipe</p>
<p>SARA DAS GRAÇAS SANTOS Membro da Equipe</p>	