



**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025**

Processo Administrativo Nº 014143/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES

Data de Publicação: 06/10/2025 16:54:41

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>06/10/2025 17:08:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ARTs (1).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:08:09</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo BDI (3).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:08:38</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo composições (1).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:08:49</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Cronograma Fisico-Financeiro.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:09:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo memoria de calculo corrigida.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:09:26</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo MEMORIAL DESCRITIVO FINALdocx (1).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:09:42</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo planilha orçamentária corrigida.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:11:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Projeto Geometrico Bem Posta (1).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:12:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Relatório Fotográfico (1).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 17:15:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE DO SILVA - ATUALIZADA LICITAÇÃO (2).xlsx foi adicionado ao processo.		
<b>13/10/2025 08:59:46</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (ALINE ROSA AGUIAR) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES assume suas atribuições.		
<b>13/10/2025 08:59:56</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. ALINE ROSA AGUIAR assume suas atribuições.		
<b>15/10/2025 15:31:47</b>	<b>PROCESSO EM RETIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
<b>21/10/2025 10:05:14</b>	<b>PROCESSO EM RETIFICAÇÃO</b>	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
<b>21/10/2025 10:06:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
<b>21/10/2025 10:25:03</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	JD ENGENHARIA LTDA
<b>21/10/2025 12:24:41</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI
<b>21/10/2025 17:12:10</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ED BLOCOS LTDA
<b>21/10/2025 18:29:36</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	ED BLOCOS LTDA
<b>21/10/2025 23:05:47</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA
<b>22/10/2025 06:16:16</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA
<b>22/10/2025 06:34:46</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA
<b>22/10/2025 07:35:27</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI
<b>22/10/2025 08:50:19</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (ALINE ROSA AGUIAR) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES assume suas atribuições.		
<b>22/10/2025 09:03:21</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA! A TODOS LICITANTES.		

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUAÇU-MG**

**22/10/2025 09:03:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES. ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 11/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.

**22/10/2025 09:03:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

**22/10/2025 09:04:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PREZADOS LICITANTES, O ACÓRDÃO Nº 754/2015 DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS EMPRESAS QUE PRATICAREM, INJUSTIFICADAMENTE, TANTO NA FASE LICITATÓRIA QUANTO NA CONTRATUAL, ATO TIPIFICADO NO ART. 155º DA LEI 14.133/2021. IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME;

**22/10/2025 09:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

V - NÃO MANTER A PROPOSTA SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; VI - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA; VIII - APRESENTAR DECLARAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA DURANTE A LICITAÇÃO OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO; IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

**22/10/2025 09:04:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

XI - PRATICAR ATOS ILÍCITOS COM VISTAS A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO; XII - PRATICAR ATO LESIVO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

**22/10/2025 09:04:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.

**22/10/2025 09:05:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.

**22/10/2025 09:05:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.

**22/10/2025 09:05:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

FAVOR SE ATENTAREM AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 05 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO.

**22/10/2025 09:06:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES, EM CASO DE EMPRESA COM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA FIM DE OBTER O BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.156/2011, DE ACORDO COM ITEM 9.20 DO EDITAL CASO A PLATAFORMA BLL NÃO DER O BENEFÍCIO DEVERÁ SER SOLICITADO POR E-MAIL licitacao@manhuacu.mg.gov.br , APÓS O FIM DA FASE DE LANCES DE TODOS OS ITENS/LOTES, NO PRAZO DE 10 MINUTOS A VERIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO SERÁ CONSIDERADA NA FASE DE LANCES. O VALOR LANÇADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO NÃO SERÁ CONSIDERADO.

**22/10/2025 09:06:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PREZADOS, ONDE SE LÊ "POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015", LEIA-SE "POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.156/2011".

**22/10/2025 09:07:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES SE O VALOR DO LOTE QUE FICAR ACIMA DE 25% OU MAIS DE DESCONTO, O VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE ACORDO COM ART. 105 DO DECRETO MUNICIPAL 34/2024, DEVENDO O MESMO SER ANEXADO NA ABA DA BLL DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**22/10/2025 09:07:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

BOA SORTE A TODOS

**22/10/2025 09:07:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

VAMOS INICIAR A FASE DE LANCES

**22/10/2025 10:30:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0016708/2024 PUBLICADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU A EMPRESA ED BLOCOS LTDA SE ENCONTRA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DAS LICITAÇÕES.

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
MANHUAÇU-MG**

**22/10/2025 10:31:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A DECISÃO FOI FUNDAMENTADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA ABA ARQUIVOS.

**22/10/2025 10:32:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPEDIMENTO DE LICITAR.pdf foi adicionado ao processo.

**22/10/2025 10:51:51 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FAREMOS UM INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNAREMOS AS 13H 30MIN

**22/10/2025 13:30:50 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO.

**22/10/2025 14:24:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS ANALISANDO A SITUAÇÃO DA EMPRESA ED BLOCOS LTDA

**22/10/2025 15:06:19 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME O ITEM 10.6 DO EDITAL CASO A MICROEMPRESA, A EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS MELHOR CLASSIFICADO DESISTA OU NÃO SE MANIFESTE NO PRAZO ESTABELECIDO, SERÃO CONVOCADAS AS DEMAIS LICITANTES NA CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADAS QUE SE ENCONTREM NAQUELE INTERVALO DE 10% (DEZ POR CENTO), NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DO MESMO DIREITO, NO PRAZO ESTABELECIDO NO SUBITEM ANTERIOR.

**22/10/2025 15:39:07 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OS ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO E OPERACIONAL ESTÃO SENDO ANALIZADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

**22/10/2025 16:01:01 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME O ITEM 10.16 DO EDITAL SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA, BEM COMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS BDI E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARA A EMPRESA SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI.

**22/10/2025 16:03:48 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SESSÃO SERÁ ENCERRADA, RETORNAREMOS DIA 28/10/2025 AS 09H00MIN

**22/10/2025 16:04:00 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TENHAM TODOS UMA BOA TARDE!

**22/10/2025 17:37:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo cccc16c244a947beaf9efe0a6d869483.pdf aos documentos complementares.

**23/10/2025 08:37:38 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 3d89825483844b3d8aeacd86d5ac911a.xlsx aos documentos complementares.

**27/10/2025 10:15:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo dc4ac7136cfb4a3aa856a5e27ac795b6.pdf aos documentos complementares.

**28/10/2025 09:00:51 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA, ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO.

**28/10/2025 09:03:05 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OS ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO E OPERACIONAL FORAM APROVADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

**28/10/2025 09:04:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA.pdf foi adicionado ao processo.

**28/10/2025 09:10:17 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo dae488c14b424323b92d6567b22782db.pdf aos documentos complementares.

**28/10/2025 09:11:52 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo a1749c924d854fd687fb3b3916b71667.pdf aos documentos complementares.

**28/10/2025 09:31:19 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 35e7295587d9445c83f4a600a2ce5424.pdf aos documentos complementares.

**28/10/2025 09:39:10 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo e559ad8fd50a420995fde6cf7497676b.pdf aos documentos complementares.

**28/10/2025 09:43:43 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AS PLANILHAS REAJUSTADAS FORAM CONFERIDAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E APROVADAS

**28/10/2025 09:44:19 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA ANÁLISE DAS PLANILHAS.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
 MANHUACU-MG**

**28/10/2025 09:57:33 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREZADOS, TENDO EM VISTA QUE A LICITANTE SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI ATENDEU AS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO E JÁ ANEXO A PROPOSTA FINAL NA PLATAFORMA DA BLL, FICA ABERTO O PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO.

**28/10/2025 10:29:54 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA ED BLOCOS LTDA MANIFESTOU O INTERESSE EM INTERPOR RECURSO, SENDO CONCEDIDO O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO.

**28/10/2025 10:30:15 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OS DEMAIS LICITANTES FICAM AUTOMATICAMENTE INTIMADOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM IGUAL NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A SER CONTADOS DO TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE ASSEGURADA VISTA IMEDIATA DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À DEFESA DOS SEUS INTERESSES.

**28/10/2025 10:30:44 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SESSÃO FICA ENCERRADA. UM BOM DIAE A TODOS.

**LOTE 1 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 G L O B A L**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: hora	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.			
Quantidade: 16	<b>Valor Unit.:</b> 139,21	<b>Valor Total:</b> 2.227,36	
<b>Item: 2</b>	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPOI, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS, PADRÃO DERMG.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 9.630,5451	<b>Valor Total:</b> 9.630,5451	
<b>Item: 3</b>	Unidade: mês	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO 110X120X230CM, LINHA PADRÃO,CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃODESMOBILIZAÇÃO.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 1.038,98	<b>Valor Total:</b> 2.077,96	
<b>Item: 4</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA#26,ESP.0,45MM,PLOTADACOMADESIVOVINÍLICO,AFIXADACOMREBITES4,8X40MM,EMESTRUTURAMETÁLICADEMETALON20X20MM,ESP.1,25MM,INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMÃO.			
Quantidade: 4,5	<b>Valor Unit.:</b> 272,42	<b>Valor Total:</b> 1.225,89	
<b>Item: 5</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO DEMOLIÇÃOMANUALDESARJETAOUSARJETÃODECONCRETO,INCLUSIVEAFASTAMENTOEEMPILHAMENTO,EXCLUSIVETRANSPORTEERETIRADOMATERIAL DEMOLIDO.			
Quantidade: 60,602	<b>Valor Unit.:</b> 13,35	<b>Valor Total:</b> 809,0367	
<b>Item: 6</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO MECANIZADA DECONCRETO SEM ARMAÇÃO DEMOLIÇÃOMECAÑIZADADECONCRETO,SEMARMAÇÃO,COMEQUIPAMENTOELÉTRICO,INCLUSIVEAFASTAMENTOEEMPILHAMENTO,EXCLUSIVETRANSPORTEERETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.			
Quantidade: 6,57	<b>Valor Unit.:</b> 180,12	<b>Valor Total:</b> 1.183,3884	
<b>Item: 7</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA TRANSPORTEDEMATRIALDEQUALQUERNATUREZAEMCAMINHÃO,DISTÂNCIAMAIORQUE20KMEMENOROUIGUALA30KM,D ENTRODOPERÍMETROURBANO,EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA.			
Quantidade: 11.462,7	<b>Valor Unit.:</b> 2,11	<b>Valor Total:</b> 24.186,297	
<b>Item: 8</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO CARGAMANUALDEMATRIALDEQUALQUERNATUREZASOBRECAMINHÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.			
Quantidade: 12,54	<b>Valor Unit.:</b> 48,04	<b>Valor Total:</b> 602,4216	

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
 MANHUACU-MG**

<b>Item: 9</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 34,94		<b>Valor Total:</b> 524,10
<b>Item: 10</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA 30 por cento 70 por cento Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo brita30 por cento70 por cento, commaterialdejazidaebritaproduzidaCompactadonaenergiamodificadaExecução,incluídoescavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui o transporte.			
Quantidade: 369,55	<b>Valor Unit.:</b> 71,66		<b>Valor Total:</b> 26.481,953
<b>Item: 11</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Regularização e Compactação de Subleito de Solo REGULARIZAÇÃOE COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_092024.			
Quantidade: 3.023,5	<b>Valor Unit.:</b> 1,53		<b>Valor Total:</b> 4.625,955
<b>Item: 12</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de Pavimento em piso intertravado EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM AF_102022.			
Quantidade: 3.023,5	<b>Valor Unit.:</b> 104,78		<b>Valor Total:</b> 316.802,33
<b>Item: 13</b>	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SARJETA DE CONCRETO URBANO SCU, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 3 por cento SARJETA DE CONCRETO URBANO SCU, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3 por cento, ESP. 7CM, PADRÃO DERMG, EXCLUSIV E MEIOFIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA			
Quantidade: 1.343,8	<b>Valor Unit.:</b> 49,01		<b>Valor Total:</b> 65.859,638
<b>Item: 14</b>	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUIA DE MEIOFIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA GUIA DE MEIOFIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC03 PADRÃO DERMG, DIMENSÕES 12X18X45CM, EXCLUSIV E SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA			
Quantidade: 1.343,8	<b>Valor Unit.:</b> 102,29		<b>Valor Total:</b> 137.457,302
<b>Item: 15</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE *10 CM*. AF_072019			
Quantidade: 1,92	<b>Valor Unit.:</b> 228,34		<b>Valor Total:</b> 438,4128
<b>Item: 16</b>	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 400 MM TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTARÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_032024.			
Quantidade: 24	<b>Valor Unit.:</b> 153,83		<b>Valor Total:</b> 3.691,92
<b>Item: 17</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B CONCRETO. BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO B CONCRETO, QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 2.029,74		<b>Valor Total:</b> 12.178,44
<b>Item: 18</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: APILOAMENTO MANUAL APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO			
Quantidade: 9,6	<b>Valor Unit.:</b> 27,62		<b>Valor Total:</b> 265,152
<b>Item: 19</b>	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES. SAÍDA D'ÁGUAS SIMPLES CONFORME PROJETO EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS. ESP.: 10CM			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 441,06		<b>Valor Total:</b> 1.323,18
<b>Item: 20</b>	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 1.194,43		<b>Valor Total:</b> 3.583,29

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item:</b> 21	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fornecimento de Concreto Estrutural FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUNDAÇÃO.			
Quantidade: 8,16	<b>Valor Unit.:</b> 766,11	<b>Valor Total:</b> 6.251,4576	
<b>Item:</b> 22	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CORTE DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA60 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA60, DIÂMETRO 4,2 MMA 5,0 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR.			
Quantidade: 315,45	<b>Valor Unit.:</b> 16,04	<b>Valor Total:</b> 5.059,818	
<b>Item:</b> 23	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corte Dobra e Montagem de Aço CA50 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA50, DIÂMETRO 6,3 MMA 12,5 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR.			
Quantidade: 274,87	<b>Valor Unit.:</b> 15,12	<b>Valor Total:</b> 4.156,0344	
<b>Item:</b> 24	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA DESATERRO MANUAL. ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA DESATERRO MANUAL, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO.			
Quantidade: 8,16	<b>Valor Unit.:</b> 47,99	<b>Valor Total:</b> 391,5984	
<b>Item:</b> 25	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de Regulamentação em Aço, R1 Lado 0,414 m Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m película retrorrefletiva tipo + S fornecimento e implantação			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 694,42	<b>Valor Total:</b> 4.166,52	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	192	31.751.867/0001-02	714.725,02	635.200,00		Sim
2 CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA	016	30.957.812/0001-90	714.725,02	635.250,55	0,01	Sim
3 KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA	082	13.343.765/0001-76	714.725,02	714.725,01	12,51	Sim
4 JD ENGENHARIA LTDA	431	49.052.634/0001-87	714.725,02	714.725,02	0,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ED BLOCOS LTDA	479	34.401.728/0001-47	714.725,02	632.531,64		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>06/10/2025 16:54:40</b>	<b>PUBLICADO</b>		
<b>06/10/2025 17:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
<b>22/10/2025 08:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>DISPUTA</b>		
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>LANCE</b>	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 082)	<b>714.725,02</b>
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>LANCE</b>	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	<b>714.725,02</b>
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>LANCE</b>	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	<b>714.725,02</b>
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>LANCE</b>	JD ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 431)	<b>714.725,02</b>
<b>22/10/2025 09:08:35</b>	<b>LANCE</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	<b>714.725,02</b>
<b>22/10/2025 09:10:00</b>	<b>LANCE</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	<b>714.725,00</b>
<b>22/10/2025 09:10:39</b>	<b>LANCE</b>	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	<b>707.577,76</b>
<b>22/10/2025 09:12:09</b>	<b>LANCE</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	<b>706.126,06</b>
<b>22/10/2025 09:12:46</b>	<b>LANCE</b>	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	<b>700.430,51</b>
<b>22/10/2025 09:13:22</b>	<b>LANCE</b>	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	<b>698.018,34</b>

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

22/10/2025 09:13:47	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	693.283,26
22/10/2025 09:14:29	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	689.584,85
22/10/2025 09:15:09	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	686.136,01
22/10/2025 09:17:19	LANCE	KSP CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 082)	714.725,01
22/10/2025 09:17:19	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
22/10/2025 09:17:36	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	685.250,00
22/10/2025 09:18:00	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	678.988,76
22/10/2025 09:18:43	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	677.026,68
22/10/2025 09:18:54	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	677.325,12
22/10/2025 09:18:59	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	671.841,51
22/10/2025 09:19:29	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	669.456,32
22/10/2025 09:19:33	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)	670.762,19
22/10/2025 09:19:58	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	664.694,26
22/10/2025 09:20:54	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	663.956,23
22/10/2025 09:21:34	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	661.120,64
22/10/2025 09:22:29	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	660.746,23
22/10/2025 09:22:50	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	657.547,01
22/10/2025 09:23:47	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	656.125,65
22/10/2025 09:24:13	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	653.973,39
22/10/2025 09:25:11	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	653.125,65
22/10/2025 09:25:42	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	650.399,76
22/10/2025 09:26:56	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	649.561,28
22/10/2025 09:27:20	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	646.826,14
22/10/2025 09:28:00	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	646.250,77
22/10/2025 09:28:25	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	643.252,51
22/10/2025 09:28:56	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	645.987,99
22/10/2025 09:29:22	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	642.000,11
22/10/2025 09:29:52	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	641.108,34
22/10/2025 09:30:18	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	640.999,89
22/10/2025 09:31:27	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	639.678,89
22/10/2025 09:32:20	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	639.189,55
22/10/2025 09:32:46	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	636.105,26
22/10/2025 09:33:15	LANCE	CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)	635.250,55
22/10/2025 09:35:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	PARTICIPANTE 479 possui oportunidade de lance por critério de regionalidade, conforme Decreto Federal nº 8.538/2015.		
22/10/2025 09:35:15	<b>REGIONALIDADE</b>		
22/10/2025 09:39:41	LANCE	ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)	632.531,64
22/10/2025 09:40:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ED BLOCOS LTDA		
22/10/2025 09:40:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
22/10/2025 09:40:15	<b>NEGOCIAÇÃO</b>		
22/10/2025 09:47:34	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 479: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 01, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**22/10/2025 09:47:57 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Bom dia, essa é a minha melhor oferta.

**22/10/2025 09:48:14 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 479: OK

**22/10/2025 09:48:32 HABILITAÇÃO**

**22/10/2025 10:32:32 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Foi apresentado recurso ao processo.

**22/10/2025 10:32:59 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Não estamos cientes da decisão após a apresentação do recurso.

**22/10/2025 10:45:29 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Em consulta ao site da Prefeitura em 22/10/2025 não consta que a empresa está impedida de licitar e nem ao site da receita federal, como empresas inidoneas. Quanto a decisão do processo N°. 0016708/2024 foi apresentado recurso conforme protocolo N°. 13956/2025 apresentado em 21/08/2025 ainda não foi julgado ou então não fomos notificados de qualquer decisão. Portanto a decisão não transitou em julgado.

**22/10/2025 10:45:34 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Em consulta ao site da Prefeitura em 22/10/2025 não consta que a empresa está impedida de licitar e nem ao site da receita federal, como empresas inidoneas. Quanto a decisão do processo N°. 0016708/2024 foi apresentado recurso conforme protocolo N°. 13956/2025 apresentado em 21/08/2025 ainda não foi julgado ou então não fomos notificados de qualquer decisão. Portanto a decisão não transitou em julgado.

**22/10/2025 10:46:15 MENSAGEM** ED BLOCOS LTDA (PARTICIPANTE 479)

Em consulta ao site da Prefeitura em 22/10/2025 não consta que a empresa está impedida de licitar e nem ao site da receita federal, como empresas inidoneas. Quanto a decisão do processo N°. 0016708/2024 foi apresentado recurso conforme protocolo N°. 13956/2025 apresentado em 21/08/2025 ainda não foi julgado ou então não fomos notificados de qualquer decisão. Portanto a decisão não transitou em julgado.

**22/10/2025 10:50:51 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 479: ESTAMOS ANALISANDO COM O SETOR JURIDICO.

**22/10/2025 14:59:32 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 479: CONFORME INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0016708/2024, O RECURSO NÃO FOI RECEBIDO POR TER SIDO INTEMPESTIVO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 129/2024 ART. 50, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO É DE 15 DIAS UTEIS.

**22/10/2025 15:01:35 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ED BLOCOS LTDA inabilitado. Motivo: CONFORME INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0016708/2024, O RECURSO NÃO FOI RECEBIDO POR TER SIDO INTEMPESTIVO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 129/2024 ART. 50, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO É DE 15 DIAS UTEIS.

**22/10/2025 15:01:35 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**22/10/2025 15:01:35 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA

**22/10/2025 15:07:02 MENSAGEM** CHAVES ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 016)

Estamos aqui.

**22/10/2025 15:07:20 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por critério de regionalidade, o participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI foi manualmente declarado vencedor deste lote.

**22/10/2025 15:07:22 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)

Boa tarde

**22/10/2025 15:07:23 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)

ola

**22/10/2025 15:07:45 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)

Temos o interesse de cobrir.

**22/10/2025 15:08:41 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)

A EMPRESA TEM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA FIM DE OBTER O BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL N°. 3.156/2011, DE ACORDO COM ITEM 9.20 DO EDITAL

**22/10/2025 15:09:42 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 192: FAVOR REGISTRAR O VALOR

**22/10/2025 15:13:45 LANCE** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)

**635.200,00**

**MUNICIPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**22/10/2025 15:17:31 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
JA REGISTRAMOS O LANCE

**22/10/2025 15:23:24 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: OK

**22/10/2025 15:37:58 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: FAVOR REAJUSTAR OS PREÇOS NA PLATAFORMA

**22/10/2025 15:47:49 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
VAMOS REAJUSTAR

**22/10/2025 15:50:59 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
ESTAMOS FAZENDO O REAJUSTE. PODERIA CONCEDER PRAZO PARA O DEVIDO REAJUSTE?

**22/10/2025 15:52:30 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: OK

**22/10/2025 17:06:09 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA  
Valores unitários definidos pelo vencedor.

**28/10/2025 09:04:20 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
Bom dia.

**28/10/2025 09:09:03 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: CONFERINDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESTÁ FALTANDO O ANEXO VI- Declaração de Compromissos firmados E CREA DA PESSOA FISICA, FAVOR ANEXAR

**28/10/2025 09:10:32 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente à abertura do certame, deverá ser solicitado e anexado na aba documentos complementares dentro do prazo de 02 (duas) horas e avaliado pelo pregoeiro conforme o acordão 1211/2021

**28/10/2025 09:12:43 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
Anexados.

**28/10/2025 09:20:38 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: OK

**28/10/2025 09:22:02 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: FAVOR ANEXAR Cronograma Físico Financeiro e Composições de Custos Unitários

**28/10/2025 09:24:25 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
Só um instante, vou anexar

**28/10/2025 09:39:54 MENSAGEM** SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 192)  
Anexado Cronograma e Composição de custos.

**28/10/2025 09:41:43 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 192: OK, OBRIGADO

**28/10/2025 09:57:39 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**28/10/2025 10:21:46 RECURSO MANIFESTADO** ED BLOCOS LTDA  
Temos interesse na manifestação de recursos.

**28/10/2025 10:27:40 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**



**MUNICIPIO DE MANHUACU  
MANHUAÇU-MG**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES

---

**EQUIPE DE APOIO** CAIO LUIZ DE OLIVEIRA XAVIER

---

**MEMBRO DE APOIO** MIRTES MARTINS DUTRA

---

**MEMBRO DE APOIO** VANDER SALLES PEREIRA