

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
MANHUACU-MG**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

Processo Administrativo Nº 13605/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE ROSA AGUIAR

Data de Publicação: 11/09/2025 08:20:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/10/2025 13:37:08	CADASTRO DE PROPOSTA	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI
01/10/2025 13:38:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI
03/10/2025 10:30:08	CADASTRO DE PROPOSTA	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
04/10/2025 21:36:55	CADASTRO DE PROPOSTA	LP&M CONSTRUÇÕES LTDA
05/10/2025 22:36:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LP&M CONSTRUÇÕES LTDA
06/10/2025 07:25:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O agente de contratação original do processo (JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. ALINE ROSA assume suas atribuições.
06/10/2025 09:01:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO BOM DIA! A TODOS LICITANTES. SENHORES LICITANTES. ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 10/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.
06/10/2025 09:01:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
06/10/2025 09:02:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PREZADOS LICITANTES, O ACÓRDÃO Nº 754/2015 DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS EMPRESAS QUE PRATICAREM, INJUSTIFICADAMENTE, TANTO NA FASE LICITATÓRIA QUANTO NA CONTRATUAL, ATO TIPIFICADO NO ART. 155º DA LEI 14.133/2021. IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME;
06/10/2025 09:02:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO V - NÃO MANTER A PROPOSTA SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; VI - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA; VIII - APRESENTAR DECLARAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA DURANTE A LICITAÇÃO OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO; IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO;
06/10/2025 09:02:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO XI - PRATICAR ATOS ILÍCITOS COM VISTAS A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO; XII - PRATICAR ATO LESIVO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.
06/10/2025 09:02:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.
06/10/2025 09:03:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.
06/10/2025 09:03:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.
06/10/2025 09:03:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO FAVOR SE ATENTAREM AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 05 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO.

**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

06/10/2025 09:03:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES, EM CASO DE EMPRESA COM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA FIM DE OBTER O BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.156/2011, DE ACORDO COM ITEM 9.20 DO EDITAL CASO A PLATAFORMA BLL NÃO DER O BENEFÍCIO DEVERÁ SER SOLICITADO POR E-MAIL licitacao@manhuacu.mg.gov.br , APÓS O FIM DA FASE DE LANCES DE TODOS OS ITENS/LOTES, NO PRAZO DE 10 MINUTOS A VERIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO SERÁ CONSIDERADA NA FASE DE LANCES. O VALOR LANÇADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO NÃO SERÁ CONSIDERADO.

06/10/2025 09:04:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREZADOS, ONDE SE LÊ “POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015”, LEIA-SE “POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.156/2011”.

06/10/2025 09:05:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS INICIAR A FASE DE LANCES

06/10/2025 09:05:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA SORTE A TODOS

06/10/2025 10:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS AGUARDANDO O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ANALISAR OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

06/10/2025 11:06:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

06/10/2025 11:08:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo dc7df6a458d4417f8c77752476688195.pdf aos documentos complementares.

06/10/2025 11:08:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

06/10/2025 11:09:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AS 13:15

06/10/2025 11:09:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 100116f700f048819d7235f1c9aeae0d.pdf aos documentos complementares.

06/10/2025 11:30:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 24bda39ffb964374aa6b7096d9901c2a.pdf aos documentos complementares.

06/10/2025 13:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE

06/10/2025 13:17:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

06/10/2025 14:13:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo f5fd5737af89455c97f3f56717e1d56b.pdf aos documentos complementares.

06/10/2025 14:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 792838d6bb2142faa64d1464dd9a01d0.xlsx aos documentos complementares.

06/10/2025 16:03:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA (8).pdf foi adicionado ao processo.

06/10/2025 17:06:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

06/10/2025 17:07:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AMANHA AS 09:00

07/10/2025 09:01:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA!

07/10/2025 09:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

07/10/2025 09:20:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS AGUARDANDO A CONFERENCIA DA PLANILHA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

07/10/2025 10:46:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

07/10/2025 10:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AS 13:15

07/10/2025 13:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE!

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
 MANHUACU-MG**

07/10/2025 13:15:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

07/10/2025 15:51:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo a32662af433f4bc29fc024125d13d03b.pdf aos documentos complementares.

07/10/2025 16:22:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA ANÁLISE DAS PLANILHAS (15).pdf foi adicionado ao processo.

07/10/2025 16:23:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JÁ FORAM CONFERIDOS, BEM COMO OS ATESTADOS E A PLANILHA

07/10/2025 16:24:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A INTENÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/10/2025 16:58:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMO NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

07/10/2025 16:58:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE A TODOS

LOTE 1 - ADJUDICADO

G L O B A L - Contratacao de Empresa no ramo de engenharia civil, para execucao de Obra de Muro de Arrimo em concreto armado, situado na Rua Zequinha Campos II, Bairro Santa Luzia Neste Municipio, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Infra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor Total
Item: 1	Unidade: M2	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: Barracao de obras BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG					
Quantidade: 9				Valor Unit.: 748,89	Valor Total: 6.740,01
Item: 2	Unidade: MES	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO.					
Quantidade: 2				Valor Unit.: 1.084,51	Valor Total: 2.169,02
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2) - PADRAO CONCESSIONARIA					
Quantidade: 1				Valor Unit.: 635,76	Valor Total: 635,76
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS					
Quantidade: 1				Valor Unit.: 1.432,7172	Valor Total: 1.432,7172
Item: 5	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS.					
Quantidade: 1				Valor Unit.: 1.279,11	Valor Total: 1.279,11
Item: 6	Unidade: HR.	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)					
Quantidade: 16				Valor Unit.: 144,38	Valor Total: 2.310,08
Item: 7	Unidade: MES	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: ENCARREGADO GERAL ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.					
Quantidade: 2				Valor Unit.: 11.248,88	Valor Total: 22.497,76
Item: 8	Unidade: UNID	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: MOBILIZACAO MOBILIZACAO					
Quantidade: 1				Valor Unit.: 6.410,42	Valor Total: 6.410,42

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
 MANHUAÇU-MG**

Item: 9	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: DESMOBILIZACAO DESMOBILIZACAO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 6.410,43	Valor Total: 6.410,43	
Item: 10	Unidade: M3	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHOS BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. AF_05/2020.			
Quantidade: 105,729	Valor Unit.: 38,50	Valor Total: 4.070,5665	
Item: 11	Unidade: M3	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023.			
Quantidade: 99,073	Valor Unit.: 127,60	Valor Total: 12.641,7148	
Item: 12	Unidade: TXKM	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.			
Quantidade: 66,6	Valor Unit.: 2,48	Valor Total: 165,168	
Item: 13	Unidade: M3	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. AF_06/2017.			
Quantidade: 16,68	Valor Unit.: 883,80	Valor Total: 14.741,784	
Item: 14	Unidade: M2	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES/ PILARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020			
Quantidade: 54,43	Valor Unit.: 102,39	Valor Total: 5.573,0877	
Item: 15	Unidade: KG	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES/RAMPAS ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.			
Quantidade: 531,17	Valor Unit.: 15,03	Valor Total: 7.983,4851	
Item: 16	Unidade: KG	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.			
Quantidade: 623,85	Valor Unit.: 12,95	Valor Total: 8.078,8575	
Item: 17	Unidade: M	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 .			
Quantidade: 64	Valor Unit.: 167,99	Valor Total: 10.751,36	
Item: 18	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 32,94	Valor Total: 691,74	
Item: 19	Unidade: M	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: DRENO PROFUNDO SECAO 0,50 X 3,00 M DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 3,00 M), ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021.			
Quantidade: 7,87	Valor Unit.: 272,16	Valor Total: 2.141,8992	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	680	31.751.867/0001-02	127.376,7625	116.724,97		Sim
2 LP&M CONSTRUÇÕES LTDA	577	43.374.564/0001-05	125.910,3499	116.998,37	0,23	Sim
3 VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E	740	35.692.634/0001-37	127.377,6168	121.500,00	3,85	Sim

DECLASSIFICADOS

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
 MANHUAÇU-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
11/09/2025 08:20:44	PUBLICADO				
11/09/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
06/10/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
06/10/2025 09:06:08	DISPUTA				
06/10/2025 09:06:08	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			127.377,6168
06/10/2025 09:06:08	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			125.910,3499
06/10/2025 09:06:08	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			127.376,7625
06/10/2025 09:07:23	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			125.655,63
06/10/2025 09:11:26	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			124.830,07
06/10/2025 09:12:41	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			124.800,09
06/10/2025 09:13:34	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			123.363,62
06/10/2025 09:14:52	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			123.301,54
06/10/2025 09:14:53	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
06/10/2025 09:15:09	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			123.548,16
06/10/2025 09:15:23	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			123.098,26
06/10/2025 09:16:12	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			123.000,00
06/10/2025 09:16:30	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			122.682,36
06/10/2025 09:16:33	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			122.734,21
06/10/2025 09:16:52	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			122.482,18
06/10/2025 09:17:04	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			122.277,08
06/10/2025 09:17:18	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			122.282,52
06/10/2025 09:17:18	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			122.104,08
06/10/2025 09:17:34	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			121.820,18
06/10/2025 09:17:53	LANCE	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			121.500,00
06/10/2025 09:18:08	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			121.382,59
06/10/2025 09:18:30	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			120.840,31
06/10/2025 09:18:52	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			120.560,28
06/10/2025 09:20:03	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			120.182,44
06/10/2025 09:20:19	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			120.147,19
06/10/2025 09:20:37	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			120.059,14
06/10/2025 09:20:52	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			119.688,40
06/10/2025 09:21:53	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			119.556,08
06/10/2025 09:22:11	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			119.277,53
06/10/2025 09:23:14	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			119.302,45
06/10/2025 09:23:33	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			119.176,91
06/10/2025 09:23:46	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			118.865,16
06/10/2025 09:23:58	LANCE	LP&M CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 577)			116.998,37
06/10/2025 09:24:30	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)			116.724,97

**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

06/10/2025 09:26:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/10/2025 09:26:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI

06/10/2025 09:26:30 NEGOCIAÇÃO

06/10/2025 09:27:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 01, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

06/10/2025 09:28:09 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Nao, este é meu melhor valor

06/10/2025 09:28:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: ok

06/10/2025 09:28:57 HABILITAÇÃO

06/10/2025 10:43:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

06/10/2025 10:43:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

06/10/2025 10:43:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

06/10/2025 10:49:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A INSCRIÇÃO MUNICIPAL

06/10/2025 10:52:57 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Sim. vou anexar,

06/10/2025 10:53:18 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

favor liberar a aba

06/10/2025 10:55:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: LIBERADO

06/10/2025 10:58:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O ANEXO I

06/10/2025 10:58:50 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

A aba nao esta liberada aqui pra mim

06/10/2025 11:02:26 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Poderia confirmar por favor sobre a liberaçao da aba de documentos complementares?

06/10/2025 11:07:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: CONFERE POR FAVOR

06/10/2025 13:18:24 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Boa tarde.

06/10/2025 13:59:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: VOCÊ JÁ REAJUSTOU OS VALORES UNITÁRIOS DENTRO DA OLATAFORMA?

06/10/2025 14:00:42 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

SIM

06/10/2025 14:12:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: Anexa na aba documentos complementares: Proposta de Preços, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico Financeiro, BDI e Composições de Custos Unitários reajustados por favor

06/10/2025 14:14:07 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Anexado

06/10/2025 14:26:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: VOCÊ TEM A PLANILHA EM EXCEL?

06/10/2025 14:28:34 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

SIM

06/10/2025 14:34:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: ME MANDA POR FAVOR

**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

06/10/2025 14:36:40 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Só um instante por favor

06/10/2025 14:37:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: OK

06/10/2025 14:57:35 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Enviei a planilha no excel

06/10/2025 15:04:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: OBRIGADA

06/10/2025 16:53:33 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Boa tarde

07/10/2025 10:41:02 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Bom dia,

07/10/2025 15:52:20 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Boa tarde

07/10/2025 15:52:36 MENSAGEM SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 680)

Acabei de anexar a planilha corrigida.

07/10/2025 16:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 680: ok

07/10/2025 16:24:23 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/10/2025 16:54:24 EM ADJUDICAÇÃO

08/10/2025 16:57:05 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE ROSA AGUIAR

MEMBRO DE APOIO BRUNA GARCIA PEREIRA

MEMBRO DE APOIO REGIANE FRANCISCA DA SILVA

MEMBRO DE APOIO KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES