



Prefeitura Municipal de Santa Inês

CNPJ 14.199.921/0001-30

Pça. Cel. Luiz Vieira Coelho, Nº. 01 - Telefax (73) 536-1014 / 536-1218

CEP. 45.320-000

pmstfnes@mma.com.br

Joelho 90 sold. PVC Azul com rosca metálica 1/2	un	309,00
Registro de gaveta bruto D=25mm	un	103,00
Registro de Pressão com canoplá cromada D=20mm	un	103,00
Reservatório de polietileno Cap. 500 Litros	un	103,00

Rede de Esgotos

Tubo Ponta e Bolsa sold. PVC Branco D= 40mm	m	618,00
Tubo Ponta e Bolsa sold. PVC Branco D= 50mm	m	618,00
Tubo Ponta e Bolsa sold. PVC Branco D= 75mm	m	206,00
Tubo Ponta e Bolsa sold. PVC Branco D= 100 mm	m	1.236,00
Joelho 90 PB sold. PVC Branco D= 40 mm	un	309,00
Joelho 90 PB sold. PVC Branco D= 50 mm	un	103,00
Joelho 90 PB sold. PVC Branco D= 75 mm	un	103,00
Joelho 90 PB sold. PVC Branco D= 100 mm	un	103,00
Joelho 45 PB sold. PVC Branco D= 40 mm	un	206,00
Joelho 45 PB sold. PVC Branco D= 50 mm	un	103,00
Joelho 45 PB sold. PVC Branco D= 100 mm	un	206,00
Te 90 PB sold. De PVC Branco D= 40 mm	un	103,00
Ralo Seco de PVC Rígido 100 x 100 x 40 mm c/ grelha	un	103,00
Caixa Sifonada de PVC Rígido 100 x 150 x 50 mm	un	103,00
Caixa de Gordura (40x40x60) Alven. de 1/2 tijolo	un	103,00
Caixa de Inspeção (60x60x60) Alven. de 1/2 tijolo	un	103,00
Bacia Sifonada de Louça Branca com tampa e acessórios	un	103,00
Lavatório de PVC Branco com torneira e acess.	un	103,00
Pia de Cozinha de Fibra 1,00 x 0,58 m	un	103,00
Tanque em polietileno 24 litros 58x52x32 cm	un	103,00
Chuveiro comum de PVC, inclusive braço	un	103,00
Torneira Plástica para uso geral (tanque)	un	103,00
Torneira Plástica para Pia	un	103,00
Caixa de Descarga de Sobrepor de Plástico	un	103,00

Instalações Elétricas (Materiais)

Eletroduto PVC Flexível D= 3/4	m	1.854,00
Eletroduto PVC Rígido D= 1"	m	309,00
Quadro de distribuição de Luz para até 2 Disjuntor	un	103,00
Caixa de ligação de PVC Rígido para eletroduto tam. 4x2	un	824,00
Caixa de ligação de PVC Rígido para eletroduto tam. 4x4	un	103,00
Fio Isolado de PVC - 2,5mm ² - 750V - 70 C	m	6.695,00
Fio Isolado de PVC - 4mm ² - 750V - 70 C	m	309,00
Fio Isolado de PVC - 6mm ² - 750V - 70 C	m	1.236,00
Interruptor 01 Tecla Simples 10A - 250V	un	412,00
Interruptor 02 Tecla Simples 10A - 250V	un	206,00
Tomada de corrente 15A - 250V - 2P + T	un	103,00
Tomada Universal 10A - 250V	un	412,00

Este Material encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAT N° 011400001, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação de CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Assinatura

Eng.º Roberto José de Freitas
Engenheiro de Registro e Cadastro



Prefeitura Municipal de Santa Inês

CNPJ 14.199.921/0001-30

Pça. Cel. Luiz Vieira Coelho, Nº. 01 - Telefax (73) 536-1014 / 536-1218

CEP. 45.320-000

pmstines@mma.com.br

Conj. de Lâmpadas Incandescente com rabicho	un	618,00
Pintura		
Pintura externa com tinta em Pó Mineral	m2	10.616,21
Pintura a óleo nas esquadrias de madeira e metálicas	m2	2.716,11

3. Responsável Técnico

- o Antônio José Santana Santiago
Engenheiro Civil – CREA 3588 – D – Bahia.

Santa Inês, 10 de janeiro de 2008

Wilson Nunes Moura
Prefeitura Municipal de Santa Inês

José Wilson Nunes Moura

Prefeito Municipal

Este Atestado encontra-se registrado
no CREA/BA e é parte integrante e
inseparável da CAT Nº 514208
sendo os dados nele constantes de
inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se
às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro

Antônio José Santana Santiago
Antônio José Santana Santiago
Engº Civil - CREA nº 3588 D/BA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **RCR Engenharia Ltda.**, com CNPJ n. **13.021.811/0001-10**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA**, os serviços de **Pavimentação em Paralelepípedos, com Drenagem de Águas Pluviais Sub Superficial**, em diversas ruas na sede deste Município, conforme o Projeto e Especificações e Anexos, obedecendo aos padrões e normas técnicas exigidos, nada havendo que comprometa sua conduta técnica.

1. Dados Contratuais:

• Contrato	-	18/2007
• Valor do Contrato	-	R\$ 445.791,13
• Data do Contrato	-	21/09/2007
• Ordem de Serviços	-	01/10/2007
• Início	-	01/10/2007
• Término	-	29/03/2008
• Prazo Contratual	-	180 dias

2. Serviços (Quantidades) Executados:

Serviços Preliminares e Gerais

Canteiro de Obras - Mobilização e Desmobilização	M2	84,50
Placa do Agente Financeiro e da Construtora	M2	12,00
Placas de Sinalização	M2	72,00

Terraplenagem

Limpeza e raspagem do terreno	M2	13.040,00
Escavação e carga de materiais inservíveis	M3	2.608,00
Transporte de materiais inservíveis com DMT até 5 km	m3 x km	13.040,00
Escavação de material de 1a. categoria	m3	1.250,00
Transporte de materiais 1a. categoria c/ DMT até 5 km	m3 x km	6.250,00
Compactação de aterro	m3	1.890,00

Pavimentação em paralelepípedo

Regularização e compactação de sub leito	m2	9.450,00
Escavação e carga de material de jazida	m3	1.890,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/PA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 211228, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A atuação do CREA/PA limita-se às informações descritas no ART's.

Maria das Graças Calvão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



Transporte de material de jazida c/ DMT de até 10 km	m3 x km	18.900,00
Colchão de areia, inclusive espalhamento	m3	1.417,50
Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento	m2	9.450,00

Drenagem

Meio fio com linha d'água e sarjeta	m	1.575,00
Caixas de passagem conforme projeto	un	22,00

Tubos coletores de concreto diam 60 cm (fornecimento e assentamento)	m	145,00
--	---	--------

Tubos coletores tipo Rib Loc, diam, 400 mm, contínuos emendados conforme especificação do fornecedor.	m	652,00
---	---	--------

Tubos coletores tipo Rib Loc, diam, 800 mm, contínuos emendados conforme especificação do fornecedor.	m	315,00
---	---	--------

Tubos coletores tipo Rib Loc, diam, 1000 mm, contínuos emendados conforme especificação do fornecedor, para travessia de rua	m	75,00
--	---	-------

Colchão de areia, confinada, para assentamento dos tubos Rib Loc.	m3	649,49
---	----	--------

Serviços complementares

Remanejamento de redes de água	m	1.890,00
--------------------------------	---	----------

3. Responsável Técnico

- Antônio José Santana Santiago
Engenheiro Civil – CREA 3588 – D – Bahia.

Este Assinador encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 011/2008, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações inseridas nas ART's

Biritinga, 31 de março de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

Joaquim Carneiro Lobo
Prefeito Municipal

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Secretaria de Registro e Cadastro

Antônio José Santana Santiago
Antônio José Santana Santiago
Engº Civil - CREA 3588 D/BA

Praça Municipal, 01 - Biritinga/Ba. - CEP: 45.325-55/09-04
Fone/Fax: (75) 3267-2170 - 3267-2181 - 3267-2176
e-mail: biritinga@pub.bra.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2881/2010

Página 1 de 4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO
Número da Carteira : BA 3588/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000003588000063 Série: A
Data de Anotação : 16/03/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : RCR ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : Prefeitura Municipal de Nazaré
Nome Proprietário : Prefeitura Municipal de Nazaré
Endereço da Obra : NAZARE/BA
Valor Obra/Serviço : R\$ 58.618,64
Cidade : NAZARE-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 09/10/2005 12:10:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 02/03/2005 Término : 02/05/2005

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 636,5
Descrição: ESCOLA
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 636,5
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****Informações Complementares*****

Reforma da Escola Municipal Elza Alves, com recuperação de telhado, piso, esquadrias, pintura, iluminação, revestimentos, instalações elétrica, hidráulica e sanitária. Contrato n. 033/05.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 19/11/2010

Maria da Graça C. Silva Freitas
MÁRIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

0442



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2881/2010

Página 2 de 4

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia

Praça Alexandre Pittencourt, 07 – Centro – Nazaré

CNPJ Nº 13.797.188/0001-92

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 28812010
Folha Nº 3 de 4

Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

ATESTADO TÉCNICO


Atestamos para os devidos fins que a Empresa **RCR Engenharia Ltda.**, com CNPJ n. **13.021.8111/0001-10**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ** os serviços de **Reforma da Escola Municipal Elza Alves**, neste Município, de acordo com o Projeto Básico e Anexos do Edital de Carta Convite 012/2005, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos, nada havendo que desabone sua conduta técnica.

1. Dados Contratuais:

▪ Contrato	-	033/05
• Valor do Contrato	-	R\$ 58.618,64
• Início	-	02/03/05
• Término	-	02/05/05
• Prazo Contratual	-	60 dias

2. Serviços (Quantidades) Executados:

- Recuperação de piso cimentado com pigmentação
123,00 m²
- Forro em PVC
62,00 m³
- Remoção e assentamento de bica retangular metálica
63,00 m²
- Pintura látex sem emassamento
1.780,64,00 m²
- Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira
102,00 m
- Recuperação de telhado (telha colonial)
636,50,00 m²
- Recuperação revestimento em paredes (massa única)
80,00 m²
- Revisão instalação hidráulica
1,00 un
- Fornecimento e assentamento de tubo de drenagem pluvial 75 mm
35,00 m
- Colocação de rufo de alumínio
12,00 m
- Instalação elétrica
1,00 un



Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia

Praça Alexandre Biltencourt, 07 - Centro - Nazaré
CNPJ Nº 13.797.188./0001-92

- Impermeabilização de reservatório
48,00 m2
- Numeração de salas de aula, nome de escola e sinalização
1,00 un
- Massa única
96,90 m2
- Recuperação e pintura de quadros escolares (negros)
5,00 un
- Limpeza geral da obra
1,00 un

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 28812010
Folha Nº 4 de 4

Maria da Graça Calhau

Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

3. Responsável Técnico

- Antônio José Santana Santiago
Engenheiro Civil - CREA 3588 - D - Bahia.

Nazaré, 24 de setembro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
Clovis Figueredo Souza
Prefeito

RCR Engenharia Ltda
Antônio José Santana Santiago
Engº Civil - CREA nº 3588/BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

8117/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **3588BA** RNP: **0500213488**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180039075** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2018** Baixada em: **16/03/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **160 - 3** Celebrado em: **03/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.490.250,25** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos Logradouros** Nº: **Diversos**
Complemento: UF: **BA** CEP: **42600000**
Cidade: **Madre de Deus**
Data de início: **03/03/2017** Conclusão efetiva: **01/01/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 21500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia - Quarta etapa Correção de valor pela correção da área

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8117/2018
11/04/2018, 15:59
310zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 310zw



0448

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.**, CNPJ: 01.685.000/0001-35, estabelecida na Rua Enedina Madalena Carmo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP: 42600-000, executou para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 160/2015

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.490.250,25 (Um milhão, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20180039075

ENDEREÇO DA OBRA: Diversos logradouros do Município de Madre de Deus/BA.

PRAZO CONTRATUAL: de 03/03/2017 a 01/01/2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil º Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus - Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	120,00
1.2	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	402,00
1.3	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00
1.4	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	45,00
1.5	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	213,00
1.6	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	50,00
1.7	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	85,00
1.8	DEMOLICAÇÃO DE PISO VINILICO	M2	325,00
1.9	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	100,00
1.10	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	252,00
1.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	255,00
1.12	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	33,00
1.13	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UN	25,00
1.14	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M2	8,50

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus – Ba
 Tel: 71 3604- 5851

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018

Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas




 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

1.15	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	81,00
2.0	FUNDACOES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	287,00
2.2	CONCRETO FCK=50MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	315,00
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	298,00
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA COM TELA.	M3	541,00
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	2.583,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ARGAMASSA E ASSENTAMENTO.	M2	1.260,00
3.3	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=25MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	198,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	176,00
4.2	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	591,00
4.3	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DÍVILUX OU SIMILAR	M2	2.987,00
4.4	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	811,00
5.0	FERRAGENS		
5.1	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	12,00
5.2	MOLA PARA PORTA BLINDEX	UN	14,00
5.3	CADEADO LATÃO CROMADO H=25MM	UN	40,00
5.4	CADEADO LATÃO CROMADO H=35MM	UN	32,00
5.5	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	UN	28,00
5.6	DOBRADICA EM LATÃO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	UN	40,00
5.7	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM AÇO FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	CJ	60,00
5.8	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	45,00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 9X19CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	M	2.987,00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	221,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.	M	2.451,00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHADO DE ZINCO INCLUSIVE ESTRUTURAS.	M	1.120,00
6.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.114,00
6.6	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.963,00
6.7	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	164,00
6.8	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.060,00
6.9	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	137,00
6.10	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	2.030,00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	M2	532,00
7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X15 CM, BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	1.004,00
7.3	MASSA UNICA COM B-2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO)	M2	2.530,00
7.4	REVESTIMENTOS EM GESSO PROJETADO	M2	1.905,00
7.5	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	851,00
7.6	FORNECIMENTO E APLICACAO PAREDE EM DRYWALL	M2	2.102,00
7.7	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM.	M2	2.274,00
7.8	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.530,00
7.9	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	561,00
7.10	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1.160,00
7.11	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	M2	810,00
7.12	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	1.180,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1.030,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	4.051,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1.170,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, FIXADO COM COLA	M2	2.660,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA	M2	421,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL	M2	911,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M2	1.289,00
8.8	PISO CERÂMICOS 41X41CM.	M2	11.211,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	188,00
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	105,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	105,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	M	38,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	25,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0.60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	10,00
10.2	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	6,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		0,00
11.1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	3.231,00
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	1.024,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1.070,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	12,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	29,00
11.6	JANELA ALUMINIO MAXIM AR. SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	M2	905,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1.157,00
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	665,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANELADO PARA ESQUADRIA, E=4MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	321,00
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	814,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600 000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas




 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 10MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1.142,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	85,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	4.547,00
13.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	4.547,00
13.3	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	M2	4.547,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO	M2	1.551,00
14.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	1.660,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	1.987,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3.540,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	31.115,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	19.290,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT.	M2	6.112,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	3.650,00
14.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M2	8.500,00
14.10	TINTA LATEX, 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA	M2	31.115,00
14.11	TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS PAREDES INT/EXT.	M2	19.290,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	1.987,00
15.0	LIMPEZA		0,00
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	710,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		0,00
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	525,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	UN	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	245,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	127,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
---	---

16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	UN	15,00
16.12	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	M	82,00
16.15	CABO TELEFONICO CI - 50 - 30	M	252,00
16.16	CABO TELEFONICO CI 50 - 10	M	252,00
16.17	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	UN	100,00
16.18	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	UN	100,00
16.19	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	UN	30,00
16.20	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 250 W (PHILLIPS REF SON 250W OU SIMILAR)	UN	60,00
16.21	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	UN	40,00
16.22	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	UN	100,00
16.23	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	UN	100,00
16.24	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	UN	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6,0MM2 - 750V / 70°C	M	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 10,0MM2 - 750V / 70°C	M	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.200,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.400,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.190,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP. ADA FLUORESCENTE 2X20W. COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89,00
16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W. COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	UN	520,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	UN	530,00
16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
16.42	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.750,00
16.43	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	402,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		0,00
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	UN	62,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	UN	30,00
17.9	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES, 5" - ÁGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E REGISTRO 1/2" - LINHA POPULAR	UN	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	18,00
17.12	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA	UN	45,00
17.13	BANCADA DE GRANTO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	UN	5,00
17.14	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	4,00
17.15	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	3,00
17.16	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
17.17	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	UN	8,00
17.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	14,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.800-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

17.22	VALVULA DE PE COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.27	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
17.28	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
17.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
17.30	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
17.31	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.33	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	80,00
17.38	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ AGUA. D = 25 MM (3/4"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,00
17.39	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ AGUA. D = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDÁVEL. INCLUSIVE CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	172,00
17.41	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00
17.42	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00
17.43	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	75,00
17.44	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	75,00
17.45	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria de Serviços Públicos- SESP

18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	M3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	M3	550,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	M2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE GERAL	M2	26.000,00
19.0	URBANIZAÇÃO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	M2	3.400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	3.654,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	3.815,00
20.0	ANDAIMES		
20.1	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.370,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus/BA. 14 de Março de 2018.

Fabiano Guimarães dos Santos
Pref. Municip. de Madre de Deus
Fabiano Guimarães dos Santos
Eng. Civil da SESP CREA-BA 69639

Jaques Andrade Batista
Pref. Municip. de Madre de Deus
Jaques Andrade Batista
Secret. Munic. de Serviços Públicos - SESP

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5861


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/07/2020, às 14:40.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
24/07/2020, 14:40
Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0457



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

8476/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
 Registro: **0500213488** RNP: **0500213488**
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20180057100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2018 Baixada em: 19/04/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
 Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
 Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
 Contrato: **102/2017** Celebrado em: **07/08/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 1.135.013,99** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Milton Bahia Ribeiro** Nº: **s/n**
 Complemento: **Edificação** Bairro: **Centro**
 Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
 Data de início: **14/08/2017** Conclusão efetiva: **14/11/2017**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 10500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Conclusão e remanescente das obras de construção de uma creche no Município de Madre de Deus - Bahia Correção de área construída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO E INSTALAÇÃO DE SPDA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8476/2018
19/05/2018, 19:58
W5zyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W5zyY



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.685.000/0001-35, CREA-BA 2607, estabelecida na Rua Enequina Madalena Carmo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP. 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**, visando os **Serviços Especializados de Engenharia para a Contratação de empresa para a conclusão e remanescente das obras de construção de uma Creche no Município de Madre de Deus-BA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 102/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.135.013,99 (Um milhão, cento e trinta e cinco mil, treze reais e noventa e nove centavos).

PRAZO CONTRATUAL: de 14/08/2017 a 14/11/2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Eng. Civilº Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus - Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/C ANT OBRA	UN	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.4	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES	M2	70,00
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180,00
1.6	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.629,54
1.7	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	1.629,54
1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, TERREO, 1º PAV., E COBERTURA ATRAVÉS DE GABARITO	M2	10.500,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	M2	496,87
1.10	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M2	230,40
1.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO	M2	750,00
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.337,61
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM	M3xKM	27.472,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

	COM CAMINHÃO BASCULANTE		
1.14	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. DISTANCIA ACIMA DE 20 KM	UN	1,00
1.15	SONDAGEM	M	90,00
1.16	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.17	LETRA DE AÇO INOX ALTURA 30 CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
1.18	PROJETOS ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSANITARIO, SPDA	UN	1,00
1.19	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	UN	1,00
1.20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA DE PEDRA	M3	150,00
1.21	PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	UN	1,00
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATE 2,00 M	M3	1.102,10
2.2	ALVENARIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA PARA FUNDAÇÃO	M3	486,15
2.3	CONCRETO MAGRO ESP. = 7 CM	M3	36,08
2.4	FORMA DE TABUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROVEITAMENTO 3 X	M2	1.755,00
2.5	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 16 A 25MM	KG	6.540,00
2.6	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 6,3 A 12,5MM	KG	21.000,00
2.7	ARMAÇÃO AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	KG	3.518,00
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPA	M3	498,00
2.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	498,00
2.10	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	593,89
2.11	FORNECIMENTO DE ATERRO PARA OS PLATÔS 1 E 2	M3	755,70
2.12	EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE COM DIAMETRO DE 40 CM. CONCRETO FCK 30 MPA. INCLUSIVE AÇO. INCLUINDO EQUIPAMENTOS	M	1.040,00
2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	269,84
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	5.396,80
2.15	ALVENARIA EM BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL PARA ELEVAÇÃO DE COTA. 14X19X39 CM	M2	2.112,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (VIGA, PILAR E LAJE) EM CHAPA RESINADA E= 12 MM	M2	4.379,27
3.2	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 16 A 25MM	KG	4.889,00
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 6,3 A 12,5MM	KG	8.778,00
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	KG	22.389,12
3.5	CONCRETO USINADO BOMBADO 25MPA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	M3	547,54
3.6	ESCORAMENTO METALICO PARA FORMA DE PILARES, VIGAS E LAJES	M2	10.500,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM).	M2	12.154,00
4.2	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO)	M	269,95
4.3	DIVISÓRIA PARA SANITÁRIOS EM GRANITO ESPESSURA 3 cm	M2	690,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, às 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

4.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	115,00
4.5	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO - MARCA REYNOBOND OU SIMILAR	M2	652,00
4.6	BRISE EM PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	297,15
4.7	COBOGO DE VIDRO	M2	154,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,	UN	59,00
5.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM,	UN	4,00
5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM,	UN	5,00
5.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM,	UN	3,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 1,20X210X3,5CM, 2 FOLHAS	UN	2,00
5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 1,60X210X3,5CM, 2 FOLHAS	UN	2,00
5.7	PORTA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 60X1,060X1,60, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇA	UN	21,00
5.8	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	55,00
5.9	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	28,00
5.10	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO	UN	21,00
5.11	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	316,58
5.12	PELE DE VIDRO VIDRO TEMPERADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	210,56
5.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSO GUARNIÇÕES	M2	65,78
5.14	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	82,74
5.15	BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	78,80
5.16	VISOR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	24,00
5.17	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	227,32
5.18	VIDRO LAMINADO 8 MM (4+ 4 MM), INCOLOR, DE SEGURANÇA	M2	59,81
5.19	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/2", DUPLO COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX 1 1/2", H=96 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, FIXAÇÃO NO PISO	M	62,30
5.20	PORTAO EM ALUMÍNIO	M2	221,00
6.0	PISOS		
6.1	LASTRO DE CONCRETO C/ IMPERMEABILIZANTE, E=0,05M	M2	3.500,00
6.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E	M2	2.850,00
6.3	PISO EM GRANITO 50X50 CM, ESP. = 2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	746,14
6.4	REVESTIMENTO CERAMICA 60X60 CM, PEI 5, PORCELANATO, REJUNTADO	M2	1.851,00
6.5	SOLEIRA DE MARMORE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA	M	60,30
6.6	RODAPÉ DE GRANITO H=30 CM	M	253,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
24/05/2018, às 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

6.8	PISO INTERTRAVADO ESP.=8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	M2	2.451,00
6.9	PISO DE PARALELIPÍPEDO ASSENTADO EM COXIM DE AREIA	M2	954,52
6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	1.151,75
6.11	PISO DE ALTA RESISTENCIA, 12 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	11.500,00
6.12	RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA, H=15 CM, COM MEIA CANA	M	1.158,00
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO	M2	10.258,00
7.2	MASSA ÚNICA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M2	10.258,00
7.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 33X45 CM	M2	3.900,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICA 60X60 CM, PEI 5, PORCELANATO, REJUNTADO	M2	1.872,00
7.5	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	2.220,00
7.6	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, ALINHADA A PRUMO	M2	1.259,00
7.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	95,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	ÁGUA FRIA		
8.1.1	TUBO SOLDÁVEL 20MM	M	67,00
8.1.2	TUBO SOLDÁVEL 25MM	M	285,00
8.1.3	TUBO SOLDÁVEL 32MM	M	60,00
8.1.4	TUBO SOLDÁVEL 40MM	M	12,00
8.1.5	JOELHO 45 SOLD. 32MM	UN	2,00
8.1.6	JOELHO 90 SOLD. 20MM	UN	40,00
8.1.7	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	73,00
8.1.8	JOELHO 90 SOLD. 32MM	UN	27,00
8.1.9	JOELHO 90 SOLD. 40MM	UN	6,00
8.1.10	LUVA SOLD. 25MM	UN	11,00
8.1.11	LUVA SOLD. 32MM	UN	8,00
8.1.12	LUVA SOLD. 40MM	UN	4,00
8.1.13	TE 90 SOLD. 20MM	UN	14,00
8.1.14	TE 90 SOLD. 25MM	UN	35,00
8.1.15	TE 90 SOLD. 32MM	UN	6,00
8.1.16	TE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 X 25 MM	UN	4,00
8.1.17	TE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 40X25MM	UN	2,00
8.1.18	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1/2"	UN	18,00
8.1.19	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4"	UN	12,00
8.1.20	VALVULA ESFERA Ø 3/4"	UN	10,00
8.1.21	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 4"	UN	1,00
8.1.22	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1 1/4"	UN	2,00
8.1.23	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1"	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

8.1.24	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 3/4"	UN	2,00
8.1.25	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1/2"	UN	2,00
8.1.26	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1,1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
8.1.27	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.28	TORNEIRA DE LAVAGEM Ø 3/4"	UN	14,00
8.1.29	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA 3 HP	CJ	2,00
8.1.30	VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO BRONZE Ø 1 1/2"	UN	2,00
8.1.31	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE Ø 1"	UN	4,00
8.1.32	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE Ø 4"	UN	2,00
8.1.33	CHAVE BÓIA ELÉTRICA	UN	4,00
8.1.34	RESERVATORIO EM FIBRA 5000L	UN	1,00
8.1.35	RESERVATORIO EM FIBRA 3000L	UN	1,00
8.2	ESGOTO		
8.2.1	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 40MM	M	60,00
8.2.2	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	M	81,00
8.2.3	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 75MM	M	35,00
8.2.4	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	M	105,00
8.2.5	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	UN	14,00
8.2.6	JOELHO 45 ESGOTO 75MM	UN	20,00
8.2.7	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	UN	22,00
8.2.8	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	UN	20,00
8.2.9	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	UN	5,00
8.2.10	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UN	45,00
8.2.11	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MM	UN	5,00
8.2.12	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	UN	15,00
8.2.13	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	UN	23,00
8.2.14	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	UN	9,00
8.2.15	TE CURTO PARA ESGOTO 50X 50MM	UN	3,00
8.2.16	TE CURTO PARA ESGOTO 75X 50MM	UN	3,00
8.2.17	TE CURTO PARA ESGOTO 100X100MM	UN	6,00
8.2.18	CX SIF P./GR RED BR 100X100X50MM	UN	14,00
8.2.19	JOELHO 45 ESG SECUNDARIO 40MM	UN	8,00
8.2.20	JOELHO 90 ESG SECUNDARIO 40MM	UN	12,00
8.2.21	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03 MM DE ESP. COM TAMPA DE Fº Fº OU CONCRETO 60 X 60 CM	UN	16,00
8.2.22	CAIXA DE GORDURA DUPLA SINFONADA DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03 MM DE ESPESURA COM TAMPA DE Fº Fº OU CONCRETO 60 X 60 CM	UN	2,00
8.3	ÁGUA PLUVIAL		
8.3.1	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	M	111,00
8.3.2	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

8.3.3	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MM	UN	11,00
8.3.4	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	UN	6,00
8.3.5	RALO HEMISFÉRICO 4", FERRO FUNDIDO	UN	10,00
8.3.6	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO 60 X60 CM, ALTURA VARIÁVEL COM TAMPAS EM 90° PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	10,00
8.4	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS		
8.4.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX MÉDIA	UN	9,00
8.4.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL 35 X 50 OU EQUIVALENTE	UN	53,00
8.4.3	VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACLOPADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40 CM	UN	12,00
8.4.4	VASO INFANTIL SINFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO	UN	28,00
8.4.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 1/2" OU 3/4"	UN	53,00
8.4.6	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	UN	9,00
8.4.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA 1 1/2" EM METAL CROMADO	UN	61,00
8.4.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA	UN	19,00
8.4.9	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	47,12
8.4.10	BARRA DE APOIO EM INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS L=80 CM	UN	4,00
8.4.11	BARRA DE APOIO EM INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS L=40 CM	UN	4,00
8.4.12	VALVULA DE ESCOAMENTO METAL CROMADO	UN	62,00
8.4.13	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	4,00
8.4.14	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO	UN	12,00
8.4.15	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	30,00
8.4.16	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (1 CABIDE, 1 SABONETEIRA, 1 PAPELEIRA, 1 PORTA TOALHA RÓSTO E 1 PORTA TOALHA BANHO)	UN	40,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	MATERIAL PARA REDE LOCAL		
9.1.1	CABOS		
9.1.1.1	CABO TIPO UTP 4 PARES CATEGORIA 5	M	2.500,00
9.1.1.2	CABO TELEFÔNICO CI-50 - 50 PARES	M	200,00
9.1.1.3	CABO DE TELEFONIA CTP APL 50 - 30 PARES	M	50,00
9.1.2	CAIXAS E TOMADAS		
9.1.2.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	22,00
9.1.2.2	CAIXA PARA PISO DE ALUMÍNIO 4 x 4" SPARTEC - SUPORTE PARA DUAS TOMADAS RJ45	UN	14,00
9.1.2.3	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
9.1.2.4	TOMADA TIPO RJ45	UN	72,00
9.1.3	MATERIAIS DIVERSOS		
9.1.3.1	ANILHA ALFA NUMÉRICA	CX	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.1.3.2	RÉGUA DE TOMADAS	UN	10,00
9.1.3.3	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM SUPORTE	UN	3,00
9.1.3.4	BLOCO DE PROTEÇÃO INTERNA 10 PARES	UN	3,00
9.1.3.5	FUSÍVEL PARA BLOCO DE PROTEÇÃO	UN	30,00
9.1.3.6	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO	UN	9,00
9.1.3.7	RACK 40 U PARA CABEAMENTOS	UN	1,00
9.1.4	ELETROCALHA / PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
9.1.4.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO 4"	M	30,00
9.1.4.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SEMI PESADO 2"	M	50,00
9.1.4.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SEMI PESADO 1 1/2"	M	80,00
9.1.4.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 1"	M	30,00
9.1.4.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 3/4"	M	70,00
9.1.4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 4"	M	10,00
9.1.4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	13,00
9.1.4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	20,00
9.1.4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	8,00
9.1.4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	17,00
9.1.4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4"	UN	10,00
9.1.4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	17,00
9.1.4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	26,00
9.1.4.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	10,00
9.1.4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	23,00
9.1.4.16	BUCHA / ARRUELA AL DN 1"	PAR	15,00
9.1.4.17	BUCHA / ARRUELA AL DN 3/4"	PAR	35,00
9.1.4.18	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10X15 CM	UN	186,00
9.1.4.19	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80X80X15 CM	UN	12,00
9.1.4.20	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS	UN	1,00
9.1.4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 60X60X12 CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
9.1.4.22	ELETROCALHAS 350X50MM	PC	2,00
9.1.4.23	ELETROCALHAS 200 X 50	PC	1,00
9.1.4.24	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 350X50	PC	5,00
9.1.4.25	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 200X50	PC	4,00
9.1.4.26	TE 150 X 100	PC	8,00
9.1.4.27	EMENDAS PARA ELETROCALHAS 50MM	PC	9,00
9.1.4.28	PARAFUSOS PARA ELETROCALHAS 1/4 X V2 CABECA PANELA	PC	11,00
9.1.4.29	PORCAS 1/4	PC	8,00
9.1.4.30	BARRAS ROSQUEADAS DE 1/4	PC	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.1.4.31	CHUMBADORES DE 1/4 DO TIPO CONE	PC	114,00
9.1.4.32	SUPORTES 150X50MM	PC	84,00
9.1.4.33	SUPORTE DE 100X50MM	PC	54,00
9.1.4.34	ELETROCALHAS 150X50MM	PC	45,00
9.1.4.35	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 150X50MM	PC	69,00
9.1.4.36	ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	87,00
9.1.4.37	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 100X50	PC	57,00
9.1.4.38	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 350X50MM	PC	15,00
9.1.4.39	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	19,00
9.1.4.40	REDUÇÃO A DIREITA PARA ELETROCALHAS DE 150X50MM	PC	52,00
9.1.4.41	REDUÇÃO A DIREITA PARA ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	59,00
9.1.4.42	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 50X50	PC	12,00
9.1.4.43	ELETROCALHAS DE 50X50	PC	11,00
9.1.4.44	JUNÇÃO SIMPLES ELETROCALHAS DE 50X50MM - 100	PC	9,00
9.1.4.45	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHAS DE 100X 50	PC	8,00
9.1.4.46	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1	PC	78,00
9.1.4.47	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 1/4	PC	46,00
9.1.4.48	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 1/2	PC	35,00
9.1.4.49	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2	PC	24,00
9.1.4.50	BOX RETO DE 3/4	PC	19,00
9.1.4.51	BOX RETO DE 1	PC	17,00
9.1.4.52	BOX RETO DE 1 1/2	PC	15,00
9.1.4.53	ABRACADEIRA TIPO C COM CUNHA 1	PC	21,00
9.1.4.54	FITA PERFURADA 19X 0.50X20MTS	PC	21,00
9.1.4.55	PINOS CLIP AÇÃO DIRETA 1/4 X 27MM	PC	45,00
9.1.4.56	PARAFUSOS CABECA FENDA DE 1/4	PC	84,00
9.1.4.57	ISOLADORES POLÍMEROS DE ANCORAGEM 15V	PC	12,00
9.1.4.58	ISOLADORES PINO PORCELANA 15 KV	PC	54,00
9.1.4.59	PINOS DE ISOLADOR	PC	60,00
9.1.4.60	PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TP VALVULAS	PC	59,00
9.1.4.61	CHAVES FUSÍVEIS UNIPOLARES 15KV 100 A	PC	8,00
9.1.4.62	CABO DE ALUMÍNIO COBERTO ISOLACAO	PC	112,00
9.1.4.63	GRAMPOS DE ANCORAGEM PARA CABO 35MM2	PC	87,00
9.1.4.64	ESTRIBOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABO 35 MM2	PC	47,00
9.1.4.65	MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA Ø710MM	PC	6,00
9.1.4.66	GRAMPOS LINHA VIVA, 6 A 250MM	PC	8,00
9.1.4.67	ALCAS PRÉ FORMADAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO	PC	9,00
9.1.4.68	ELOS FUSÍVEIS 10K PARA CHAVE FUSÍVEL	PC	18,00
9.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32W DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR DE AL. REATOR ELETRÔNICO FAB. ITAIM OU SIMILAR	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.2.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x23W DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR DE AL, REATOR ELETRÔNICO FAB. ITAIM OU SIMILAR	UN	132,00
9.2.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 20 MM (3/4"), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	170,00
9.2.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (1 "), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.2.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 32 MM (1 1/4"), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	30,00
9.2.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 2,5 mm2	M	3 727,00
9.2.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 4 mm2	M	1.000,00
9.2.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 6 mm2	M	300,00
9.2.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 16 mm2	M	650,00
9.2.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 50 mm2	M	50,00
9.2.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 70 mm2	M	30,00
9.2.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 150 mm2	M	45,00
9.2.13	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO 10 A 250 V SEM ESPELHO	UN	55,00
9.2.14	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO 10 A 250 V SEM ESPELHO	UN	6,00
9.2.15	INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE LUMINOSIDADE)	UN	2,00
9.2.16	INTERRUPTOR TIPO THREE-WAY DE EMBUTIR 20A 250V COM PLACA	UN	170,00
9.2.17	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
9.2.18	ESPELHO PLÁSTICO 4X2"	UM	58,00
9.2.19	ESPELHO PLÁSTICO 4X4"	UN	3,00
9.2.20	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	58,00
9.2.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	3,00
9.2.22	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA INDICANDO SAÍDA	UN	50,00
9.2.23	LUMINÁRIA TARTARUGA	UN	24,00
9.2.24	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADAS COMPACTAS INTERNAS	UN	35,00
9.2.25	SENSORES DE MOVIMENTO	UNID	15,00
9.2.26	LUMINÁRIAS FLUORESCENTE DE 2 X 20 WATS	UNID	110,00
9.2.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 10,0 mm2	M	1.100,00
9.2.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 25,0 mm2	M	500,00
9.2.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 35,0 mm2	M	800,00
9.2.30	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 95,0 mm2	M	450,00
9.2.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1,0 kV seção 120,0 mm2	M	690,00
9.2.32	INTERRUPTORES BIPOLAR 10 A DE 1 TECLA DE EMBUTIR	UN	148,00
9.2.33	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMÍNIO	PC	2,00
9.2.34	CORDOALHAS DE AÇO 6,4MM2	PC	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, às 17:20
 Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.2.35	PARAFUSOS ROSCA DUPLA DE 5/8 X 18	PC	57,00
9.2.36	PARAFUSOS M16 ROSCA MAQUINA	PC	64,00
9.2.37	PARAFUSO CABECA QUADRADA 12X125MM 16X125	PC	54,00
9.2.38	PORCAS QUADRADAS DE ACO M12	PC	31,00
9.2.39	CINTA POSTE CIRCULAR 110MM2	PC	11,00
9.2.40	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEADO 20MM	PC	10,00
9.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES / TRANSFORMADORES SUBSTACÃO		
9.3.1	TRANSFORMADOR DE 75 KV, 220/127	UN	1,00
9.3.2	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSFORMADOR, EXCLUSIVE TRANSFORMADOR	UN	1,00
9.3.3	MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UN	1,00
9.3.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.3.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
9.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 30A 600V, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
9.3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
9.3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60A A 100A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
9.3.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125A A 150A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
9.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL REDIDUAL (DR), TETRAPOLAR	UNID	12,00
9.3.15	DPS TIPO I 175V - 40kA, 4 pólos	UNID	3,00
9.3.16	POSTES CONCRETO 11 DT	UNID	1,00
9.3.17	POSTES CONCRETO DT 09	UNID	1,00
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO / ATERRAMENTO		
10.1	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PRESERVATÓRIO	UN	1,00
10.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	31,00
10.3	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
10.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	M	16,00
10.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.6	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

10.7	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
10.8	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
10.9	SOLDA EXOTERMICA, PACOTE CONTENDO DISCO METALICO E PÓ DE IGNIÇÃO, PARA MÍNIMO DE 50 CONEXÕES	UN	6,00
10.10	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO, CAP. 4 KG	PQ	12,00
10.11	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP. 10 L	PQ	10,00
11.0	COBERTURA		
11.1	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	M2	324,12
11.2	CALHA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA 50CM	M	156,00
11.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL COM PERFIL "I" EM AÇO	M2	3.233,00
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
12.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E	M2	3.115,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, E=4 MM	M2	3.115,00
12.3	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, E=2 CM	M2	3.115,00
13.0	PINTURA		
13.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.471,00
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA	M2	14.511,00
13.3	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	14.511,00
13.4	PINTURA PVA LATEX INTERNO DUAS DEMAOS	M2	13.542,00
13.5	EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO	M2	13.542,00
13.6	APLICAÇÃO DE SELADOR LATEX PVA, UMA DEMAOS	M2	13.542,00
13.7	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	554,00
13.8	FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	554,00
14.0	ACABAMENTOS, ARREMATES E COMPLEMENTARES		
14.1	TESTEIRA EM GRANITO 20 CM	M	56,53
14.2	RODOPIA EM GRANITO 20 CM	M	53,98
14.3	RODOPIA EM GRANITO 45 CM	M	11,20
14.4	TROCADOR DE GRANITO	M	4,02
14.5	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA COM 3,00X0,60 COM 2 CUBAS, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.6	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA/COPA COM 3,00X0,60 COM 1 CUBA, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.7	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA/COPA COM 4,00X0,60 COM 1 CUBA, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.8	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS	M	37,70
15.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1.152,00
15.2	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	2.304,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

15.3	ALMOXARIFE	H	2.304,00
15.4	MESTRE DE OBRA	H	2.304,00
15.5	VIGIA NOTURNO	H	4.608,00
15.6	TECNICO DE SEGURANCA	H	4.608,00
16	ELEVADOR		
16.1	ELEVADOR OTIS OU SIMILAR	UN	1,00
17.0	LIMPEZA GERAL		
17.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	190,00
17.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.800,00
17.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	10.500,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus/BA, 14 de Março de 2018.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
Matrícula nº 905581 – Assessor Técnico – CC2


Marcio Garrido Gonçalves Braga
Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
24/05/2018, 17:20
Chave de Impressão: W5zyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0470



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

35258/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **0500213488** RNP: **0500213488**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **213475A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/1998** Baixada em: **18/07/2001**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GECOL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO**

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA 55**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CAMPO FORMOSO**

UF: **BA**

CEP: **44790000**

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 632.884,20**

Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO/BA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CAMPO FORMOSO**

UF: **BA**

CEP: **44790000**

Data de início: **08/06/1998**

Conclusão efetiva: **19/08/1999**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO**

CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO CREA-BA-2010 -> EDIFICACOES -> #A0109 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3760.00 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO CREA-BA-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 400.00 METRO QUADRADO;**

Observações

sem informações

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MONTAGEM ELETROMECÂNICA, DESMATAMENTO, ROÇAGEM, JARDINAGEM, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA CENTRAL DE GÁS E PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À GÁS APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 35258/2018

11/12/2018, 19:02

WZW5b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZW5b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALCÍDIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/02/2019, às 21:12.



0471



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA

Praça da Bandeira, No. 55 - Campo Formoso - Tel 074 - 645.1523 / Fax 645.1193
C.G.C. No. 13.908.792/0001 - 10 - E-MAIL: pmcf@pfnet.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a GECOL Projetos e Construções Ltda., executou os serviços de construção do complexo da Escola Rural de Campo Formoso, constando de obras civis, de montagem eletromecânica e de serviços complementares com as seguintes características:

1) Dados contratuais:

➤ Contrato:	s/nº
➤ Valor:	R\$ 632.884,20
➤ Início:	08/06/1998
➤ Conclusão:	19/08/1999

2) Responsáveis Técnicos:

Antonio José Santana Santiago
Engenheiro Civil – CREA 3588 – D

3) Equipe Técnica:

Virgílio Pereira de Souza
Encarregado

4) Construção Civil

a. Área Educacional

• Área escolar	4.047,83 m ²
• Portaria	13,86 m ²
• Dormitório (1, 2 e 3)	1.373,50 m ²
• Refeitório Industrial Rural	647,36 m ²
• Escola Administração	1.868,15 m ²
• Anexo do Refeitório (banheiro e lavanderia)	328,60 m ²
• Auditório / Teatro	315,60 m ²
• Posto Médico	170,30 m ²
• Templo Ecumênico	183,70 m ²

b. Área Esportiva:

• Campo de futebol society com drenagem, gramado e tela (alambrado)	2.398,50 m ²
• Quadra Poliesportiva, com alambrado, equipamentos (tabelas de basquete, rede e mastro de vôlei, traves de Futebol de salão, pintura de piso e demarcação)	660,00 m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35258/2018, emitida em 11/12/2018



Certidão nº 35258/2018
17/02/2019, às 21:12

Chave de Impressão: WZW5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 2 folhas



0472



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO **ESTADO DA BAHIA**

Praça da Bandeira, No. 55 - Campo Formoso - Tel 074 - 645.1523 / Fax-645.1103
 C.G.C. No. 13.908.792/0001 - 10 - E-MAIL: pmcf@ar.fruet.com.br

5) Serviços x Quantitativos Principais

• Desmatamento e Limpeza (Roço)	20.352,00 m ²
• Terraplenagem (corte e aterro)	18.710,00 m ³
• Jardinagem (gramado)	5.561,00 m ²
• Bota fora de material escavado e de resto de obra (DMT - 15 km)	1.320,00 m ³
• Cercas c/ tela e arame liso	3.520,00 m ²
• Reservatório em estrutura de concreto armado	365,00 m ³
• Fossa (08), drenagem de efluentes (02 linhas)	2,00 un.
• Lagoa de Estabilização	900,00 m ²
• Subestação 112,5 KVA 113,8 KV - 440/220 V	1,00 un
• Rede Elétrica 13,8 KV (Distribuição 650 m)	300,00 m
• Postes de iluminação metálico (10 m) com duas pétalas, completo	32,00 un
• Alvenaria e contenção de pedra argamassada	870,00 m ³
• Pavimentação em Paralelepípedo	12.450,00 m ²
• Pavimentação em asfalto - CBUQ	9.960,00 m ²
• Imprimação com CM 30	8.930,00 m ²
• Pintura de ligação	7.950,00 m ²
• Concreto armado para fundações, e estrutura	358,00 m ³
• Alvenaria de blocos cerâmicos nas edificações	21.585,00 m ²
• Alvenaria de blocos de concreto estrutural nas edificações	3.911,00 m ²
• Piso Cerâmico tipo A	2.373,00 m ²
• Piso tipo intertravado "Uni Stein"	3.050,00 m ²
• Piso em placas (táctil) para deficiente visual	935,00 m ²
• Chapisco e reboco sobre alvenaria de blocos cerâmicos	43.079,00 m ²
• Azulejos tipo A	584,00 m ²
• Pintura Látex com massa corrida	43.079,00 m ²
• Pintura de sinalização das vias de acesso e internas	3.430,00 m ²
• Sistema Central de Gás	1,00 un
• Plantio de grama tipo batatais (esmeralda)	6.398,59 m ²
• Drenagem (para campo de futebol) tubo concreto 400 mm	1.629,00 m
• Irrigação tipo aspersor superficial	32,00 un

Campo Formoso. 03 de maio de 2000.


Josué Ferreira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA 8995 - D
 Secretário de Obras
 Prefeito Municipal de Campo Formoso - Ba.


Antonio José Santana Santiago
 Eng. Civil - CREA 3588 - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35258/2018, emitida em 11/12/2018



Certidão nº 35258/2018
 17/02/2019, 21:12
 Chave de Impressão: WZW5b
 O documento neste ato registrado foi emitido em: 11/12/2018 e contém 2 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 41836/2017
Emissão: 03/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: 9A5wW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Registro: 050021348-8

CPF: 058.228.405-82

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 07/12/2005

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 29/07/1972

Empresa Contratada

MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, LÓGICA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170025962, BA20160120130

Certidão nº 41836/2017

07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

0474

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.**, CNPJ: 01.685.000/0001-35, executou para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 160/2015

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.183.845,01 (Um milhão, cento e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20160011844

ENDEREÇO DA OBRA: Diversos logradouros do Município de Madre de Deus/Ba.

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 160/2015 para acréscimo do referido aditivo será de R\$ 295.400,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.479.245,91 (Um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).

PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses (de 28/12/2015 a 28/12/2016)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil º Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	89,00
1.2	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m3	5,00
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	45,00
1.4	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	m2	242,00
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	96,00
1.6	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m2	240,00
1.7	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m2	120,00
1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	80,00
1.9	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m2	402,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	12,00
1.11	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	45,00
1.12	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	213,00
1.13	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	50,00
1.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	85,00
1.15	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m2	325,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42 600-000 Madre de Deus – Ba
 Tel: 71 3604- 5361

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
 07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas


0475

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP	

1.16	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	91,00
1.17	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	100,00
1.18	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m2	252,00
1.19	REMOÇÃO DE LUMINARIA	un	235,00
1.20	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	30,00
1.21	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	60,00
1.22	REMOÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA	un	10,00
1.23	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	un	33,00
1.24	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	25,00
1.25	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m2	8,50
1.26	REMOÇÃO DE FECHADURA	un	81,00
1.27	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	un	27,00
1.28	REMOÇÃO DE PIA	un	15,00
1.29	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	34,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	m3	1,00
2.2	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	1,50
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m3	1,00
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	1,50
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m2	30,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m2	150,00
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m2	80,00
3.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	20,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	ASSENTAMENTO DE BATENTES METÁLICOS 82X210CM	un	8,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARLAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	76,00
4.3	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	12,40
4.4	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, e=40mm, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	m2	50,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
07/03/2017, 22:41
Chave de Impressão: 9A5wW
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0478

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP	
---	---	--

4.5	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESURA 3 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO. EXCLUIV FERRAGENS	m2	12.40
5.0	FERRAGENS		
5.1	MOLA HIDRÁULICA AEREA PARA PORTA DE MADEIRA	un	12.00
5.2	MOLA PARA PORTA BLINDEX	un	14.00
5.3	CADEADO LATAO CROMADO H=25MM	un	40.00
5.4	CADEADO LATAO CROMADO H=35MM	un	32.00
5.5	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	15.00
5.6	LETREAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	un	28.00
5.7	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	un	40.00
5.8	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEEM EM AÇO FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	cj	60.00
5.9	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	cj	5.00
5.10	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/ PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	45.00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5X11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	30.00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	m	20.00
6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	10.00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20.00
6.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20.00
6.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2	210.00
6.7	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m2	589.00
6.8	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	50.00
6.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	67.60
6.10	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	60.00
6.11	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	120.00
6.12	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m	57.00
6.13	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	290.00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	m2	532.00
7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM. AZULEJO BRANCO, TIPO "B", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-	m2	289.00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55 - CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas


0477

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

	I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO		
7.3	MASSA ÚNICA COM E=2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO).	m2	530,00
7.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M	m2	270,00
7.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	530,00
7.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
7.7	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	160,00
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	m2	10,00
7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2	180,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	30,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m2	55,00
8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m2	145,00
8.4	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	60,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM POXADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m2	115,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	480,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	m2	298,00
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m2	278,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	88,00
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	105,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	m	105,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	38,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	m	25,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCAL, 0.60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	10,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 85, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3804-5851

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
 07/03/2017, 22:41
 Chave de Impressão: 9A5wW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0478

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
---	--

10.2	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	un	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m2	232,10
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m2	24,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3,16"	m2	70,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	un	3,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	9,00
11.6	JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR, SÉRIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	m2	60,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	m2	18,20
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNIÇÕES	m2	13,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANCELADO PARA ESQUADRIA, 1-4MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m2	32,00
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	85,00
12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m2	40,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOI DURA DE MADEIRA	m2	4,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E-2 CM	m2	400,00
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E-1 MM	m2	250,00
13.3	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	100,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	m2	500,00
14.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m2	600,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m2	800,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	2.450,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	8.085,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	7.990,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT	m2	2.760,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m2	2.025,00
14.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	m2	3.930,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5551

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0479

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP	

14.10	TINTA LATEX. 2 DEMASOS EM PAREDE INTERNA	m ²	7.780,00
14.11	TINTA ACRILICA. 2 DEMASOS PAREDES INTERIORES	m ²	8.215,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m ²	900,00
15.0	LIMPEZA		
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m ²	710,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	385,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	500,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	un	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	un	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	236,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	119,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECTORES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	un	15,00
16.12	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	m	82,00
16.15	CABO TELEFONICO C1 - 50 - 30	m	252,00
16.16	CABO TELEFONICO C1 50 - 10	m	252,00
16.17	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	un	100,00
16.18	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	un	100,00
16.19	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	un	30,00
16.20	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 250 W (PHILLIPS REF SON 250W OU SIMILAR)	un	60,00
16.21	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	un	40,00
16.22	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	un	100,00
16.23	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	un	100,00
16.24	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	un	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6,0MM ² - 750V / 70°C	m	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 10,0MM ² - 750V / 70°C	m	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2.110,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.285,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.065,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP. ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	89,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55 CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017

07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0480

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
---	---

16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	un	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	un	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	un	500,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	un	507,00
16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 5 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	84,00
16.42	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1.565,00
16.43	LAMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	382,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA		
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	un	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	un	59,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	un	30,00
17.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGLUTIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	un	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	un	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	un	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EMPVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃOALTO - FORNEC. E INSTAL.	un	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	un	4,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel. 71 3504-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017

07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas


0481

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
---	--

17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO. PARA 500 LITROS. COM TAMPA	un	3,00
17.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
17.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC. QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	un	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	un	8,00
17.21	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO. LATAO, ROSCAVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	14,00
17.22	VALVULA DE PE COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
17.27	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	68,00
17.28	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	47,00
17.29	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17.30	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
17.31	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
17.33	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO. TIPO CONVENCIONAL	un	80,00
17.38	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ AGUA, D = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	133,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0482

 PREFEITURA MUNICIPAL MADE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP	

17.39	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 32 MM (1"). INCLUSIVE CONEXÕES	m	132,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	151,00
17.41	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	108,00
17.42	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	105,00
17.43	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	71,00
17.44	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	69,00
17.45	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	95,00
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	un	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	m3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	m3	530,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	m2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS	m2	1.500,00
19.0	URBANIZACAO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPACAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	m2	400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m2	900,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	20,00
20.0	ANDAIMES		
20.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	220,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus, 04 de Janeiro de 2017.

 Pref. Municip. de Madre de Deus

Fabiano Guimarães dos Santos
 Eng. Civil da SESP CREA-BA 69639

 Pref. Municip. de Madre de Deus

Jacson Andrade Batista
 Secret. Munic. de Serviços Públicos - SESP

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 41836/2017
 07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0483



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160120130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

RNP: 050021348-8

Registro: 001001968-5

2. Contratante

Contratante: Prefeitura de Madre de Deus

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: Predio

Cidade: Madre de Deus

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 160/2015

Celebrado em: 28/12/2015

Valor: R\$ 295.400,90

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Nº: 55

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 42600000

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 16/01/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura de Madre de Deus

RUA Diversos Logradouros

Complemento: Predio

Cidade: Madre de Deus

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 28/12/2015

Previsão de término: 28/12/2016

Finalidade: Misto

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Nº: Todos

Bairro: Todos

UF: BA

CEP: 42600000

4. Atividade Técnica

12 - Execução

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

165 - Execução de Manutenção > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

1,200,00

m2

1,200,00

m2

5. Observações

Aditivo de serviços na execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 23/08/2016

Nosso Número: 46173499



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170025962

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 050021348-8	
Empresa contratada: MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	Registro: 001001968-5	
2. Contratante		
Contratante: Prefeitura de Madre de Deus	CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09	
AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho	Nº: 55	
Complemento: Predio	Bairro: Centro	
Cidade: Madre de Deus	UF: BA	
País: Brasil	CEP: 42600000	
Telefone:	Email:	
Contrato: 160/2015	Celebrado em: 28/12/2015	
Valor: R\$ 1.183.845,01	Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO	
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		
Situação: BAIXA DE ART	Data da Situação: 02/03/2017	
Atendido: SIM		
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição: SERVIÇOS CONCLUÍDOS.		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: Prefeitura de Madre de Deus	CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09	
RUA Diversos logradouros	Nº:	
Complemento:	Bairro: Todos	
Cidade: Madre de Deus	UF: BA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	CEP: 42600000	
Data de Início: 28/12/2015	Previsão de término: 28/12/2108	
Finalidade: Infraestrutura		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução	Quantidade	Unidade
165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.200,00	m2
5. Observações		
Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82	
Local	de	de
	data	Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 81,53	Pago em: 23/02/2017	Nosso Número: 46771162

Certidão nº 41836/2017

07/03/2017, 22:41

Chave de Impressão: 9A5wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2017 e contém 12 folhas

0485



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 41836/2017
Emissão: 03/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: AYd6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO
Registro: 050021348-8
CPF: 058.228.405-82
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 07/12/2005

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formação: 29/07/1972

Empresa Contratada

MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, LÓGICA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170025962, BA20160120130

Certidão nº 41836/2017
30/05/2017, 10:36
Chave de Impressão: AYd6D

0486



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.**, CNPJ: 01.685.000/0001-35, executou para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio. Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 160/2015

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.185.845,01 (Um milhão, cento e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20160011844

ENDEREÇO DA OBRA: Diversos logradouros do Município de Madre de Deus/Ba.

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 160/2015 para acréscimo do referido aditivo será de R\$ 295.400,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.479.245,91 (Um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).

PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses (de 28/12/2015 a 28/12/2016)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil º Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	89,00
1.2	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m3	5,00
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	45,00
1.4	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	m2	242,00
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	96,00
1.6	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m2	240,00
1.7	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m2	120,00
1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	80,00
1.9	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m2	402,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	12,00
1.11	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	45,00
1.12	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	213,00
1.13	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	50,00
1.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	85,00
1.15	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m2	325,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus – Ba
 Tel: 71 3604- 5881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36
 Chave de Impressão: AY6dD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 telhas

0487



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria de Serviços Públicos- SESP

1.16	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	91,00
1.17	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	100,00
1.18	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m2	252,00
1.19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	un	235,00
1.20	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	30,00
1.21	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	60,00
1.22	REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	un	10,00
1.23	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	un	33,00
1.24	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	25,00
1.25	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m2	8,50
1.26	REMOÇÃO DE FECHADURA	un	81,00
1.27	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	un	27,00
1.28	REMOÇÃO DE PLA	un	15,00
1.29	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	34,00
2.0	FUNDACOES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m3	1,00
2.2	CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	1,50
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m3	1,00
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	1,50
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLRADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	30,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLRADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	150,00
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	80,00
3.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	20,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	ASSENTAMENTO DE BATENTES METÁLICOS 82X210CM	un	8,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	76,00
4.3	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CUMBRAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	12,40
4.4	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, e=40mm, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	m2	50,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55 - CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AY66D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas


0488

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

4.5	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	12,40
5.0	FERRAGENS		
5.1	MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA DE MADEIRA	un	12,00
5.2	MOLA PARA PORTA BLINDEX	un	14,00
5.3	CADEADO LATAO CROMADO H=25MM	un	40,00
5.4	CADEADO LATAO CROMADO H=35MM	un	32,00
5.5	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	15,00
5.6	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	un	28,00
5.7	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	un	40,00
5.8	DOBRADICA TIPO VALE-VEI EM AÇO-FERRO. TAMANHO 3". GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	cj	60,00
5.9	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	cj	5,00
5.10	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA. COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	45,00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5X11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	30,00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	20,00
6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	10,00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20,00
6.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20,00
6.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2	210,00
6.7	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m2	589,00
6.8	RECOLOCAÇÃO DE CUMBEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	50,00
6.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	67,00
6.10	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	60,00
6.11	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	120,00
6.12	CUMBEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM. INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m	37,00
6.13	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	290,00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REFUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	m2	532,00
7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARDE, 15 X 15 CM, AZULILHO BRANCO, TIPO "B", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-	m2	289,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP. 42.600.000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0489

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

	I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO		
7.3	MASSA ÚNICA COM E=2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO).	m2	530,00
7.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M	m2	270,00
7.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	530,00
7.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
7.7	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	160,00
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	m2	10,00
7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m2	180,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	30,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m2	55,00
8.3	CONTRAPISO/ASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m2	115,00
8.4	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	60,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM POXADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m2	115,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	480,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	m2	298,00
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m2	278,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	88,00
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	105,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	m	105,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 22 CM, E= 2 CM	m	38,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP= 2 CM	m	25,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.60 X 2.10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	10,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel 71 3604-5961

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas


0490

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

10.2	PORTA CADEADO ZINCO OXIDADO PRETO	un	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m2	232,10
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m2	24,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	70,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	un	3,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	9,00
11.6	JANELA ALUMÍNIO MAXIMAR, SÉRIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	m2	60,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	m2	18,20
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNIÇÕES	m2	13,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANALADO PARA ESQUADRIA, E=4MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m2	32,00
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	m2	85,00
12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m2	40,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m2	4,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m2	100,00
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=1 MM	m2	250,00
13.3	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	100,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDRÓFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	m2	500,00
14.2	CAIXAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	m2	600,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m2	800,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	2.450,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	8.085,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	7.990,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT	m2	2.760,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m2	2.925,00
14.9	PINTURA DO PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	m2	3.930,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - BA
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0491



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria de Serviços Públicos- SESP

14.10	TINTA LATEX. 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA	m2	7.780,00
14.11	TINTA ACRILICA. 2 DEMAOS PAREDES INT/EXT	m2	8.215,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m2	900,00
15.0	LIMPEZA		
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²	710,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	385,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pl	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	500,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	un	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	un	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	236,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	119,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	un	15,00
16.12	TOMADA 3P-T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	m	82,00
16.15	CABO TELEFONICO CI - 50 - 30	m	252,00
16.16	CABO TELEFONICO CI 50 - 10	un	252,00
16.17	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	un	100,00
16.18	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	un	100,00
16.19	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	un	30,00
16.20	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 250 W (PHILLIPS REF SON 250W OU SIMILAR)	un	60,00
16.21	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	un	40,00
16.22	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	un	100,00
16.23	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	un	100,00
16.24	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	un	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6,0MM2 - 750V - 70°C	m	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 10,0MM2 - 750V - 70°C	m	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2.110,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.285,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.065,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM RIATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP. ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	89,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas


0492

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
---	---

16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BÓCAL/LAMPADA 100W	un	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	un	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	un	500,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	un	507,00
16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	34,00
16.42	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	1.565,00
16.43	LAMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	382,00
17.0	INSTALACOES HIDRO-SANITARIA		
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	un	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	un	59,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	un	30,00
17.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	un	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	un	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	un	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	un	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	un	4,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel. 71 3604 - 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0493



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria de Serviços Públicos- SESP

17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	un	3,00
17.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
17.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	un	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VAI VULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	un	8,00
17.21	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	14,00
17.22	VALVULA DE PE COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
17.27	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	68,00
17.28	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	47,00
17.29	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17.30	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
17.31	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
17.33	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	80,00
17.38	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 25 MM (3/4"). INCLUSIVE CONEXÕES	m	133,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604- 5361

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
30/05/2017, 10.36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0494

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP	

17.39	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA. D = 32 MM (1"). INCLUSIVE CONEXÕES	m	132,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	151,00
17.41	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	108,00
17.42	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	105,00
17.43	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	71,00
17.44	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	69,00
17.45	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	95,00
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	un	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	m3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	m3	530,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	m2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS	m2	1.500,00
19.0	URBANIZACAO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	m2	400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m2	900,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	20,00
20.0	ANDAIMES		
20.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	220,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.


Madre de Deus, 04 de Janeiro de 2017.

 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Fabiano Guimarães dos Santos
 Eng. Civil da SESP CREA-BA 69639

 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Jackson Andrade Batista
 Secret. Munic. de Serviços Públicos - SESP

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55 CEP 42.609-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0495



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160120130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 050021348-8
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA** Registro: 001001968-5

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09
AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho Nº: 55
Complemento: **Predio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: 42600000
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: 160/2015 Celebrado em: 28/12/2015
Valor: **R\$ 295.400,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: 16/01/2017
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09
RUA Diversos Logradouros Nº: **Todos**
Complemento: **Predio** Bairro: **Todos**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: 42600000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: 28/12/2015 Previsão de término: 28/12/2106
Finalidade: **Misto**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	1.200,00	m2
165 - Execução de Manutenção > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	1.200,00	m2

5. Observações

Aditivo de serviços na execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82**

Local _____ de _____ data _____ Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **23/08/2016** Nosso Número: **46173499**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170025962

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

RNP: 050021348-8

Registro: 001001968-5

2. Contratante

Contratante: Prefeitura de Madre de Deus

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: Predio

Cidade: Madre de Deus

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 160/2015

Valor: R\$ 1.183.845,01

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Bairro: Centro

UF: BA

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Nº: 55

CEP: 42600000

Email:

Celebrado em: 28/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 02/03/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: SERVIÇOS CONCLUÍDOS.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura de Madre de Deus

RUA Diversos logradouros

Complemento:

Cidade: Madre de Deus

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 28/12/2015

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: Todos

UF: BA

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Nº:

CEP: 42600000

Email:

Previsão de término: 28/12/2106

4. Atividade Técnica

12 - Execução

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

Quantidade

Unidade

1.200,00

m2

5. Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 23/02/2017

Nosso Número: 46771162

0497



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120003024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Registro: 3588-BA

RNP: 0500213488

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2012.024356 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 28/02/2012 Baixada em: 20/11/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MATRIX CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

CPF/CNPJ: 33919960000109

Avenida RODOLFO DE QUEIROZ FILHO 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MADRE DE DEUS

UF: BA CEP: 42600000

Contrato: 030/2012

celebrado em 20/01/2012

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.446.353,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Avenida RODOLFO DE QUEIROZ FILHO 55

Complemento

Bairro: CENTRO

Cidade: MADRE DE DEUS

UF: BA CEP: 42600000

Data de início: 23/01/2012

Situação: atividade em andamento

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Outro

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

CPF/CNPJ: 33919960000109

Atividade Técnica: Direção de Serviço Técnico Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 4000,000 metros quadrados

Observações

Execução de obras e serviços de engenharia civil para a manutenção de prédios públicos no Município de Madre de Deus

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 031.550 a A 031.563, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120003024

Código de Validação BA20120003024C558AB

Salvador/BA 23/11/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

0498



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MATRIX CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18 e no CREA-BA sob o número 14176, estabelecida na Rua do Dendê, 186, Centro - Madre de Deus - Bahia, CEP: 42600-000, vem executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, 55, Madre de Deus - Bahia, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SIESP, Serviços de engenharia visando a Manutenção de Prédio Públicos, objeto executado em Área de Proteção Ambiental - APA da Baía de Todos os Santos.

Contrato nº: 030/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.446.353,14 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

Termo aditivo n. 001/2012 para aumento do valor contratual em R\$ 361.588,27 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.817.941,41 (Um milhão oitocentos e sete mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).

Prazo de execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 23.01.2012 a 23.01.2013

Responsável Técnico: Antonio José Santana Santiago

Engenheiro Civil, CREA/BA Nº. 3588/D e RNP: 0500213488.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS-BAHIA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.0	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
1.1	Coleta e carga manuais de entulho	m3	806,00
1.1.1	Transporte local com caminhão basculante de 5m³, em rodovia pavimentada, densidade=1,5t/m³	tkm	3.920,00
1.1.2	Demolição de alvenaria de bloco de concreto, sem reaproveitamento	m3	56,00
1.1.3	Demolição de divisórias tipo divilux	m3	350,00
1.1.4	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	210,00
1.1.5	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	141,00
1.1.6	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	148,00
1.1.7	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	252,00
1.1.8	Demolição de pisos vinílicos (paviflex)	m2	350,00
1.1.9	Demolição de forros	m2	532,00
1.1.10	Demolição de reboco	m2	418,00
1.1.11	Demolição manual de concreto armado	m3	6,00
1.1.12	Demolição manual de concreto simples	m3	9,00
1.1.13	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	81,00
1.1.14	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	259,00


Luiz Maria Gomes da Costa
Coordenador / SIESP
Mat. 00083

João Almeida Braga Box
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

0499



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



1.1.15	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	119,00
1.1.16	Remoção de fechadura	un	138,00
1.1.17	Remoção de interruptores e tomadas	un	108,00
1.1.18	Remoção de lavatório	un	53,00
1.1.19	Remoção de luminária	un	372,00
1.1.20	Remoção de pia de cozinha	un	21,00
1.1.21	Remoção de torneira	un	28,00
1.1.22	Remoção de válvula de descarga	un	17,00
1.1.23	Remoção de vaso sanitário	un	49,00
1.1.24	Remoção de vidro	m2	321,00
1.1.25	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	un	43,00
1.1.26	Retirada de calha	m	91,00
1.1.27	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	105,00
2.0	ELEVAÇÕES		
2.1	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
2.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	450,56
2.1.2	Alvenaria de bloco de concreto com função estrutural, esp = 0,09 m, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) c/ junta de 2,0mm	m2	327,78
2.1.3	Cintas e vergas em blocos de de concreto tipo "u" (calha) 9x19x19, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	35,00
2.2	DIVISÓRIAS		
2.2.1	Assentamento de divisórias (sem fornecimento)	m2	168,00
2.2.2	Divisória em mármore branco polido 3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	11,98
2.2.3	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço	m2	84,00
2.2.4	Divisórias de granito ou mármore polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	25,20
2.2.5	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e	cj	80,95
3.	COBERTURAS		
3.1.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	224,00
3.1.2	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm	m	112,00
3.1.3	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	91,00
3.1.4	Emassamento de beiral	m	1.296,00
3.1.5	Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	285,00
3.1.6	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	672,00
3.1.7	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	m2	933,00
3.1.8	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	1.330,00
3.1.9	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	1.012,00
3.1.10	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	157,00
3.1.11	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	160,00
4.	REVESTIMENTOS		
4.1	PARÉDES E TETOS		
4.1.1	Cantoneira alumínio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	32,60
4.1.2	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.021,50
4.1.3	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado	m2	422,36


Luiz Márcio Barros da Silva
Coordenador / SIESP

Jean Almeida Braga dos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0500



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



4.1.4	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	630,00
4.1.5	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	504,00
4.1.6	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos	m2	1.099,62
4.1.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	591,00
4.1.8	Revestimento para parede com azulejo, eliane, tipo "a", 15 x 15 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	99,68
4.1.9	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 30 x30 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	271,00
4.1.10	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha reflexo branco mesh, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	200,00
4.2	PISOS		
4.2.1	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	206,00
4.2.2	Piso alta resistência 10 mm, comum, cor cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas polimento até o esmeril 320 e enceramento	m2	145,00
4.2.3	Piso cimentado despolado traço t4, e = 3 cm	m2	516,08
4.2.4	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	983,50
4.2.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	224,00
4.2.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, eliane, linha camburi branco, pei - 4, dimensões 30 x30 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	270,00
4.3	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
4.3.1	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,00
4.3.2	Peitoril em granito cinza andorinha, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	42,00
4.3.3	Rodapé cerâmico 10 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	84,00
4.3.4	Rodapé madeira 7 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	308,00
4.3.5	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	56,00
4.3.6	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	42,00
4.3.7	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	28,00
4.3.8	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	28,00
5.	ESQUADRIAS		
5.1	MADEIRA		
5.1.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	390,96


Luiz Mário Barbosa do Bonfim
Coordenador / SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga Bosor
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0501



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



5.1.2	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	445,48
5.1.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.60 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	161,02
5.1.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	47,21
5.1.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	21,00
5.1.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	28,00
5.1.7	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	11,00
5.1.8	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	51,81
5.1.9	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	17,00
5.1.10	Reassentamento de janelas/basculantes de madeira	m2	56,00
5.1.11	Reassentamento de portas de madeira	m2	35,00
5.1.12	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	11,00
5.2	FERRAGENS		
5.2.1	Dobradiça de aço laminado 3" x 2 1/2", La Fonte, ref.1410 (ou similar)	un	80,00
5.2.2	Dobradiça de aço laminado 3"x3", La Fonte, ref. 1410 (ou similar)	un	68,00
5.2.3	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cr (cromado brilhante), tipo média, 3 1/2 x 3" com anéis, com parafusos, la fonte, ref. 85 (ou similar)	un	68,00
5.2.4	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	20,24
5.2.5	Fechadura la fonte, linha residence, externa, conjunto 2176 (maçaneta/espelho), acabamento cr (cromado brilhante) (ou similar)	un	37,00
5.2.6	Fechadura Pado, linha Bola Italiana, ref.855-43, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	41,00
5.2.7	Fechadura Pado, linha Capri ref.325-05, acabamento DA (alumínio) ou Similar	un	40,00
5.2.8	Fornecimento e colocação de cremona cromada	un	35,00
5.2.9	Gonzo latão de embutir (imab - ref. 0868 ou similar)	un	32,00
5.3	METÁLICA		
5.3.1	Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura, com ferragens, exclusive vidros, cor fosca	m2	32,00
5.3.2	Basculante em alumínio, cor fosca, tipo convencional ou pivotante, completo, exclusive vidros	m2	42,00
5.3.3	Janela em alumínio, cor fosca, tipo maxim-ar, completa, exclusive vidros	m2	42,00
5.3.4	Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive vidros	m2	28,00
5.3.5	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	444,00
5.3.6	Grade de ferro para proteção	m2	38,50
5.3.7	Barra de apoio para PNE em aço galvanizado	un	17,00
6.	VIDROS		
6.1.1	Vidro liso incolor 3mm	m2	127,00


Luiz Mario Dutra
Coordenador SIESP

Jean Almeida Braga Bessa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

0502



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



6.1.2	Vidro liso incolor 4mm	m2	102,00
6.1.3	Vidro liso incolor 5mm	m2	131,45
6.1.4	Vidro liso incolor 6mm	m2	56,00
6.1.5	Vidro fantasia canelado 4 mm	m2	4,54
6.1.6	Vidro temperado 8 mm, com ferragens	m2	32,88
6.1.7	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	31,84
6.1.8	Mola para porta blindex	un	18,00
6.1.9	Mola hidráulica aérea para porta de madeira	un	14,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	COM MANTA ASFÁLTICA		
7.1.1	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	910,00
7.1.2	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer p/manta asfáltica 4mm, classe 2, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive proteção mecânica traço 1:3, exclusive manta asfáltica	m2	503,18
7.1.3	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe 2, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	490,00
7.1.4	Impermeabilização c/manta asfáltica 4mm, classe 2, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	327,00
7.1.5	Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, c/ poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	393,00
8	COM PINTURA OU HIDROFUGANTE		
8.1.1	Impermeabilização com argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante base hidrofuga, Vedacit ou similar	m2	300,00
8.1.2	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com argamassa impermeabilizante e 1 demão tinta asfáltica neutro 45 ou similar	m2	175,00
8.1.3	Impermeabilização em base alvenaria c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	224,00
8.1.4	Impermeabilização em pisos c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	233,00
8.1.5	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatlica em superfícies lisas e de pequenas dimensões, Viaplus 1000, Viapol ou similar	m2	243,57
9	PINTURA		
9.1	REMOÇÃO E LIMPEZA		
9.1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	8.599,94
9.1.2	Remoção de pintura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m3	9.324,32
9.1.3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	m2	1.680,00
9.1.4	Remoção de pintura com aplicação de 01 demão de removedor pastoso	m2	418,00
9.1.5	Lavagem de paredes com material clorado	m2	8.291,94
9.1.6	Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	5.682,40
9.1.7	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	5.848,45
10	SERVIÇOS DE SELAMENTO E EMASSAMENTO		
10.1.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	3.264,27


Luiz Mário Barbosa do Bonfim
Coordenador SIESP
Mnt. 00083

Jean Almeida Braga Bosor
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0503



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



10.1.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	10.947,96
10.1.3	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m2	700,00
10.1.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	2.044,64
10.1.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	2.663,68
10.1.6	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	700,00
10.1.7	Retoques de emassamento de superfície, com aplicação de massa acrílica e lixamento	m2	9.981,71
10.1.8	Retoques de emassamento de superfície, com aplicação de massa corrida e lixamento	m2	9.066,08
10.1.9	Retoques de emassamento de superfície, com aplicação de massa a óleo e lixamento	m2	532,35
11.	PINTURA DE ACABAMENTO SIMPLES		
11.1.1	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demãos de tinta acrílica convencional	m2	5.597,22
11.1.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	12.378,12
11.1.3	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.230,00
11.1.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	5.471,20
11.1.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.920,00
11.1.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	4.021,64
11.1.7	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	563,00
11.1.8	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	449,00
11.1.9	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta novacor ou similar	m2	810,00
11.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar	m2	1.052,67
11.1.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta super conservado "P"	m2	2.160,00
11.1.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	1.822,00
11.1.13	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira	m2	840,00
11.1.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira	m2	1.089,00
11.1.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede	m	679,00
11.1.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas	m	1.849,00
11.1.17	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar	m2	1.162,00


Luiz Mário Barbosa, *coordenador*
Coordenador / SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga dosor
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0504



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



11.1.18	Pintura de proteção com aplicação de 03 demãos de verniz Osmocolor ou similar sobre superfícies de madeira	m2	1.164,00
11.1.19	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	1.890,00
11.1.20	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi acrílica, Sumadur 258 WB, marca Sherwin Williams	m2	715,00
12.0	PINTURA DE ACABAMENTO COMPLETA		
12.1.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	978,28
12.1.2	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	2.526,72
12.1.3	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	264,04
12.1.4	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	648,76
12.1.5	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	750,00
12.1.6	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	1.175,00
12.1.7	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	1.219,25
13.	TRATAMENTO DE FISSURAS		
13.1.1	Rasgos em paredes para abertura de fissuras	m	1.360,00
13.1.2	Enchimento de rasgos da fissura em paredes com argamassa	m	630,00
13.1.3	Enchimento de rasgos da fissura em paredes com argamassa e resina de sikadur 32 e manta de poliéster ou similar	m	250,00
13.1.4	Enchimento de rasgos da fissura em paredes com argamassa e resina de sikadur 32 e aço ca-50	m	280,00
13.1.5	Enchimento de rasgos da fissura em paredes com argamassa e resina de sikadur 32 e tela telcon Q138	m	200,00
14.	LIMPEZA		
14.1.1	Limpeza e desencrostamento químico de concreto	m²	1.140,00
14.1.2	Limpeza geral	m2	36.685,00
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS		
15.1	FIOS E CABOS		
15.1.1	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	m	4.910,00
15.1.2	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	6.710,00
15.1.3	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	2.890,00
15.1.4	Cabo isolado em pvc seção 6,0mm2 - 750v / 70°C	m	1.420,00
15.1.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°C	m	1.000,00
15.1.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm2 - 750v / 70°C	m	915,00
15.1.7	Cabo isolado em pvc seção 25,0mm2 - 750v / 70°C	m	530,00
15.1.8	Cabo telefônico ci 50 - 10	m	252,00


Luiz Mário Barbosa da Silva
Coordenador / SIESP
Mat 00083

Jean Almeida Braga doson
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0505



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



15.1.9	Cabo telefônico ci - 50 - 30	m	252,00
16.	DISJUNTORES		
16.1.1	Disjuntor unipolar 10a / 30a	un	32,00
16.1.2	Disjuntor bipolar de 10 a	un	11,00
16.1.3	Disjuntor bipolar de 20 a	un	12,00
16.1.4	Disjuntor bipolar de 30 a	un	12,00
16.1.5	Disjuntor bipolar de 60a	un	44,44
16.1.6	Disjuntor tripolar tipo compacto até 16a	un	29,68
16.1.7	Disjuntor tripolar tipo compacto até 32a	un	30,78
16.1.8	Disjuntor tripolar tipo compacto até 63a	un	10,00
16.1.9	Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a	un	366,22
16.1.10	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER	un	37,02
17.	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
17.1.1	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 20mm (3/4")	un	88,00
17.1.2	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 25mm (1")	un	84,00
17.1.3	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 32mm (1 1/4")	un	144,00
17.1.4	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 40mm (1 1/2")	un	112,00
17.1.5	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 50mm (2")	un	124,00
17.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	419,86
17.1.7	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	396,04
17.1.8	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	549,40
17.1.9	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	500,86
17.1.10	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	460,00
17.1.11	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	390,00
17.1.12	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	140,12
17.1.13	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	140,00
17.1.14	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	142,00
17.1.15	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	112,00
17.1.16	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	112,00
17.1.17	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	98,00
17.1.18	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	740,00
17.1.19	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	729,00
17.1.20	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	140,00


Luiz Mário Barbosa
Coordenador SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga Boson
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0506



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



18.	INTERRUPTORES E TOMADAS		
18.1.1	Interruptor 01 seção simples	un	95,12
18.1.2	Interruptor 02 seções simples	un	95,44
18.1.3	Interruptor 03 seções simples	un	149,00
18.1.4	Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t, com placa, embutida	un	133,22
18.1.5	Tomada para uso geral, bi-polar, 2p + t com caixa sistema "x", aparente	un	42,37
18.1.6	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	71,00
18.1.7	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	141,00
18.1.8	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	126,00
19.	LUMINÁRIAS		
19.1.1	Luminária fluorescente tubular 2 x 20 w / 127 v	un	120,00
19.1.2	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v	un	152,00
19.1.3	Lâmpada incandescente 127 v / 60 w	un	448,00
19.1.4	Lâmpada incandescente 127 v / 100 w	un	860,00
19.1.5	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	un	412,00
19.1.6	Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w	un	1.280,00
19.1.7	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	un	157,00
19.1.8	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	162,00
19.1.9	Luminária de emergência	un	46,00
19.1.10	Lâmpada a vapor de mercúrio 125 w (phillips ref hpl-n125 ou similar)	un	152,00
19.1.11	Lâmpada a vapor de mercúrio 250 w (phillips ref hpl-n250 ou similar)	un	128,00
19.1.12	Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400 ou similar)	un	112,00
19.1.13	Lâmpada de luz mista 160 w (phillips ref ml 160w ou similar)	un	140,00
19.1.14	Lâmpada de luz mista 250 w (phillips ref ml 250w ou similar)	un	130,00
19.1.15	Lâmpada de luz mista 500 w (phillips ref ml 500w ou similar)	un	96,00
19.1.16	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar)	un	85,00
19.1.17	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (phillips ref son 400w ou similar)	un	78,00
20.	APARELHOS		
20.1.1	Fornecimento e instalação de exaustor de 30 cm	un	18,00
21.	REVISÕES DE PONTOS ELÉTRICAS		
21.1.1	Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas)	un	78,00
21.1.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	330,00
21.1.3	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	197,00
21.1.4	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	253,00
21.1.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	337,00
21.1.6	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tug	pt	325,00
21.1.7	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tug e da fiação	pt	36,75

Luiz Mário Barbosa do Bonfim
Coordenador / SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga Bosor
Secretário de Infraestrutura

0507



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



10

22.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
22.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA		
22.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	157,00
22.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	138,00
22.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	128,00
22.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	121,00
22.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	85,00
22.1.6	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	70,00
22.1.7	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	70,00
22.1.8	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")	m	84,00
22.1.9	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	42,00
22.1.10	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 20 mm (1/2")	un	71,00
22.1.11	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 25 mm (3/4")	un	71,00
22.1.12	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 32 mm (1")	un	71,00
22.1.13	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 40 mm (1 1/4")	un	64,00
22.1.14	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 50 mm (1 1/2")	un	56,00
22.1.15	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 60 mm (2")	un	64,00
22.1.16	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 75 mm (2 1/2")	un	39,00
22.1.17	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 85 mm (3")	un	39,00
22.1.18	Conexões pvc rígido soldável para água, d = 110 mm (4")	un	25,00
23.	REGISTROS E VÁLVULAS		
23.1.1	Registro gaveta bruto, d = 13 mm (1/2") - (deca ou similar)	un	15,00
23.1.2	Registro gaveta bruto, d = 19 mm (3/4") - (deca ou similar)	un	15,00
23.1.3	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - (deca ou similar)	un	15,00
23.1.4	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - (deca ou similar)	un	15,00
23.1.5	Registro gaveta bruto, d = 38 mm (1 1/2") - (deca ou similar)	un	15,00
23.1.6	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - (deca ou similar)	un	9,00
23.1.7	Registro gaveta bruto, d = 63 mm (2 1/2") - (deca ou similar)	un	6,00
23.1.8	Registro gaveta bruto, d = 75 mm (3") - (deca ou similar)	un	6,00
23.1.9	Registro gaveta bruto, d = 100 mm (4") - (deca ou similar)	un	5,00
23.1.10	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (hydra ref 1510	un	17,00
23.1.11	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510	un	17,00
23.1.12	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (hydra ref 1510 hd	un	10,00
23.1.13	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 32 mm (1 1/4") - (hydra ref 1510	un	5,00
23.1.14	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 38 mm (1 1/2") - (hydra ref 1510	un	5,00
23.1.15	Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416,	un	5,00
23.1.16	Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416,	un	7,00
23.1.17	Registro pressão c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") - (deca ref 1416,	un	10,00


Luiz Mário Barboza de Souza
Coordenador / SIESP
Mat 00083

Jean Almeida Braga dos Reis

0508



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



24.	TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ESGOTO.		
24.1.1	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm	m	360,00
24.1.2	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 50 mm	m	350,00
24.1.3	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm	m	157,90
24.1.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm	m	330,00
24.1.5	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 150 mm	m	113,00
24.1.6	Conexões em pvc rígido para esgoto, d = 40 mm	un	76,00
24.1.7	Conexões em pvc rígido para esgoto, d = 50 mm	un	61,00
24.1.8	Conexões em pvc rígido para esgoto, d = 75 mm	un	61,00
24.1.9	Conexões em pvc rígido para esgoto, d = 100 mm	un	61,00
24.1.10	Conexões em pvc rígido para esgoto, d = 150 mm	un	61,00
25.0	APARELHOS E METAIS		
25.1.1	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) com coluna (deca ref C-9), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	41,00
25.1.2	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	un	39,00
25.1.3	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	39,00
25.1.4	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	39,00
25.1.5	Mictório em aço inox, individual, seção circular, marca strake ou similar, com sifão cromado (deca ref 1681), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref 1416) ou similares	un	339,95
25.1.6	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref 1416) ou similares	un	269,24
25.1.7	Vaso sanitário convencional, com assento e conjunto de fixação, padrão popular, marca elizabeth ou similar	un	254,35
25.1.8	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	211,49
25.1.9	Assento plástico duplo para vaso sanitário	un	109,00
25.1.10	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	68,00
25.1.11	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	51,00
25.1.12	Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar	un	18,00
25.1.13	Saboneteira para sabão líquido	un	61,00


Luiz Mário Barbosa do Amaral
Coordenador / SIESP
Mat 00083

Jean Almeida Braga Bosa
Secretário de Infraestrutura

0509



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



25.1.14	Ducha tropical 2005 C50, MAFAL ou similar	un	14,00
25.1.15	Acabamento para válvula hydra	un	19,00
25.1.16	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	54,00
25.1.17	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	42,00
25.1.18	Fornecimento e instalação de sifão plástico	un	53,00
25.1.19	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/4" (deca ou similar)	un	18,00
25.1.20	1172 C ou similar	un	84,00
25.1.21	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	84,00
25.1.22	Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39, ou similar	un	13,48
25.1.23	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	67,00
25.1.24	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	84,00
25.1.25	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	19,95
25.1.26	Fixação de caixa de descarga plástica de sobrepor (sem fornecimento)	un	84,00
25.1.27	Fixação de lavatório com parafusos (sem fornecimento)	un	98,00
25.1.28	Fixação de mictório de louça (sem fornecimento)	un	98,00
25.1.29	Fixação de torneira (sem fornecimento)	un	98,00
25.1.30	Fixação de vaso sanitário com parafusos (sem fornecimento)	un	90,00
25.1.31	Instalação de bebedouro (sem fornecimento)	un	30,42
25.1.32	Rejuntamento de vaso sanitário ou de lavatório	un	90,00
26.	RALOS, CAIXAS E GRELHAS		
26.1.1	Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente	un	14,00
26.1.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	11,00
26.1.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	9,00
26.1.4	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	14,00
26.1.5	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº62, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	12,00
26.1.6	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	10,00


Luiz Mário Barbosa
Coordenador SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga Boson
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0510



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



26.1.7	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	10,00
26.1.8	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	14,00
26.1.9	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	14,00
27.	RESERVATÓRIOS		
27.1.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap.	un	6,00
27.1.2	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap.	un	210,89
27.1.3	1.000 litros	un	4,00
27.1.4	Caixa d'água em fibrocimento - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 250 litros	un	4,00
27.1.5	Caixa d'água em fibrocimento - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 500 litros	un	3,00
27.1.6	Caixa d'água em fibrocimento - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 1000 litros	un	2,00
28.	FOSSAS E SUMIDOUROS		
28.1.1	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	3,00
28.1.2	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 150 pessoas (v=7410 litros)	un	3,00
28.1.3	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m	un	3,00
29.	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO		
29.1.1	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	84,00
29.1.2	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	98,00
29.1.3	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40,00
29.1.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	19,00
29.1.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	12,00
29.1.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	17,00
29.1.7	Revisão de ponto de esgoto tipo 1, Ø 40 mm	un	84,00
29.1.8	Revisão de ponto de esgoto tipo 2, Ø 50 mm	un	34,00
29.1.9	Revisão de ponto de esgoto tipo 3, Ø 100 mm	un	86,00
30.	DIVERSOS		
30.1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
30.1.1	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	m2	3.650,00
30.1.2	Limpeza de vidros	m2	2.950,00
30.1.3	Limpeza de fossa	m3	250,00
30.1.4	Limpeza de reservatórios	m3	965,52
30.1.5	Lavagem de revestimento cerâmico e rejuntamento com cimento branco	m2	3.650,00
30.1.6	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	74,00
30.1.7	Limpeza de calhas pluviais	m	1.150,00
31.	ANDAIMES		

Luiz Mário Barbosa do Bomfim
Coordenador / SIESP
Mat. 00083

Jean Almeida Braga Bosor
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Públicos

0511



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SIESP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS




31.1.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m ²	330,00
32.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
32.1.1	Remoção de fragmentos de concreto avariado com fraturas ou fissuras, com escarificação com uso de ferramenta martelo elétrico ou pneumático	m ²	36,00
32.1.2	Preparo e acabamento de superfícies com escarificação com uso de ferramenta manual	m ²	38,00
32.1.3	Limpeza e remoção de fragmentos de armaduras	kg	185,00
32.1.4	Limpeza e remoção de oxidações de armaduras	kg	185,00
32.1.5	Reposição de armaduras ancoradas em concreto	kg	157,00
32.1.6	Reposição de armaduras ancoradas por soldagem em armaduras não avariadas	kg	140,00
32.1.7	Aplicação de adesivo para posterior grauteamento	kg	14,00
32.1.8	Aplicação de graute de argamassa de cimento conforme traço indicado, moldado em forma metálica ou de madeira	m ³	1,00
32.1.9	Preenchimento com concreto aparente sobre área grauteada	m ²	20,00
32.1.10	Preenchimento com concreto aparente sobre área grauteada	m ³	7,00
32.1.11	Limpeza geral da área	m ²	1.285,68
32.1.12	Estucamento das superfícies da estrutura recuperada no mesmo padrão do concreto aparente	m ³	9,00

Madre de Deus, 23 de outubro de 2012.

Jean Almeida Braga Boson
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Eng^o Civil - CREA-BA 3972/D

Luiz Mário Barbosa do Bonfim
Coordenador
Matrícula. 00083

0512



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, atesta que a empresa ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA, representada pelo seu engenheiro IGOR GUIMARÃES MESSIAS DOS SANTOS, REGISTRO NACIONAL Nº 052113247, CREA Nº 3000133607 BA, realizou a visita técnica e tomou conhecimento das condições atuais do local onde será executada a obra em epigrafe, mediante verificação, *in loco*, referente à licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2025, na qual tem como objeto **OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA**.

Arataca, 14 de Novembro de 2025.

Hyan Victor Carvalho Novais
Secretário de Obras e Serviços Públicos

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ nº 15.338.596/0001-01
Igor Guimarães Messias dos Santos
CREA/BA 3000133607

0513



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.338.596/0001-01, com estabelecimento comercial à Avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Dinah Borges – Eunápolis – BA, Representada aqui pelo seu Sócio **HELIO FILHO POLVORA DIAS**, portador do CPF: 042.509.655-62 e no RG sob o nº 1318655102 SSP-BA.

CONTRATADO: ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO, devidamente registrado no CPF nº 058.228.405-82, Registro No Crea - BA 0500213488, Residente na Rua Genésio Silva, 247 – Madre de Deus - Ba – Cep: 42.600-000

1º DO OBJETO:

O Objeto do presente Contrato é a contribuição do referido profissional para fornecer apoio técnico na Prestação de Serviços Referente ao Pregão eletrônico Nº 025/2025, DATA DA SESSÃO PÚBLICA Dia 26/11/2025 às 08:30h, no Município de Arataca - BA, cujo objeto é Obras e Serviços comum de engenharia.

2º DA REMUNERAÇÃO:

Pela execução do presente Contrato, o contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a importância supra de R\$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais), até o quinto dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços.

3º DO PRAZO:

O prazo do presente CONTRATO é equivalente ao cronograma físico-financeiro.

4º DAS OBRIGAÇÕES:

Toda e qualquer tolerância quanto ao cumprimento, por quaisquer das partes das condições e obrigações estabelecidas do presente contrato, não significa alteração das condições aqui pactuadas, mas tão-somente liberalidade da outra parte, não abrangendo casos anteriores, nem implicando em novação contratual.

4º DO FORO:

O Foro para dirimir questões oriundas deste contrato e o que puderem ser resolvidas administrativamente entre partícipes será o da Cidade de Eunápolis – Ba, renunciando qualquer outro, por mais que privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem em comum acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com a testemunha abaixo, para fins de direito.

0514



Eunápolis-Ba., 26 DE NOVENBRO DE 2025

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO
CPF: 058.228.405-82

15.338.596/0001-01
ALICERCE CONSTRUTORA
TERRAPLENAGEM E LOCADORA
Av. Sítio de Azeite da Moura 261 - Dourado 08.048
CEP 45100-000 - Eunápolis - BA

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0515

CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

Nome: ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: RUA GUATEMALA, 131 Bairro: ALTO DA BOA VISTA

Cidade: EUNÁPOLIS - BA

Documentação: Atualizada e em ordem, maiores informações em minha apresentação pessoal.

Tel.: (73) 99975-1600

Estado Civil: DIVORCIADO

58 ANOS - BRASILEIRO

ESCOLARIDADE

Ensino Médio completo em Técnico de Contabilidade

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Empresa: RICARDO ERIC MAEGLER E OUTROS
Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO
Período: 25 ANOS

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
Cargo: DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA
Período: 01/01/2012 á 31/12/2012


Empresa: TERRA NOVA CONSTRUTORA
Cargo: GERENTE DE OBRAS E TRANSPORTE
Período: 01/01/2013 á 31/12/2023

REFERÊNCIAS PESSOAIS

Karoline Vieira
Heraldo Nunes

(73) 98841-4474
(73) 98870-8764

"Venho através desta solicitar uma oportunidade para exercer atividade profissional, e assim poder contribuir para o desenvolvimento desta conceituada empresa."



CURRICULUM VITAE

0516

Igor Guimarães Messias dos Santos

Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2007
45655-100 ♦ São Francisco ♦ Ilhéus - BA

(31) 994250777

igormessias.eng@gmail.com

www.linkedin.com/in/igrguie

ng

28 anos ♦ Brasileiro ♦ Solteiro

♦ CNH AB

OBJETIVO PROFISSIONAL

Com uma paixão incessante pela engenharia e uma sólida formação acadêmica em Engenharia Civil, tenho moldado minha trajetória profissional ao longo dos anos com foco na excelência em diversas áreas-chave. Como profissional dedicado e versátil, destaco-me na elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos, além de trazer uma abordagem proativa para a gestão de projetos e o acompanhamento de obras.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

• Pós-Graduação em Engenharia de Avaliação e Perícias – Grupo Anhanguera

Maio de 2023

• Bacharel em Engenharia Civil – Centro Universitário Newton Paiva.

Dezembro de 2021

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

07/2023 -- Atualmente **ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA**

Alicerce Construtora, Terraplenagem E Locadora LTDA foi fundada em 03/04/2012 em Eunápolis – BA, tem como sua principal atividade a construção de edifícios, com obras realizadas na cidade de Arataca e na cidade de Eunápolis a construtora vem desempenhando um papel ímpar para o crescimento urbano no interior da Bahia.

Engenheiro Civil

- Responsável Técnico
- Elaboração de Planilhas de Custos
- Vistoria Técnica
- Elaboração de projetos Estruturais, Arquitetônicos e Hidrossanitários

10/2019 – 10/2021 **ANDREIA FREITAS ENGENHARIA**

A Andreia Freitas Engenharia é uma empresa de Engenharia Civil de Belo Horizonte – MG. Sua atividade principal é na prestação de serviços de engenharia e execução de obras.

Estágio de Engenharia Civil

- Acompanhamento de obras

Igor Guimarães

0517

- Confecção de relatórios fotográficos
- Levantamento e orçamento de materiais e equipamentos
- Leitura de projetos
- Confecção de planilhas em geral

03/2018 - 06/2018 **USIFOCUS - USINAGEM LTDA**

A USIFOCUS - USINAGEM LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada de Contagem - MG. Sua atividade principal é Fabricação De Produtos De Trefilados De Metal, Exceto Padronizados.

Estágio de Engenharia Civil

- Atendimento ao cliente
- Elaboração de planilhas
- Fiscalização da empresa
- Cobrança de inadimplentes

HABILIDADES TÉCNICAS

- Execução de projetos estruturais pelo CypeCAD.
- Execução de projetos Arquitetônicos, Elétricos e Hidrossanitários pelo Revit (BIM).
- Habilidades avançadas em gestão de projetos e liderança de equipes.
- Familiaridade com normas e regulamentações de construção locais e nacionais.

CERTIFICAÇÕES

- Estrutural na Real - Start Engenharia Estrutural - 01/2024
- MBA Gerenciamento de Projetos - Universidade Norte do Paraná - 11/2022
- MBA Gerenciamento de Custos em Projetos - Universidade Norte do Paraná - 11/2022
- Estruturas para Construção Civil - Centro Universitário Newton Paiva - 09/2018

IDIOMA

- Inglês - Intermediário

REFERÊNCIAS

Disponíveis mediante solicitação.

Dejan Guimarães

0518

ANTÔNIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

01 - DADOS PESSOAIS:

NOME : Antônio José Santana Santiago
PROFISSÃO : Engenheiro Civil

02 - DOCUMENTOS:

REG. PROFISSIONAL : Nº 3588-D Órgão CREA-BA Região 3ª

03 - ENDEREÇOS:

ESCRITÓRIO Rua Genésio Silva, 247 – Térreo – Bairro Centro – Madre de Deus -
Bahia
TELEFONE Cel. 73.98236.1240

04 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL
ENTIDADE : Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA)
Conclusão do curso – 29/07/1972

TÍTULO : Curso de Concreto Protendido
ENTIDADE : Clube de Engenharia da Bahia

TÍTULO : Curso de Instalações Prediais
ENTIDADE : Clube de Engenharia da Bahia

TÍTULO : Curso de Administração por Objetivo
ENTIDADE : Clube de Engenharia da Bahia

TÍTULO : Curso de Concreto Armado
ENTIDADE : Clube de Engenharia da Bahia

TÍTULO : Curso de Extensão S/Fundações em Estacas
ENTIDADE : Escola Politécnica da UFBA

TÍTULO : Curso Atualização de Obras em Concreto Pretendido
ENTIDADE : UCSAL

TÍTULO : Curso de Engenharia de Fundações
ENTIDADE : IBAP

TÍTULO : Curso de Manuseio e Controle de Explosivos
ENTIDADE : Clube de Engenharia da Bahia.

TÍTULO : Curso de Chefia e Liderança
ENTIDADE : SEBRAE - AL

05 - ATIVIDADES EXERCIDAS:

EMPRESA : NORBERTO ODEBRECHT S.A
PERÍODO : outubro de 1971 à agosto de 1972
FUNÇÃO : Estagiário

ATIVIDADES

Responsável pela apropriação de custos (P.C.P) da obra Viaduto Cova de Defunto-Candeias (OAE-31.2); responsável por parte de concreto pretendido dos viadutos de Água Cumprida (OAE 20.1) e Cova Defunto - OAE (1.2);

Em 09/72 passou a exercer o cargo de engenheiro de obras, assumindo a gerência de produção das obras de artes da duplicação da BR-324, trecho Salvador/Cova de Defunto.

EMPRESA : FENGEL - FUNDAÇÕES E ENGENHARIA S/A (GRUPO ODEBRECHT).
FUNÇÃO : Gerente de produção

ATIVIDADES

Participou como Gerente de Obras de Fundações e Infraestrutura em Pontes e Viadutos, Edifícios Residenciais e Comerciais, industriais, recuperações de estruturas.

Executou fundações de diversos tipos, sendo os principais:

- Tubulões a céu aberto, com profundidades (até 20 m) e diâmetros (até 1,60 m) variáveis.
- Tubulões com a utilização de ar comprimido, com camisas metálicas e de concreto armado, com profundidades (até 30,00 m) e diâmetros (até 1,40 m) variáveis.
- Estacas premoldadas de concreto
- Estacas de concreto moldadas "in loco" tipo Strauss e tipo Franki
- Estacas metálicas tipo TR (montadas com trilhos) e outros perfis
- Execução de fundações especiais em rocha, demolidas com utilização de explosivos
- Execução de sapatas em terrenos especiais, com necessidade de esgotamento e escoramentos com profundidades acima de 4,00 m
- Ginásio de Esportes da Adelba - Salvador

Participou também em diversos empreendimentos como consultor técnico, tais como execução de cortinas de concreto sustentadas com tirantes de aço, ou estacas tipo raiz.

EMPRESA: **Engenharte - Engenharia e Empreendimentos Ltda**
FUNÇÃO: Gerente de produção

Em janeiro de 1980. Desligou-se do grupo Odebrecht para assumir a função de gerente da Engenharte - Engenharia e Empreendimentos LT da, participando como sócio com 45% do capital da empresa, onde permaneceu até janeiro de 82, realizou durante este período obras de edificações de escolas, pontes, reformas de prédios públicos e privados, praças, obras comerciais.


0520

EMPRESA: **RCR Engenharia Ltda**

FUNÇÃO: **Diretor Técnico – Sócio Gerente**

Em fevereiro / 1982 constituiu RCR - Engenharia LT da, sendo Sócio-Gerente com participação de 94% do capital da empresa, realizando neste período obras de diversas naturezas, tais como:

- Estádios de Futebol
- Abatedouros
- Mercados Públicos
- Praças Públicas
- Reforma de Agências Bancárias
- Reforma de Edificações de diversos órgãos públicos
- Reforma de Hospitais
- Construção de casas populares na zona rural
- Reforma de restaurantes

EMPRESA: **FENGEC-FUNDAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT DA.**

FUNÇÃO: **Gerente de produção**

Em julho de 1984 paralisou as atividades da RCR- Engenharia Ltda, ingressou na FENGEC - Fundações, Engenharia e Const. Ltda, como Gerente Técnico de obras, executando as obras especiais de engenharia, de fundações de recuperação de pontes e viadutos, construindo as fundações da Ponte sobre o Rio Acre – Rio Branco – AC e recuperação da estrutura metálica de outra ponte no mesmo rio e cidade, e fundações de diversos tipos em diversos tipos de edificações inclusive Shopping Center.

EMPRESA: **FUSTE - FUNDAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

FUNÇÃO: **Gerente de produção**

Em novembro de 1985, a convite, ingressou na Empresa Fuste - Fundações e Serviços Técnico Ltda, para execução da obra de montagem da estrutura de captação e estação de bombeamento do projeto de irrigação da fazenda Califórnia, no município de Canindé do São Francisco, estado de Sergipe. Neste projeto foram executados serviços de fundações com cravação de estacas metálicas no Rio São Francisco, com lâmina d'água acima de 10,00 metros, e estrutura metálica de 15 metros de altura.

EMPRESA: **SOTEM ENGENHARIA LTDA**

FUNÇÃO: **Gerente de produção**

Em 01/09/86 ingressou na SOTEM Engenharia Ltda com a execução de obras de Linha de Transmissão com estruturas especiais, tipo seccionais, tipo montados com postes duplo T de até 25,00 m de altura. Executou também a montagem de subestações de energia (de até 1.200 MVA), com a execução da parte de bases e montagem de estruturas, de edificações (casas de comando e de controle).

Atuou também como gerente de mercado, participando do processo de conquista e aquisição de cliente e de nossos serviços, tanto na Bahia como em Sergipe e Alagoas.

Executou a obra do Ginásio de Esportes da ADELBA, com a construção de toda edificação, inclusive a pavimentação externa em pedra granítica.

EMPRESA: **APOIO Empreendimentos Ltda.**
FUNÇÃO: Responsável Técnico

Assumiu a Responsabilidade Técnica, em 13 de setembro de 2002, da Empresa **Apoio Empreendimentos Ltda.**, com a Supervisão e Direção de diversas Obras, de melhorias sanitárias, abastecimento de água, reformas de instalações de fóruns em diversas comarcas. Deu baixa em sua responsabilidade técnica em 2.004.

EMPRESA: **SERGEL Construções Ltda. Ltda.**
FUNÇÃO: Responsável Técnico

Assumiu a Responsabilidade Técnica, em março de 2006, da Empresa **SERGEL Construções Ltda.**, com a Supervisão e Direção de diversas Obras, de reforma e construção de lojas em Shoppings, construção e montagens de sites de telefonia móvel para várias operadoras.

EMPRESA: **RCR Engenharia Ltda.**
FUNÇÃO: Diretor Técnico – Sócio Gerente

Reativou a Empresa RCR Engenharia Ltda., com a devida regularização nos órgãos oficiais, executando os seguintes serviços (alguns):

- Construção de Kit Moradia e Geração de Renda (30 unidades) através do Convenio entre a Prefeitura Municipal e a SECOMP – Serrinha – Ba.
- Construção do Sistema de Abastecimento de Água em diversas Localidades – Santo Antônio de Jesus – Ba.
- Execução das obras civil do Porto da Laje – Fase II – Terminal da FORD, com a construção de todas as edificações – CAMPBEL / SUDIC – Ba.
- Construção de Serviços complementares na Rodovia BA 250 – Trecho Maracás Km 26 – CBV – Ba.
- Construção das instalações da Escola Rural de Campo Formoso – Campo Formoso – Ba.
- Construção de Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas na Sede do Município de Serrinha – Serrinha – Ba.
- Ampliação e Reforma do Hospital Municipal de Serrinha – Serrinha – Ba.
- Construção de Pavimentação em diversas ruas no Município de Mata de São João – Mata de São João – Ba.
- Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com arquibancada no Município de Muritiba – Ba.
- Sistema de Esgotamento Sanitário, com execução de redes domiciliares, intra domiciliares, coletora e tratamento do Município de Biritinga.
- Execução parcial (45%) do Projeto Minha Casa Minha Vida, com 260 unidades habitacionais, no Bairro de São Gonçalo do Retiro, para a UNIÃO POR MORADIA POPULAR, recursos Caixa Econômica Federal.
- Reforma total da Edificação, com instalação de elevador na Paróquia da Ressureição do Senhor, em Ondina, Salvador – Bahia.
- Reforma nas instalações da Casa Conventual das Irmãs Paulinas, situada em Salvador
- Reforma nas instalações da Igreja e Convento de São Raimundo, situado na Av. Joana Angélica
- Reforma nas instalações da Igreja Nossa Senhora das Candeias, em Pituaçu
- Reforma nas instalações da área de lazer do Seminário Central São João Maria Vianney, na Federação

- Serviços de manutenção da Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, no Chame-Chame

EMPRESA: **Matrix Construtora Ltda.**

FUNÇÃO: Responsável Técnico

- Reforma e Ampliação do Instituto de Matemática da UFBA, Campus Ondina – Salvador - Bahia.
- Reforma na Faculdade de Direito da UFBA, Campus Federação – Salvador - Bahia.
- Construção do Pavilhão de Aulas 3 e seus Bolsões de Estacionamento da UFRB, Campus de Cruz das Almas (não concluída).
- Construção das Unidades Zootécnicas de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) da UFRB, Campus de Cruz das Almas (não concluída).
- Manutenção preventiva e corretiva das edificações públicas do Município de Madre de Deus – Bahia.
- Construção de edificação para Unidade de Saúde da Família (PSF) no Município de São Francisco do Conde – Bahia.
- Reforma e Ampliação das Unidades Acadêmicas da UFRB, Campus de Cruz das Almas.
- Reforma e Ampliação do Ginásio de Esporte de Madre de Deus – Bahia
- Construção de Quadra Poliesportiva no Ilha de Maria Guarda – Madre de Deus – Bahia

EMPRESA: **PACIFIC Transportes e Serviços Ltda.**

FUNÇÃO: Responsável Técnico

Atua atualmente como Responsável Técnico da PACIFIC Transportes e Serviços Ltda.

Atuação na área de licitações, com preparação de propostas e participação em licitações.

- Construção em andamento de uma Unidade Básica de Saúde no Município de Ibirapitanga- Bahia
- Ampliação e reforma com requalificação do Estádio Municipal de Jitaúna - Bahia
- Estradas Vicinais – Município de Jaguarari – Bahia
- Reforma de nove escolas municipais – Município de Jaguarari – Bahia
- LIMPEZA Urbana de vias e logradouros públicos, bem como serviços relativos a Conservação do Meio Ambiente no Município de Santo Amaro - Bahia.

EMPRESA: **MADRE MAIS Empreendimentos Ltda. ME**

FUNÇÃO: Responsável Técnico

Atua como Responsável Técnico da Madre Mais Empreendimentos Eireli

- Execução de obras de engenharia para reforma do prédio municipal Waldeck Ornelas onde funciona a unidade de Centro de Referência de Assistência Social – Madre de Deus – Bahia
- Reconstrução e requalificação urbana de cinco praças no Município de Madre de Deus – Bahia
- Manutenção de prédios públicos no Município de Madre de Deus – Bahia
- Construção dos serviços complementares da Creche Municipal no Município de Madre de Deus – Bahia
- Conclusão da construção de oitenta unidades habitacionais – Conder – Madre de Deus – Bahia
- Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus – Bahia
- Execução de dois galpões em estrutura pré moldada, com cobertura em telha metálica – Madre de Deus – Bahia

- Reforma do Posto de Saúde 3 e 5 – Madre de Deus – Bahia
- Construção de um Galpão com estrutura premoldada em concreto e cobertura em estrutura metálica com telha fibrocimento no Município de Conceição de Jacuípe - Bahia.
- Manutenção e conservação da área de lazer e estruturas do Parque Costa Azul – CONDER - no Município de Salvador - Bahia

CONCLAVES E VIAGENS

- Participou c/ conferência da semana de prevenção de acidentes do trabalho - SPAT /1978, como palestra "execução de serviços sobre pressões anormais - procedimentos, comportamento e precauções" - Salvador/BA - 1978.
- Participou c/ palestrante na "jornada de segurança do trabalho, com o tema "pressões hiperbáricas" Salvador/BA – Dez/1979 - promoção do SESI.



ANTÔNIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO.

Engenheiro Civil

CREA – 3588 - Bahia



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS

À

Comissão Permanente de Licitação.

Pregão eletrônico nº 025/2025

Processo administrativo nº 200/2025

Prefeitura Municipal de Arataca - BA

A Empresa **ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA** CNPJ nº 15.338.586/0001-01, situada na Avenida Ivan de Almeida Moura, 261, Dinah Borges - Eunápolis - Ba, declara sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no referido edital, e indicamos os profissionais abaixo como nosso pessoal técnico para ao Pregão eletrônico nº 025/2025 Processo administrativo nº 200/2025.


IGOR GUIMARÃES MESSIAS DOS SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA - ENCARREGADO DE OBRAS

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO - ENGENHEIRO CIVIL

Eunápolis - BA - 26 de Novembro de 2025

Atenciosamente,



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

CNPJ 15338596000101

HELIO FILHO POLVORA DIAS

CPF 04250965562

0525



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PESSOAL TECNICO


Á

Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO Nº 200/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
Prefeitura Municipal de Arataca

A **ALICERCE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ: 15.338.596/0001-01, sediada na avenida Ivan de Almeida Moura, 261 Bairro Dinah Borges Eunápolis - Bahia, Cep 45830-080 representado pelo Sócio, o Sr. HELIO FILHO POLVORA DIAS, portador do RG: 1318655102, expedido pela SSP/BA, inscrito regularmente no CPF: 04250965562, DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente da licitação instaurada pelo Município de Arataca - Ba, que disponibilizaremos pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

Eunápolis - BA - 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Atenciosamente,



ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ 15338596000101
HELIO FILHO POLVORA DIAS
CPF 04250965562

0526



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01022567E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 27/11/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
CNPJ: 15.338.596/0001-01
Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261, DINAH BORGES, EUNAPOLIS BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPReTWX6wvh DCxZLNv8FgST8Ans JJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário N° 8, 272 (Duzentos e setenta e duas) folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do N° 1 a 272 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2023 a 31/12/2023:

Empresa: ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Endereco: IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261
Complemento.....: Letra B
Cidade: EUNÁPOLIS BA Cep 45830-080
Bairro: DINAH BORGES
CNPJ.....: 15.338.596/0001-01
Inscr. Estadual: 100808940

Ogão de Inscrição.... : JUCEB, Em 03 De Abril de 2012
N°de Inscrição.....: 29 6 0020059-5

EUNÁPOLIS, 01 DE JANEIRO DE 2023

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

HELIO FILHO POLVORA DIAS
Socio Administrador
CPF.:042.509.655-62

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CONTADOR
CPF: 003.817.815-00 CRC: 043444/BA-O



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 25/04/2024
Arquivamento 24009956739 Protocolo 249034891 de 25/04/2024
Nome da empresa ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
NIRE 29600200595
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 158954667199
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

0528



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
02 de janeiro de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	138,06	
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		138,06
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		138,88
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	138,06	
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		138,06
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		138,88
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		138,88
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	138,06	
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		138,06
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	200,64	
()	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		200,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	194,43	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		194,43
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64566-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003		1.400,21
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64566-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003	1.400,21	
03 de janeiro de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64647-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-005		930,85
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023586/2023586-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023587/2023587-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	56.100,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023589/2023589-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	38.300,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023590/2023590-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	31.650,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023591/2023591-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	45.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023592/2023592-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023593/2023593-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023594/2023594-30902865000104-Fundo Municipal de Educação-FMED	28.650,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023595/2023595-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	41.650,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64647-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-005	930,85	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023586/2023586-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023587/2023587-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		56.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023589/2023589-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		38.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023590/2023590-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		31.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023591/2023591-		45.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSpRetwX6wVhN_DcXZLNv8FGST8Ahs_JJcTdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023592/2023592-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023593/2023593-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023594/2023594-30902865000104-Fundo Municipal de Educação-FMED		28.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023595/2023595-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		41.650,00
05 de janeiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		362,30
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA		35.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA	35.260,00	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	362,30	
06 de janeiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		4,50
ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (799)	Referente a pagamento do fornecedor	4,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2022>		57.408,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2022>		959,99
INSS A RECOLHER (191)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2022>		4.725,33
FGTS A RECOLHER (192)	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2022>		4.863,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (274)	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2022>	57.408,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (274)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2022>	959,99	
INSS (279)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2022>	4.725,33	
FGTS (337)	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2022>	4.863,16	
10 de janeiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		51,68
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE INTERNET NO MES		120,00
BANCO DO BRASIL (629)	ALUGUEL DE MAQUINAS OBRA ESCOLA		10.058,00
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.002,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	16.002,00	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	ALUGUEL DE MAQUINAS OBRA ESCOLA	10.058,00	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	51,68	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMENTO DE INTERNET NO MES	120,00	
11 de janeiro de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 65314-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003		480,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		250,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 65314-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003	480,00	
JEFFERSON MENEZES (699)	Referente a pagamento ao fornecedor	250,00	
12 de janeiro de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64383-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-006		1.143,13
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 65164-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003		1.005,54
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		456,23
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 64383-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-006	1.143,13	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 65164-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-003	1.005,54	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0MSPr6TWX6wVh_DcxZLNv8FG5T8Ahs_JUCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0530



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEDIL MECANICA DIESEL LTDA ME (589)	Referente a pagamento ao fornecedor	456,23	
14 de janeiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		10.497,24
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	10.497,24	
15 de janeiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
16 de janeiro de 2023			
()	Valor Ref a 13º Salário <01/2023>	151,90	
()	Valor Ref a 13º Salário <01/2023>		151,90
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2023>	694,40	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2023>		694,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	12,15	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		12,15
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2023>	607,60	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2023>		607,60
17 de janeiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 122189-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003		904,28
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 122190-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003		361,20
HC PNEUS S/A (652)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9497-HC PNEUS S/A-9497 - 6		669,73
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 122189-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003	904,28	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 122190-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003	361,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 9497-HC PNEUS S/A-9497 - 6	669,73	
20 de janeiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.525,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.525,00	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
25 de janeiro de 2023			
()	Valor Ref a 13º Salário <01/2023>	151,90	
()	Valor Ref a 13º Salário <01/2023>		151,90
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2023>	694,40	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2023>		694,40
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2023>	607,60	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2023>		607,60
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		65,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	65,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
29 de janeiro de 2023			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1Vb0MSpRetWx6wvhn_DcXZLNv8FGST8ahss_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0531

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS		2
MULTA DE TRÂNSITO (493)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS	22.584,23	
31 de janeiro de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		156,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		156,42
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		124,99
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		145,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVB0MSPRETWX6wvh DCxZLNv8FGST8Ah5s JJcTzd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0532

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	91,14	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		91,14
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	52,08	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		52,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		239,28
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1TVb0MSPReTWX6vvh_DcXZLNv8FGST8aHs_JtCTzdz9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		239,28
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		145,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		124,99
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		121,08
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		124,99
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		121,08
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		13,02
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		48,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		48,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		13,02
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TWb0MSPReTW6wvhu DCxZLNNv8FGST8Ahss JJcTzd4g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

556

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	149,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		149,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		149,95
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	149,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		149,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		149,95
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	94,39	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		94,39
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,21	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,21
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>		97,65
01 de fevereiro de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	129,62	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		129,62
()	Valor Ref a INSS - Férias <02/2023>	126,29	
()	Valor Ref a INSS - Férias <02/2023>		126,29
()	Valor Ref a INSS - Férias <02/2023>	126,29	
()	Valor Ref a INSS - Férias <02/2023>		126,29
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	129,62	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		129,62
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA		2.984,00
BANCO DO BRASIL (629)	PAGAMENTO PARCELAMENTO		10.120,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978 - 01 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		167,41
PARCELAMENTO COFINS (761)	PAGAMENTO PARCELAMENTO	10.120,00	
IPVA (349)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA	2.984,00	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978 - 01 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	167,41	
03 de fevereiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023599/2023599- 10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023601/2023601- 13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	42.500,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56X1TVb0MSPReTW6wvhn DCxZLNv8FGST8ahss Jt0Tzdsg9

0535



Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023602/2023602-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	38.300,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023605/2023605-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023606/2023606-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023608/2023608-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	41.650,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023609/2023609-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	50.916,66	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023599/2023599-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023601/2023601-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		42.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023602/2023602-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		38.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023605/2023605-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023606/2023606-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023608/2023608-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		41.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023609/2023609-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		50.916,66

05 de fevereiro de 2023

BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		329,68
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	329,68	

06 de fevereiro de 2023

()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		156,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.955,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.955,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		156,42
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56X1TVb0MSPreTW6wvh DCxZLNv8FGST8Ahs JtCTzd29g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0536

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		239,28
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		239,28
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBOMSPRETWX6wvh_DCXZLNv8FGST8Ah5s_JuCTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0537

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	91,14	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		91,14
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	52,08	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		52,08
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KI7Vb0MSPrE7Wx6wvhn DCxZLNv8FGSt8Ahs JUcTzd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		13,02
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	651,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		651,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		48,82
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		48,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		13,02
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	651,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		651,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.874,41	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.874,41
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,95
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.874,41	
()	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.874,41
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,16	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0540