

LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS					
CONVENENTE:		DATA:	21/03/2021		
OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PLICLÍNICA MUNICIPAL				
LOCAL:	Av. José Pereira de Souza Dias	FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:	SINAPI DEZ 2021 s/desoneração	ALÍQUOTA ISS (2% a 5%):	3%		
		BASE DE CÁLCULO PARA O ISS(%):	100%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	3 MESES	FÓRMULA DO BDI	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
ORÇAMENTO DESONERADO?	Sem desoneração	BDI ADOTADO	24,17%		
COMPOSIÇÃO DO BDI					
TIPO DE OBRA/SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA (%)			ADOTADO (%)
		1º Quartil	Médio	3º Quartil	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%
	Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
	Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,85%
	Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,85%
	Impostos** (I)	Conforme Legislação Específica			6,65%
	COFINS				3,00%
	PIS				0,65%
	ISS (de acordo com a base de cálculo informada acima)				3,00%
	CPRB	-	-	-	-
	TOTAL (%)	20,34%	22,12%	25,00%	24,17%
TOTAL GERAL DA OBRA					134.061,02

Declaramos para os devidos fins que a base de cálculo do ISS adotada de 100% para CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, com a respectiva alíquota de 3% do ISS, está de acordo com a legislação tributária municipal Lei Complementar nº 80/2014

Arq. E Urb. Elvies Naves de Oliveira CAU A36373-1

EVERTON DE ASSIS FERREIRA