



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

PRACA DO CENTENARIO, 103

CNPJ : 18.025.965/0001-02

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: 00392/24		Data: 23/10/2024	Abertura:	Encerramento:	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	311.002.001	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	96,74	88,18	8.530,53
2	311.002.002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL - 311.002.0	158,62	9,69	1.537,03
3	311.002.003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3	4.326,64	3,12	13.499,12
4	311.002.004	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA	19.823,81	4,82	95.550,76
5	311.003.001	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA	154,85	9,19	1.423,07
6	311.003.002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL - 311.003.0	92,97	9,69	900,88
7	311.004.001	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE	1	474,10	474,10
8	311.004.002	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES	1	361,17	361,17
9	311.004.003	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	9.494,56	0,84	7.975,43
10	311.004.004	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO - 311.004.004	1.898,91	9,69	18.400,44
11	378.001.001	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1	46.664,40	46.664,40
12	378.001.002	TOPÓGRAFO	2	8.134,27	16.268,54
13	378.001.003	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	7.373,49	14.746,98
14	379.001.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - 379.001.001	1,5	14.346,41	21.519,61
15	380.001.001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 C.	17.496,12	9,76	170.762,13
16	380.001.002	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS	3.611	3,05	11.013,55
17	381.001.001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 C.	1.469,7	8,20	12.051,54
18	381.001.002	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORM,	1.171,59	6,20	7.263,86
19	381.001.003	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	3	186,87	560,61
20	381.001.004	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS TRABALHADAS DE 3	3	140,11	420,33
21	381.001.005	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	1.448,52	0,47	680,80
22	382.001.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	177,19	13,07	2.315,87
23	382.001.002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO - 382.001.002	177,19	9,69	1.716,97
24	382.001.003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, DMT=	382,73	3,12	1.194,12
25	382.001.004	LANÇAMENTO MECÂNICO DE AREIA	155,93	236,31	36.847,82
26	382.001.005	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDII 6	6	186,87	1.121,22
27	382.001.006	ENSAIO DE PERMEABILIDADE DE CARGA CONSTANTE	6	136,00	816,00
28	382.001.007	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	298,11	7,97	2.375,94
29	382.002.001	AREIA GROSSA LAVADA	35.946,82	0,99	35.587,35
30	382.003.001	TRINCHEIRA DRENANTE	353,33	276,73	97.777,01
31	382.003.002	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR	20	463,00	9.260,00
32	382.003.003	CAIXA MEDIDORA DE VAZÃO	1	5.617,36	5.617,36
33	382.003.004	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DN 200MM	20,6	12,09	249,05
34	382.003.005	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL	1	245,77	245,77
35	383.001.001	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO	327,98	82,81	27.160,02
36	383.001.002	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA	2	75,91	151,82
37	383.001.003	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS	40,85	194,57	7.948,18
38	383.001.004	PROTEÇÃO PARA LANÇAMENTO DE ÁGUA EM CANALETA	1	176,55	176,55
39	383.001.005	DISSIPADOR DE ENERGIA	1	514,96	514,96
40	383.001.006	ENSAIO DE CONCRETO	114	143,23	16.328,22
41	383.002.001	AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	15.197,85	0,99	15.045,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISSOPOLIS -MG

PRACA DO CENTENARIO, 103

CNPJ : 18.025.965/0001-02

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: 00392/24		Data: 23/10/2024	Abertura:	Encerramento:	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
42	383.002.002	BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³	9.109,37	0,99	9.018,28
43	383.002.003	BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³	30.871,62	0,99	30.562,90
44	383.002.004	CIMENTO PORTLAND CP II	6.664,42	0,91	6.064,62
45	383.002.005	PEDRA DE MÃO OU RACHÃO	39.495,96	0,99	39.101,00
46	384.002.001	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO	197,39	227,93	44.991,10
47	384.002.002	PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS	6.060,89	18,54	112.368,90
48	384.002.003	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	347,65	253,12	87.997,17
49	384.002.004	EXECUÇÃO DE CAMADA DE TRANSIÇÃO COM BRITA 3	62,66	258,30	16.185,08
50	384.003.001	BRITA 3 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³	6.907,71	0,99	6.838,63
51	385.001.001	ENSECADEIRA	61,88	288,58	17.857,33
52	385.004.001	PEDRA DE MÃO	738,98	0,99	731,59
53	385.004.002	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D	1.239	2,22	2.750,58
54	385.005.001	BOCA DE BDTC D=1,50 M - 385.005.001	1	6.936,20	6.936,20
55	385.005.002	BOCA DE BDTC D=1,50 M - 385.005.002	1	13.508,26	13.508,26
56	385.005.003	CORPO DE BDTC D=1,50 M PA1	10	4.144,49	41.444,90
57	385.006.001	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS	15	4.365,84	65.487,60
58	385.006.002	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	1	78.969,90	78.969,90
59	385.007.001	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA	52,27	543,84	28.426,52
60	386.001.001	MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA - CRISTA	3	1.986,90	5.960,70
61	386.001.002	MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA - TALUDE DE JUSANTE - 386.00	3	1.118,70	3.356,10
62	386.001.003	MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA - TALUDE DE JUSANTE - 386.00	3	506,22	1.518,66
63	386.001.004	RÉGUA LIMNIMÉTRICA	3	349,35	1.048,05
64	386.001.005	MARCO DE MONITORAMENTO	8	1.188,07	9.504,56
TOTAL			216.346,91	200.914,03	1.343.683,61