
 

 
 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº 2026.07.20.023-PE-SEDUC-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.16.003 

 
 
Torna-se público que o(a) Secretaria de Educação, por meio do(a) Pregoeiro, 
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas 
aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
Data da sessão pública: 06 de agosto de 2026  
Horário da sessão pública: 09:00h 
Critério de julgamento: Menor Preço Global  
Modo de disputa:Aberto e fechado 
Link: compras.m2atecnologia.com.br 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, 
REPARAÇÃO E PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS VINCULADOS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será composta por item único, cujo julgamento ocorrerá pelo menor preço 
global, não sendo admitida adjudicação parcial, conforme justificativa para o não 
parcelamento constante do Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global do item único, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
 
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 
eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e no 
Termo de Referência. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com seus dados cadastrais 
regular junto ao provedor do sistema. 
 
3.2. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 
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a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais na plataforma e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 
3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 
123, de 2006. 
3.7. Não poderão disputar esta licitação: 
3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.7.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
imposta; 
3.7.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
3.7.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
3.7.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 
de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 
3.7.6. agente público do órgão ou entidade licitante; 
3.7.7. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
3.7.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição; 
3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 
do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante. 
3.9. A vedação de que trata o item 3.7.6 estende-se a terceiro que auxilie a 
condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 
assessoria técnica. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de 
apresentação de propostas e lances e de julgamento. 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
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proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 
lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 
anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, 
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital. 
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 
4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega 
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 
4.4.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 
(quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7° da 
Constituição Federal; 
4.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 
1991. 
4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio 
do sistema, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n° 14.133, de 
2021. 
4.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema, que 
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 
2021. 
4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o 
prosseguimento no certame, para aquele item; 
4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa. 
4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante 
às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase 
de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até 
a abertura da sessão pública. 
4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e 
dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 
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4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 
Administração ou de sua desconexão. 
4.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 
bloqueio de acesso. 
 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
5.1.1. valor ou desconto, conforme critério definido neste edital; 
5.1.2. Marca, quando cabível; 
5.1.3. Fabricante, quando cabível; 
5.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência; 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 
5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, 
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal, ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao 
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 

 
5.11 DA GARANTIA DA PROPOSTA 

 

5.11.1. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de 

pré-habilitação. 
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5.11.1.1 Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a Garantia da Proposta, 

limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

5.11.1.1.1.O licitante deverá anexar no sistema no momento do cadastramento da Proposta 

de Preços, a GARANTIA DE PROPOSTA prestada em favor do MUNICÍPIO emitida em 

conformidade com os requisitos da licitação, no valor de R$ 40.000,95 (quarenta mil reais e 

noventa e cinco centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da 

contratação, sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal 

n.º 14.133/2021. 

5.11.1.1.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a 

licitação. 

5.11.1.1.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 

o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

a) Prazo de validade: mínimo de 90 (noventa) dias; 

5.11.2. Não serão aceitos como garantia Títulos da Dívida Agraria. 

5.11.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

5.11.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

5.11.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizara o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitara as penalidades legalmente 

estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante. 

5.11.6. A Garantia de Proposta é exigida para manter o Município protegido contra os atos ou 
omissões do Licitante, que dão ensejo a execução da garantia, perdurando durante o período 
de validade da proposta. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.6. O lance deverá ser ofertado por menor preço global do item único. 
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
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6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (zero reais e um centavo) 
6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no 
intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível. 
6.10.1. Não excluindo o item em tempo hábil, o licitante poderá enviar alerta ao 
pregoeiro para que o mesmo adote as providências cabíveis. 
6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
6.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 
6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
6.12.2. . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.12.2.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.12.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.12.3.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, 
auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 
definição das demais colocações. 
6.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários. 
6.12.6. Serão considerados intermediários os lances: 
I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de 
julgamento de maior lance; 
II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 
critérios de julgamento. 
6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
6.17. .Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
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proposta. 
6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 
a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 
6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 
aberto e fechado. 
6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 
nova proposta em ato contínuo à classificação; 
6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 
6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 
de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em 
que este se localize; 
6.20.2.2. empresas brasileiras; 
6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a 
contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido 
o resultado do julgamento. 
6.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
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a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido pela Administração. 
6.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
6.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 
6.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
6.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
7. DA FASE DE JULGAMENTO 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação 
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, da 2021, legislação 
correlata e no item 2.7 deste Edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros : 
a. Sistema de Cadastramento de Fornecedores; 
b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido 
pela Controladoria-Geral da União, 
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;? 
ordenarPor=nome&direcao=asc; e 
c. Cadastro Nacional de Empresas   Punidas (CNEP),
 mantido  pela Controladoria-Geral.    da   União, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep? ordenarPor=nome&direcao=asc. 
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa física 
ou, em caso de pessoa jurídica, da empresa fornecedora e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o art. 12 da Lei 
n° 8.429, de 2 de junho de 1992. 
7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 
7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 
7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se 
utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz 
jus ao benefício, em conformidade com os itens3.6 e 4.6 deste Edital. 
7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 
favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.7.1. contiver vícios insanáveis; 
7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência; 
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7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação; 
7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 
Edital ou seus anexos, desde que insanável. 
7.8. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das 
propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 
7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será 
considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em 
seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores 
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 
7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas; 
7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 
 
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes 
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 
exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral de 
fornecedores. 
8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não 
funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante 
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não 
funcione no País, para fins de assinatura ata de registro de preços e contratos, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado 
no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados 
em original ou por cópia. 
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro 
tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 
requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 3
77

-1
66

-4
25

6 
- 

P
ág

. 9
/1

6 
- 

V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

37
71

66
4

25
6/

au
th

/



 

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas. 
8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 
suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
8.9. A habilitação será verificada por meio do Registro Cadastral de Fornecedores, 
nos documentos por ele abrangidos. 
8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no Registro Cadastral de Fornecedores e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo 
único). 
8.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
Registro Cadastral de Fornecedores serão enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da 
solicitação do pregoeiro. 
8.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 
propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, 
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto. 
8.12. A verificação no Registro Cadastral de Fornecedores ou a exigência dos 
documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 
8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
8.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 
quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá 
em relação a todos os licitantes. 
8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 
diligência, para (Lei 14.133/21: 
8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 
abertura do certame; e 
8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 
8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 
sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
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de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 
observado o prazo disposto no subitem 8.11.1. 
8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 
procedimentos de que trata o subitem anterior. 
8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 
como condição para participação na licitação. 
8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido 
encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o 
prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, 
sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 
9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor 
convocado, desde que: 
a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 
9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e 
disponibilizada na plataforma eletrônica. 
9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem 
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 
9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no 
PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 
9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que 
devidamente justificada. 
9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo 
e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o 
registro:. 
10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do 
adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 
10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original 
10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou 
fornecedores registrados na ata. 
10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que 
aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles 
que mantiverem sua proposta original. 
10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada 
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quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas 
seguintes hipóteses: 
10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no 
prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou 
10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de 
preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23. 
10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço 
igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e 
nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o 
valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá: 
10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, 
na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que 
acima do preço do adjudicatário; ou 
10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a 
negociação de melhor condição. 
 
11. CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 
poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura 
do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento 
do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
11.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no no 
prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização 
do acesso ao sistema de processo eletrônico. 
11.2.1.1. O contrato poderá ser assinado por meio de assinatura digital e 
disponibilizada na plataforma eletrônica de gestão da ata de registro de preços. 
11.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de 
empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
11.3. O prazo de vigência da contratação de 12 meses prorrogável conforme 
previsão nos anexos a este Edital. 
11.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Cadastro de 
Fornecedores para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
11.5. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro de Fornecedores, o 
contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 
11.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão 
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 
preços. 
11.7. Na hipótese de o vencedor do Pregão se recusar a assinar o contrato, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
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legais cabíveis a esse fornecedor, poderá convocar outro fornecedor, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação 
ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o 
disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata. 
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato 
de habilitação ou inabilitação do licitante: 
12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após o término 
do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo 
próprio do sistema, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 
minutos, sob pena de preclusão. 
12.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do 
sistema. 
12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, 
a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais 
licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da 
divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no sítio eletrônico compras.m2atecnologia.com.br. 
 
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa: 
13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação; 
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 
competitiva; ou 
13.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital; 
13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 
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preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 
13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação 
13.1.5. fraudar a licitação 
13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza, em especial quando: 
13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 
13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
13.2.1. advertência; 
13.2.2. multa; 
13.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto. 
13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública. 
13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 
do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial. 
13.4.1. Para as infrações previstas dos itens 13.1.1 a 13.1.3, a multa será de 0,5% 
a 15% do valor do contrato licitado. 
13.4.2. Para as infrações previstas dos itens 13.1.4 a 13.1.8, a multa será de 15% 
a 30% do valor do contrato licitado. 
13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 
à penalidade de multa. 
13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas dos itens 13.1.1 a 13.1.3, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 
(três) anos. 
13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas dos 
itens 13.1.4 a 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas dos itens 
13.1.1 a 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 
§5º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 
13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 
de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 
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13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 
a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita 
e especificar as provas que pretenda produzir. 
13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das 
sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data 
da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 
13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
13.14. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 
14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
 
14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 
na aplicação do art. 164 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 
3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 
sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 
14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelos seguintes meios: compras.m2atecnologia.com.br. 
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de 
licitação. 
14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 
15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
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custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 
15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico 
compras.m2atecnologia.com.br. 
15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
ANEXO I - Termo de Referência 
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato  
ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços  
ANEXO IV - Projeto de Engenharia 
 

Chorozinho/CE, 20 de julho de 2026 de 2026. 
 
 

Antonio Maicon da Silva Albano 
ORDENADOR(A) DE DESPESAS 

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 3
77

-1
66

-4
25

6 
- 

P
ág

. 1
6/

16
 -

 V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

37
71

66
4

25
6/

au
th

/



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO 

PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E 

PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS VINCULADOS À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo n° 2026.07.16.003 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Termo de Referência, visa fornecer 

elementos e subsídios que viabilizem a contratação de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal 

de Chorozinho. 

 

1.2. Entende-se aqui por serviço comum de engenharia, toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a 

obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no 

conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput do art. 6 da Lei Federal 14.133/21, são estabelecidas, por 

força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que 

compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens 

móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL 

PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS 

VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 

CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO 

E PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS 

VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO. 

Serv. 01 R$ 4.000.094,59   R$ 4.000.094,59 

VALOR GLOBAL R$ 4.000.094,59 

 

2.2. O valor Estimado para a contratação, conforme planilha orçamentária do orçamento é de R$ 4.000.094,59 
(quatro milhões e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 
 

Macro Categoria de Serviço Valor Estimado (R$) Peso (%) 

Instalações Elétricas e 
Hidrossanitárias 

R$ 1.120.000,00 
28% 

Coberturas e Impermeabilizações R$ 880.000,00 22% 

Revestimentos e Pintura R$ 960.000,00 24% 

Esquadrias e Serralheria R$ 520.000,00 13% 



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

Outros (Demolições, Limpeza, 
Urbanização) 

R$ 520.094,59 
13% 

TOTAL GERAL R$ 4.000.094,59 100% 

 
2.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante 

do Estudo Técnico Preliminar. 

 

2.4. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (quatorze) meses contados do(a)data de 

assinatura. 

 

2.5. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 

da assinatura da Ordem de Serviço, após formalização de contrato. 

 

2.6. Os serviços devem ser executados em conformidade com a Planilha orçamentária e demais anexos do edital. 

 

2.7. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde que 

devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria. 

 

2.8. Os serviços e materiais empregados deverão atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado e serviços solicitados na OS. 

 

2.9. A presença da fiscalização do Município não exime de responsabilidade da Contratada. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). 

 

3.1. A Secretaria Municipal de Educação de Chorozinho administra uma rede de unidades escolares composta por 

escolas, creches e demais imóveis destinados à prestação dos serviços educacionais. Essas edificações estão 

sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso contínuo, da ação do tempo e da necessidade de adaptações para 

atender às exigências de segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade. Nesse contexto, torna-se 

imprescindível a adoção de medidas permanentes de manutenção predial preventiva e corretiva, de forma a 

preservar a infraestrutura física dos imóveis públicos, assegurar a continuidade das atividades educacionais e 

evitar a evolução de pequenas ocorrências para problemas estruturais de maior complexidade e custo. 

 

A demanda por serviços de engenharia apresenta natureza contínua, eventual e variável, uma vez que decorre de 

necessidades imprevisíveis ou sazonais identificadas nas diversas unidades da rede municipal de ensino. Os 

serviços abrangem intervenções como reparos em coberturas, revestimentos, pisos, esquadrias, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, pintura, pequenos reforços estruturais, conservação e adequações prediais, cuja 

execução depende de inspeção técnica prévia e emissão de Ordens de Serviço específicas para cada situação. 

Assim, a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada para conferir maior eficiência, agilidade 

e economicidade ao atendimento dessas demandas, permitindo que a Administração realize as contratações 

conforme a efetiva necessidade e disponibilidade orçamentária. 

 

Sob a perspectiva do interesse público, a contratação visa garantir que os ambientes escolares permaneçam em 

condições adequadas de funcionamento, segurança, salubridade e acessibilidade, proporcionando melhores 

condições para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem, além de preservar o patrimônio 

público municipal. A execução tempestiva dos serviços de manutenção reduz riscos de interrupção das atividades 
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escolares, prolonga a vida útil das edificações, racionaliza a aplicação dos recursos públicos e contribui para a 

prestação de um serviço educacional de qualidade à população de Chorozinho. 

 

A fundamentação para esta contratação repousa em três pilares fundamentais: 

 

1. Fundamentação Jurídica: O dever de manutenção do patrimônio público é uma imposição constitucional e 

administrativa. O Art. 18 da Lei 14.133/21 exige o planejamento prévio para garantir a eficiência. A omissão na 

manutenção pode configurar improbidade administrativa por dano ao erário, devido à depreciação evitável do 

patrimônio. 

 

2. Fundamentação Técnica: Edificações escolares sofrem desgaste acentuado devido ao alto fluxo de usuários. 

A NBR 5674 (Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção) estabelece que 

a manutenção deve ser planejada e contínua. A falta de intervenções em sistemas hidráulicos e elétricos pode 

comprometer a segurança estrutural e a integridade física de alunos e servidores. 

 

3. Fundamentação Administrativa: A Secretaria de Educação gerencia 26 unidades. A centralização da 

manutenção em um contrato único via SRP permite economia de escala, padronização de materiais e agilidade 

na resposta a sinistros (vazamentos, curtos-circuitos), garantindo a continuidade do serviço público educacional. 

Os beneficiários diretos são aproximadamente 8.500 alunos e 600 profissionais da rede municipal. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

 

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à 

assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 

40/2020). 

 

4.1. A Prefeitura Municipal de Chorozinho/CE, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem o propósito de 

promover uma educação de qualidade e o bem-estar dos alunos e do corpo docente. Neste contexto, visa-se à 

Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços pretendidos neste Estudo Técnico 

Preliminar. 

A Execução compreenderá as seguintes etapas: 

 

 

• Planejamento e Elaboração de orçamento: a fase de planejamento 

contou com vistorias técnicas para identificação das condições atuais das 

edificações e elaboração de laudo técnico de engenharia. Foi realizada 

uma análise detalhada das potenciais adequações e manutenções, 

incluindo o dimensionamento, instalações, demais estruturas necessárias 

e considerando as devidas adequações necessárias para manutenções 

prediais adequadas. Diante disso, foi elaborado uma planilha 

orçamentária com a estimativa dos custos.  

 

• Licitação: O processo de contratação será conduzido por meio de 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, 

condicionado à Contratação de serviço comum de Engenharia. Serão 

consideradas condições como experiência da empresa, capacidade 

técnica e preço competitivo, cujos critérios técnicos objetivos serão 

definidos posteriormente. 
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• Execução: Após a seleção da empresa contratada, serão iniciadas 

mediante emissão prévia de ordens de serviços contemplando as 

adequações e serviços necessários. 

 

 

Sobre a aplicabilidade do Pregão Eletrônico, o Tribunal de Contas da União entende: 

 

 

“(…) Assim, na linha do entendimento do Tribunal, uma vez devidamente 

caracterizado pelo gestor o serviço de engenharia que seja comum, há 

que se utilizar o pregão, um instrumento de eficácia para a Administração 

Pública, capaz de propiciar a ampliação da concorrência e, portanto, o 

recebimento de melhores ofertas(…)” (Acórdão 847/10 - TCU) 

 

 

A solução proposta consiste na realização de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e 

eventual contratação  de serviços comuns de engenharia destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, 

conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, 

mediante demanda e emissão de Ordens de Serviço. A contratação abrangerá a execução dos serviços constantes 

da planilha orçamentária elaborada com base na Tabela SEINFRA vigente, remunerados mediante a aplicação 

dos preços ofertados pela licitante vencedora, permitindo que a Administração solicite apenas os serviços 

efetivamente necessários durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

A execução dos serviços ocorrerá de forma descentralizada, contemplando as escolas, creches, e demais imóveis 

sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Para cada intervenção, o Setor de Engenharia 

realizará vistoria técnica na unidade, identificará as necessidades existentes e elaborará os documentos técnicos 

pertinentes, incluindo projeto ou croqui quando necessário, planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma 

físico-financeiro, relatório fotográfico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do orçamento e da 

fiscalização. Após a aprovação administrativa, será emitida Ordem de Serviço contendo o escopo, os quantitativos, 

os prazos de execução e as demais condições específicas para a intervenção. 

 

Os serviços compreenderão, entre outros, demolições, retiradas, reforços estruturais, alvenarias, revestimentos, 

pisos, coberturas, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, pintura, urbanização, limpeza 

final, pequenos reparos e demais intervenções de manutenção predial previstas na planilha de serviços, 

possibilitando o atendimento das diversas necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. A 

contratação não obriga a Administração à execução integral dos quantitativos estimados, os quais representam 

mera previsão de consumo para atendimento das demandas futuras. 

 

A contratada deverá fornecer toda a mão de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, 

insumos, transporte, equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como todos os recursos necessários à 

perfeita execução dos serviços. Caberá ainda à contratada a emissão da ART ou RRT de execução, quando 

cabível, a observância das normas da ABNT, das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, 

da legislação ambiental e das demais normas técnicas aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pela 

qualidade dos serviços executados e pelos encargos decorrentes da contratação. 

 

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as especificações técnicas 

estabelecidas para cada serviço, sendo vedada a utilização de materiais recondicionados ou que não atendam 

aos padrões mínimos de desempenho. Sempre que constatadas falhas de execução, vícios construtivos ou 

utilização de materiais inadequados, a contratada deverá promover, às suas expensas, as correções necessárias, 

garantindo a durabilidade, segurança e funcionalidade das intervenções realizadas. 
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A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Engenharia do Município, que realizará 

inspeções periódicas, registro fotográfico, conferência dos quantitativos executados, medições dos serviços, 

análise da documentação técnica e emissão do atesto para fins de pagamento. O recebimento dos serviços ficará 

condicionado à verificação da conformidade técnica, da qualidade da execução e do atendimento integral às 

especificações constantes do Termo de Referência, dos projetos e das Ordens de Serviço, assegurando que a 

solução contratada produza os resultados esperados quanto à conservação do patrimônio público, à continuidade 

das atividades educacionais e à eficiência da gestão dos recursos públicos. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1° do 

art. 18 da Lei 14.133/2021). 

 

5.1. Os requisitos mínimos de qualidade e desempenho para a execução da obra foram estabelecidos com base 

nas diretrizes para serviços de engenharia usuais no mercado, contemplando normas de acessibilidade, 

segurança, ventilação, iluminação e funcionalidade. Tais padrões são indispensáveis para otimizar recursos 

públicos e garantir a durabilidade da infraestrutura, conforme o previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. A definição 

desses padrões assegura que os critérios técnicos sejam verificáveis, incluindo métricas objetivas e prazos para 

conclusão dos serviços pretendidos. 

 

A execução requer eficiência na execução, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos 

administrativos e garantam eficácia. Exige-se que as empresas participantes demonstrem capacidade técnica 

comprovada por meio de experiência em obras obras públicas e apresentem garantia de suporte técnico. Os 

critérios de sustentabilidade, como a utilização de materiais que minimizem a geração de resíduos, serão adotados 

na medida do possível, observando as diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais de primeira categoria, e deverão ser executados em 

cumprimento ao cronograma estabelecido em cada ordem de serviço, de acordo com as Normas Técnicas 

reconhecidas e aprovadas.  

Os materiais empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade. A Contratada deverá efetuar um 

rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados na obra a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

Todo o material desperdiçado por mau uso ou emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas 

quantidades e qualidades, para que não venha a afetar o cronograma pré- estabelecido para conclusão dos 

serviços.  

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada. Impostos federais, estaduais ou 

municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a 

serem apresentados.  

As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de transgressões 

cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, serão de sua responsabilidade.  

Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado, engenheiro ou proprietário da empresa da Contratada. A 

Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação o 

atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de 

suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas 

medidas.  

Os locais dos serviços pretendidos serão limpos frequentemente, evitando o acúmulo de entulho. Os materiais 

resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de construção e/ou terrena por 

conta exclusiva da contratada, utilizando os procedimentos de descarte adequados e sustentáveis. O material que 

por ventura vier a ser reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local da obra. 
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REQUISITOS INTERNOS 

 

 Definição do local de execução dos serviços, a saber; 

 Definição dos serviços a serem executados, 

 Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e 

recomendações dos fabricantes; 

 Definição da planilha orçamentária e do prazo de execução dos serviços com detalhamento de marcos 

intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da manutenção/adequação; 

 Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes dos 

profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme 

disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

 Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico 

expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, 

comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser 

contratado; 

 Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o 

planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no 

mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 A contratada deverá ser pessoa jurídica especializada na execução de serviços comuns de engenharia, 

compatíveis com o objeto da contratação. 

 

 Comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, conforme os requisitos a serem definidos 

no Termo de Referência e no Edital, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

 

 Manter responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no CREA ou CAU, conforme a natureza 

dos serviços, responsabilizando-se pela emissão das respectivas ARTs ou RRTs quando exigíveis. 

 

 Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho, legislação de segurança contra incêndio, normas de acessibilidade e demais 

regulamentos aplicáveis. 

 

 Utilizar materiais, equipamentos e insumos novos, de primeira qualidade, certificados quando aplicável e em 

conformidade com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência. 

 

 Observar os preços unitários constantes da proposta vigente classificada pela Administração, aplicando os 

preços ofertados pela contratada durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela 

decorrentes. 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

 Executar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e pequenas 

adequações, mediante demanda e emissão de Ordens de Serviço. 
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 Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Educação dentro dos prazos estabelecidos para cada 

intervenção. 

 

 Executar os serviços conforme os projetos, memoriais, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-

financeiros e demais documentos técnicos elaborados pelo Setor de Engenharia do Município. 

 

 Garantir a continuidade do funcionamento das unidades escolares, minimizando interferências nas atividades 

pedagógicas e administrativas. 

 

 Corrigir, sem ônus para a Administração, quaisquer serviços executados em desacordo com as especificações 

técnicas ou que apresentem vícios de execução durante o período de garantia. 

 

REQUISITOS OPERACIONAIS 

 

 Disponibilizar equipe técnica, mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos, veículos e demais recursos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

 

 Manter encarregado ou responsável técnico acompanhando a execução dos serviços sempre que necessário. 

 

 Cumprir rigorosamente os cronogramas estabelecidos em cada Ordem de Serviço. 

 

 Apresentar, para cada demanda executada, a documentação técnica exigida para fiscalização e medição, 

incluindo, quando aplicável, boletim de medição, memória de cálculo, diário de obra, relatório fotográfico e 

ART ou RRT. 

 

 Manter comunicação permanente com a fiscalização contratual, atendendo prontamente às determinações e 

solicitações da Administração. 

 

 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários 

e demais obrigações decorrentes da execução contratual. 

 

 Adotar medidas de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados todos os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) exigidos pela legislação vigente, especialmente 

pelas Normas Regulamentadoras aplicáveis. 

 

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 Priorizar a utilização de materiais que atendam às normas técnicas e apresentem maior durabilidade, 

contribuindo para a redução da necessidade de intervenções futuras. 

 

 Promover o uso racional de água, energia elétrica e demais recursos naturais durante a execução dos serviços. 

 Realizar a segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil, observando a legislação ambiental vigente e a Resolução CONAMA nº 307/2002, quando 

aplicável. 
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 Adotar procedimentos que reduzam a geração de resíduos, desperdícios de materiais e impactos ambientais 

decorrentes da execução dos serviços. 

 Sempre que tecnicamente viável, priorizar materiais recicláveis, reciclados ou provenientes de fornecedores 

que adotem práticas ambientalmente responsáveis. 

 Manter o local dos serviços limpo e organizado durante toda a execução, promovendo a adequada destinação 

dos entulhos e resíduos gerados. 

PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO 

 Todos os serviços deverão ser executados conforme as boas práticas da engenharia, observando os padrões 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho exigidos para edificações públicas. 

 Os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as especificações técnicas e atender às 

normas da ABNT e demais regulamentos aplicáveis. 

 Os serviços somente serão considerados recebidos após verificação e aprovação da fiscalização da 

Administração quanto à sua conformidade técnica, funcional e qualitativa. 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS OBRIGATÓRIAS 

Todos os serviços deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT e NRs do Ministério do Trabalho: 

 NBR 5674: Gestão da manutenção de edificações. 

 NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. 

 NBR 5626: Instalação predial de água fria. 

 NR 10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 NR 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 NR 35: Trabalho em altura (essencial para manutenção de telhados). 

PADRÕES DE QUALIDADE 

 Materiais: Devem possuir selo do INMETRO e atender ao PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat). 

 Mão de Obra: Exigência de uniformização, uso de EPIs e identificação por crachá em todas as unidades 

escolares. 

 Garantia: Mínimo de 05 anos para serviços estruturais e 12 meses para serviços de acabamento e reparos 

pontuais. 

JUSTIFICATIVA PARA NÃO ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIOS: 

 

Para que se justifique, a não aceitação da participação de empresas em consórcio e que a mesma não trará 

prejuízos à competitividade, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado 

envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam 

condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 
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Assim, para o caso concreto, a vedação de constituição de empresas em consórcio é a opção que melhor atende 

ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 

Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação à participação de consórcios, para o caso concreto em 

análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, 

individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, 

proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 

 

Cumpre ressaltar que admissão ou veto de formação de consórcio em certame licitatório é confiada pela lei ao 

administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da expressão " salvo vedação devidamente justificada 

no processo licitatório", conferiu discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou não tal condição no 

instrumento convocatório.  

Essa decisão é resultado de um processo de avaliação da realidade do mercado em razão do objeto a ser licitado 

e ponderação dos riscos inerente à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para execução do objeto 

visando ao atendimento ao interesse público.  

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, para o caso concreto em análise, que 

visa exatamente afastar a restrição à competição.  

Corroborando esta tese, o Prof. MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 13 ed. 2009, pág. 47 e 477, leciona que:  

 
"Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como 

instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados 

indesejáveis. A formação de consórcios acarreta riscos da dominação do 

mercado, através de pactos de eliminação de com petição entre empresários. No 

campo de licitações, a formação de consórcios poderia reduzir o universo da 

disputa. O consórcio poderia retratar uma composição entre eventuais 

interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo 

para eliminar a competição.  

 
Mais o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e compatíveis 

com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias de mercado e (ou) 

a complexidade do objeto torna problemática a competição. Isso se passa quando 

grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispôs de condições para 

participar de licitações. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via adequada para 

propiciar ampliação do universo de participantes.  

 

É usual que Administração Pública apenas autorize a participação de empresas 

em consórcio quando as dimensões ou a complexidade do objeto ou das 

circunstâncias concretas exijam a associação entre os particulares.  

São as hipóteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a 

preencher as condições especiais exigidas para a licitação."  

 

 

Ainda, leciona o citado mestre, quando à questão da discricionariedade:  
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"O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. 

Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública."  

 

 

A respeito da participação de consórcios, a jurisprudência do TCU tem assentado que fica a cargo da 

discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a participação de empresas organizadas em consórcio 

na licitação. Senão vejamos:  

 

"Ademais a participação de consórcio em torneio licitatório não garante aumento 

de competitividade, consoante arestos do Relatório e Voto que impulsionaram o 

Acórdão n° 2.813/2004: 1a Câmara (...) O art. 15 da lei de Licitações 

expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de 

consórcios. Isto porque, a nosso ver a formação de consórcio tanto se prestara 

fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores ou, de outra forma, não 

participariam do certame) quanto a, cerceá-la (associação de empresas que caso 

contrário, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN, 

vemos que é prática comum a não aceitação de consórcio." (Acórdão n° 

1.946/2006 -Plenário -TCU -reI. Min. Marcos Bemquerer) " 

 

A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito o poder 

discricionário da administração contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n° 

14.133/21, requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre justificada. 

"(Acórdão nº 566/2006 -Plenário -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaça).  

 

 

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para prestar serviços do objeto 

desta contratação, a Prefeitura Municipal de Chorozinho/CE decidiu por não permitir a participação de consórcio. 

Fato esse que, por si só, não configura restrição à competitividade, economicidade e moralidade.  

 
JUSTIFICATIVA PARA NÃO ACEITAÇÃO DE OSCIP: 
 
Em geral, não há proibição legal para que uma OSCIP participe de licitações públicas. Porém, via de regra, não é 

recomendável, e raramente faz sentido, por motivos jurídicos e práticos. Senão, vejamos: 

 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), instituídas pela Lei nº 9.790/1999, possuem 

natureza jurídica voltada à realização de atividades de interesse público sem finalidade lucrativa, priorizando ações 

de caráter social, humanitário, educacional, ambiental e de desenvolvimento comunitário. Essa natureza 

institucional as distingue significativamente das empresas comerciais, cuja lógica de atuação é orientada ao lucro 

e ao fornecimento competitivo de bens e serviços ao mercado. 

 

Por sua vez, o regime de licitações disciplinado pela Lei nº 14.133/2021 tem como finalidade precípua a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, por meio de um processo competitivo, orientado à 

contratação de fornecedores de bens e serviços. A lógica da licitação pressupõe: 

 

 estrutura empresarial e capacidade produtiva contínua, 

 precificação baseada em custos operacionais e margem de lucro, 

 capacidade econômico-financeira para assumir riscos contratuais, 

 cumprimento de obrigações típicas de prestação de serviços comerciais, 

 assunção de responsabilidades contratuais e eventuais penalidades. 
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Nesse contexto, a participação de uma OSCIP em licitações pode revelar-se incompatível com sua finalidade 

institucional. 

 

DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, o Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado para 

contratações cujas demandas sejam frequentes, com entregas parceladas ou quando não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. A norma reforça que o SRP é instrumento 

vocacionado a contratações de bens e serviços de natureza continuada ou de demanda variável, permitindo maior 

eficiência e racionalização administrativa. 

No caso em análise, a contratação envolve serviços cuja demanda é intrinsecamente imprevisível, especialmente 

no que se refere ao controle de manutenções corretivas de natureza emergencial, que varia conforme emergências 

e sazonalidades, manutenções corretivas, que decorrem de falhas estruturais, substituição de insumos e 

estruturas, cujo desgaste depende do uso real dos equipamentos, cuja frequência oscila conforme condições de 

uso. 

Embora seja possível estimar com base em séries históricas, não é viável determinar com precisão absoluta os 

quantitativos a serem executados ao longo da vigência contratual, especialmente considerando a diversidade de 

prédios elencados. 

A utilização do Sistema de Registro de Preços também se justifica pela necessidade de integração plena dos 

serviços, afim de obter a padronização da qualidade esperada. A solução pretendida compreende manutenção 

predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à 

secretaria municipal de educação. A adoção de contratações isoladas pela secretaria comprometeria a 

interoperabilidade da solução, fragilizaria os controles e aumentaria os custos administrativos. 

Adicionalmente, considerando tratar-se de objeto de execução contínua e essencial à manutenção dos serviços 

públicos, o SRP assegura maior segurança jurídica e previsibilidade operacional, evitando descontinuidade dos 

serviços educacionais.  

O modelo também se mostra compatível com a lógica do contrato de eficiência prevista na Lei nº 14.133/2021, 

pois possibilita a mensuração progressiva de resultados ao longo da execução, com ajustes proporcionais à 

demanda efetivamente realizada, promovendo economicidade e melhor gestão de riscos. 

VIGÊNCIA DA ARP/CONTRATOS E PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 

O Tribunal de Contas da União trouxe à luz importante posicionamento jurisprudencial acerca da possibilidade de 

prorrogações de Atas de Registro de Preços com respectivas recomposições de saldo, quando se tratar de 

serviços caracterizados como continuados. Conforme detalhado no Acórdão 547/2026 – TCU Plenário, identifica-

se as seguintes hipóteses para adoção da recomposição: 

1. A recomposição é adequada quando a Ata serve como instrumento auxiliar para uma contratação de natureza 

contínua. Por outro lado não admitida para contratações pontuais. Considerando que o objeto em tela é essencial 

para a manutenção contínua dos serviços educacionais ofertados pelo município, o objeto possui natureza de 

serviço contínuo. 

2. A recomposição é admitida para respeitar o Princípio do Planejamento anual (Art. 40 da Lei 14.133/21). É 

cristalino diante das características levantadas e evidenciadas neste estudo, que a manutenção do objeto de 

maneira contínua, seja por meio meio de prorrogações de Atas e/ou contratos, permanece mais vantajosa em 

detrimento da elaboração de uma nova licitação, e ao alinhamento com o Plano Plurianual (PPA). 

3. Previsão no Planejamento e Edital. Deve haver previsão expressa nos artefatos de planejamento da contratação 

e na própria Ata de Registro de Preços. 

Para fundamentar e amparar de maneira irrefutável, trazemos a redação do Acórdão 547/2026 – TCU Plenário: 
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De modo semelhante, quando a ata serve de instrumento auxiliar a uma 

contratação pontual ou de natureza finita, tende a prevalecer a manutenção do 

saldo remanescente; quando serve a uma contratação contínua, a 

recomposição integral dos quantitativos se mostra adequada. (Grifo nosso). 

 

Nessa toada, podemos determinar com precisão que a ARP poderá ser prorrogada nos termos do Art. 84 da Lei 

14.133/21, podendo ter seus quantitativos renovados de acordo com o poder discricionário da administração 

pública. 

Destarte, concernente aos contratos, a vigência inicial será de 12 (doze) meses, com previsão de prorrogações 

sucessivas até o limite de 10 (dez) anos (Art. 107 da Lei nº 14.133/2021), condicionada à demonstração de que a 

manutenção do contrato permanece mais vantajosa que uma nova licitação e ao alinhamento com o Plano 

Plurianual (PPA). 

 

SUBCONTRATAÇÃO 
 

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Just: Com fulcro no art. 122 da Lei 14.133/21, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do 
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração, desde que, o contratado apresente à 
Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada 
aos autos do processo correspondente (§ 1º). 

Desse modo, com base nesse entendimento, a subcontratação pode gerar perda de qualidade técnica, 
considerando que, cada equipe terceirizada pode adotar métodos e padrões diferentes, dificultando o controle de 
qualidade e aumentando o risco de falhas estruturais, bem como pode gerar aumento da assimetria de 
informações.  

O risco de execução está associado à capacidade técnico-operacional da empresa contratada. A subcontratação 
fragiliza essa avaliação, pois o executante final não foi analisado no processo licitatório, dificultando a 
responsabilização. Em caso de defeitos, acidentes ou atrasos, a responsabilização solidária ou subsidiária é mais 
complexa quando há múltiplos executores. 

Outrossim, ressaltamos o risco moral (moral hazard), que ao transferir grande parte da execução, empresas podem 
participar do certame com equipe mínima, apenas para vencer a licitação e repassar os serviços, o que é repudiado 
pelo TCU, destacando também que, a fiscalização se torna mais frágil quando há múltiplos executores sem vínculo 
direto com a Administração. 

Durante o Planejamento da contratação, a Administração deve avaliar a possibilidade da subcontratação. Destarte, 
destacamos no Estudo Técnico Preliminar em seu item 8, que, no presente caso, a Administração, com base em 
seu poder discricionário, decidiu que o objeto do presente certame seja aglutinado, composto por itens de mesma 
natureza e que guardam relação entre si. A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto 
não divisível, sem parcelamento do objeto cuja execução dos serviços dar-se-á por uma única empresa. 

GARANTIA DE PROPOSTA 

 

5.2. Os licitantes devem apresentar no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento 

de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. 

 

5.2.1. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 
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5.2.1.1. O licitante deverá anexar no sistema no momento do cadastramento da proposta inicial de preços, a 

GARANTIA DE PROPOSTA prestada em favor do MUNICÍPIO emitida até a data de abertura da licitação, no valor 

de R$ 40.000,95 (quarenta mil reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação, sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

5.2.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura 

do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

5.2.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 

apresentação dos documentos para a contratação. 

 

Just.: A nova Lei de Licitações, ao introduzir diversas inovações no procedimento licitatório para diversas 

contratações, incluiu, entre outras, a fase de lances e negociação, que pode, em determinadas circunstâncias, 

levar à participação de licitantes que, por aventurarem-se no processo, acabam por não sustentar a proposta 

apresentada perante a Administração. A exigência de garantia de participação em licitação, prática consagrada, 

visa assegurar a seriedade, o comprometimento e a idoneidade dos concorrentes, sendo justificada por diversos 

fatores. 

 

Primeiramente, a garantia atua como um mecanismo eficaz para evitar desistências intempestivas, uma vez que 

a obrigatoriedade de sua apresentação reduz a probabilidade de que os concorrentes abandonem o processo, 

promovendo uma competição mais estável e equânime. Além disso, a exigência de garantia contribui para que 

apenas empresas financeiramente sólidas participem do certame, mitigando, assim, o risco de inadimplência. 

Ademais, a garantia oferece cobertura para os custos administrativos decorrentes da preparação e condução da 

licitação, pois, em casos de desistência ou descumprimento das regras, a mesma pode ser retida para compensar 

tais despesas. 

 

Ainda, a garantia serve como um meio eficaz para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais por parte 

do licitante vencedor, uma vez que, em caso de descumprimento, poderá ser executada para cobrir eventuais 

prejuízos causados à Administração. A apresentação de uma garantia também funciona como um filtro adicional, 

que garante a participação de empresas idôneas, promovendo, assim, a integridade e a ética nos processos 

licitatórios. Por fim, a exigência de garantia incentiva a participação de empresas mais qualificadas e competitivas, 

visto que demonstra um investimento prévio no processo licitatório. 

 

Portanto, ao dotar a Administração Pública de uma ferramenta eficaz para compelir licitantes que, porventura, 

venham a vencer a licitação e não assinar os contratos ou assumir suas obrigações, a lei busca assegurar ao 

Poder Público não apenas o ressarcimento de eventuais prejuízos, mas também o direito de receber penalidades 

impostas àqueles que não mantenham suas propostas, ajam de má-fé ou cometam fraudes, frustrando o objetivo 

do certame. Dessa forma, instituiu-se a possibilidade de cobrança da "garantia pela manutenção da proposta", 

medida essencial para garantir a efetividade e a segurança jurídica dos processos licitatórios. 

 

Em decisão recente do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.128/2026 – TCU Plenário, sob relatoria do 

Relator, Ministro Benjamin Zymler a corte pacificou entendimento de que, a garantia de proposta pode funcionar 

como instrumento de gestão de riscos e como filtro de seriedade das ofertas. O TCU também considerou 

juridicamente defensável a leitura de que “pré-habilitação” permite exigir a garantia antes da fase de disputa. 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

5.3. Será exigida a garantia de execução de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato e condições descritas nas cláusulas do edital, bem 

como do contrato. 
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Just.: A Lei nº 14.133, de 2021, que regula as licitações e contratos administrativos no Brasil, estabelece várias 

disposições relacionadas à garantia de execução para assegurar a correta execução dos contratos. No contexto 

de serviços de manutenção dessa natureza, a necessidade de uma garantia de execução pode ser justificada com 

base nos seguintes pontos: 

 

Segurança na Execução dos serviços: A garantia de execução visa assegurar que o contratante (o empreiteiro ou 

empresa) cumprirá todas as obrigações contratuais, incluindo a execução de acordo com as especificações 

técnicas e prazos estabelecidos. No caso em apreço, que pode envolver trabalhos complexos e técnicas 

específicas, é essencial garantir que o trabalho será realizado com qualidade e dentro dos padrões exigidos. 

 

Proteção Contra Inadimplemento: A garantia de execução protege a Administração Pública contra eventuais 

inadimplementos ou falhas na execução do contrato. Caso a empresa contratada não cumpra com as condições 

estabelecidas, a garantia pode ser utilizada para cobrir custos adicionais ou prejuízos que possam surgir da 

necessidade de corrigir ou refazer o trabalho. 

 

Em conformidade com a Lei: A Lei nº 14.133/2021 estabelece em seu artigo 96 que, em contratos de obras, 

serviços e fornecimentos, a Administração pode exigir a garantia de execução. Essa exigência está em 

consonância com a busca por maior eficiência e segurança na gestão de contratos públicos. 

 

Qualidade e Durabilidade: A contratação em tela exige um alto nível de qualidade para garantir durabilidade e 

segurança dos transeuntes. A garantia de execução ajuda a assegurar que a obra será realizada conforme os 

padrões técnicos exigidos e que eventuais problemas futuros poderão ser resolvidos sem custos adicionais para 

a Administração Pública, através de simples manutenção. 

 

Reforço de Compromissos Contratuais: A exigência de garantia de execução atua como um mecanismo que 

reforça o compromisso do contratado com o cumprimento das suas obrigações. Ao ter uma garantia, o contratado 

é incentivado a seguir os termos do contrato com maior rigor para evitar a execução da garantia. 

 

Em resumo, a garantia de execução nos serviços pretendidos, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, é 

fundamental para assegurar a adequada realização dos trabalhos, proteger a Administração Pública de riscos e 

custos adicionais, e garantir que a obra atenda às especificações e padrões estabelecidos no contrato. 

 

Garantia Adicional 

 

5.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Vistoria 

 

5.5. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

 

Sustentabilidade 

 

5.6. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração 

de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de 

energia renovável.  

 

5.7. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas 

no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do 
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Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos 

e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Condições de execução 

 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 

6.1.1. A Secretaria Municipal de Educação deverá solicitar através de ofício ao setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Chorozinho o orçamento, cronograma e demais peças necessárias para determinar o valor da 

intervenção na unidade escolar que necessite de manutenção. 

 

O setor de engenharia deverá fazer visita técnica à unidade escolar, creche ou sede da Secretaria para elaborar 

orçamento e apresentar as seguintes peças: 

 

- Projeto da unidade escolar com a área da intervenção; - Planilha orçamentária; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Memória de cálculo dos quantitativos; 

- Relatório fotográfico da área de intervenção; 

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável pelo orçamento; - Anotação de responsabilidade técnica 

do responsável pela fiscalização; 

 

6.1.2. Após o recebimento de toda a documentação e aprovação do orçamento de cada unidade escolar 

apresentada pelo Setor de Engenharia, a Secretaria emitirá Ordem de Serviço para a empresa contratada. 

 

6.1.3. A empresa contratada deverá apresentar sua planilha de preço e cronograma com os preços unitários de 

acordo da sua proposta vencedora juntamente com a anotação de responsável técnico pelos serviços. 

 

6.1.4. Apresentar descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho encontram-se detalhados no memorial descritivo anexo.   

 

6.1.3. Cronograma de realização dos serviços encontram-se detalhados no cronograma físico financeiro. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

 

6.2. Os serviços serão prestados no Município de Chorozinho/CE. 

 

6.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min. de 

segunda a sexta feira exceto feriados. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

 

6.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas em conformidade com o orçamento curva ABC 

de insumo anexo, e qualidades, promovendo sua substituição quando necessário. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

6.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e 

pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da manutenção, da recuperação, 



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 

correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 12 (doze) meses para serviços de acabamento e 

reparos pontuais. 

 

6.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do 

objeto. 

 

Das obrigações contratuais 

 

6.7. São obrigações do Contratante: 

 

6.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 

anexos; 

6.7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

6.7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

6.7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para 

que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

6.7.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

6.7.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução 

do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto 

à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e 

condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

6.7.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

6.7.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento 

de obrigações pelo Contratado; 

6.7.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

6.7.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, 

admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

6.7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 30 (tinta) dias. 

6.7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

6.7.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, 

§2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.7.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

6.7.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

6.7.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis; 
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6.7.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas. 

6.7.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço 

for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

6.7.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6.7.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências 

cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

6.8. Das obrigações do contratado 

 

6.8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes da ARP, do Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 

observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

6.8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

6.8.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde 

que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

6.8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e 

prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

6.8.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação 

e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

6.8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

6.8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer 

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 

devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização 

do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

6.8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.8.10. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

 

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do 

contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

6.8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante;  
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6.8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.8.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

6.8.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

6.8.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

6.8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

6.8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

6.8.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

6.8.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas para habilitação na licitação;  

6.8.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas na legislação (art. 116); 

6.8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 

com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

6.8.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

6.8.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do Contratante; 

6.8.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

6.8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

6.8.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço. 

6.8.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

6.8.29. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

6.8.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

6.8.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

6.8.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

6.8.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

6.8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas 

no Projeto Básico, em plena validade. 

6.8.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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6.8.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento das adequações, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

6.8.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

6.8.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, 

de:  

 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

 

6.8.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por 

ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais 

junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio 

Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos 

florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

 

6.8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado 

que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim 

de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

6.8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos 

seguintes termos: 

6.8.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

6.8.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá 

providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

6.8.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados 

na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos 

futuros.  

6.8.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

6.8.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

6.8.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

6.8.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 

resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas. 

6.8.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado 

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 

ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

6.8.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

6.8.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 

atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos 

de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

6.8.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 

comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 

Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

6.8.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, 

na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes. 

6.8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

6.8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

6.8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, 

gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 

Das obrigações pertinentes à LGPD 

 

6.9. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais 

a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, 

a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa.  

 

6.10. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo 

com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

 

6.11. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
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6.12. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

 

6.13. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com 

exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 

documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 

não prescritas essas obrigações.  

 

6.14. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 

decorrentes da LGPD.  

 

6.15. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente 

cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

 

6.16. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado 

atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

 

6.17. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer 

informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte 

realizado.  

 

6.18. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a 

armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável 

de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

 

6.18.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a 

reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

 

6.19. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, 

quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou 

recomendações, editadas na forma da LGPD. 

 

6.20. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade 

nacional. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 

da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o 

ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 
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7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução 

do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Preposto 

 

7.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 

indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

 

7.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 

execução contratual. 

 

7.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 

empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 

Fiscalização 

 

7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratação, terá como responsáveis: 

 

7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO; 

7.9.2. FISCAL TÉCNICO; 

7.9.3. GESTOR DO CONTRATO 

 

Fiscalização Técnica 

 

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  

 

7.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

 

7.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

 

7.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 

ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

 

7.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico 

do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

 

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

 

Fiscalização Administrativa 
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7.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

 

Gestor do Contrato 

 

7.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 

de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração.  

 

7.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 

àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

 

7.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

 

7.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e 

administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

 

7.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 

nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

 

7.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 

tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração.  

 

7.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 

contrato. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

 

8.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

8.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 

8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma 

prejudicar a CONTRATANTE. 

 

Do recebimento 

 

8.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

 

8.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

 

8.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 

e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133). 

 

8.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.  

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico 

e administrativo. 

8.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato 

irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 

do contrato. 

8.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas 

as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 

nº 14133, de 2021) 

8.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo 

e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

8.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 
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8.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, 

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade 

do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 

8.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

8.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e 

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

8.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

 

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 

observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal 

no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 

verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Liquidação 

 

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 

liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

 

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, 

nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 

os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

8.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 
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8.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 

8.13. A Administração deverá realizar consulta para:  

 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 

26 DE ABRIL DE 2018). 

 

8.14. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 

8.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.  

 

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

8.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  

 

Prazo de pagamento 

 

8.18. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

 

Forma de pagamento 

 

8.19. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

 

8.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

 

8.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.21.1.1. Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme 

alíquota prevista no código Tributário Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na alíquota de 11% (onze 

por cento) sobre o valor da mão-de-obra declarada na proposta contratada. A administração, segundo critério de 

conveniência e oportunidade, ao invés de proceder à retenção na fonte das obrigações previdenciárias devidas 

por parte da contratada, poderá determinar que a própria contratada proceda ao pagamento desses valores, 

hipótese na qual a contratada deverá apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos 

de faturamento. 

 

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 
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o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 

ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

9.1.1. O modo de disputa adotado será o aberto e fechado, em que os licitantes podem ofertar sucessivos lances 

em ambiente eletrônico e um lance final fechado, estimulando a competitividade e a obtenção do menor preço 

possível, sem comprometer a qualidade dos serviços a serem contratados. 

 

Regime de execução 

 

9.2. O regime de execução do contrato será POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o VALOR GLOBAL estimado para a contratação contendo apenas UM ITEM NO 

SISTEMA DE LANCES para composição do objeto. 

 

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico:  

9.3.1.1. Planilha de Preços de acordo com o Orçamento Básico, onde estarão contidas todas as despesas 

necessárias para a execução do serviço, inclusive as salariais, totalização dos encargos sociais e trabalhistas, 

despesas adicionais, BDI e totalização de impostos e taxas. 

9.3.1.1.1. O valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento. 

9.3.1.2. Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços. 

9.3.1.3. Planilha de Composição analítica do BDI. 

9.3.1.4. Planilha de Composição de Preço Unitário para todos os serviços descritos na Planilha Orçamentária. 

9.3.1.5. Planilha de Composição de Encargos Sociais. 

9.3.2. Para apresentação das Propostas de Preços as empresas deverão respeitar as quantidades apresentadas 

no Orçamento Básico sob pena de desclassificação. 

9.3.3. No preço global apresentado na proposta, deverá estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos para 

a execução dos serviços. 

 

9.4. Para o objeto dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços 

será: 

 

9.4.1. VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da licitação 

 

Exigências de habilitação 

 

9.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

9.5.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, 

e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando 

cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. 
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5.1.1.1. Cópia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do titular, no caso de firma 

individual ou do (s) sócio (s), quando se tratar de sociedade 

9.5.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.5.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

9.5.1.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.5.1.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.5.1.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.5.1.7. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País. 

9.5.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.5.2. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos: 

 

9.5.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.5.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.5.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

9.5.2.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

9.5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.2.6. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

9.5.3. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: 

 

9.5.3.1. Declaração, de que recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação. 

 

9.5.3.2. Capacidade técnica operacional ou empresarial: 

 

9.5.3.2.1. Prova de Registro da pessoa jurídica no CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do prazo de validade, em que conste 

responsável (eis) técnico (s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. 

9.5.3.2.1.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item 9.5.3.2.1. deste edital 

por meio da apresentação da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil e no 

Estado do Ceará, no momento da assinatura do contrato. 

9.5.3.2.1.2. A pessoa jurídica sediada em outra unidade da federação deverá apresentar registro junto ao Conselho 

de seu estado. 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.5.3.2.2. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, em conformidade com 

o disposto no inciso III do art. 67, da Lei Nº 14.133/2021, apresentando, no mínimo, o seguinte: 

 

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA: 

 

a) 01 Engenheiro Civil ou equivalente responsável técnico 

b) 01 Engenheiro Eletricista. 

c) 01 Engenheiro Mecânico 

 

Todos com experiência na execução de obras e/ou serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, 

conservação, reparação e pequenas adequações de imóveis contemplando adequações e reparos 

elétricos, hidráulicos, hidrossanitários, coberturas e impermeabilizações, Revestimentos e pintura, 

Esquadrias e demais aspectos contemplados no Orçamento Básico.  

 

Justificativa para a exigência do Engenheiro Eletricista: 
 

A presença de um engenheiro eletricista qualificado é imprescindível em projetos de reformas e serviços da 

construção civil de modo geral. verifica-se que as intervenções previstas abrangem, entre outras atividades, 

serviços de instalações elétricas em geral, conforme demonstrado na planilha orçamentária e no escopo técnico 

da contratação. Tais serviços compreendem a execução de reparos, substituições, adequações e modernizações 

em sistemas elétricos de baixa tensão das unidades escolares, demandando conhecimentos técnicos específicos 

para garantir a segurança, a funcionalidade e a conformidade das instalações. 

 

As edificações atendidas pela contratação são utilizadas diariamente por alunos, professores, servidores e demais 

usuários da comunidade escolar, circunstância que exige elevado padrão de segurança na execução de qualquer 

intervenção nas instalações elétricas. A realização inadequada desses serviços pode ocasionar riscos 

significativos, tais como choques elétricos, curtos-circuitos, sobrecargas, incêndios, danos a equipamentos 

eletroeletrônicos, interrupção das atividades escolares e comprometimento da integridade física das pessoas, 

evidenciando a necessidade de atuação de profissional legalmente habilitado e com atribuições específicas para 

responder tecnicamente pelas soluções adotadas. 

 

Além do aspecto relacionado à segurança, as intervenções em instalações elétricas devem observar 

rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão, bem como as Normas Regulamentadoras pertinentes, notadamente a NR-10 – Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade, cuja observância pressupõe conhecimento técnico especializado para o correto 

dimensionamento, inspeção, execução e certificação dos serviços. 

 

Sob o aspecto legal, a exigência de Engenheiro Eletricista como responsável técnico encontra respaldo nas 

atribuições profissionais disciplinadas pelo Sistema CONFEA/CREA, especialmente pela Lei nº 5.194/1966, pela 

Resolução CONFEA nº 218/1973 e demais normativos vigentes, que reservam aos profissionais legalmente 

habilitados a responsabilidade técnica pelas atividades relacionadas aos sistemas elétricos. Assim, a exigência 

não constitui restrição indevida à competitividade, mas decorre da própria necessidade de garantir que os serviços 

sejam executados por empresa que disponha de profissional com competência técnica compatível com a 

complexidade das intervenções previstas. 

 

Adicionalmente, a exigência mostra-se plenamente alinhada às conclusões do Estudo Técnico Preliminar, que 

identificou a necessidade de contratação de uma solução capaz de atender, de forma integrada, às diversas 

demandas de manutenção predial da rede municipal de ensino, incluindo serviços de instalações elétricas. 

Considerando que a contratação será executada por demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço, não é 

possível prever previamente quais unidades necessitarão de intervenções elétricas, tornando imprescindível que 
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a empresa contratada possua, desde a fase de habilitação, profissional habilitado para assumir imediatamente a 

responsabilidade técnica sempre que tais serviços forem demandados. 

 

Dessa forma, a exigência de comprovação de vínculo com Engenheiro Eletricista, para fins de qualificação técnico-

profissional, revela-se necessária, pertinente, proporcional e diretamente relacionada ao objeto da contratação, 

destinando-se exclusivamente a assegurar a adequada execução dos serviços de instalações elétricas, a 

segurança dos usuários das edificações públicas, a observância da legislação profissional e das normas técnicas 

aplicáveis, bem como a proteção do interesse público. 

 

Justificativa para a exigência do Engenheiro Mecânico: 

 

Verifica-se que parte das unidades escolares da rede municipal possui quadras poliesportivas cobertas, cujas 

estruturas e sistemas compreendem elementos metálicos, componentes mecânicos e dispositivos cuja 

manutenção, recuperação, reforço, substituição e inspeção demandam conhecimentos técnicos específicos 

inerentes à Engenharia Mecânica. 

 

No âmbito das intervenções previstas na planilha orçamentária, poderão ser executados serviços envolvendo 

estruturas metálicas, coberturas metálicas, portões, gradis, alambrados, esquadrias metálicas, soldagens, 

substituição de elementos estruturais metálicos, fixações, sistemas de sustentação e demais componentes 

mecânicos presentes nas quadras esportivas e em outras edificações da Secretaria Municipal de Educação. A 

execução desses serviços exige avaliação técnica quanto à estabilidade, resistência dos materiais, processos de 

fabricação, soldagem, corrosão, ancoragens, ligações estruturais e segurança operacional, atividades que 

extrapolam os conhecimentos próprios da Engenharia Civil quando relacionadas às atribuições privativas da 

Engenharia Mecânica. 

 

As quadras poliesportivas constituem espaços de grande circulação de alunos, professores e comunidade escolar, 

sendo utilizadas diariamente para atividades esportivas, recreativas e eventos institucionais. Eventuais falhas 

decorrentes de intervenções inadequadas em estruturas metálicas, coberturas ou demais componentes mecânicos 

podem ocasionar acidentes de elevada gravidade, incluindo desprendimento de elementos estruturais, colapso 

parcial de coberturas, rompimento de ligações metálicas, queda de equipamentos esportivos ou comprometimento 

da estabilidade das estruturas, colocando em risco a integridade física dos usuários e o patrimônio público. 

 

Sob o aspecto normativo, os serviços relacionados às estruturas metálicas e aos sistemas mecânicos devem 

observar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente aquelas 

aplicáveis ao projeto, fabricação, montagem, inspeção e manutenção de estruturas de aço e ligações soldadas, 

bem como as normas de segurança do trabalho pertinentes. A adequada interpretação e aplicação desses 

requisitos pressupõem a atuação de profissional legalmente habilitado e detentor das atribuições específicas para 

responder tecnicamente pelos serviços executados. 

 

A exigência de Engenheiro Mecânico encontra respaldo na Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões 

abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, bem como nas atribuições profissionais estabelecidas pela Resolução 

CONFEA nº 218/1973 e demais atos normativos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Nos termos 

da regulamentação profissional, compete ao Engenheiro Mecânico a responsabilidade técnica por atividades 

relacionadas a máquinas, equipamentos, estruturas metálicas, processos de fabricação, soldagem e demais 

sistemas mecânicos abrangidos por sua formação, devendo tais serviços ser objeto da correspondente Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA. 

 

Além disso, a exigência encontra fundamento no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a 

exigir, para fins de qualificação técnico-profissional, a comprovação de que o licitante dispõe de profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica relativo a serviços com características semelhantes ao objeto licitado. Trata-se, portanto, 
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de requisito diretamente relacionado à natureza da contratação, necessário para assegurar que a futura contratada 

possua capacidade técnica para executar, com segurança e conformidade normativa, todas as disciplinas de 

engenharia abrangidas pelo objeto. 

 

A exigência mostra-se igualmente coerente com as conclusões do Estudo Técnico Preliminar, que evidenciou a 

necessidade de uma solução integrada para atendimento das diversas demandas de manutenção da infraestrutura 

escolar. Como a contratação será executada sob demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço, não é 

possível identificar previamente quais unidades escolares necessitarão de intervenções em estruturas metálicas 

ou componentes mecânicos das quadras poliesportivas. Assim, é indispensável que a empresa contratada 

disponha, desde a fase de habilitação, de Engenheiro Mecânico legalmente habilitado para assumir a 

responsabilidade técnica sempre que tais serviços forem demandados. 

 

Dessa forma, a exigência de comprovação de vínculo com Engenheiro Mecânico para fins de qualificação técnico-

profissional revela-se necessária, pertinente, proporcional e plenamente compatível com o objeto da contratação, 

não configurando restrição indevida à competitividade, mas sim medida destinada a resguardar a segurança dos 

usuários das unidades escolares, assegurar o cumprimento da legislação profissional do Sistema CONFEA/CREA, 

garantir a observância das normas técnicas aplicáveis e proteger o interesse público. 
 

9.5.3.2.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, que 

comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execução de obras/serviços de manutenção predial 

preventiva e corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações de imóveis contemplando adequações e 

reparos elétricos, hidráulicos, hidrossanitários, coberturas e impermeabilizações, Revestimentos e pintura, 

Esquadrias e demais aspectos contemplados no Orçamento Básico, acompanhados da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico ou anotação/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelo CREA/CAU - 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

 

9.5.3.2.5. No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 

consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a 

atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 

avaliação de sua qualificação técnica: 

 

9.5.3.2.5.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 

consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma 

das empresas consorciadas; 

9.5.3.2.5.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas 

licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 

 

9.5.3.2.6. Na hipótese do item 9.5.3.2.5. deste edital, para fins de comprovação do percentual de participação do 

consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou 

à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

 

9.5.3.3. Capacidade técnica profissional: 

 

9.5.3.3.1. Apresentar profissional Responsável Técnico de nível superior na área de engenharia civil ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, um Profissional na área de Engenharia elétrica ou outro 

devidamente reconhecido no conselho profissional competente, um Profissional na área de Engenharia Mecânica 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, com acervo aprovado pela Câmara Especializada do CREA/CAU - Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, respectivas 

quitações, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras/serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes aos 

serviços supracitados, não se admitindo atestado(s) de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle 

Tecnológico ou Assessoria Técnicas ou simples ART’s não aprovadas pela câmara especializada competente. 

 

9.5.3.3.2. A comprovação do vínculo do profissional de que trata o subitem 9.5.3.3.1 deste edital será feita da 

seguinte forma: 

 

a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto 

ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato 

de Prestação de Serviço em vigor celebrado de acordo com a legislação civil. 

d) Declaração de compromisso de vinculação futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumirá a responsabilidade técnica 

dos serviços licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame. 

 

9.5.3.3.2.1. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a Prefeitura de Chorozinho se reserva o direito 

de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo empregatício do(s) 

responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante. 

9.5.3.3.2.2. O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexado 

pela licitante deverá obrigatoriamente constar na certidão de registro de pessoa jurídica junto ao CREA, e participar 

permanentemente dos serviços objeto desta licitação, salvo na hipótese da alínea “d” do subitem 9.5.3.3.2. deste 

Edital, permitida em todos os casos a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração. 

 

9.5.4. Para a habilitação econômico-financeira o licitante deverá apresentação da seguinte documentação: 

 

9.5.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se 

trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução 

Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 

9.5.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 69, caput, inciso II); 

9.5.4.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

9.5.4.4. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

9.5.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

9.5.4.6. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 65, §1º). 

 

9.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

 

9.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura 

do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 

tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, 

ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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9.8. Os documentos exigidos para fins de habilitação que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que não for(em) 

original(is), deverá(ão) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Provisória 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

 

9.11. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre 

as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 

em lei e em outras normas específicas. 

 

9.12. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

9.13. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitação ao licitante vencedor serão enviados por meio do sistema, em 

formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL 

PERIODO mediante solicitação formal no chat da licitação, contado da solicitação do Agente de Contratação, 

sob pena de inabilitação. 

 

9.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 

novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

 

9.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

9.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

 

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que 

não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1. 

 

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta 

atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

 

9.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de 

licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

 

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do 

Decreto nº 8.538/2015). 



 
 

  
Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão 

CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceará. Fone: (85) 3319.1163 

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.000.094,59 (quatro milhões e noventa e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), conforme custos unitários apostos no Projeto Básico. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento, na(s) dotação(ções) indicadas no ato de formalização contratual, devido à adoção do Sistema de 

Registro de Preços. 

 

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Chorozinho/CE, 17 de julho de 2026. 

 

 

 

 

Antônio Maicon da Silva Albano 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RESPONDENDO 



 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO PREGÃO Nº XXXX/XXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.16.003 

 
 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) 
--E .................................... 
 
O(A) --, com sede no(a) --, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o --, neste ato representado(a) pelo(a) 
Sr(a)  ANTONIO MAICON  DA  SILVA  ALBANO,  doravante  denominada  
CONTRATANTE,  e o(a)  .......................................,  inscrito(a)  no  
.............................................,  sediado(a) 
na ...................................................,doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ..................................., portador(a) do ..................,tendo em vista o que consta no 
Processo nº 2026.07.16.003 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 
1.1. O objeto do presente instrumento é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 
CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS 
VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência. 
1.2. Objeto da contratação é a execução, sob demanda, de serviços comuns de engenharia 
destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e pequenas 
adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme os 
quantitativos estimados, preços unitários registrados e Ordens de Serviço emitidas pela 
Contratante. 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Termo de Referência; 
1.3.2. O Edital da Licitação; 
1.3.3. A Proposta do contratado; 
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia 
útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, 
podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 (dez) anos, nos 
termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. 
2.2. O objeto do presente contrato possui natureza contínua, por se destinar ao atendimento de 
necessidade permanente, recorrente e prolongada da Administração, relacionada à conservação, 
manutenção preventiva e corretiva, reparação e adequação dos imóveis vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação. 
2.3. A execução dos serviços ocorrerá sob demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço 
específicas, contendo a identificação da unidade escolar ou imóvel atendido, a descrição dos 
serviços, os quantitativos, a planilha orçamentária, o prazo de execução, o cronograma físico-
financeiro, quando cabível, e as demais condições técnicas necessárias. 
2.4. A existência de escopo, quantitativos e prazo próprios em cada Ordem de Serviço não altera 
a natureza contínua da contratação nem caracteriza o contrato como de escopo predefinido, tendo 
em vista que as Ordens de Serviço constituem instrumentos de individualização das demandas 
surgidas durante a vigência contratual. 



 

2.5. A prorrogação da vigência contratual dependerá da formalização de termo aditivo antes do 
término do prazo vigente e ficará condicionada ao atendimento cumulativo dos seguintes 
requisitos: 
I – demonstração formal da permanência da necessidade administrativa e da natureza contínua 
dos serviços; 
II – apresentação de relatório sobre a execução contratual, demonstrando que os serviços foram 
prestados regularmente e de acordo com as condições estabelecidas; 
III – justificativa expressa da Administração quanto à conveniência e ao interesse na continuidade 
da contratação; 
IV – comprovação de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 
Administração, mediante pesquisa de preços, análise técnica ou outro meio idôneo, admitida a 
negociação com a contratada; 
V – existência de créditos orçamentários suficientes para suportar as despesas do período 
prorrogado; 
VI – manutenção, pela contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
VII – manifestação expressa da contratada quanto ao interesse na prorrogação; 
VIII – inexistência de sanção ou impedimento que inviabilize a continuidade da contratação; e 
IX – autorização prévia e motivada da autoridade competente. 
2.6. A prorrogação não constitui direito subjetivo da contratada, podendo a Administração, 
mediante decisão motivada, promover nova licitação ou extinguir o contrato ao término de sua 
vigência, sem que disso decorra direito a indenização, ressalvados os pagamentos relativos aos 
serviços regularmente executados e os demais direitos legalmente assegurados. 
2.7. É vedada a prorrogação tácita do contrato, devendo eventual termo aditivo ser celebrado 
antes do encerramento da vigência contratual. 
2.8. As Ordens de Serviço deverão estabelecer prazos de execução compatíveis com a vigência 
do contrato, não produzindo, por si sós, a prorrogação de sua vigência. 
2.9. Caso a execução de determinada Ordem de Serviço não possa ser concluída dentro da 
vigência contratual por motivo devidamente justificado e não imputável à contratada, a 
Administração deverá avaliar, antes do término do contrato, a adoção das providências legalmente 
cabíveis, inclusive eventual prorrogação formal, quando presentes os pressupostos legais. 
2.10. A extinção do contrato pelo advento do termo final não prejudicará: 
I – o pagamento dos serviços regularmente executados, medidos e aceitos pela fiscalização; 
II – a aplicação de sanções por infrações ocorridas durante a vigência contratual; 
III – a apuração de responsabilidades por danos, vícios ou defeitos de execução; 
IV – o cumprimento das obrigações de garantia dos serviços executados; 
V – as obrigações de reparação, correção, substituição, prestação de contas e entrega de 
documentos técnicos; e 
VI – outras obrigações que, por sua natureza, devam subsistir após o término da vigência. 
 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 
os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 
constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 
5.1. O  valor  total  da  contratação  é  de  .................................... (). 



 

 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele 
referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
ano contado da data do orçamento estimado. 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do 
contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 
contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 
o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 
extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 
então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo. 
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, 
X, XI e XIV) 
8.1. São obrigações do Contratante: 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 
de acordo com o contrato e seus anexos; 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo Contratado; 



 

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 
quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, conformeo art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no 
Termo de Referência; 
8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do 
Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de 
obrigações pelo Contratado; 
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste. 
8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da 
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, 
por igual período. 
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, 
XVI e XVII) 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 
obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 
9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 
recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo 
a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por 
eles solicitados; 
9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 
técnica e a legislação de regência; 
9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 



 

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos 
quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados; 
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente 
aos danos sofridos; 
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 
parágrafo único, daLei nº 14.133, de 2021; 
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de 
Fornecedores, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos:1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4)Certidão de Regularidade do FGTS 
– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e asdemais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 
sempre  
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo ou instrumento congênere. 
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 



 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na 
legislação (art. 116); 
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 
preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 
9.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que 
continuará a execução dos serviços; 
9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme 
as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
9.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 
legislação aplicável. 
9.27. Elaborar o Diário do objeto contratado, incluindo diariamente, pelo 
Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do 
empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições 
de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
9.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com 
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão doTermo de Recebimento Definitivo 
9.27. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, 
com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou 
do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente 



 

de declaração ou de aceitação expressa. 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º 
da LGPD. 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 
hipóteses permitidas em Lei. 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 
todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo 
Contratado. 
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever 
do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, 
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação 
para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais 
e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os 
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o 
cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente 
responsável por garantir sua observância. 
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 
cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de 
comprovação formulados. 
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para 
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, 
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser 
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro 
da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 
desvios ou abusos. 
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 
interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração 
nas hipóteses previstas na LGPD. 
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em 
especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas 
na forma da LGPD. 
10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD 
deverão ser comunicados à autoridade nacional. 
 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 
92, XII) 
 
11.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública 

ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por 



 

cento) do valor total do contrato. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante 

a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, 

permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 

convencionadas. 

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou 

de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e 

nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.3 deste contrato. 

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

11.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

11.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 11.6, observada a legislação que rege a matéria.  

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária. 

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 

Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código 

Civil. 

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento 

de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 



 

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 

vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 

20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização 

para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 

contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 

após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será 

atualizada monetariamente. 

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no Edital e neste Contrato. 

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 

prevista especificamente no Termo de Referência. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 
contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas 
as seguintes sanções: 
I) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, 
da Lei nº 14.133, de 2021); 
II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 
2021); 
III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, 



 

bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
IV) Multa: 
1) Moratória de 1% (um. por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 
dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância 
do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
a. O atraso superior a 30 (TRINTA) dias autoriza a Administração a promover a 
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 
12.1, de 10 % a 30.% do valor do Contrato. 
4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do 
subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato. 
5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 20.% 
a 30% do valor do Contrato. 
6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 5% 
a 20% do valor do Contrato. 
7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 8% 
a 25% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 
156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, 
da Lei nº 14.133, de 2021) 
12.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente (art.156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 
14.133, de 2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 



 

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 
2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que 
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão 
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 
dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 
nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os 
dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
(Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 
12.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 
163 da Lei nº 14.133/21. 
12.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, 
resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida 
ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos 
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos 
administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, 
na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
(art. 92, XIX) 
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as 
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 
providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 
13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 
culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 
sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 
adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 
13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos 
no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma 



 

Lei. 
13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir 
o contrato. 
13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa
 jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração 
subjetiva. 
13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
13.5.1. . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
13.5.2. . Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 13.531.. 
Indenizações e multas. 
13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida 
indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 
2021). 
13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 
desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, 
de 2021). 
 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 
92, VIII) 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria do Educação, na 
dotação: 
14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada 
após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos 
correspondentes, mediante apostilamento. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 
III) 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 
 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração 



 

de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 
efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo 
máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 
por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do 
art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 
2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, 
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c 
art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chorozinhopara dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser 
compostos pela  conciliação,  conforme  art.  92,  §1º,  da  Lei  nº  
14.133/21. 
 
 
CHOROZINHO/CE, 
 
 

ANTONIO MAICON DA SILVA ALBANO 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 
 

CONTRATADA 
Responsável legal da CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1.    
 
 
2.    
 

 



 

 
 

 
ANEXO III - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

PREGÃO ELERÔNICO Nº .................................... 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.16.003 

 
 

 
O(A) Secretaria de Educação, com sede no(a) --., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº --, 
neste ato representado(a) pelo(a) ANTONIO MAICON DA SILVA ALBANO, portador da 
matrícula funcional nº ...................,, considerando o julgamento do Pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de 
...../...../202.  , processo administrativo n.º 2026.07.16.003, RESOLVE registrar os 
preços do fornecedor indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 
no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação 
de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO, 
REPARAÇÃO E PEQUENAS ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS VINCULADOS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo 
do Edital de Licitação nº 2026.07.20.023-PE-SEDUC-SRP, que é parte integrante 
desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado no montante de R$ -- () as especificações do objeto, a 
quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são 
as que seguem: 
 
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública 
federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP 
poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, 
observados os seguintes requisitos: 
4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em 
situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 
4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os 
valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e 
4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do 
fornecedor. 
4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a 
aceitação da adesão pelo fornecedor. 
4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam 
acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de 
gerenciamento. 
4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade 



 

não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência da ata. 
4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, 
poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da 
entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que 
respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços. 
4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da 
qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais 
não tenha quantitativo registrado. 
 
5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES 
5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os 
participantes. 
5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades 
não participantes que aderirem à ata de registro de preços. 
5.3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-
hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, 
distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo 
Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6. 
 
6. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
E CADASTRO RESERVA 
6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser 
prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que 
comprovado o preço vantajoso. 
6.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência 
estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da 
contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, 
bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício 
financeiro. 
6.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a 
indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. 
6.2. A contratação com os licitantesregistrados na ata será formalizada pelo órgão 
ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 
6.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo 
de validade da ata de registro de preços. 
6.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, 
observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
6.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes 
condições para formalização da ata de registro de preços: 
6.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, 
devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em 
quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar 
nos limites dela; 
6.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que: 
6.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do 
adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 
6.4.2.2. Mantiverem sua proposta original. 
6.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes 



 

registrados na ata. 
6.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro 
de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 
6.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas 
propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua 
proposta original. 
6.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere 
o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos 
licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: 
6.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo 
e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e 
6.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de 
preços nas hipóteses previstas no item 9. 
6.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e 
ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 
6.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será 
convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 
estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 
6.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 
mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, 
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração. 
6.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e 
disponibilizada no Sistema de Registro de Preços. 
6.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas 
condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no 
item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
6.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a 
contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado 
e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá: 
6.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos 
preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 
6.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 
melhor condição. 
6.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente 
justificada. 
 
7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 
7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência 
de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso 
II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 
7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 
repercussão sobre os preços registrados; 
7.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou 
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 



 

7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade 
e o índice previstos para a contratação; 
7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme 
critérios definidos para a contratação. 
 
8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o 
fornecedor para negociar a redução do preço registrado. 
8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem 
aplicação de penalidades administrativas. 
8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os 
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se 
aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes 
ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora 
procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos 
órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de 
preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação 
com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
8.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o 
fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao 
fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante 
comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o 
compromisso. 
8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de 
alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a 
inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. 
8.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que 
inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade 
gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, 
sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 
8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item 
anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem 
de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado 
o disposto no item 5.7. 
8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora 
procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e 
adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que 
inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão 
ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos 
valores praticados pelo mercado. 
8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que 
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva 
alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração 
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de 



 

registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora 
entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de 
preços. 
9.2. O remanejamento somente poderá ser feito: 
9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; 
9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que 
pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento. 
9.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento 
solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela 
entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que 
sofrer redução dos quantitativos informados. 
 
10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador,
 quando o fornecedor: 
10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo 
justificado; 
10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; 
10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, 
§ 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 
10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput 
do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não 
ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a 
entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela 
manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção. 
10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado 
por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade 
gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, 
observada a ordem de classificação. 
10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, 
em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes 
hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
10.4.1. Por razão de interesse público; 
10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de 
mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 
26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023. 
 
11. DAS PENALIDADES 
11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no edital de licitação. 
11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no 
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente após terem assinado a ata. 
11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do 
Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 
disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do 



 

Decreto nº 11.462, de 2023). 
11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador 
qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
12. CONDIÇÕES GERAIS 
12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega 
e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO I DO EDITAL. 
12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e 
demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 
 
CHOROZINHO/CE,  
 
 
 

Detentor da Ata de Registro de Preços Representante legal do 
fornecedor registrado 
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DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
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Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 153.431,881 R$ 121.569,36

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 112.699,501.1 R$ 89.296,00

1.1.1 600,00M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS R$ 65,87 R$ 39.522,00SEINFRA R$ 52,19 R$ 31.314,00

1.1.2 2.500,00M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA R$ 13,18 R$ 32.950,00SEINFRA R$ 10,44 R$ 26.100,00

1.1.3 400,00M2C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 36,89 R$ 14.756,00SEINFRA R$ 29,23 R$ 11.692,00

1.1.4 2.500,00M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) R$ 9,31 R$ 23.275,00SEINFRA R$ 7,38 R$ 18.450,00

1.1.5 50,00M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 35,81 R$ 1.790,50SEINFRA R$ 28,37 R$ 1.418,50

1.1.6 50,00M3C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM R$ 8,12 R$ 406,00SEINFRA R$ 6,43 R$ 321,50

1.2 100,00M3C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA R$ 203,84 R$ 20.384,00SEINFRA R$ 161,51 R$ 16.151,00

1.3 122,00M3C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO R$ 136,79 R$ 16.688,38SEINFRA R$ 108,38 R$ 13.222,36

1.4 1.000,00M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO R$ 3,66 R$ 3.660,00SEINFRA R$ 2,90 R$ 2.900,00

REFORÇO / ESTRUTURA R$ 362.277,582 R$ 287.048,72

2.1 50,00UNC0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO R$ 220,32 R$ 11.016,00SEINFRA R$ 174,57 R$ 8.728,50

2.2 55,60M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA 1:4 R$ 837,23 R$ 46.549,99SEINFRA R$ 663,36 R$ 36.882,82

2.3 150,00KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,09 R$ 2.263,50SEINFRA R$ 11,96 R$ 1.794,00

2.4 150,00KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,26 R$ 2.289,00SEINFRA R$ 12,09 R$ 1.813,50

2.5 17,58M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,74 R$ 3.107,09SEINFRA R$ 140,04 R$ 2.461,90

2.6 5.000,00KGC5217
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE,
JATEAMENTO E PINTURA

R$ 25,61 R$ 128.050,00SEINFRA R$ 20,29 R$ 101.450,00

2.7 200,00M2C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA R$ 398,81 R$ 79.762,00SEINFRA R$ 315,99 R$ 63.198,00

2.8 4.000,00KGC5216
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE,
JATEAMENTO E PINTURA

R$ 22,31 R$ 89.240,00SEINFRA R$ 17,68 R$ 70.720,00

REVESTIMENTOS R$ 250.998,603 R$ 198.862,40

3.1 2.200,00M2C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE R$ 15,11 R$ 33.242,00SEINFRA R$ 11,97 R$ 26.334,00

3.2 500,00M2C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 58,68 R$ 29.340,00SEINFRA R$ 46,49 R$ 23.245,00
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26,21%15/07/2026 BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
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Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

3.3 1.700,00M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 65,28 R$ 110.976,00SEINFRA R$ 51,72 R$ 87.924,00

3.4 250,00M2C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/
PAREDE R$ 157,26 R$ 39.315,00SEINFRA R$ 124,60 R$ 31.150,00

3.5 250,00M2C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ
10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 26,07 R$ 6.517,50SEINFRA R$ 20,66 R$ 5.165,00

3.6 170,00M2C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)
- PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE R$ 171,67 R$ 29.183,90SEINFRA R$ 136,02 R$ 23.123,40

3.7 170,00M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA
DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 14,26 R$ 2.424,20SEINFRA R$ 11,30 R$ 1.921,00

ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 449.179,504 R$ 355.900,80

4.1 100,00M2C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA R$ 807,87 R$ 80.787,00SEINFRA R$ 640,10 R$ 64.010,00

4.2 30,00M2C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO R$ 665,85 R$ 19.975,50SEINFRA R$ 527,57 R$ 15.827,10

4.3 30,00M2C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 393,71 R$ 11.811,30SEINFRA R$ 311,95 R$ 9.358,50

4.4 60,00M2C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO R$ 226,46 R$ 13.587,60SEINFRA R$ 179,43 R$ 10.765,80

4.5 30,00M2C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO R$ 614,79 R$ 18.443,70SEINFRA R$ 487,12 R$ 14.613,60

4.6 20,00UNC1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA R$ 183,27 R$ 3.665,40SEINFRA R$ 145,21 R$ 2.904,20

4.7 20,00UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA R$ 1.354,57 R$ 27.091,40SEINFRA R$ 1.073,27 R$ 21.465,40

4.8 20,00UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA R$ 1.316,08 R$ 26.321,60SEINFRA R$ 1.042,77 R$ 20.855,40

4.9 5,00UNC3540 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA -
PADRÃO POPULAR R$ 594,40 R$ 2.972,00SEINFRA R$ 470,96 R$ 2.354,80

4.10 600,00M2C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA R$ 407,54 R$ 244.524,00SEINFRA R$ 322,91 R$ 193.746,00

PAREDES E FECHAMENTOS R$ 28.275,005 R$ 22.402,50

5.1 300,00M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 79,49 R$ 23.847,00SEINFRA R$ 62,98 R$ 18.894,00

5.2 50,00M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO R$ 88,56 R$ 4.428,00SEINFRA R$ 70,17 R$ 3.508,50

COBERTURA R$ 934.591,406 R$ 740.535,40

6.1 10.000,00M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA R$ 64,54 R$ 645.400,00SEINFRA R$ 51,14 R$ 511.400,00

6.2 1.000,00M2C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) R$ 136,84 R$ 136.840,00SEINFRA R$ 108,42 R$ 108.420,00

6.3 200,00MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL R$ 17,67 R$ 3.534,00SEINFRA R$ 14,00 R$ 2.800,00

6.4 1.000,00M2C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM R$ 96,47 R$ 96.470,00SEINFRA R$ 76,44 R$ 76.440,00
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26,21%15/07/2026 BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
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FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

6.5 100,00M2C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO
ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 48,94 R$ 4.894,00SEINFRA R$ 38,78 R$ 3.878,00

6.6 500,00M2C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 87,77 R$ 43.885,00SEINFRA R$ 69,54 R$ 34.770,00

6.7 20,00M2C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m R$ 178,42 R$ 3.568,40SEINFRA R$ 141,37 R$ 2.827,40

PISOS R$ 374.248,007 R$ 296.525,00

7.1 500,00M2C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA R$ 115,22 R$ 57.610,00SEINFRA R$ 91,29 R$ 45.645,00

7.2 500,00M2C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -
ESP= 3cm R$ 37,36 R$ 18.680,00SEINFRA R$ 29,60 R$ 14.800,00

7.3 600,00M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)
- PEI-5/PEI-4 P/ PISO R$ 160,91 R$ 96.546,00SEINFRA R$ 127,49 R$ 76.494,00

7.4 600,00M2C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ
10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 26,07 R$ 15.642,00SEINFRA R$ 20,66 R$ 12.396,00

7.5 500,00M2C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO R$ 371,54 R$ 185.770,00SEINFRA R$ 294,38 R$ 147.190,00

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 120.326,708 R$ 95.340,14

8.1 50,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 323,69 R$ 16.184,50SEINFRA R$ 256,47 R$ 12.823,50

8.2 50,00PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 300,43 R$ 15.021,50SEINFRA R$ 238,04 R$ 11.902,00

8.3 20,00PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 156,21 R$ 3.124,20SEINFRA R$ 123,77 R$ 2.475,40

8.4 20,00PTC4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 171,03 R$ 3.420,60SEINFRA R$ 135,51 R$ 2.710,20

8.5 60,00UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL R$ 87,94 R$ 5.276,40SEINFRA R$ 69,68 R$ 4.180,80

8.6 20,00UNC0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) R$ 16,68 R$ 333,60SEINFRA R$ 13,22 R$ 264,40

8.7 12,00UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) R$ 91,88 R$ 1.102,56SEINFRA R$ 72,80 R$ 873,60

8.8 20,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 834,94 R$ 16.698,80SEINFRA R$ 661,55 R$ 13.231,00

8.9 11,00UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS R$ 684,20 R$ 7.526,20SEINFRA R$ 542,11 R$ 5.963,21

8.10 60,00UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) R$ 36,98 R$ 2.218,80SEINFRA R$ 29,30 R$ 1.758,00

8.11 20,00UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) R$ 15,18 R$ 303,60SEINFRA R$ 12,03 R$ 240,60

8.12 3,00UNC3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L R$ 688,77 R$ 2.066,31SEINFRA R$ 545,73 R$ 1.637,19

8.13 7,00UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS R$ 921,07 R$ 6.447,49SEINFRA R$ 729,79 R$ 5.108,53

8.14 100,00MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 53,18 R$ 5.318,00SEINFRA R$ 42,14 R$ 4.214,00
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8.15 500,00MC1079 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES R$ 36,51 R$ 18.255,00SEINFRA R$ 28,93 R$ 14.465,00

8.16 3,00UNC2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA R$ 5.676,38 R$ 17.029,14SEINFRA R$ 4.497,57 R$ 13.492,71

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 176.651,909 R$ 139.966,10

9.1 3.000,00MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 9,05 R$ 27.150,00SEINFRA R$ 7,17 R$ 21.510,00

9.2 800,00MC0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 R$ 13,10 R$ 10.480,00SEINFRA R$ 10,38 R$ 8.304,00

9.3 200,00PTC1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 333,38 R$ 66.676,00SEINFRA R$ 264,15 R$ 52.830,00

9.4 20,00PTC1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO R$ 261,97 R$ 5.239,40SEINFRA R$ 207,57 R$ 4.151,40

9.5 500,00MC1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" R$ 33,32 R$ 16.660,00SEINFRA R$ 26,40 R$ 13.200,00

9.6 160,00UNC1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W R$ 162,61 R$ 26.017,60SEINFRA R$ 128,84 R$ 20.614,40

9.7 300,00UNC1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE R$ 68,29 R$ 20.487,00SEINFRA R$ 54,11 R$ 16.233,00

9.8 40,00UNC1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V R$ 61,88 R$ 2.475,20SEINFRA R$ 49,03 R$ 1.961,20

9.9 50,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 23,26 R$ 1.163,00SEINFRA R$ 18,43 R$ 921,50

9.10 10,00UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 30,37 R$ 303,70SEINFRA R$ 24,06 R$ 240,60

PINTURA R$ 1.043.642,0010 R$ 826.916,00

10.1 1.000,00M2C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA R$ 16,19 R$ 16.190,00SEINFRA R$ 12,83 R$ 12.830,00

10.2 6.000,00M2C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 35,05 R$ 210.300,00SEINFRA R$ 27,77 R$ 166.620,00

10.3 9.000,00M2C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 32,46 R$ 292.140,00SEINFRA R$ 25,72 R$ 231.480,00

10.4 4.000,00M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 17,43 R$ 69.720,00SEINFRA R$ 13,81 R$ 55.240,00

10.5 1.000,00M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" R$ 32,27 R$ 32.270,00SEINFRA R$ 25,57 R$ 25.570,00

10.6 300,00M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 31,10 R$ 9.330,00SEINFRA R$ 24,64 R$ 7.392,00

10.7 200,00M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO R$ 56,06 R$ 11.212,00SEINFRA R$ 44,42 R$ 8.884,00

10.8 2.000,00M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES R$ 9,98 R$ 19.960,00SEINFRA R$ 7,91 R$ 15.820,00

QUADRAS ESPORTIVAS R$ 382.520,0010.9 R$ 303.080,00

10.9.1 2.000,00M2C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO R$ 162,03 R$ 324.060,00SEINFRA R$ 128,38 R$ 256.760,00

10.9.2 2.000,00M2C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER R$ 14,91 R$ 29.820,00SEINFRA R$ 11,81 R$ 23.620,00
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10.9.3 2.000,00M2C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER R$ 14,32 R$ 28.640,00SEINFRA R$ 11,35 R$ 22.700,00

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 106.472,0311 R$ 84.352,61

11.1 3.000,00M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,31 R$ 48.930,00SEINFRA R$ 12,92 R$ 38.760,00

11.2 30,00M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm R$ 519,63 R$ 15.588,90SEINFRA R$ 411,72 R$ 12.351,60

11.3 3,00CJC1349
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES

R$ 5.619,71 R$ 16.859,13SEINFRA R$ 4.452,67 R$ 13.358,01

11.4 1.000,00M2C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA R$ 16,47 R$ 16.470,00SEINFRA R$ 13,05 R$ 13.050,00

11.5 50,00M2C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO R$ 172,48 R$ 8.624,00SEINFRA R$ 136,66 R$ 6.833,00

VALOR BDI TOTAL: R$ 830.675,56

VALOR ORÇAMENTO: R$ 3.169.419,03

VALOR TOTAL: R$ 4.000.094,59
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

1.1.1. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 52,1900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 52,19

1.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 10,4380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,44

1.1.3. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,38240,14000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 29,2264TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,23

1.1.4. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 7,3840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,38

1.1.5. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,8491 R$ 15,08380,24000000SEINFRA

R$ 15,0838TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 13,2912TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,37
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
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emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
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DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
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LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

1.1.6. C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 6,42730,03700000SEINFRA

R$ 6,4273TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 6,43

1.2. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 137,51701,15000000SEINFRA

R$ 137,5170TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,99801,30000000SEINFRA

R$ 23,9980TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 161,51

1.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 77,00001,10000000SEINFRA

R$ 77,0000TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,38

1.4. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H R$ 70,4941 R$ 0,07950,00112821SEINFRA

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H R$ 213,8811 R$ 0,85550,00400000SEINFRA

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H R$ 94,3240 R$ 0,20800,00220513SEINFRA

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H R$ 246,2240 R$ 0,08840,00035897SEINFRA

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H R$ 81,7441 R$ 0,13830,00169231SEINFRA

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H R$ 228,4466 R$ 0,19920,00087179SEINFRA

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H R$ 4,8946 R$ 0,00190,00038462SEINFRA

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H R$ 6,8842 R$ 0,01500,00217949SEINFRA

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H R$ 121,9582 R$ 0,00000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H R$ 307,8011 R$ 0,78920,00256410SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H R$ 37,2018 R$ 0,01430,00038462SEINFRA

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H R$ 124,7249 R$ 0,27180,00217949SEINFRA

R$ 2,6611TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,23670,01282051SEINFRA

R$ 0,2367TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,90

2.1. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 24,14003,40000000SEINFRA

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA KG R$ 1,5600 R$ 10,14006,50000000SEINFRA

R$ 34,2800TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 60,40002,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 64,61003,50000000SEINFRA

R$ 140,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 174,57

2.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 124,5500235,00000000SEINFRA

R$ 124,5500TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 205,36008,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 169,83209,20000000SEINFRA

R$ 375,1920TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 163,61400,30000000SEINFRA

R$ 163,6140TOTAL Serviço:

VALOR: 663,36

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

2.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

2.5. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 15,45850,43000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 32,18002,00000000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG R$ 17,2300 R$ 4,30750,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 20,43201,60000000SEINFRA

R$ 81,6345TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRA

R$ 58,4010TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 140,04

2.6. C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) H R$ 102,1564 R$ 0,12260,00120000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H R$ 275,1219 R$ 0,38520,00140000SEINFRA

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) H R$ 33,4057 R$ 0,28390,00850000SEINFRA

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) H R$ 44,3592 R$ 0,15530,00350000SEINFRA

R$ 0,9470TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,25970,01280000SEINFRA

G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"
ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M

KG R$ 6,8200 R$ 1,26310,18520000SEINFRA

I13305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49
KG/M2

KG R$ 8,5000 R$ 0,63240,07440000SEINFRA

I0990 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" UN R$ 4,9000 R$ 0,08280,01690000SEINFRA

I13304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO,
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG

UN R$ 138,2200 R$ 4,90680,03550000SEINFRA

I13303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG R$ 11,8600 R$ 9,85920,83130000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 1,21870,04230000SEINFRA

R$ 18,2227TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,03630,00190000SEINFRA

I1278 JATISTA H R$ 24,1600 R$ 0,28990,01200000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 0,23440,00970000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 0,34070,01410000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,21970,01190000SEINFRA

R$ 1,1210TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,29

2.7. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,75530,03000000SEINFRA

R$ 0,7553TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 15,47802,18000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,66120,04000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 9,56640,08000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 7,10430,08500000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 3,01500,03000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 31,950045,00000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 16,98750,15000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 1,00500,01000000SEINFRA

I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M R$ 7,3500 R$ 3,30750,45000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,4700 R$ 8,460018,00000000SEINFRA

I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG R$ 2,6800 R$ 2,33160,87000000SEINFRA

R$ 113,1165TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 4,20200,22000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 77,31203,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 18,12000,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 95,99205,20000000SEINFRA

R$ 202,1150TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 315,99

2.8. C5216 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) H R$ 102,1564 R$ 0,51080,00500000SEINFRA

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H R$ 275,1219 R$ 0,19260,00070000SEINFRA

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) H R$ 33,4057 R$ 0,01000,00030000SEINFRA

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) H R$ 44,3592 R$ 0,00440,00010000SEINFRA

R$ 0,7178TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,09130,00450000SEINFRA

G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"
ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M

KG R$ 6,8200 R$ 3,52390,51670000SEINFRA

I9530 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" ( 12,50MM - 98,00
KG/M2)

KG R$ 8,5000 R$ 0,05440,00640000SEINFRA

I7480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (  9,5MM - 74,48
KG/M2)

KG R$ 8,5000 R$ 0,01530,00180000SEINFRA

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,4400 R$ 0,05840,00180000SEINFRA

I13304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO,
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG

UN R$ 138,2200 R$ 0,17970,00130000SEINFRA

I13303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG R$ 11,8600 R$ 6,71280,56600000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 0,43500,01510000SEINFRA

R$ 11,0708TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,01530,00080000SEINFRA

I1278 JATISTA H R$ 24,1600 R$ 0,00970,00040000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 5,72590,23700000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 0,00970,00040000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,00740,00040000SEINFRA

I1879 SOLDADOR H R$ 25,0000 R$ 0,12500,00500000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

R$ 5,8930TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,68

3.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,70402,40000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 0,70350,00700000SEINFRA

R$ 2,4075TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,72580,25600000SEINFRA

R$ 9,5578TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,97

3.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 1.045,7200 R$ 20,91440,02000000SEINFRA

R$ 20,9144TOTAL Serviço:

VALOR: 46,49

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 1.045,7200 R$ 26,14300,02500000SEINFRA

R$ 26,1430TOTAL Serviço:

VALOR: 51,72

3.4. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) -
DECORATIVA

M2 R$ 42,5200 R$ 46,77201,10000000SEINFRA

R$ 46,7720TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 59,6680TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 R$ 907,9800 R$ 18,15960,02000000SEINFRA

R$ 18,1596TOTAL Serviço:

VALOR: 124,60

3.5. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 10,85361,65200000SEINFRA

R$ 10,8536TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 5,55680,23000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,24580,23000000SEINFRA

R$ 9,8026TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,66

3.6. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 58,1900TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 59,6680TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 R$ 907,9800 R$ 18,15960,02000000SEINFRA

R$ 18,1596TOTAL Serviço:

VALOR: 136,02

3.7. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 2,77250,42200000SEINFRA

R$ 2,7725TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,30

4.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,24240,00290000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,83071,17000000SEINFRA

I1702 PORTA DE ALUMÍNIO M2 R$ 556,6400 R$ 556,64001,00000000SEINFRA

R$ 557,7131TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 82,3900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 640,10

4.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN R$ 417,5200 R$ 417,52001,00000000SEINFRA

R$ 417,5200TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 60,40002,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 27,69001,50000000SEINFRA

R$ 88,0900TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 1.045,7200 R$ 21,96010,02100000SEINFRA

R$ 21,9601TOTAL Serviço:

VALOR: 527,57

4.3. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO
(COLOCADA)

M2 R$ 311,9500 R$ 311,95001,00000000SEINFRA

R$ 311,9500TOTAL Material:

VALOR: 311,95

4.4. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) M2 R$ 179,4300 R$ 179,43001,00000000SEINFRA

R$ 179,4300TOTAL Material:

VALOR: 179,43

4.5. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,11960,00100000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,10650,15000000SEINFRA

I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO (=1M2)

UN R$ 449,6600 R$ 449,66001,00000000SEINFRA

R$ 449,8861TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 37,2310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 487,12

4.6. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN R$ 58,6900 R$ 58,69001,00000000SEINFRA

R$ 58,6900TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

R$ 86,5200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 145,21

4.7. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ R$ 46,9500 R$ 93,90002,00000000SEINFRA

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ R$ 586,2000 R$ 586,20001,00000000SEINFRA

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN R$ 393,1700 R$ 393,17001,00000000SEINFRA

R$ 1.073,2700TOTAL Serviço:

VALOR: 1.073,27

4.8. C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ R$ 46,9500 R$ 93,90002,00000000SEINFRA

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ R$ 586,2000 R$ 586,20001,00000000SEINFRA

C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN R$ 362,6700 R$ 362,67001,00000000SEINFRA

R$ 1.042,7700TOTAL Serviço:

VALOR: 1.042,77

4.9. C3540 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,88590,01060000SEINFRA

I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO) M R$ 2,7700 R$ 14,12705,10000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 1,65121,72000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,22121,72000000SEINFRA

I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO) UN R$ 2,8700 R$ 11,48004,00000000SEINFRA

I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) UN R$ 3,5200 R$ 7,04002,00000000SEINFRA

I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO
MUTIRÃO)

M R$ 14,8200 R$ 75,58205,10000000SEINFRA

I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) M R$ 4,2200 R$ 3,37600,80000000SEINFRA

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN R$ 0,3400 R$ 2,72008,00000000SEINFRA

I6113 PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA
(PADRÃO MUTIRÃO)

UN R$ 116,1700 R$ 116,17001,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 4,25000,25000000SEINFRA

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN R$ 1,7600 R$ 10,56006,00000000SEINFRA

R$ 249,0633TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 71,62503,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 90,60003,75000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 221,8930TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 470,96
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

4.10. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG R$ 9,5500 R$ 1,43250,15000000SEINFRA

I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG R$ 11,0500 R$ 0,77350,07000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 3,82560,12000000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,1300 R$ 22,06950,15000000SEINFRA

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14
(2,11MM BWG)

M2 R$ 28,6100 R$ 30,04051,05000000SEINFRA

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M R$ 72,8600 R$ 198,90782,73000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 2,88100,10000000SEINFRA

R$ 259,9304TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

R$ 62,9800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 322,91

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,67521,12000000SEINFRA

R$ 44,8352TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 62,98

5.2. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE
EMASSAMENTO (EXECUTADO)

M2 R$ 70,1700 R$ 70,17001,00000000SEINFRA

R$ 70,1700TOTAL Material:

VALOR: 70,17
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 4,26006,00000000SEINFRA

R$ 4,2600TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 46,8820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 51,14

6.2. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0405 CAIBRO DE 2"x1" M R$ 6,4000 R$ 22,40003,50000000SEINFRA

I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M R$ 26,0900 R$ 34,69971,33000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 2,04000,12000000SEINFRA

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M R$ 1,7200 R$ 6,02003,50000000SEINFRA

R$ 65,1597TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

R$ 43,2600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,42

6.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,29900,00250000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,31100,32400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,23000,32400000SEINFRA

R$ 0,8400TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 5,90720,32000000SEINFRA

R$ 13,1552TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,00

6.4. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN R$ 2,2900 R$ 6,87003,00000000SEINFRA

I1920 TALA DE AJUSTE UN R$ 0,3400 R$ 1,02003,00000000SEINFRA

I9141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM M2 R$ 50,5200 R$ 55,57201,10000000SEINFRA

R$ 63,4620TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 12,9780TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 76,44

6.5. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E
ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)

M2 R$ 38,7800 R$ 38,78001,00000000SEINFRA

R$ 38,7800TOTAL Material:

VALOR: 38,78

6.6. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A
10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)

M2 R$ 69,5400 R$ 69,54001,00000000SEINFRA

R$ 69,5400TOTAL Material:

VALOR: 69,54

6.7. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 5,61660,74000000SEINFRA

I8284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE
ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m

M2 R$ 54,7600 R$ 54,76001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 20,91701,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 0,42600,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 5,86850,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 8,30050,65000000SEINFRA

R$ 95,8886TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

Página: 19



26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 6,46100,35000000SEINFRA

R$ 14,9170TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 19,82600,04000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,4800 R$ 10,73920,04000000SEINFRA

R$ 30,5652TOTAL Serviço:

VALOR: 141,37

7.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 1,25890,05000000SEINFRA

R$ 1,2589TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 5,39930,06460000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 5,87930,05850000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 14,200020,00000000SEINFRA

I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM M R$ 2,8300 R$ 5,66002,00000000SEINFRA

R$ 31,1386TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 29,90521,62000000SEINFRA

R$ 58,8972TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 91,29

7.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 3,05070,03650000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 10,351814,58000000SEINFRA

R$ 13,4025TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 10,15300,55000000SEINFRA

R$ 16,1930TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,60

7.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 58,1900TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

R$ 51,1440TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 R$ 907,9800 R$ 18,15960,02000000SEINFRA

R$ 18,1596TOTAL Serviço:

VALOR: 127,49

7.4. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 10,85361,65200000SEINFRA

R$ 10,8536TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 5,55680,23000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,24580,23000000SEINFRA

R$ 9,8026TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,66

7.5. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM,
C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

M3 R$ 833,8900 R$ 150,10020,18000000SEINFRA

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE

M2 R$ 36,7100 R$ 19,08920,52000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 5,87040,12000000SEINFRA

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 R$ 646,4600 R$ 45,25220,07000000SEINFRA

C2898 PINTURA HIDRACOR M2 R$ 11,4000 R$ 5,92800,52000000SEINFRA

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

M2 R$ 50,8000 R$ 50,80001,00000000SEINFRA

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 31,3800 R$ 3,76560,12000000SEINFRA

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 26,1200 R$ 13,58240,52000000SEINFRA

R$ 294,3880TOTAL Serviço:
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 294,38

8.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,41850,00350000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,40002,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,77502,50000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN R$ 0,7900 R$ 1,58002,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,6500 R$ 10,60004,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN R$ 5,9400 R$ 5,94001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,1800 R$ 4,36002,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN R$ 3,3900 R$ 3,39001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN R$ 4,1200 R$ 4,12001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,3300 R$ 5,19601,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M R$ 8,5600 R$ 42,80005,00000000SEINFRA

R$ 82,5795TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 70,44003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 173,8900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 256,47

8.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,47830,00400000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,88003,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,13003,00000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN R$ 8,8200 R$ 8,82001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN R$ 2,3600 R$ 4,72002,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN R$ 3,2500 R$ 3,25001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN R$ 16,9800 R$ 16,98001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN R$ 3,9300 R$ 3,93001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 5,22060,33000000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M R$ 6,9100 R$ 10,36501,50000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M R$ 10,7500 R$ 5,37500,50000000SEINFRA

R$ 64,1489TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 70,44003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 173,8900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 238,04

8.3. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,20330,00170000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 1,20001,25000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,88751,25000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN R$ 0,7900 R$ 0,79001,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,6500 R$ 2,65001,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN R$ 5,9400 R$ 5,94001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,1800 R$ 2,18001,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN R$ 3,3900 R$ 3,39001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN R$ 4,1200 R$ 4,12001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,3300 R$ 5,19601,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M R$ 8,5600 R$ 10,27201,20000000SEINFRA

R$ 36,8288TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 28,65001,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 35,22001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,07501,25000000SEINFRA

R$ 86,9450TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 123,77

8.4. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,23920,00200000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 1,44001,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,06501,50000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN R$ 8,8200 R$ 8,82001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN R$ 3,2500 R$ 3,25001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN R$ 16,9800 R$ 16,98001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN R$ 3,9300 R$ 3,93001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 2,61030,16500000SEINFRA
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comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M R$ 6,9100 R$ 5,18250,75000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M R$ 10,7500 R$ 2,68750,25000000SEINFRA

R$ 48,5645TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 28,65001,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 35,22001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,07501,25000000SEINFRA

R$ 86,9450TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 135,51

8.5. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' UN R$ 41,9000 R$ 41,90001,00000000SEINFRA

R$ 42,0008TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 12,41500,65000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 15,26200,65000000SEINFRA

R$ 27,6770TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 69,68

8.6. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0796 CHUVEIRO PLASTICO UN R$ 7,2200 R$ 7,22001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,12600,35000000SEINFRA

R$ 7,3460TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,87000,25000000SEINFRA

R$ 5,8700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,22

8.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN R$ 51,4100 R$ 51,41001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

R$ 51,5108TOTAL Material:
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 72,80

8.8. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN R$ 237,2400 R$ 237,24001,00000000SEINFRA

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN R$ 260,6300 R$ 260,63001,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,20160,56000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN R$ 36,9300 R$ 36,93001,00000000SEINFRA

R$ 576,3916TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRA

R$ 85,1600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 661,55

8.9. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,30240,84000000SEINFRA

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN R$ 100,9600 R$ 100,96001,00000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN R$ 164,5800 R$ 164,58001,00000000SEINFRA

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN R$ 98,6600 R$ 98,66001,00000000SEINFRA

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN R$ 19,1200 R$ 19,12001,00000000SEINFRA

R$ 425,0124TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 52,52502,75000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 64,57002,75000000SEINFRA

R$ 117,0950TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 542,11
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

8.10. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" UN R$ 13,7800 R$ 13,78001,00000000SEINFRA

R$ 13,8808TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,87000,25000000SEINFRA

R$ 15,4200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,30

8.11. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1092 ENGATE DE PVC UN R$ 8,1500 R$ 8,15001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,36001,00000000SEINFRA

R$ 8,5100TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,52200,15000000SEINFRA

R$ 3,5220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,03

8.12. C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA UN R$ 532,8100 R$ 532,81001,00000000SEINFRA

R$ 532,8100TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 545,73

8.13. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 4,55400,60000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 2,27200,01900000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 6,97939,83000000SEINFRA

I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN R$ 9,1000 R$ 10,01001,10000000SEINFRA
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 2,61300,02600000SEINFRA

I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA  1,20x0,60 - C18/A304 UN R$ 219,9000 R$ 219,90001,00000000SEINFRA

I1863 SIFÃO CROMADO 2" UN R$ 209,3700 R$ 209,37001,00000000SEINFRA

I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO
POPULAR)

UN R$ 47,4900 R$ 47,49001,00000000SEINFRA

I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN R$ 56,2000 R$ 56,20001,00000000SEINFRA

R$ 559,3883TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 170,4000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 729,79

8.14. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,58400,02500000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 2,44080,04000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 15,97821,01000000SEINFRA

R$ 20,0030TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,93200,52000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 12,20960,52000000SEINFRA

R$ 22,1416TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,14

8.15. C1079 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 28,9300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,93

8.16. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 149,94601,49200000SEINFRA

I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM UN R$ 58,4400 R$ 175,32003,00000000SEINFRA
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 39,55002,50000000SEINFRA

R$ 364,8160TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 R$ 62,9800 R$ 632,949010,05000000SEINFRA

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 R$ 108,9100 R$ 1.407,117212,92000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 11,9600 R$ 500,645641,86000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 469,9600 R$ 136,28840,29000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 296,39870,59800000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 696,620814,24000000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 77,5400 R$ 142,67361,84000000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 25,7600 R$ 283,360011,00000000SEINFRA

R$ 4.096,0533TOTAL Serviço:

VALOR: 4.497,57

9.1. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M R$ 2,3700 R$ 2,41741,02000000SEINFRA

R$ 2,4174TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,17

9.2. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M R$ 4,6600 R$ 4,75321,02000000SEINFRA

R$ 4,7532TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,48300,13000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,13950,13000000SEINFRA
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R$ 5,6225TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,38

9.3. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 25,320012,00000000SEINFRA

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 UN R$ 1,9300 R$ 1,93001,00000000SEINFRA

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN R$ 11,2000 R$ 11,20001,00000000SEINFRA

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN R$ 2,7300 R$ 2,73001,00000000SEINFRA

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 11,0900 R$ 1,10900,10000000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 13,71003,00000000SEINFRA

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN R$ 2,9000 R$ 2,90001,00000000SEINFRA

I1181 FITA ISOLANTE M R$ 0,7500 R$ 2,25003,00000000SEINFRA

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UN R$ 24,7400 R$ 24,74001,00000000SEINFRA

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN R$ 1,1800 R$ 2,36002,00000000SEINFRA

R$ 88,2490TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 72,45003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 175,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 264,15

9.4. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) M R$ 1,8100 R$ 7,24004,00000000SEINFRA

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 UN R$ 1,9300 R$ 1,93001,00000000SEINFRA

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN R$ 11,2000 R$ 3,69600,33000000SEINFRA

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN R$ 2,7300 R$ 2,73001,00000000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 13,71003,00000000SEINFRA

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN R$ 1,1800 R$ 2,36002,00000000SEINFRA

R$ 31,6660TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 72,45003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 175,9000TOTAL Mão de Obra:
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 207,57

9.5. C1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4" M R$ 13,4300 R$ 13,43001,00000000SEINFRA

R$ 13,4300TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 26,40

9.6. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W UN R$ 81,2600 R$ 81,26001,00000000SEINFRA

R$ 81,2600TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 21,01001,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 26,56501,10000000SEINFRA

R$ 47,5750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 128,84

9.7. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE  25 ATÉ 100W UN R$ 3,8900 R$ 3,89001,00000000SEINFRA

I1380 LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES UN R$ 15,6200 R$ 15,62001,00000000SEINFRA

R$ 19,5100TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 19,32000,80000000SEINFRA

R$ 34,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 54,11

9.8. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS UN R$ 26,1100 R$ 26,11001,00000000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

R$ 26,1100TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 10,12300,53000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,79950,53000000SEINFRA

R$ 22,9225TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 49,03

9.9. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN R$ 9,3500 R$ 9,35001,00000000SEINFRA

R$ 9,3500TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRA

R$ 9,0825TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,43

9.10. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

10.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,28000,40000000SEINFRA

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG R$ 2,1200 R$ 1,48400,70000000SEINFRA

R$ 1,7640TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 12,83

10.2. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 1,53360,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 5,32800,24000000SEINFRA

R$ 8,0511TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 19,7200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,77

10.3. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 12,0800 R$ 1,44960,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L R$ 18,2200 R$ 4,37280,24000000SEINFRA

R$ 5,9974TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 19,7200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,72

10.4. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 1,35660,19000000SEINFRA

I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG R$ 4,4700 R$ 1,38570,31000000SEINFRA

R$ 2,7423TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 13,81

10.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO L R$ 6,9400 R$ 0,55520,08000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 5,55000,25000000SEINFRA

R$ 6,1052TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 19,4640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,57

10.6. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,81160,04000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L R$ 16,1800 R$ 2,10340,13000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,28000,40000000SEINFRA

R$ 8,2958TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,64

10.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,60870,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,64200,30000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 3,45720,12000000SEINFRA

R$ 9,8087TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 19,32800,80000000SEINFRA

R$ 34,6080TOTAL Mão de Obra:

Página: 33



26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 44,42

10.8. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4700 R$ 0,66150,45000000SEINFRA

R$ 0,6615TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 7,2480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,91

10.9.1. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 3,19500,25000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 3,21001,50000000SEINFRA

I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG R$ 3,8100 R$ 3,04800,80000000SEINFRA

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 2,14200,30000000SEINFRA

I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA L R$ 46,2500 R$ 3,70000,08000000SEINFRA

I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO L R$ 63,5300 R$ 22,23550,35000000SEINFRA

R$ 37,5305TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 40,11002,10000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 50,73602,10000000SEINFRA

R$ 90,8460TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 128,38

10.9.2. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,58850,27500000SEINFRA

I1735 PRIMER A BASE DE EPOXI L R$ 53,0300 R$ 7,00000,13200000SEINFRA

I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA L R$ 46,2500 R$ 1,52630,03300000SEINFRA

R$ 9,1148TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 0,76400,04000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 2,6968TOTAL Mão de Obra:
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR: 11,81

10.9.3. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,66960,03300000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,61090,17600000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,58850,27500000SEINFRA

R$ 6,8690TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

R$ 4,4778TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,35

11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,92

11.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,95660,00800000SEINFRA

I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 R$ 342,5800 R$ 342,58001,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,27203,20000000SEINFRA

R$ 345,8086TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 65,9120TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 411,72

11.3. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CJ R$ 4.452,6700 R$ 4.452,67001,00000000SEINFRA
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

R$ 4.452,6700TOTAL Material:

VALOR: 4.452,67

11.4. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" L R$ 27,0600 R$ 5,41200,20000000SEINFRA

R$ 5,4120TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

R$ 7,6400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,05

11.5. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,50350,02000000SEINFRA

R$ 0,5035TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 9,58501,35000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 4,78320,04000000SEINFRA

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 35,95001,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 12,325617,36000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 9,04500,09000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,34000,02000000SEINFRA

R$ 72,3594TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 19,32800,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 16,91200,70000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 63,7940TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 136,66
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26,21%15/07/2026 BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 153.431,88
R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 7.671,59

5,00 %

R$ 7.671,59

5,00 %

R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 7.671,59

5,00 %

R$ 7.671,59

5,00 %

2 REFORÇO / ESTRUTURA R$ 362.277,58
R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 18.113,88

5,00 %

R$ 18.113,88

5,00 %

R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 18.113,88

5,00 %

R$ 18.113,88

5,00 %

3 REVESTIMENTOS R$ 250.998,60
R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 12.549,93

5,00 %

R$ 12.549,93

5,00 %

R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 12.549,93

5,00 %

R$ 12.549,93

5,00 %

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 449.179,50
R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 22.458,98

5,00 %

R$ 22.458,98

5,00 %

R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 22.458,98

5,00 %

R$ 22.458,98

5,00 %

5 PAREDES E FECHAMENTOS R$ 28.275,00
R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 1.413,75

5,00 %

R$ 1.413,75

5,00 %

R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 1.413,75

5,00 %

R$ 1.413,75

5,00 %

6 COBERTURA R$ 934.591,40
R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 46.729,57

5,00 %

R$ 46.729,57

5,00 %

R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 46.729,57

5,00 %

R$ 46.729,57

5,00 %

7 PISOS R$ 374.248,00
R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 18.712,40

5,00 %

R$ 18.712,40

5,00 %

R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 18.712,40

5,00 %

R$ 18.712,40

5,00 %

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 120.326,70
R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 6.016,34

5,00 %

R$ 6.016,34

5,00 %

R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 6.016,34

5,00 %

R$ 6.016,34

5,00 %

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 176.651,90
R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 8.832,60

5,00 %

R$ 8.832,60

5,00 %

R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 8.832,60

5,00 %

R$ 8.832,60

5,00 %

10 PINTURA R$ 1.043.642,00
R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 52.182,10

5,00 %

R$ 52.182,10

5,00 %

R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 52.182,10

5,00 %

R$ 52.182,10

5,00 %

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 106.472,03
R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 5.323,60

5,00 %

R$ 5.323,60

5,00 %

R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 5.323,60

5,00 %

R$ 5.323,60

5,00 %

R$ 4.000.094,59
R$ 400.009,46

R$ 400.009,46

R$ 400.009,46

R$ 800.018,92

R$ 400.009,46

R$ 1.200.028,38

R$ 400.009,46

R$ 1.600.037,84

R$ 200.004,74

R$ 1.800.042,58

R$ 200.004,74

R$ 2.000.047,32

R$ 400.009,46

R$ 2.400.056,78

R$ 200.004,74

R$ 2.600.061,52

R$ 200.004,74

R$ 2.800.066,26

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 153.431,88
R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 15.343,19

10,00 %

R$ 15.343,19

10,00 % 100,00 %

R$ 153.431,88

2 REFORÇO / ESTRUTURA R$ 362.277,58
R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 36.227,76

10,00 %

R$ 36.227,74

10,00 % 100,00 %

R$ 362.277,58
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26,21%15/07/2026 BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

3 REVESTIMENTOS R$ 250.998,60
R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 25.099,86

10,00 %

R$ 25.099,86

10,00 % 100,00 %

R$ 250.998,60

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 449.179,50
R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 44.917,95

10,00 %

R$ 44.917,93

10,00 % 100,00 %

R$ 449.179,50

5 PAREDES E FECHAMENTOS R$ 28.275,00
R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 2.827,50

10,00 %

R$ 2.827,50

10,00 % 100,00 %

R$ 28.275,00

6 COBERTURA R$ 934.591,40
R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 93.459,14

10,00 %

R$ 93.459,14

10,00 % 100,00 %

R$ 934.591,40

7 PISOS R$ 374.248,00
R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 37.424,80

10,00 %

R$ 37.424,80

10,00 % 100,00 %

R$ 374.248,00

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 120.326,70
R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 12.032,67

10,00 %

R$ 12.032,65

10,00 % 100,00 %

R$ 120.326,70

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 176.651,90
R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 17.665,19

10,00 %

R$ 17.665,17

10,00 % 100,00 %

R$ 176.651,90

10 PINTURA R$ 1.043.642,00
R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 104.364,20

10,00 %

R$ 104.364,20

10,00 % 100,00 %

R$ 1.043.642,00

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 106.472,03
R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 10.647,20

10,00 %

R$ 10.647,23

10,00 % 100,00 %

R$ 106.472,03

R$ 4.000.094,59
R$ 400.009,46

R$ 3.200.075,72

R$ 400.009,46

R$ 3.600.085,18

R$ 400.009,41

R$ 4.000.094,59
R$

4.000.094,59

Página: 38



26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFICIO

S + G SEGUROS / GARANTIAS 0,80%

L LUCRO 6,12%

TOTAL 6,92%

I IMPOSTOS

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

ISS 5,00%

CPRB 2,70%

TOTAL 11,35%

DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,60%

R RISCOS 1,00%

TOTAL 4,60%

BDI = 26,21%
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26,21%15/07/2026DATA : BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e
emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades,
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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26,21%15/07/2026 BDI :OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda
e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de
Referência.

LOCAL: MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 16,13% 16,13% ASEINFRA Serviço R$ 64,54 R$ 645.400,0010.000,00

M2C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO 8,10% 24,24% ASEINFRA Serviço R$ 162,03 R$ 324.060,002.000,00

M2C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 7,30% 31,54% ASEINFRA Serviço R$ 32,46 R$ 292.140,009.000,00

M2C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA 6,11% 37,65% ASEINFRA Serviço R$ 407,54 R$ 244.524,00600,00

M2C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 5,26% 42,91% ASEINFRA Serviço R$ 35,05 R$ 210.300,006.000,00

M2C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO 4,64% 47,55% ASEINFRA Serviço R$ 371,54 R$ 185.770,00500,00

M2C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) 3,42% 50,97% BSEINFRA Serviço R$ 136,84 R$ 136.840,001.000,00

KGC5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE,
JATEAMENTO E PINTURA

3,20% 54,18% BSEINFRA Serviço R$ 25,61 R$ 128.050,005.000,00

M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 2,77% 56,95% BSEINFRA Serviço R$ 65,28 R$ 110.976,001.700,00

M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

2,41% 59,36% BSEINFRA Serviço R$ 160,91 R$ 96.546,00600,00

M2C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM 2,41% 61,78% BSEINFRA Serviço R$ 96,47 R$ 96.470,001.000,00

KGC5216 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE,
JATEAMENTO E PINTURA

2,23% 64,01% BSEINFRA Serviço R$ 22,31 R$ 89.240,004.000,00

M2C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 2,02% 66,03% BSEINFRA Serviço R$ 807,87 R$ 80.787,00100,00

M2C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM
PINTURA

1,99% 68,02% BSEINFRA Serviço R$ 398,81 R$ 79.762,00200,00

M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 1,74% 69,76% BSEINFRA Serviço R$ 17,43 R$ 69.720,004.000,00

PTC1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 1,67% 71,43% BSEINFRA Serviço R$ 333,38 R$ 66.676,00200,00

M2C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA 1,44% 72,87% BSEINFRA Serviço R$ 115,22 R$ 57.610,00500,00

M2C1628 LIMPEZA GERAL 1,22% 74,09% BSEINFRA Serviço R$ 16,31 R$ 48.930,003.000,00

M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:4

1,16% 75,26% BSEINFRA Serviço R$ 837,23 R$ 46.549,9955,60

M2C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM 1,10% 76,35% BSEINFRA Serviço R$ 87,77 R$ 43.885,00500,00

M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 0,99% 77,34% BSEINFRA Serviço R$ 65,87 R$ 39.522,00600,00

M2C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) -
DECORATIVA P/ PAREDE

0,98% 78,32% BSEINFRA Serviço R$ 157,26 R$ 39.315,00250,00
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M2C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE 0,83% 79,16% BSEINFRA Serviço R$ 15,11 R$ 33.242,002.200,00

M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 0,82% 79,98% BSEINFRA Serviço R$ 13,18 R$ 32.950,002.500,00

M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 0,81% 80,79% CSEINFRA Serviço R$ 32,27 R$ 32.270,001.000,00

M2C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER 0,75% 81,53% CSEINFRA Serviço R$ 14,91 R$ 29.820,002.000,00

M2C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 0,73% 82,27% CSEINFRA Serviço R$ 58,68 R$ 29.340,00500,00

M2C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

0,73% 83,00% CSEINFRA Serviço R$ 171,67 R$ 29.183,90170,00

M2C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER 0,72% 83,71% CSEINFRA Serviço R$ 14,32 R$ 28.640,002.000,00

MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² 0,68% 84,39% CSEINFRA Serviço R$ 9,05 R$ 27.150,003.000,00

UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 0,68% 85,07% CSEINFRA Serviço R$ 1.354,57 R$ 27.091,4020,00

UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA 0,66% 85,73% CSEINFRA Serviço R$ 1.316,08 R$ 26.321,6020,00

UNC1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W 0,65% 86,38% CSEINFRA Serviço R$ 162,61 R$ 26.017,60160,00

M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

0,60% 86,97% CSEINFRA Serviço R$ 79,49 R$ 23.847,00300,00

M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 0,58% 87,55% CSEINFRA Serviço R$ 9,31 R$ 23.275,002.500,00

M2C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,
ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

0,55% 88,11% CSEINFRA Serviço R$ 26,07 R$ 22.159,50850,00

UNC1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE 0,51% 88,62% CSEINFRA Serviço R$ 68,29 R$ 20.487,00300,00

M3C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 0,51% 89,13% CSEINFRA Serviço R$ 203,84 R$ 20.384,00100,00

M2C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO 0,50% 89,63% CSEINFRA Serviço R$ 665,85 R$ 19.975,5030,00

M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 0,50% 90,13% CSEINFRA Serviço R$ 9,98 R$ 19.960,002.000,00

M2C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3
- ESP= 3cm

0,47% 90,59% CSEINFRA Serviço R$ 37,36 R$ 18.680,00500,00

M2C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA,
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

0,46% 91,06% CSEINFRA Serviço R$ 614,79 R$ 18.443,7030,00

MC1079 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES 0,46% 91,51% CSEINFRA Serviço R$ 36,51 R$ 18.255,00500,00

UNC2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 0,43% 91,94% CSEINFRA Serviço R$ 5.676,38 R$ 17.029,143,00

CJC1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES

0,42% 92,36% CSEINFRA Serviço R$ 5.619,71 R$ 16.859,133,00
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UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 0,42% 92,78% CSEINFRA Serviço R$ 834,94 R$ 16.698,8020,00

M3C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 0,42% 93,19% CSEINFRA Serviço R$ 136,79 R$ 16.688,38122,00

MC1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" 0,42% 93,61% CSEINFRA Serviço R$ 33,32 R$ 16.660,00500,00

M2C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 0,41% 94,02% CSEINFRA Serviço R$ 16,47 R$ 16.470,001.000,00

M2C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 0,40% 94,43% CSEINFRA Serviço R$ 16,19 R$ 16.190,001.000,00

PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,40% 94,83% CSEINFRA Serviço R$ 323,69 R$ 16.184,5050,00

M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 0,39% 95,22% CSEINFRA Serviço R$ 519,63 R$ 15.588,9030,00

PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,38% 95,60% CSEINFRA Serviço R$ 300,43 R$ 15.021,5050,00

M2C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 0,37% 95,97% CSEINFRA Serviço R$ 36,89 R$ 14.756,00400,00

M2C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO 0,34% 96,31% CSEINFRA Serviço R$ 226,46 R$ 13.587,6060,00

M2C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

0,30% 96,60% CSEINFRA Serviço R$ 393,71 R$ 11.811,3030,00

M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 0,28% 96,88% CSEINFRA Serviço R$ 56,06 R$ 11.212,00200,00

UNC0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 0,28% 97,16% CSEINFRA Serviço R$ 220,32 R$ 11.016,0050,00

MC0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 0,26% 97,42% CSEINFRA Serviço R$ 13,10 R$ 10.480,00800,00

M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,23% 97,65% CSEINFRA Serviço R$ 31,10 R$ 9.330,00300,00

M2C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 0,22% 97,87% CSEINFRA Serviço R$ 172,48 R$ 8.624,0050,00

UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 0,19% 98,06% CSEINFRA Serviço R$ 684,20 R$ 7.526,2011,00

UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 0,16% 98,22% CSEINFRA Serviço R$ 921,07 R$ 6.447,497,00

MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 0,13% 98,35% CSEINFRA Serviço R$ 53,18 R$ 5.318,00100,00

UNC2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 0,13% 98,48% CSEINFRA Serviço R$ 87,94 R$ 5.276,4060,00

PTC1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,13% 98,61% CSEINFRA Serviço R$ 261,97 R$ 5.239,4020,00

M2C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO
ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

0,12% 98,73% CSEINFRA Serviço R$ 48,94 R$ 4.894,00100,00

M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO

0,11% 98,85% CSEINFRA Serviço R$ 88,56 R$ 4.428,0050,00

UNC1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 0,09% 98,94% CSEINFRA Serviço R$ 183,27 R$ 3.665,4020,00
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M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 0,09% 99,03% CSEINFRA Serviço R$ 3,66 R$ 3.660,001.000,00

M2C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m 0,09% 99,12% CSEINFRA Serviço R$ 178,42 R$ 3.568,4020,00

MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 0,09% 99,21% CSEINFRA Serviço R$ 17,67 R$ 3.534,00200,00

PTC4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,09% 99,29% CSEINFRA Serviço R$ 171,03 R$ 3.420,6020,00

PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,08% 99,37% CSEINFRA Serviço R$ 156,21 R$ 3.124,2020,00

M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X 0,08% 99,45% CSEINFRA Serviço R$ 176,74 R$ 3.107,0917,58

UNC3540 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA
- PADRÃO POPULAR

0,07% 99,52% CSEINFRA Serviço R$ 594,40 R$ 2.972,005,00

UNC1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 0,06% 99,58% CSEINFRA Serviço R$ 61,88 R$ 2.475,2040,00

M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

0,06% 99,64% CSEINFRA Serviço R$ 14,26 R$ 2.424,20170,00

KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 0,06% 99,70% CSEINFRA Serviço R$ 15,26 R$ 2.289,00150,00

KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 0,06% 99,76% CSEINFRA Serviço R$ 15,09 R$ 2.263,50150,00

UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 0,06% 99,81% CSEINFRA Serviço R$ 36,98 R$ 2.218,8060,00

UNC3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 0,05% 99,86% CSEINFRA Serviço R$ 688,77 R$ 2.066,313,00

M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,04% 99,91% CSEINFRA Serviço R$ 35,81 R$ 1.790,5050,00

UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 0,03% 99,94% CSEINFRA Serviço R$ 23,26 R$ 1.163,0050,00

UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 0,03% 99,97% CSEINFRA Serviço R$ 91,88 R$ 1.102,5612,00

M3C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM 0,01% 99,98% CSEINFRA Serviço R$ 8,12 R$ 406,0050,00

UNC0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 0,01% 99,98% CSEINFRA Serviço R$ 16,68 R$ 333,6020,00

UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 0,01% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 30,37 R$ 303,7010,00

UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 0,01% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 15,18 R$ 303,6020,00

R$ 4.000.094,59

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 4.000.094,59

Subtotal até 100,00%%
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MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de 

engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e 15/07/2026 BDI : 26,21% 

corretiva, conservação, reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e emissão de ordens de serviço, 

conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e condições estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

1. OBJETIVO 

O presente relatório tem por finalidade apresentar os critérios utilizados para 

obtenção dos quantitativos dos serviços constantes na planilha orçamentária da obra em 

questão. 

Os quantitativos foram obtidos mediante levantamento técnico, considerando as 

características da edificação, inspeção visual, medições em campo e critérios estabelecidos 

pelas composições de custos adotadas. 

 

2. METODOLOGIA 

Os quantitativos foram determinados considerando: 

 Levantamento in loco das áreas e elementos construtivos;  

 Medições lineares, superficiais e volumétricas conforme cada serviço;  

 Experiência técnica aplicada às necessidades de manutenção identificadas. 
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3. QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os quantitativos de demolições, remoções, carga, transporte de entulho, aterros, 

regularizações e lastros foram estimados considerando as intervenções normalmente 

necessárias para recuperação de pisos, paredes, banheiros, cozinhas, áreas externas e demais 

ambientes das unidades escolares. 

As quantidades previstas permitem atender reparos localizados decorrentes de 

patologias construtivas. 

Item Serviço Quantitativo  

3.1.1 Demolição de revestimento cerâmico 600,00 m²  

3.1.2 
Demolição de revestimento com 
argamassa 

2.500,00 m²  

3.1.3 Demolição de piso cerâmico 400,00 m²  

3.1.4 Remoção de pintura 2.500,00 m²  

3.1.5 Carga manual de entulho 50,00 m³  

3.1.6 Transporte de entulho 50,00 m³  

3.1.7 Lastro de areia 100,00 m³  

3.1.8 Aterro compactado 122,00 m³  

3.1.9 Regularização do subleito 1.000,00 m²  

 

3.2 REFORÇO / ESTRUTURA 

Os quantitativos referentes às alvenarias de embasamento, armações, formas, 

estruturas metálicas e muros destinam-se à reforços estruturais, recuperação de coberturas, 

reconstrução de elementos danificados e execução de fechamentos necessários nas unidades 

escolares. 

As quantidades foram estabelecidas considerando intervenções pontuais de pequeno 

porte, compatíveis com serviços de manutenção predial. 



   

3 
 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.2.1 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 50 ,00 UN  

3.2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 55,60 m³  

3.2.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0m 150,00 KG  

3.2.4 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 150,00 KG  

3.2.5 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 

17,58 m²  

3.2.6 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA 5.000,00 KG  

3.2.7 
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E 
CONCRETO 

200,00 m²  

3.2.8 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA 4.000,00 KG 
 
 

 

3.3 REVESTIMENTOS 

Os quantitativos de chapisco, emboço, reboco, revestimentos cerâmicos e 

rejuntamentos foram estimados considerando áreas com desprendimento de revestimentos, 

infiltrações, substituições de peças cerâmicas e recuperação de paredes em banheiros, 

cozinhas e demais ambientes sujeitos ao desgaste natural. 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.3.1 CHAPISCO 2.200,00 m²  

3.3.2 EMBOÇO 500,00 m²  

3.3.3 REBOCO 1.700,00 m²  

3.3.4 CERÂMICA ESMALTADA DECORATIVA 250,00 m²  
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Item Serviço Quantitativo  

3.3.5 REJUNTAMENTO - DECORATIVO 250,00 m²  

3.3.6 CERÂMICA ESMALTADA 170,00 m²  

3.3.7 REJUNTAMENTO 170,00 m²  

 

3.3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 

Os quantitativos contemplam substituição de portas, janelas, portões, fechaduras, 

vidros e alambrados danificados por desgaste, vandalismo ou deterioração decorrente do uso 

contínuo das edificações escolares. 

Item Serviço Quantitativo  

3.3.1 
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
COMPACTA 

100,00 m²  

3.3.2 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 30,00 m²  

3.3.3 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL/FOSCO 

30,00 m²  

3.3.4 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS 60,00 m²  

3.3.5 
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA 
DE FERRO 

30,00 m²  

3.3.6 
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 
INTERNA 

20,00 UN  

3.3.7 
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), 
COMPLETA 

20,00 UN   

3.3.8 
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), 
COMPLETA 

20 UN  

3.3.9 
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA 
MADEIRA MISTA - COMPLETA 
S/FECHADURA - PADRÃO 

5,00 UN  

3.3.10 
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA 

600,00 m²  
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3.4 PAREDES E FECHAMENTOS 

 

Os quantitativos de alvenarias destinam-se à recomposição de paredes demolidas, 

fechamento de vãos, adequações de ambientes necessárias ao funcionamento das unidades 

escolares. 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.4.1 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 
(1:2:8) 

300,00 m²  

3.4.2 
PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, 
INCLUSIVE EMASSAMENTO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

50,00 m² 

 
 
 
 

 

 

3.5 COBERTURA 

Os quantitativos destinados aos serviços de retelhamento, substituição de 

madeiramento, telhas metálicas, forros e lajes foram definidos considerando que a cobertura 

representa um dos sistemas construtivos que mais demanda manutenção nas edificações 

públicas. 

Destaca-se que o quantitativo de retelhamento foi estimado para possibilitar 

intervenções em diversas unidades durante toda a vigência contratual, não correspondendo 

à área de uma única edificação. 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.5.1 
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 
ATE 20% NOVA 

10.000,00 m²  
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Item Serviço Quantitativo  

3.5.2 
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - 
(RIPA, CAIBRO, LINHA) 

1.000,00 m²  

3.5.3 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 200,00 m²  

3.5.4 
TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, 
ESP.=0,7MM 

1.000,00 m²  

3.5.5 

FORRO DE GESSO CONVENCIONAL 
(60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGE 

100,00 m²  

3.5.6 FORRO PVC - LAMBRI 500,00 m²  

3.5.7 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ 
FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80m 

20,00 m²  

 

3.6 PISOS 

 

As quantidades previstas contemplam recuperação de pisos deteriorados, execução 

de novas calçadas, regularizações e substituição de revestimentos cerâmicos decorrentes do 

desgaste provocado pelo uso intenso das escolas. 

Item Serviço Quantitativo  

3.6.1 
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 
cm, INCL. PREPARO DE CAIXA 

500,00 m²  

3.6.2 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

500,00 m²  

3.6.3 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 

600,00 m²  

3.6.4 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 
JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 
ATÉ 10x10 cm 

600,00 m²  

3.6.5 
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO 
C/ BASE DE CONCRETO 

500,00 m² 
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3.7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

 

Os quantitativos foram definidos considerando a substituição e instalação de pontos 

hidráulicos, sanitários, aparelhos sanitários, caixas d'água, tubulações, fossas, sumidouros e 

demais componentes frequentemente substituídos em serviços de manutenção predial. 

Item Serviço Quantitativo  

3.7.1 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 50,00 PT  

3.7.2 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 50,00 PT  

3.7.3 
REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, 
MATERIAL E EXECUÇÃO 

20,00 PT  

3.7.4 
REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, 
MATERIAL E EXECUÇÃO 

20,00 PT  

3.7.5 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 60,00 UN  

3.7.6 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 20,00 UN  

3.7.7 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 12,00 UN   

3.7.8 
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 
ACOPLADA 

20,00 UN  

3.7.9 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 
C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

11,00 UN  

3.7.10 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 60,00 UN  

3.7.11 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 20,00 UN  

3.7.12 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 3,00 UN  

3.7.13 
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E 
ACESSÓRIOS. 

7,00 UN  

3.7.14 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4' 100,00 M  

3.7.15 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES 500,00 M  

3.7.16 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA 3,00 UN 
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3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As quantidades previstas abrangem substituição de cabos elétricos, eletrodutos, 

luminárias, tomadas, interruptores, pontos elétricos e dispositivos de proteção, considerando 

o desgaste natural das instalações elétricas existentes. 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.8.1 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² 3.000,00 M  

3.8.2 CABO EM PVC 1000V 6MM2 800,00 M  

3.8.3 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

200,00 PT  

3.8.4 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 20,00 PT  

3.8.5 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE ¾” 500,00 M  

3.8.6 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 
X 32)W 

160,00 UN  

3.8.7 
LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ 
LÂMPADA INCANDESCENTE 

300,00 UN   

3.8.8 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E 
TOMADA 10A 250V 

40,00 UN  

3.8.9 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 50,00 UN  

3.8.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 20A 

10,00 UN  
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3.9 PINTURA 

Os quantitativos de pintura representam a maior demanda prevista no contrato, 

abrangendo pintura interna, externa, esquadrias, pisos, estruturas metálicas, caiação e 

recuperação de quadras esportivas. 

As quantidades foram estimadas considerando a necessidade de revitalização das 

edificações escolares. 

Item Serviço Quantitativo  

3.9.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 
DEMÃOS C/MASSA DE PVA 

1.000,00 m²  

3.9.2 
LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES 
EXTERNAS S/MASSA 

6.000,00 m²  

3.9.3 
LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES 
INTERNAS S/MASSA 

9.000,00 m²  

3.9.4 
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM 
PAREDES EXTERNAS 

4.000,00 m²  

3.9.5 
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, 
TIPO "NOVACOR" 

1.000,00 m²  

3.9.6 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS 
DE MADEIRA 

300,00 m²  

3.9.7 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS 
DE FERRO 

200,00 m²  

3.9.8 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 2.000,00 m²  

 

 

3.10 QUADRAS ESPORTIVAS 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.10.1 
TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E 
EMASSAMENTO ACRÍLICO 

2.000,00 m²  

3.10.2 
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM 
ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
C/REVÓLVER 

2.000,00 m² 
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Item Serviço Quantitativo  

3.10.3 
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE 
AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER 

2.000,00 m²  

 

 

3.11 SERVIÇOS DIVERSOS 

Os quantitativos destinados à limpeza final, bancadas, equipamentos esportivos, 

descupinização e chapins correspondem às necessidades complementares verificadas nas 

manutenções rotineiras das unidades escolares. 

 

Item Serviço Quantitativo  

3.11.1 LIMPEZA GERAL 3.000,00 m²  

3.11.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 30,00 m²  

3.11.3 

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

3,00 CJ  

3.11.4 
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL 
INSETICIDA 

1.000,00 m²  

3.11.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 50,00 m² 
 
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os quantitativos constantes da planilha orçamentária possuem caráter estimativo e 

foram definidos com base em critérios técnicos, histórico de manutenção, inspeções das 

edificações e previsão da demanda durante a vigência contratual. 
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Dessa forma, os quantitativos apresentados são considerados suficientes para atender 

às necessidades previstas de manutenção preventiva e corretiva das edificações vinculadas à 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Chorozinho, observando os princípios 

da eficiência, economicidade e planejamento da contratação pública. 

 

 

Chorozinho/CE, 16 de julho de 2026. 

 

 

 

 

Samara Kélvia Oliveira Holanda da Silva 

ENGENHEIRA CIVIL – CREA 46768D  

 

 

 

 

SAMARA KELVIA 
OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:01841656
364

Assinado de forma 
digital por SAMARA 
KELVIA OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:01841656364



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01-OBJETO:  

 

Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, 
destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e 
pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, 
mediante demanda e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, 
quantitativos estimados e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 
02-JUSTIFICATIVA 

 

A execução dos serviços elencados atenderá às necessidades das escolas, 

creches e da sede Secretaria Municipal de Educação, conforme demanda 

determinada pela mesma.  Cabe à Administração zelar pelos bens públicos 

utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los. Considerando que 

os serviços de manutenção são imprescindíveis e de natureza contínua. Ademais, 

existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores 

esses que vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por 

acidentes, acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e 

desenvolvimento tecnológico, e, considerando-se também as necessidades dos 

usuários, é necessária a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção predial, garantindo a disponibilidade e o desempenho dos 

sistemas prediais através de serviços de reparos, manutenções, avaliações de 

funcionamento e substituição de componentes defeituosos, entre outros, com a 

finalidade de resguardar-se de interrupções não previstas nas atividades. 

 

03- DOS SERVIÇOS:  

 

A Secretaria Municipal de Educação deverá solicitar através de ofício ao setor de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Chorozinho o orçamento, cronograma e 

demais peças necessárias para determinar o valor da intervenção na unidade 

escolar que necessite de manutenção.  

O setor de engenharia deverá fazer visita técnica à unidade escolar, creche ou sede 
da Secretaria para elaborar orçamento e apresentar as seguintes peças: 

- Projeto da unidade escolar com a área da intervenção; 

- Planilha orçamentária; 

- Cronograma Físico-Financeiro;  

- Memória de cálculo dos quantitativos;  



 
 

- Relatório fotográfico da área de intervenção; 

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável pelo orçamento; 

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável pela fiscalização; 

 

Após o recebimento de toda a documentação e aprovação do orçamento de cada 

unidade escolar apresentada pelo Setor de Engenharia, a Secretaria emitirá Ordem 

de Serviço para a empresa contratada. 

A empresa contratada deverá apresentar sua planilha de preço e cronograma com 

os preços unitários de acordo da sua proposta vencedora juntamente com a 

anotação de responsável técnico pelos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais de primeira categoria, e 

deverão ser executados em cumprimento ao cronograma estabelecido em cada 

ordem de serviço, de acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. 

Os materiais empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade. A 

Contratada deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados 

na obra a fim de garantir a adequada execução da mesma. Todo o material 

desperdiçado por mau uso ou emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas 

mesmas quantidades e qualidades, para que não venha a afetar o cronograma pré-

estabelecido para conclusão dos serviços. As despesas decorrentes de tal 

providência correrão por conta da Contratada. Impostos federais, estaduais ou 

municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverão 

estar incluídos nos preços a serem apresentados. As multas impostas à Contratada 

pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de transgressões 

cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, serão de sua 

responsabilidade. Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado, engenheiro 

ou proprietário da empresa da Contratada. A Contratada deverá propiciar aos seus 

funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação o 

atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, 

NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o 

prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. O local da obra 

deverá ser limpo frequentemente, evitando o acúmulo de entulho. Os materiais 

resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de 

construção e/ou terrena por conta exclusiva da contratada, utilizando os 

procedimentos de descarte adequados e sustentáveis. O material que por ventura 

vier a ser reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local da obra. Cada 

um dos serviços contratados inclui, de forma geral e entre outras, as seguintes 

atividades: 

 

- Serviços de demolições e retiradas; 



 
 

- Serviços de paredes e painéis; 

- Serviços de impermeabilização; 

- Serviços de revestimento de parede, teto e piso; 

- Serviços de coberta: madeiramento e telhamento; 

- Serviços de esquadrias de madeira, ferro e alumínio; 

- Serviços de pintura; 

- Serviços de instalação hidráulica; 

- Serviços de instalação sanitária; 

- Serviços de louças e acessórios; 

- Serviços de instalação elétrica em geral; 

- Serviços de urbanização; 

 

04- DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA: 

 

- Executar os serviços através de pessoas idôneas; 

- Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a 

causar os seus empregados no desempenho de suas funções; 

- Executar os serviços com todo rigor necessário e com elevado padrão de 

qualidade, indispensável a trabalhos dessa natureza, de acordo com as 

especificações e orçamento e ordem de serviço para manutenção de cada unidade 

da rede de ensino; prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao 

Fiscal e a direção da instituição para atender prontamente as reclamações que lhe 

forem dirigidas; 

- Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os materiais, mão de obra, uniforme, 

ferramentas, equipamentos de proteção individual, recipientes necessários para 

transporte dos equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço, 

bem como impostos, taxas, encargos sociais, tributos, transportes, e outras 

despesas que direta ou indiretamente tenham relação com o objeto do contrato, 

ficando a contratante, imediatamente, dispensada de compromissos, solidariedade 

ou eventuais autuações; 

- Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições pactuadas no futuro Contrato, 

inclusive em relação ao edital de licitação e seus anexos; 

- Manter, durante toda execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, em especial as condições de cadastramento e qualificações exigidas 

no edital de licitação; 

- Respeitar, durante toda execução do contrato a legislação trabalhista, fiscal, 

providenciaria e comercial, assim como, as normas de higiene e segurança, por 

cujos encargos responderá unilateralmente; 

- Substituir, sempre que exigido pela Prefeitura, e independentemente da 



 
 

apresentação de motivos por parte desta, qualquer empregado, cuja atuação, 

permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina ou ao interesse do Serviço Público; 

- Indenizar o Município de Chorozinho por quaisquer danos causados às suas 

instalações, móveis ou equipamentos, pela execução inadequada dos serviços, por 

parte dos seus empregados, ficando este Órgão, desde já autorizado a descontar 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente, podendo, 

entretanto, a seu critério, optar pela reparação dos danos ou reposição dos bens; 

- Mobilizar e disponibilizar todos os recursos, ferramentas, e profissionais 

necessários à prestação dos serviços; 

- Obedecer ao cronograma acordado para cada obra; 

- Efetuar a devida limpeza após a realização dos serviços, sendo que os entulhos 

e restos de materiais resultantes do trabalho deverão ser descartados por conta da 

contratada e em locais apropriados; 

- Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer acidente, inclusive perante 

terceiros, envolvendo resíduos tóxicos relacionados à execução dos serviços; 

- Realizar a destinação adequada dos resíduos tóxicos ou perigosos decorrentes 

da execução dos serviços, nos termos da legislação em vigor; utilizar os serviços 

de energia elétrica, água e esgoto do CONTRATANTE de maneira racional, de 

modo a evitar desperdícios; 

- Os profissionais alocados na realização do serviço deverão ser especializados 

nas referidas áreas de atuação; 

- Apresentar anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil responsável 

para cada serviço dada ordem de serviço. 

- Para recebimento do pagamento a empresa deverá apresentar ao Setor de 

Engenharia da Prefeitura para análise e aprovação boletim de medição, memória 

de cálculo da medição, relatório fotográfico, diário de obra. 

 

05- DA PROPOSTA DE PREÇO DOS SERVIÇOS:  

 

A Empresa participante do certame deverá apresentar um percentual de desconto 

em cima dos preços dos serviços da tabela da SEINFRA 28.1/GOV-CE 

(DESONERADA). As empresas participantes do certame deverão apresentar 

proposta de preço, conforme determinações do Edital de Licitação. Vencerá a 

proposta com menor preço e que atenda a todas as demais exigências do Edital de 

Licitação. 

 

 



 
 

 

06- DA ESTIMATIVA DE CUSTO: 

 

A Secretaria de Municipal de Educação possui um histórico do ano de 2025 de despesas 
com manutenção de suas unidades escolares, creches e sede da Secretaria Municipal 
da Educação no valor de 3.678.886,01. Estimamos para o ano de 2026 com objetivo de 
melhor e aperfeiçoar a manutenção preventiva e corretiva das unidades escolares um 
valor de R$ 4.000.094,59 (quatro milhões noventa e quatro mil e cinquenta e nove 
centavos) em um período de 12 meses. 
 

Em anexo a relação das unidades escolares: escolas, creches, ginásios e sede da 

secretaria.  

 

07-CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

A fiscalização das obras será exercida por engenheiro civil do setor de engenharia 

indicado pela da Secretaria, pois o mesmo têm competência para avaliar tais obras, 

aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Secretária da Secretaria Municipal de Educação. 

O fiscal acompanhará o andamento das obras com visitas, relatórios fotográficos, 

elaboração de medições e atesto da execução do serviço. O fiscal determinará o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando a empresa contratada para as providências cabíveis. 

O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado mediante Atesto de Obra 

Executada emitido pelo fiscal da obra. 

 

 

08- DO PRAZO: 

A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses. 

 

 

 

_________________________________ 
Samara Kélvia Oliveira Holanda da Silva 

Engenheira Civil 
 

SAMARA KELVIA 
OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:018416563
64

Assinado de forma 
digital por SAMARA 
KELVIA OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:01841656364
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA:  Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia, 

destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e pequenas 

adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante demanda e 

emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos estimados e 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

ENDEREÇO: DIVERSAS UNIDADES, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO 

 

GENERALIDADES: 

 

Estas especificações foram organizadas no sentido de prover condições para a correta execução do 

projeto enviado, desejando, assim, o bom desempenho e durabilidade prolongada. Foi elaborada com base 

nas Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificações do DER - Departamento 

de Edificações e Rodovias e da SEINFRA – Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do Estado do Ceará. 

Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo 

plenamente as presentes especificações. 

 

OBJETO: 

 

O trabalho aqui apresentado têm por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a 

execução da obra de Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de 

engenharia, destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, conservação, reparação e 

pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação, mediante 

demanda e emissão de ordens de serviço, conforme especificações, unidades, quantitativos 

estimados e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

 

 

PROJETOS: 

 

A execução dos serviços deverão obedecer integral e rigorosamente aos projetos e especificações, 

que serão fornecidos ao construtor constando todas as características necessárias à perfeita execução dos 

serviços. 

Os encargos, projetos, especificações e o orçamento, fazem parte integrante do contrato, valendo como se 

nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação. 

 

 

NORMAS: 

 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as 

normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que tenham relação com os serviços 

objeto do contrato. 



                                                                                                                            

         

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 

 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades Legais vigentes, prestar toda a assistência 

técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços. A 

responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa 

executora dos serviços (CONTRATADA), devidamente habilitado e destinado no CREA local. 

 

 

FISCALIZAÇÃO: 

 

O órgão fiscalizador do projeto é a Secretaria de Saúde do Município e/ou engenheiro contratado de 

posse da ART de fiscalização, que fará fiscalizações periódicas, com autoridade para exercerem em nome 

da prefeitura ou órgão financiador, toda e qualquer ação de orientação geral, baseado nas boas normas e 

neste trabalho aqui apresentado. 

A empreiteira é obrigada a facilitar execuções dos serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a 

todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 

dependências onde os mesmos se encontrem. 

 

 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, 

de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no 

canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a 

serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por 

ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela 

fiscalização. 

Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da 

obra, tais como: 

 

 Locação da obra; 

 Utilização, manutenção e fiscalização de equipamentos; 

 Materiais utilizados; 

 Controle e a qualidade de execução dos serviços; 

 Desmobilização de máquinas e equipamentos; 

 Limpeza final e geral da obra. 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 



                                                                                                                            

         

 

 

 

Inicialmente será realizada a preparação do canteiro de obras, seguida das demolições e remoções 

necessárias para adequação dos ambientes. 

Os serviços preliminares compreendem todas as intervenções necessárias para a preparação da 

edificação e do terreno, garantindo condições adequadas para a execução das etapas subsequentes.  

Os serviços compreenderão: 

 Demolição de revestimentos cerâmicos; 

 Remoção de rebocos deteriorados; 

 Demolição de pisos cerâmicos; 

 Remoção de pinturas existentes; 

 Carga manual e transporte de entulhos; 

 Regularização do terreno; 

 Execução de aterros compactados; 

 Execução de lastro de areia. 

 

 

 

Demolição de revestimentos cerâmicos 

Consiste na remoção completa dos revestimentos cerâmicos existentes em paredes, utilizando 

ferramentas apropriadas para minimizar danos às superfícies estruturais. Após a demolição, as bases 

deverão permanecer limpas e aptas para receber novos revestimentos. 

Remoção de rebocos deteriorados 

Será executada a retirada dos revestimentos argamassados que apresentem fissuras, 

desagregação, umidade ou perda de aderência, expondo a alvenaria para posterior recuperação e 

aplicação de novo sistema de revestimento. 

Demolição de pisos cerâmicos 

Compreende a remoção integral dos pisos cerâmicos existentes, inclusive da argamassa de 

assentamento, preparando o contrapiso para execução das camadas de regularização e do novo 

revestimento. 

Remoção de pinturas existentes 

As superfícies pintadas passarão por raspagem, lixamento e escovação, eliminando tintas 

deterioradas, descascadas ou sem aderência, proporcionando uma base adequada para o novo sistema de 

pintura. 



                                                                                                                            

         

 

Carga manual e transporte de entulhos 

Todo o material proveniente das demolições será acondicionado, carregado manualmente e 

transportado para local de descarte licenciado, em conformidade com a legislação ambiental e com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Regularização do terreno 

Será realizada a conformação e nivelamento do terreno e das áreas de intervenção, promovendo a 

correção de irregularidades superficiais e garantindo as condições necessárias para a execução das 

camadas de pavimentação e fundação. 

Execução de aterros compactados 

Os aterros serão executados com material de boa qualidade, isento de matéria orgânica, aplicados 

em camadas sucessivas e compactados até atingir a densidade adequada, assegurando estabilidade e 

desempenho da estrutura. 

 

 

Execução de lastro de areia 

Será executada camada de lastro em areia limpa e devidamente nivelada, destinada à regularização 

da base e à distribuição uniforme das cargas, proporcionando melhores condições para a execução dos 

pisos e demais elementos construtivos. 

Todo material proveniente das demolições será transportado para local licenciado, respeitando a 

legislação ambiental vigente. 

 

2. REFORÇO ESTRUTURAL 

 

Os serviços de reforço estrutural têm como finalidade restabelecer a estabilidade, a resistência e a 

segurança da edificação, garantindo que os elementos estruturais atendam às solicitações previstas em 

projeto.  

Serão executados serviços estruturais destinados à recuperação e reforço da edificação, compreendendo: 

 Amarração de paredes; 

 Alvenaria de embasamento; 

 Armaduras em aço CA-50 e CA-60; 

 Formas em chapas compensadas resinadas; 

 Estruturas metálicas treliçadas para cobertura; 

 Muros estruturais em concreto e alvenaria. 



                                                                                                                            

         

 

Amarração de paredes 

Consiste na execução de amarrações entre paredes existentes e novas alvenarias, utilizando barras 

de aço devidamente ancoradas com argamassa ou graute estrutural, promovendo a integração dos 

elementos construtivos e evitando fissuras, deslocamentos e movimentações diferenciais entre os painéis 

de alvenaria. 

Alvenaria de embasamento 

Será executada alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado, assentado com argamassa 

de cimento e areia no traço especificado em projeto. O embasamento terá a função de distribuir as cargas 

da edificação para a fundação, devendo apresentar perfeito alinhamento, nivelamento, prumo e adequada 

resistência mecânica. 

As armaduras serão confeccionadas com barras de aço CA-50 e CA-60, conforme detalhamento 

estrutural, incluindo corte, dobra, montagem e posicionamento nas formas. O aço deverá estar isento de 

ferrugem, óleos e impurezas, sendo garantido o cobrimento mínimo do concreto por meio de espaçadores 

apropriados, assegurando a durabilidade e o desempenho estrutural dos elementos executados. 

Formas em chapas compensadas resinadas 

As formas serão executadas em chapas compensadas resinadas, devidamente escoradas e 

travadas para suportar as cargas do concreto fresco, garantindo estabilidade durante a concretagem. 

Deverão apresentar dimensões compatíveis com o projeto estrutural, proporcionando acabamento uniforme 

às superfícies de concreto e permitindo sua reutilização conforme especificações técnicas. 

Estruturas metálicas treliçadas para cobertura 

Será executada estrutura metálica treliçada destinada ao suporte da cobertura, composta por perfis 

metálicos dimensionados conforme projeto estrutural, incluindo fabricação, transporte, montagem, soldagem 

ou ligações parafusadas, fixações, nivelamento e aplicação de pintura anticorrosiva. A estrutura deverá 

atender aos requisitos de resistência, estabilidade e durabilidade, suportando adequadamente as cargas 

permanentes, acidentais e de ação dos ventos. 

Muros estruturais em concreto e alvenaria 

Os muros serão executados com pilares, cintas de concreto armado e painéis de alvenaria, 

formando um conjunto estrutural resistente e estável. Após a execução da estrutura, serão realizados os 

serviços de chapisco, reboco e pintura, garantindo proteção contra intempéries, durabilidade e acabamento 

final compatível com o padrão arquitetônico da edificação. 

 

3. REVESTIMENTOS 

Após a conclusão das alvenarias, serão executados os revestimentos internos e externos. 

Os serviços compreenderão: 



                                                                                                                            

         

 

 Chapisco; 

 Emboço; 

 Reboco; 

 Assentamento de revestimentos cerâmicos decorativos; 

 Assentamento de porcelanatos e cerâmicas retificadas; 

 Rejuntamentos com argamassa industrializada. 

 

Chapisco 

O chapisco será aplicado sobre as superfícies de alvenaria e concreto previamente limpas, isentas 

de poeira, graxas, óleos ou partículas soltas. Será executado com argamassa de cimento e pedrisco ou 

areia grossa, no traço especificado em projeto, formando uma camada rugosa destinada a promover a 

aderência dos revestimentos subsequentes. A aplicação deverá ser uniforme, cobrindo integralmente a 

superfície. 

Emboço 

O emboço consistirá na aplicação de argamassa de cimento e areia peneirada sobre o chapisco 

curado, com espessura compatível ao projeto. Esta camada terá a função de regularizar a superfície, 

corrigindo imperfeições, garantindo alinhamento, nivelamento e prumo das paredes, além de servir como 

base para o revestimento final. 

Reboco 

O reboco será executado utilizando argamassa de cimento e areia fina peneirada, proporcionando 

acabamento liso, uniforme e adequado para o recebimento de pintura ou outros revestimentos. A superfície 

deverá apresentar excelente acabamento, sem fissuras, ondulações ou defeitos que comprometam sua 

estética ou desempenho. 

Assentamento de revestimentos cerâmicos decorativos 

Os revestimentos cerâmicos decorativos serão assentados em paredes conforme especificações do 

projeto arquitetônico, utilizando argamassa colante apropriada ao tipo de peça e ao ambiente de aplicação. 

As peças deverão ser instaladas com alinhamento rigoroso, espaçamento uniforme entre juntas, perfeito 

nivelamento e acabamento compatível com o padrão da obra. 

Assentamento de porcelanatos e cerâmicas retificadas 

O assentamento de porcelanatos e cerâmicas retificadas será realizado sobre superfície 

previamente regularizada, utilizando argamassa colante de alto desempenho indicada pelo fabricante. As 

placas deverão ser posicionadas obedecendo ao alinhamento, nivelamento e paginação definidos em 

projeto, garantindo juntas uniformes, elevada aderência e excelente acabamento estético. 

Rejuntamento com argamassa industrializada 



                                                                                                                            

         

 

Após o período de cura da argamassa colante, será executado o rejuntamento das peças cerâmicas 

e porcelanatos utilizando argamassa industrializada específica para a largura das juntas e para o ambiente 

de aplicação. O material será aplicado de forma homogênea, preenchendo completamente as juntas e 

proporcionando vedação, impermeabilidade, proteção contra infiltrações e acabamento final uniforme. Após 

a aplicação, será realizada a limpeza completa das superfícies, removendo os resíduos sem danificar o 

revestimento. 

 

4. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

Serão instaladas novas esquadrias em alumínio, madeira e metal, incluindo: 

 Portas de alumínio; 

 Portas tipo Paraná; 

 Portas de madeira; 

 Janelas de alumínio; 

 Vidros; 

 Portões metálicos; 

 Fechaduras completas; 

 Alambrados metálicos. 

 

Os serviços de esquadrias e ferragens compreendem o fornecimento, fabricação, montagem e 

instalação de portas, janelas, portões, vidros, alambrados e respectivos acessórios, visando garantir 

segurança, funcionalidade, durabilidade e acabamento adequado à edificação. Todos os materiais deverão 

ser novos, de primeira qualidade, instalados em conformidade com o projeto arquitetônico, as 

especificações da SEINFRA e as Normas Técnicas da ABNT. 

Portas de alumínio 

As portas de alumínio serão confeccionadas com perfis anodizados ou pintados eletrostaticamente, 

resistentes à corrosão e às intempéries. A instalação deverá assegurar perfeito alinhamento, nivelamento, 

prumo e vedação, proporcionando facilidade de abertura e fechamento, além de excelente acabamento 

estético. 

Portas tipo Paraná 

As portas tipo Paraná serão fornecidas completas, incluindo folha, batentes, guarnições e ferragens. 

Serão instaladas em locais indicados no projeto, garantindo perfeito encaixe, estabilidade, funcionamento 

adequado e acabamento compatível com os ambientes internos da edificação. 

Portas de madeira 

As portas de madeira deverão ser executadas em madeira de boa qualidade, seca e tratada contra 

fungos e insetos xilófagos. A instalação compreenderá batentes, alizares, dobradiças e demais acessórios, 

assegurando perfeito funcionamento, estabilidade e acabamento superficial uniforme. 



                                                                                                                            

         

 

Janelas de alumínio 

As janelas de alumínio serão fabricadas com perfis anodizados naturais ou pintados, conforme 

especificação do projeto, proporcionando elevada resistência à corrosão, baixa necessidade de manutenção 

e excelente durabilidade. A instalação deverá garantir estanqueidade, vedação contra infiltrações e perfeito 

funcionamento dos sistemas de abertura. 

Vidros 

Os vidros serão instalados nos caixilhos das esquadrias conforme dimensões e espessuras 

especificadas em projeto, utilizando massa, borrachas ou perfis de vedação apropriados. Após a instalação, 

deverão apresentar perfeita fixação, transparência, ausência de trincas, riscos ou imperfeições, garantindo 

segurança e adequado desempenho. 

Portões metálicos 

Os portões metálicos serão confeccionados em perfis de aço tipo metalon e barras metálicas, 

incluindo dobradiças, fechaduras, batentes e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. 

Após a fabricação, receberão tratamento anticorrosivo com aplicação de fundo primer e pintura de 

acabamento em esmalte sintético, proporcionando maior durabilidade frente às condições climáticas. 

Fechaduras completas 

As fechaduras serão fornecidas e instaladas completas, incluindo maçanetas, espelhos, cilindros, 

linguetas e demais componentes necessários ao seu funcionamento. Os equipamentos deverão apresentar 

bom desempenho mecânico, resistência ao uso contínuo e compatibilidade com cada tipo de porta 

instalada. 

Alambrados metálicos 

Os alambrados serão executados com tubos de aço galvanizado e tela metálica de alta resistência, 

devidamente tensionada e fixada aos montantes estruturais. Toda a estrutura metálica receberá tratamento 

anticorrosivo e pintura de acabamento, garantindo proteção contra oxidação, elevada durabilidade e 

segurança para o fechamento das áreas previstas em projeto. 

Todos os elementos metálicos receberão tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento. 

 

5. PAREDES E FECHAMENTOS 

Serão executadas novas alvenarias em tijolo cerâmico e paredes em blocos de gesso, garantindo 

alinhamento, prumo e estabilidade estrutural. 

 

6. COBERTURA 

Os serviços de cobertura compreenderão: 



                                                                                                                            

         

 

 Retelhamento; 

 Substituição do madeiramento deteriorado; 

 Execução de beiras e bicas; 

 Instalação de telhas metálicas; 

 Forro de gesso; 

 Forro em PVC; 

 Lajes pré-fabricadas. 

Os serviços de esquadrias e ferragens compreendem o fornecimento, fabricação, montagem e 

instalação de portas, janelas, portões, vidros, alambrados e respectivos acessórios, visando garantir 

segurança, funcionalidade, durabilidade e acabamento adequado à edificação. Todos os materiais deverão 

ser novos, de primeira qualidade, instalados em conformidade com o projeto arquitetônico, as 

especificações da SEINFRA e as Normas Técnicas da ABNT. 

Portas de alumínio 

As portas de alumínio serão confeccionadas com perfis anodizados ou pintados eletrostaticamente, 

resistentes à corrosão e às intempéries. A instalação deverá assegurar perfeito alinhamento, nivelamento, 

prumo e vedação, proporcionando facilidade de abertura e fechamento, além de excelente acabamento 

estético. 

Portas tipo Paraná 

As portas tipo Paraná serão fornecidas completas, incluindo folha, batentes, guarnições e ferragens. 

Serão instaladas em locais indicados no projeto, garantindo perfeito encaixe, estabilidade, funcionamento 

adequado e acabamento compatível com os ambientes internos da edificação. 

Portas de madeira 

As portas de madeira deverão ser executadas em madeira de boa qualidade, seca e tratada contra 

fungos e insetos xilófagos. A instalação compreenderá batentes, alizares, dobradiças e demais acessórios, 

assegurando perfeito funcionamento, estabilidade e acabamento superficial uniforme. 

Janelas de alumínio 

As janelas de alumínio serão fabricadas com perfis anodizados naturais ou pintados, conforme 

especificação do projeto, proporcionando elevada resistência à corrosão, baixa necessidade de manutenção 

e excelente durabilidade. A instalação deverá garantir estanqueidade, vedação contra infiltrações e perfeito 

funcionamento dos sistemas de abertura. 

Vidros 

Os vidros serão instalados nos caixilhos das esquadrias conforme dimensões e espessuras 

especificadas em projeto, utilizando massa, borrachas ou perfis de vedação apropriados. Após a instalação, 

deverão apresentar perfeita fixação, transparência, ausência de trincas, riscos ou imperfeições, garantindo 

segurança e adequado desempenho. 



                                                                                                                            

         

 

Portões metálicos 

Os portões metálicos serão confeccionados em perfis de aço tipo metalon e barras metálicas, 

incluindo dobradiças, fechaduras, batentes e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. 

Após a fabricação, receberão tratamento anticorrosivo com aplicação de fundo primer e pintura de 

acabamento em esmalte sintético, proporcionando maior durabilidade frente às condições climáticas. 

Fechaduras completas 

As fechaduras serão fornecidas e instaladas completas, incluindo maçanetas, espelhos, cilindros, 

linguetas e demais componentes necessários ao seu funcionamento. Os equipamentos deverão apresentar 

bom desempenho mecânico, resistência ao uso contínuo e compatibilidade com cada tipo de porta 

instalada. 

Alambrados metálicos 

Os alambrados serão executados com tubos de aço galvanizado e tela metálica de alta resistência, 

devidamente tensionada e fixada aos montantes estruturais. Toda a estrutura metálica receberá tratamento 

anticorrosivo e pintura de acabamento, garantindo proteção contra oxidação, elevada durabilidade e 

segurança para o fechamento das áreas previstas em projeto. 

Toda estrutura deverá ser devidamente fixada, garantindo estanqueidade e segurança. 

 

7. PISOS 

Os pisos serão recuperados ou substituídos mediante: 

 Execução de piso em concreto;  

 Regularização de base;  

 Assentamento de pisos cerâmicos;  

 Rejuntamento;  

 Construção de calçadas de proteção.  

Os serviços de pisos compreendem a execução das camadas de base, regularização, revestimento e 

acabamento das áreas de circulação e uso da edificação, garantindo resistência mecânica, durabilidade, 

conforto e segurança aos usuários. Todos os materiais empregados deverão atender às especificações do 

projeto, às composições da SEINFRA e às Normas Técnicas da ABNT, sendo executados por mão de obra 

especializada. 

 Execução de piso em concreto 

Será executado piso em concreto simples com resistência característica compatível com as solicitações 

previstas em projeto, lançado sobre base previamente preparada e compactada. O concreto será adensado, 

nivelado e desempenado, garantindo superfície uniforme, resistência ao desgaste e adequado acabamento. 

Durante o período de cura deverão ser adotados os procedimentos necessários para evitar fissurações e 

assegurar o desempenho estrutural do piso. 



                                                                                                                            

         

 

 Regularização de base 

A regularização da base será realizada mediante aplicação de argamassa de cimento e areia, 

devidamente nivelada e desempenada, proporcionando uma superfície plana, firme e uniforme para o 

assentamento do revestimento cerâmico. A espessura da camada deverá seguir as especificações do 

projeto, corrigindo imperfeições do contrapiso e garantindo a perfeita aderência do revestimento final. 

Assentamento de pisos cerâmicos 

Os pisos cerâmicos serão assentados sobre a base regularizada utilizando argamassa colante 

adequada ao tipo de revestimento e às condições de uso do ambiente. As peças deverão ser posicionadas 

conforme a paginação definida em projeto, mantendo alinhamento, nivelamento, juntas uniformes e perfeita 

aderência ao substrato, resultando em acabamento de elevada qualidade estética e funcional. 

 Rejuntamento 

Após o período de cura da argamassa colante, será executado o rejuntamento das juntas entre as 

peças cerâmicas utilizando argamassa industrializada apropriada. O preenchimento deverá ser completo e 

homogêneo, garantindo vedação, proteção contra infiltrações, facilidade de limpeza e acabamento uniforme. 

Ao final dos serviços, toda a superfície será cuidadosamente limpa, removendo resíduos sem causar danos 

ao revestimento. 

Construção de calçadas de proteção 

As calçadas de proteção serão executadas em concreto cimentado sobre base previamente 

preparada e compactada, proporcionando proteção às fundações da edificação, melhorando o escoamento 

superficial das águas pluviais e facilitando a circulação de pedestres. A execução compreenderá a 

preparação da base, lançamento do concreto, nivelamento, acabamento superficial e, quando previsto em 

projeto, a execução de juntas de dilatação para controle de fissuração. 

 

 

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Será realizada a adequação completa das instalações hidráulicas e sanitárias, incluindo: 

 Pontos hidráulicos;  

 Pontos sanitários;  

 Reinstalação de tubulações;  

 Torneiras;  

 Chuveiros;  

 Duchas higiênicas;  

 Vasos sanitários;  

 Lavatórios;  

 Sifões;  

 Caixa d'água de 1.000 litros;  



                                                                                                                            

         

 

 Pia em aço inox;  

 Tubulações de esgoto;  

 Desobstrução de redes;  

 Fossa séptica e sumidouro.  

 

Os serviços de instalações hidrossanitárias compreendem a execução, adequação e substituição dos 

sistemas de abastecimento de água, coleta e condução de esgoto sanitário, bem como a instalação dos 

equipamentos e acessórios hidráulicos necessários ao perfeito funcionamento da edificação. Todos os 

materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às Normas Técnicas da ABNT, especialmente 

às NBR 5626 (Sistema Predial de Água Fria), NBR 7198 (Água Quente, quando aplicável) e NBR 8160 

(Sistema Predial de Esgoto Sanitário), além das especificações da SEINFRA. 

 Pontos hidráulicos 

Serão executados novos pontos hidráulicos para alimentação dos equipamentos sanitários, 

obedecendo ao projeto hidrossanitário. As tubulações serão instaladas de forma embutida ou aparente, 

conforme especificação do projeto, garantindo estanqueidade, vazão adequada e facilidade de manutenção. 

 Pontos sanitários 

Os pontos sanitários serão executados para a coleta e condução dos efluentes provenientes dos 

aparelhos sanitários, observando as declividades mínimas, ventilação da rede e correto dimensionamento 

das tubulações, assegurando o perfeito funcionamento do sistema. 

Reinstalação de tubulações 

As tubulações existentes que necessitarem de remanejamento ou substituição serão desmontadas 

e reinstaladas conforme o novo layout da edificação, utilizando conexões compatíveis e assegurando total 

estanqueidade das instalações após a realização dos testes hidráulicos. 

Torneiras 

Serão fornecidas e instaladas torneiras cromadas ou de acabamento equivalente, apropriadas para cada 

ambiente, garantindo perfeito funcionamento, vedação e resistência à corrosão. Após a instalação, deverão 

ser realizados testes para verificação de vazamentos e correto acionamento. 

Chuveiros 

Os chuveiros serão instalados nos locais indicados em projeto, incluindo todos os acessórios 

necessários ao seu funcionamento. A instalação deverá assegurar vazão adequada, estanqueidade das 

conexões e perfeito desempenho hidráulico. 

Duchas higiênicas 



                                                                                                                            

         

 

As duchas higiênicas serão instaladas completas, incluindo registro, mangueira flexível e suporte, 

proporcionando facilidade de utilização, vedação eficiente e funcionamento adequado. 

Vasos sanitários 

Serão instaladas bacias sanitárias de louça branca com caixa acoplada, devidamente niveladas e 

fixadas ao piso, utilizando anel de vedação, parafusos e demais acessórios recomendados pelo fabricante. 

Após a instalação, serão realizados testes de funcionamento e estanqueidade. 

 Lavatórios 

Os lavatórios de louça branca serão instalados com torneiras, válvulas, sifões e demais acessórios 

necessários, garantindo perfeito funcionamento, estabilidade e acabamento compatível com o padrão da 

obra. 

Sifões 

Os sifões em PVC serão instalados em todos os aparelhos sanitários previstos no projeto, 

assegurando o correto escoamento dos efluentes e impedindo o retorno de gases provenientes da rede de 

esgoto. 

Caixa d'água de 1.000 litros 

Será instalada caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 1.000 litros, apoiada sobre base 

estrutural adequada e interligada ao sistema de abastecimento da edificação. A instalação compreenderá 

todos os dispositivos de entrada, saída, extravasor e limpeza, garantindo o armazenamento seguro da água 

potável. 

Pia em aço inox 

Será instalada pia em aço inoxidável com cuba e acessórios completos, incluindo torneira, válvula, 

sifão e conexões hidráulicas, proporcionando resistência à corrosão, facilidade de higienização e excelente 

durabilidade. 

 Tubulações de esgoto 

As tubulações de esgoto serão executadas em PVC rígido para esgoto sanitário, devidamente 

dimensionadas conforme projeto, utilizando conexões apropriadas e respeitando as declividades mínimas 

exigidas para garantir o adequado escoamento dos efluentes. 

 

 

Desobstrução de redes 



                                                                                                                            

         

 

Quando necessário, será realizada a limpeza e desobstrução das tubulações existentes por meio de 

equipamentos e ferramentas adequadas, removendo resíduos, incrustações ou materiais que impeçam o 

correto funcionamento da rede de esgoto. 

 Fossa séptica e sumidouro 

Será executado sistema individual de tratamento de esgoto composto por fossa séptica e sumidouro 

em alvenaria, dimensionado conforme o número de usuários e as normas técnicas vigentes. A construção 

compreenderá escavação, execução da estrutura, impermeabilização quando necessária, instalação das 

tubulações de entrada e saída, tampas de inspeção e todos os elementos necessários ao adequado 

tratamento e disposição final dos efluentes. 

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas compreenderão: 

 Cabos elétricos;  

 Pontos elétricos;  

 Pontos lógicos;  

 Eletrodutos;  

 Luminárias;  

 Interruptores;  

 Tomadas;  

 Disjuntores.  

Os serviços de instalações elétricas compreendem a execução, adequação e modernização da 

infraestrutura elétrica da edificação, incluindo a instalação de condutores, eletrodutos, dispositivos de 

proteção, pontos de utilização e iluminação, garantindo segurança, confiabilidade e eficiência do sistema. 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com a ABNT NBR 5410 – Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão, as especificações da SEINFRA, as normas da concessionária local de energia 

e demais legislações vigentes. 

 Cabos elétricos 

Serão fornecidos e instalados cabos elétricos com isolamento em PVC para tensão de até 1.000 V, 

dimensionados conforme o projeto elétrico e a capacidade de corrente dos circuitos. Os condutores deverão 

ser identificados por cores padronizadas, instalados sem emendas no interior dos eletrodutos e submetidos 

a testes de continuidade e isolamento antes da energização do sistema. 

Pontos elétricos 

Serão executados pontos elétricos destinados à alimentação de equipamentos e sistemas da 

edificação, compreendendo caixas de passagem, eletrodutos, fiação, conexões e todos os acessórios 

necessários ao perfeito funcionamento das instalações. Os pontos serão posicionados conforme o projeto 

executivo, respeitando as alturas e distâncias estabelecidas pelas normas técnicas. 



                                                                                                                            

         

 

Pontos lógicos 

Serão instalados pontos para rede lógica destinados à transmissão de dados, voz e comunicação, 

utilizando infraestrutura independente da rede elétrica, composta por eletrodutos, caixas de passagem e 

cabeamento específico para sistemas de telecomunicações, garantindo desempenho adequado e facilidade 

de futuras ampliações. 

 Eletrodutos 

Os eletrodutos serão executados em PVC rígido antichama, embutidos ou aparentes, conforme 

previsto em projeto. As tubulações deverão apresentar alinhamento adequado, curvas suaves e caixas de 

inspeção em quantidade suficiente para facilitar a passagem dos cabos e futuras manutenções, 

assegurando a proteção mecânica dos condutores. 

 Luminárias 

Serão fornecidas e instaladas luminárias completas, adequadas ao tipo de ambiente e às condições 

de utilização da edificação. A instalação compreenderá todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento, incluindo fixações, lâmpadas (quando especificadas), reatores ou drivers, garantindo 

iluminação uniforme, eficiência energética e conforto visual. 

Interruptores 

Os interruptores serão instalados nos locais definidos em projeto, obedecendo às alturas 

padronizadas e proporcionando facilidade de operação. Os dispositivos deverão apresentar acabamento de 

boa qualidade, perfeito funcionamento mecânico e elevada durabilidade, permitindo o acionamento seguro 

dos circuitos de iluminação. 

Tomadas 

As tomadas de uso geral e específico serão instaladas conforme o projeto elétrico, observando a 

quantidade, localização e capacidade compatíveis com a demanda prevista para cada ambiente. Todos os 

dispositivos deverão possuir aterramento, obedecer ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (ABNT NBR 

14136) e garantir total segurança aos usuários. 

 Disjuntores 

Serão instalados disjuntores termomagnéticos no quadro de distribuição, dimensionados de acordo 

com a corrente nominal de cada circuito e com a capacidade de interrupção exigida pelo projeto elétrico. Os 

dispositivos terão a função de proteger os circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos, assegurando 

maior confiabilidade e segurança à instalação elétrica. 

 

10. PINTURA 

Os serviços de pintura compreenderão: 

 Emassamento;  



                                                                                                                            

         

 

 Pintura interna em tinta látex;  

 Pintura externa;  

 Aplicação de textura acrílica;  

 Pintura de pisos;  

 Pintura em esquadrias metálicas;  

 Pintura em madeira;  

 Pintura epóxi em pisos;  

 Pintura em estruturas metálicas.  

Os serviços de pintura compreendem a preparação das superfícies, aplicação de fundos, massas e 

tintas de acabamento em elementos internos e externos da edificação, proporcionando proteção contra 

agentes atmosféricos, maior durabilidade dos materiais e acabamento estético de elevado padrão. Todos os 

produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade, atender às especificações dos fabricantes, às 

composições da SEINFRA e às Normas Técnicas da ABNT. 

Emassamento 

O emassamento será executado nas superfícies internas que receberão pintura, utilizando massa PVA 

apropriada para ambientes internos. Antes da aplicação, as superfícies deverão estar limpas, secas, isentas 

de poeira, graxas e partes soltas. Após a aplicação das demãos necessárias, será realizado lixamento fino, 

proporcionando superfície lisa, uniforme e adequada para o acabamento final. 

Pintura interna em tinta látex 

As paredes e tetos internos receberão pintura em tinta látex acrílica de primeira linha, aplicada em, 

no mínimo, três demãos ou quantidade suficiente para obtenção de cobertura uniforme. A aplicação será 

realizada sobre superfície previamente preparada, observando os intervalos de secagem recomendados 

pelo fabricante, garantindo excelente acabamento, resistência e facilidade de manutenção. 

 Pintura externa 

As superfícies externas serão pintadas com tinta látex acrílica própria para fachadas, resistente às 

intempéries, aos raios ultravioleta e à umidade. A aplicação compreenderá preparação da superfície, 

correção de imperfeições e aplicação das demãos necessárias para obtenção de cobertura homogênea, 

elevada durabilidade e proteção da edificação. 

Aplicação de textura acrílica 

Será aplicada textura acrílica nas áreas indicadas em projeto, utilizando material de alto 

desempenho e resistência às condições climáticas. A aplicação será executada de forma uniforme, 

proporcionando acabamento decorativo, impermeabilidade superficial e maior proteção das fachadas contra 

ação da umidade e intempéries. 

Pintura de pisos 

Os pisos indicados em projeto receberão pintura à base de látex acrílico específico para superfícies 

cimentadas, após limpeza, preparação e correção de imperfeições. O acabamento deverá apresentar 



                                                                                                                            

         

 

elevada aderência, resistência à abrasão e boa durabilidade, garantindo melhor conservação e aspecto 

visual das áreas de circulação. 

Pintura em esquadrias metálicas 

As esquadrias metálicas passarão por limpeza, lixamento e remoção de oxidação antes da 

aplicação de fundo anticorrosivo. Posteriormente, receberão pintura em esmalte sintético de alta resistência, 

aplicada em demãos sucessivas, proporcionando proteção contra corrosão, durabilidade e excelente 

acabamento estético. 

Pintura em madeira 

As esquadrias e demais elementos em madeira serão preparados mediante lixamento, correção de 

imperfeições e limpeza completa da superfície. Em seguida, será aplicada pintura em esmalte sintético ou 

acabamento especificado em projeto, garantindo proteção contra umidade, desgaste natural e ação de 

agentes biológicos, além de proporcionar acabamento uniforme e de elevada qualidade. 

Pintura epóxi em pisos 

Nas áreas especificadas em projeto será aplicada pintura epóxi de alta resistência mecânica e 

química, composta por sistema de primer, selador e acabamento. Este revestimento proporcionará elevada 

durabilidade, facilidade de limpeza, resistência à abrasão, ao tráfego intenso e à ação de produtos 

químicos, sendo indicado para ambientes de maior solicitação. 

Pintura em estruturas metálicas 

As estruturas metálicas receberão tratamento superficial mediante limpeza mecânica e remoção de 

impurezas, seguido da aplicação de primer epóxi anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético ou 

sistema de pintura especificado em projeto. O sistema de proteção deverá garantir elevada resistência à 

corrosão, às intempéries e ao envelhecimento natural dos elementos metálicos. 

 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Ao final da obra serão executados os seguintes serviços: 

 Limpeza geral;  

 Bancadas em granito;  

 Instalação de equipamentos esportivos;  

 Descupinização;  

 Execução de chapins em concreto.  

Os serviços complementares compreendem as atividades finais destinadas à conclusão da obra, 

proporcionando acabamento, funcionalidade, proteção dos elementos construtivos e condições adequadas 

para a entrega definitiva da edificação.  

Limpeza Geral 



                                                                                                                            

         

 

Ao término dos serviços, será realizada limpeza completa da edificação e das áreas externas, 

compreendendo a remoção de resíduos de construção, poeira, manchas de argamassa, tintas, embalagens 

e demais materiais provenientes da execução da obra. A limpeza abrangerá pisos, revestimentos, 

esquadrias, vidros, instalações hidráulicas e elétricas, deixando todos os ambientes em perfeitas condições 

de uso, conservação e apresentação para recebimento definitivo. 

Bancadas em Granito 

Serão fornecidas e instaladas bancadas em granito cinza com espessura mínima de 2 cm, conforme 

dimensões e locais definidos em projeto. As peças deverão apresentar superfície polida, bordas acabadas e 

perfeita fixação, sendo assentadas com materiais apropriados que garantam estabilidade, resistência e 

durabilidade. A instalação incluirá todos os recortes necessários para cubas, torneiras e demais acessórios 

previstos. 

Instalação de Equipamentos Esportivos 

Será realizada a instalação dos equipamentos esportivos previstos em projeto, incluindo conjuntos 

para futsal compostos por traves oficiais em tubos de aço galvanizado, redes e demais acessórios. Os 

equipamentos deverão ser fixados de forma segura, obedecendo às dimensões regulamentares e às 

recomendações dos fabricantes, garantindo estabilidade, segurança dos usuários e durabilidade dos 

componentes. 

Descupinização 

Os elementos estruturais e componentes em madeira existentes ou novos receberão tratamento 

preventivo e corretivo contra cupins e outros insetos xilófagos, mediante aplicação de produto inseticida 

específico, devidamente registrado nos órgãos competentes. A execução deverá seguir rigorosamente as 

recomendações do fabricante, proporcionando proteção duradoura e preservando a integridade dos 

elementos de madeira. 

Execução de Chapins em Concreto 

Serão executados chapins pré-moldados ou moldados "in loco" em concreto sobre muros, 

platibandas e demais elementos indicados em projeto, com inclinação adequada para o escoamento das 

águas pluviais. Os chapins terão a função de proteger as alvenarias contra infiltrações, reduzindo a 

incidência de umidade e aumentando a durabilidade das estruturas, devendo apresentar acabamento 

uniforme, perfeito alinhamento e adequado caimento. 

Todos os ambientes serão entregues completamente limpos, em perfeitas condições de uso e 

funcionamento. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

A execução da reforma deverá observar, entre outras: 

 ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;  

 ABNT NBR 6120 – Ações para o cálculo de estruturas;  



                                                                                                                            

         

 

 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

 ABNT NBR 5626 – Sistemas Prediais de Água Fria;  

 ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário;  

 ABNT NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755 – Revestimentos Cerâmicos;  

 Normas da SEINFRA vigentes para execução e medição dos serviços. 

 

 

 

SAMARA KELVIA 
OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:01841656
364

Assinado de forma 
digital por SAMARA 
KELVIA OLIVEIRA 
HOLANDA DA 
SILVA:01841656364
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261922437

INICIAL

1. Responsável Técnico

SAMARA KÉLVIA OLIVEIRA HOLANDA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 0609188011

Registro: 46768CE

Empresa contratada: MONTE MOR SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP

Registro : 0010479775-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO CPF/CNPJ: 23.555.279/0001-75

AVENIDA RAIMUNDO SIMPLÍCIO DE CARVALHO Nº: S/N

Complemento: Bairro: VILA REQUEIJÃO

Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000

Contrato: 01 Celebrado em: 04/11/2024

Valor: R$ 4.000.094,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA  EDUCAÇÃO Bairro: DIVERSOS

Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000

Data de Início: 30/06/2026 Previsão de término: 31/07/2027 Coordenadas Geográficas: -4.296913, -38.503972

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO CPF/CNPJ: 23.555.279/0001-75

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia,destinados à manutenção predial preventiva e
corretiva,conservação reparação e pequenas adequações nos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação-Chorozinho.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 07WCZ
Impresso em: 16/07/2026 às 13:25:27 por: , ip: 45.191.25.31

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261922437

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SAMARA KÉLVIA OLIVEIRA HOLANDA DA SILVA
RNP: 0609188011
Data: 16/07/2026 13:25:27

SAMARA KÉLVIA OLIVEIRA HOLANDA DA SILVA - CPF: 018.416.563-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - CNPJ: 23.555.279/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 16/07/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Número: 8219028928

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 07WCZ
Impresso em: 16/07/2026 às 13:25:27 por: , ip: 45.191.25.31

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Nº UNIDADE ESCOLARES INEP ENDEREÇO

1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AV. DR. LUIZ COSTA Nº 500 - LEIRÕES  DISTRITO SEDE

2 ALMOXARIFADO - IMÓVEL ALUGADO  RUA LUIS GONZAGA, S/N, LEIROÕES

3 CENTRO DE FORMAÇÃO - IMÓVEL ALUGADO R. RAIMUNDO ALBANO, N° 18, CENTRO

4 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- ERCILIA BEZERRA 23057505 RUA: FRANCISCO DAS CHAGAS BRASIL, S/N - CENTRO 

5 CRECHE MARIA DE LOURDES LIMA - TIA DE LOURDES 23244410 RUA: PADRE CÍCERO, S/N - DISTRITO DE TRIÂNGULO

6 CRECHE PEDRO LUIZ DE SOUSA 23264870 LAGOA DO CEDRO

7

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL– CEITI 

MAGNÓLIA MARIA BARBOSA DE CARVALHO 23275294 DISTRITO DE CAMPESTRE I

8 CRECHE MINERVINA COELHO DE FREITAS( ANEXO) 23057653 LAGOA DO ARROZ - PATOS DOS LIBERATOS

9 CRECHE GREGÓRIO VITORINO (ANEXO) 23057556 AV. ANTONIO MARINHEIRO, S/N - TIMBAÚBA DOS MARINHEIROS

10 CEI JOSÉ VICTOR DE  MEDEIROS DE MATOS 23282940 RUA JOSÉ CARVALHO, Nº17, LEIROES

11 EMEB SANTA TEREZINHA 23204010 AV. RAIMUNDO SIMPLÍCIO DE CARVALHO, S/N CENTRO

12 E.E.F. FIRMINO FELIPE SANTIAGO 23057530 LOCALIDADE DE SALGADO

13 E.E.F. FRANCISCO GOMES DE SILVA RUA: JOÃO RAIMUNDO DA COSTA, S/N- DISTRITO DE CAMPESTRE I

14 E.E.F. FRANKIN MOREIRA XAVIER 23057548 LAGOA DO CEDRO

15 E.E.F. GREGÓRIO VITORINO DOS SANTOS 23057556 AV. ANTONIO MARINHEIRO, S/N - TIMBAÚBA DOS MARINHEIROS

16 E.E.F. ANTONIA VALDIRA COELHO DA SILVA ASSENTAMENTO MENINO JESUS - CIPA

17 E.E.F. GUIBSON MARINHO DOS SANTOS 23057564 AV. SABINO MAREIRA, S/N -REQUEIJÃO

18 E.E.F. JOAQUIM ANGELINO DA SILVA 23174617 NOVA HORIZONTE

19 E.E.F. JOSÉ ALEXANDRE FILHO 23462124 CHORÓ TAPERA

20 E.E.F. JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA 23174641 RUA: ROSENO JOSÉ DA SILVA, 1430 - TOURADA

21 E.E.F. JUSCELINO KUBITSCHEK 23057610 FAZENDA URUANAN, S/N - CIONE

22 E.E.F. LUIS GOMES DA SILVA 23057521 SÍTIO CAPOEIRA

23 E.E.F. LUIS BARROS DA SILVA 23057645 CHORÓ MARTINS

24 E.E.F. LUIZ LIBERATO DE CARVALHO 23057653 RUA: ESTANISLAU LIBERATO, 01 - PATOS DOS LIBERATOS

25 E.E.F. MARIA JOANA DE CARVALHO 23057688 AV. MIGUEL NEPOMUCENO DAA SILVA,342 - DISTRITO DE CAMPESTRE II

26 E.E.F. PE. ENEMIAS FREIRE DE ALMADA 23057491 PRAÇA DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO, S/N - PARQUE SÃO JOSÉ

27 E.E.F. RAIMUNDO CELSA DOS SANTOS 23057750 RUA: ELIZALDO COSTA, S/N - DISTRITO DE TRIÂNGULO

28 E.E.F. ZÉ LOURENÇO 23204028 ASSENTAMENTO ZÉ LOURENÇO, S/N - DISTRITO DE TRIÂNGULO 

29 E.E.F. ODEZIR SALDANHA 23274263 DISTRITO DE TRIÂNGULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO-CE

RELAÇÃO DAS ESCOLAS, CRECHE  E SEDE DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 






