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Comissdo Permanente de Licitagdo
Prefeitura Municipal de Iguatu, Estado do Ceara.
Concorréncia Eletrénica n® CE-2025.11.14.01 — PMI/SPA.

SALA A - Bairro Centro / CEP: 63.500-102 / Iguatu-CE, por intermédio de seu representante legal, Sr. Carlos
Alberto de Oliveira Junior, Carteira de Identidade n.° 46972 CREA-CE, CPF: 007.146.043-80, vem através
desta apresenta CONTRARRAZOES do recurso apresentado pala empresa TELES SOLUCOES EM
GEOTECNOLOGIAS.

A empresa TELES SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS alega que a empresa CJ PROJET OS E
ENGENHARIA LTDA, Modificagéo indevida de coeficientes e composi¢des de custos, em desacordo com
a Tabela adotada como referéncia no edital. Vejamos: Modificagdo indevida de coeficientes e composighes
de custos, em desacordo com a Tabela adotada como referéncia no edital. Vejamos:

RUA: JOSE DE ALENCAR, B34 — SALA A - BAIRRO CENTRO - TEL.: (88) 9.9713.4836
CEP; 63500-102 - IGUATU - CE /CNPI: 22,892.840/0001-49

EMAIL: CIPROIETOSEENGENHARIA@GMAIL.COM

1.1. CXX01 MURO DIVISORIO COM BLOCOS DE COMCRETO 44x19x38 CM, H=3,00M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK =135 MBa
E PILARES DE CONCRETO (M)

Mgl FONTE UMD | COEFCIENTE PREGOUMTARID|  TOTAL
0182 ACO CA-50 SEINFRA KG 10,00006000 R} &ZR RS £6,20
0163 ﬂﬁ;AME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,£8330000 RE 1534 ]S 251
10102 AREA MEDIA SENFRA N3 U,!?ﬁ?i{'ﬂﬂ RE 7756 RS 11,38
w2 BLCCO DE CONCRETO 14x126286m -VEDAQJE.CJ SEINFRA UN 40,000a%000 R3 3,00 R &2 é‘ﬂ
0280 BRITH SEINFRA M3 006335000 R$93.25 RS 5.‘%‘0
44t CAL HIDRATADA BEINFRA KG B6,86870000 R} 0,32 RS 5.‘:':3
1080% CIME NTO PORTLAND SEINFRA K& €0,00000000 RE 088 RS 38,50

1903 PEDRIZCD SEINFRA& M3 0,02723000 R§ 8325 75254
11a1g TABUA CE V" DE 3A.-L = 30am SEINFRA M 2,23330000 R$ 14,85 RS 26,45

TOTAL Matena: R% 262,52

il te ot i FONTE | ‘uiD | coEFICIENTE PREGO UNTARID'[ ~ TOTAL
1040 AJUDANTE DE ARMADCRFERREIRT SEINFRA H 0,54051380 R% 12,10 RS 12,41
121 ARMADOR/FERREIRD SEINFRA H 064855380 RI24.18 RS 15,20
123 PEDREIRD SEINFRA H 2,11823510 RE24.15 RS$ 51,18
2542 SERVENTE SEINFRA H 3.?1 104207 RE 1548 RS '53%1

TOTAL Mio de Otra: RY 147,79
VALOR: 42831 |




PREFEITURA MUNICIPAL OE BUATU
SECRETARIA CE INFRAEETRUTURA
0BJETD: REFURMA DO CENTRO DE ZOONOSES E F’ROTEQE@- AdNIMAL
EMNDERECO: RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONGA, FOMENTQO, IGUATU - CE
REF. PRECO: TABELA UNIFICADA SEINFRA 028.1 (COM DESONERACAD)

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

MURO DIVISORIOC COM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,00M, SOBRE SAPATA

CXX0t | ~ORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa € PILARES OE CONCRETO b
MAQ DE OBRA
odigo Descrigao Unidade | Cosficients Prego Total |
0040 |AJUDANTE O ARMADQRIFERREIRG H D,7000 19,1000 13,2700
10321 |ARMADCRFERREIRQ H 07000 221800 35,0120
{2321 |PECREIRD H 2.2654 24,1600 5, 1645
12543 |SERVENTE H 4,0000 13,4800 73 B400
Total: 158
WMATERIAIS A

10705 [ARAME RECOZIOD N.18 BWG KG 0,1B33 18.5300] /¢ 30229
000 |AREIA MEDIA M3 n,ma?l 63,6000/~ 12,2612

I0:83 _|ACO CA-ED - KG 10,0000] 7.1000) & 700
10231 |ELOCG DE GONGRETO i4xiexadom - YELDACAD UN 40,0000| 3.2300] .r _ Faivuisl
16280 |BRITA K3 0,0833 100.5000\O & 3477
10437 |CAL HIDRATADA kG 65,6567 0,0600] \w>__ £.4000
10805 |CIMENTO PORTLAND KG €0,0000 0.7100] N\ 42,8000
(1506 |FECRISCO M3 00272 100,5000] N 2./326
11996 |TABUADE 1°DE A - L =30em M 27333 12 7700 RS2l
Total: 362,10357

Total Simples: 461,389 |
Encarges Sociais: INCLUSO :
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 461,43
1.1, C1043 DEMOL[CE\D DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Ho de Obra | FONE. | UND | COEFICIENTE |PREGOUNTARIO|  TOTAL
12301  |PEDRERD SEINFRA H 0,27850167 RS 24,1800 RS 8.7288
12542 |SERVENTE SEINFRA K 278601874 RS 18,4600 R3514114

TOTAL Mo de Cra: R 28,1400
VALOR: 58,14
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12543 SERVENTE H 3,0000 18,4600
12391 PEDREIRO H 0,3000 24,1600
TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples
Encargos

BDI
TOTAL GERAL

55,3800
7,2480
62,6280

62,63

INCLUSOS

0,00
62,63

IIT- DA ALTERACAO INDEVIDA DOS COEFICIENTES E DAS COMPOST COES DE CUSTOS.

Conforme se verifica da andlise comparativa entre:

e g Tabela indicada no edital; ea Tabela indicada no edital; e

o as composicdes de pregos unitdrios apresentadas pela empresa vencedora, houve alteragdo

injustificada de coeficientes de mdo de obra e materiais, bem como divergéncias entre os valores

unitdrios e totais dos servi¢os

Tais alteracGes néo foram_acompanhadas de qualguer justificativa técnica, memorial de cdlculo ou

autorizaciio expressa_do edital, configurando descumprimento direto das regras editalicias. Tais

alteracdes niio foram acompanhadas de qualquer justificativa técnica, memorial de cdlculo ou autorizacdo

expressa do edital, configurando descumprimento direto das regras editalicias.

RUA: JOSE DE ALENCAR, 834 - SALA A - BAIRRO CENTRO - TEL.: (88) 9.9713.4836
CEP; 63500-102 - IGUATU - CE / CNPJ: 22,892.840/0001-49
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A empresa CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA realizou todas as exigéncias da Proposta para o
Lote da CONCORRENCIA ELETRONICA N°. CE-2025.11.14.01 — PMI/SPA, conforme demostra abaixo:

DEFESA / JUSTIFICATIVA TECNICA SOBRE ALTERACAQ DE COMPOSICOES DE CUSTOS

Nos orgamentos de obras publicas, as composigdes de custos unitarios devem obedecer rigorosamente
ds normas técnicas, aos referenciais oficiais adotados pela Administragio Piblica (como SINAPI, SEINFRA
ou similares) e aos principios da legalidade, isonomia, transparéncia e vinculagdo ao instrumento
convocatorio.

No que se refere ds composicées de custos, é importante destacar a distingdo técnica entre mao de
obra e insumos (materiais, equipamentos, servigos auxiliares), bem como os limites permitidos para ajustes
em cada caso:

L Mao de obra

O valor unitdrio da mdo de obra (saldrio, encargos sociais e beneficios) é definido com base em
convengées coletivas, legislagdes trabalhistas vigentes e tabelas oficiais de referéncia.

Dessa forma, o valor da mdo de obra ndo pode ser alterado, sob pena de afronta ds normas legais e
aos pardmetros oficiais adotados pela Administragdo.

Contudo, é tecnicamente admissivel a alteragéo do coeficiente de produtividade, desde que:

. Haja justificativa técnica fundamentada (condigdes de execugdo, método construtivo,
logistica, grau de mecanizagdo, complexidade do servigo),

. O ajuste represente a realidade da execugdo do servigo;

. Nio haja distor¢ao que comprometa a competitividade ou gere sobreprego.

2 Insumos (materiais e equipamentos)

Para os insumos, ocorre a situagdo inversa:
. O coeficiente de consumo representa a quantidade tecnicamente necessdria para
execucdo do servigo e, portanto, nio pode ser alterado arbitrariamente, pois decorre de critérios técnicos
normatizados e de composigdes oficiais.

¢ Jé o valor unitério do insumo pode ser atualizado, desde que respeitados:
. Pesquisa de mercado valida;
. Data-base compativel com o or¢amento;
. Limites e critérios estabelecidos pela legislagdo e pelo edital.
3. Conclusdo
Assim, reafirma-se que:
. Na mdo de obra:

v/ Pode-se ajustar o coeficiente

X Nao se pode alterar o valor unitario

RUA: JOSE DE ALENCAR, 834 —SALA A - BAIRRO CENTRO - TEL.: (88) 9.9713.4836
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' Nos insumos:
v’ Pode-se alterar o valor unitdrio, mediante pesquisa de mercado

X Ndo se pode alterar o coeficiente técnico

Esses critérios garantem a fidelidade técnica do or¢amento, a conformidade com os referenciais
oficiais e a seguranga juridica do processo, evitando distorgdes que possam caracterizar sobreprecgo,
subprego ou direcionamento indevido.

Pelo que, por ser a expressdo da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei,

IGUATU-CE, 7 de janeira de 2026,

je
L

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR L
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Sr. Carlos Alberto de Oliveira Junior
Portador da CREA-CE n° 46972
CPF n.°007.146.043-80.
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