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1. INTRODUCCIÓN 

 
Mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaria 34 del Circulo de Bogotá D.C., se constituyó 
la Sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC como nuevo gestor del servicio público de televisión 
y radio, en virtud a lo establecido en el Decreto No. 3550 de 2004, asumiendo todas aquellas funciones asignadas por Ley 
a la extinta Inravisión, consolidándose como el Gestor del servicio público de radio y televisión, como quiera que su objeto 
social establece: “La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- tendrá como objeto la producción y 
programación de la radio y televisión públicas’. 
 
RTVC - Sistema de Medios Públicos es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades 
públicas del orden nacional con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión 
Nacional — Señal Colombia, Canal Institucional- y las emisoras de la Radio Pública Nacional — Radio Nacional de 
Colombia y Radiónica. La entidad, por medio de sus canales, emisoras y portales en Internet, ofrece un amplio repertorio 
de contenidos que más allá de formar, informar, educar y entretener, tocan y transforman la vida de los colombianos. 
 
RTVC en cumplimiento de su deber legal, objeto social y misión empresarial de ser: “un Sistema de Medios Públicos que 
crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en circulación, contenidos culturales, educativos, institucionales, y de 
información de alta calidad para todas las formas de consumo’; por lo cual, ha venido realizando acciones para llevar el 
servicio público de radio y televisión a las diferentes regiones del país con el fin de brindar espacios que contribuyan al 
desarrollo de las aspiraciones sociales y democráticas de la población colombiana. 
 
Por medio de los contenidos de los canales de televisión Señal Colombia, Canal Institucional, su plataforma digital 
RTVCPlay  y las emisoras de radio, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, que brindan información de carácter social, 
educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares más recónditos de la geografía nacional, RTVC 
Sistema de Medios Públicos busca fomentar la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, 
demostrando a su vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con 
calidad en el mercado de contenidos. 
 
Como parte del Sistema de Medios Públicos, RTVCPlay es la alternativa de entretenimiento online, donde en un solo lugar 
y de forma gratuita, las audiencias tienen a su disposición una gran variedad de contenidos educativos y culturales en 
formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, sentir y recordar lo mejor de las producciones de Señal 
Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica y el proyecto Señal Memoria, en el lugar donde se 
encuentren, a la hora que lo deseen y en el dispositivo que prefieran. 
 
RTVC Sistema de Medios Públicos está comprometido con la evolución de los medios públicos logrando una radio, TV y 
medios digitales contemporáneos, dinámicos, atractivos y cercanos a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo 
cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. 
 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento 
dinamizador de los procesos de información, difusión y comunicación. Por eso, desempeña un rol como gestor de espacios 
que fortalezcan la apropiación de contenidos y de sus marcas, para facilitar el mayor acceso de la ciudadanía a su oferta. 
 
La visión de RTVC es ser una Empresa líder en televisión y radio pública, con autonomía técnica, financiera y cobertura 
nacional e internacional, por medio de la cual el Estado garantizará el acceso a contenidos educativos, culturales e 
institucionales de interés común, promotora de interacción comunicativa para formar ciudadanía. Ese liderazgo implica el 
desarrollo de capacidades en materia de logística, producción, promoción que faciliten la producción de radio y televisión. 
En ese sentido, es importante que RTVC genere vínculos con terceros que cuenten con infraestructura, recursos físicos, 
técnicos y/o humanos, para la organización de eventos, actividades virtuales y contenidos con las adecuadas condiciones 
de bioseguridad que sean de interés editorial para las marcas de RTVC y que contribuyan a la satisfacción de su público 
y al posicionamiento y notoriedad de estas. 
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Adicional a lo antes señalado es necesario considerar que el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y mantenimiento del orden público, ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, limitando totalmente la 
libre circulación de las personas y vehículos en el territorio nacional. 
 
Dentro de los objetivos propuestos para el segundo semestre del año 2020, se tiene como meta la realización de 
actividades de posicionamiento RTVC y sus marcas, y el desarrollo de los contenidos necesarios para fortalecer las 
estrategias de posicionamiento, los cuales promueven la promoción y divulgación de RTVC – Sistema de Medios Públicos. 
A través de la realización de estas actividades de posicionamiento, se busca divulgar y promover las estrategias de 
programación, contenido al aire y digital de las emisoras de la radio pública, los canales de televisión y las distintas 
plataformas interactivas, con el fin de generar mayor reconocimiento de sus proyectos, fidelizar oyentes y ampliar 
audiencias. 
 
Asimismo, teniendo como objetivo implementar una estrategia de comunicaciones fuerte y sostenible, es necesario que 
RTVC cuente con las herramientas necesarias que permita realizar actividades de fortalecimiento de nuestros públicos 
internos y externos, consolidando una política fuerte de relacionamiento estratégico, buscando de esta forma, consolidar 
una buena imagen de RTVC y sus marcas, a través, de sus públicos para lograr la obtención de mejores posibilidades de 
competir y obtener resultados positivos en la gestión institucional. 
 
Considerando que la entidad no cuenta con los recursos logísticos, técnicos y humanos suficientes para realizar la gestión 
administrativa y operativa que se requiere para garantizar la realización de las actividades y el desarrollo de las estrategias 
de posicionamiento y contenidos, resulta pertinente contar con un tercero que tenga las condiciones adecuadas para 
ejecutar los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios para realización de estas actividades. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el objeto va encaminado a que se administre el presupuesto del contrato y se contraten 
los recursos técnicos, logísticos y de talento para ofrecer servicios de calidad de las actividades propuestas, en el marco 
de la promoción, divulgación y cumpliendo con los lineamientos establecidos por las emisoras Radiónica, Radio Nacional 
de Colombia, el canal de televisión Señal Colombia y la plataforma RTVCPlay. 
 
Adicionalmente, con el fin de garantizar la línea editorial y de estilo, así como los requerimientos específicos de la 
programación de las distintas marcas, RTVC debe tener la palabra final en los aspectos que tienen que ver con la 
realización y producción del evento. Por esta razón, la forma de satisfacer la necesidad de la Entidad en materia de 
administración de recursos, operación logística y contratación de servicios para las actividades a realizar implica la 
tercerización que permita respuestas oportunas en la prestación de los diversos servicios requeridos.  
 
Por este motivo, RTVC – Sistema de Medios Públicos estima conveniente satisfacer la presente necesidad bajo la 
modalidad de Administración Delegada, entendida esta como una forma de mandato en la que el contratista (mandatario 
o administrador delegado) asume la administración de recursos para la realización de los proyectos determinados por el 
contratante (mandante), en este caso RTVC. En este tipo de contratación, RTVC aporta todos los recursos para la 
realización de los proyectos, y en virtud de esto, mantiene el control editorial, narrativo y de producción. El proponente 
aporta su infraestructura y experiencia administrativa, y se crea un proyecto en conjunto con el recurso humano creativo 
seleccionado por el mandante y contratado por el mandatario para tal fin. Esta modalidad contractual permite optimizar los 
recursos y controlar la entrega de dineros, ya que el mandatario (contratista) es responsable de soportar, justificar cada 
costo ante el mandante y es responsable del cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones 
puntuales de RTVC.  
 
Para este proceso de contratación, se debe tener en cuenta las necesidades técnicas y logísticas para  realizar las 
diferentes actividades y estrategias de contenido y posicionamiento y así poder llevar a cabo de forma satisfactoria los 
eventos de ambos grupos; así como las demás actividades o transmisiones que se presenten y sirvan como una 
oportunidad para el posicionamiento de las distintas marcas, se hace necesario contratar la prestación de servicios 
integrales de una persona jurídica nacional o extranjera idónea a través de la modalidad de administración delegada que 
responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía técnica, administrativa y financiera. 
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La ejecución del contrato resultante de administración delegada, tiene como objetivo principal suplir todos los 
requerimientos técnicos y logísticos para el desarrollo de los eventos y contenidos de RTVC y a su vez suplir los 
requerimientos técnicos y logísticos  para el desarrollo, preproducción, producción y postproducción para la realización de 
eventos y contenidos y las estrategias de posicionamiento para dichos eventos o actividades, esto incluye: personal 
logístico, personal técnico, impresos, alimentación, hidratación, transporte, tiquetes, viáticos, honorarios, contratación de 
talento humano, servicios artísticos, desarrollo de contenidos audiovisuales para las actividades, implementación de 
estrategias de posicionamiento, servicios de traducción, material pop, alquiler de equipos de sonido, backline, 
escenografía, tarimas, electricidad, iluminación, video, tarimas, carpas, pisos, plantas, servicios eléctricos, pantallas de 
video, monitores, proyecciones, alquiler de mobiliario y estructuras, entre otra necesidades que en ejecución de actividades 
lleguen a ser necesarias. 
 

 
2. ASPECTOS GENERALES. 

 
Se revisan los aspectos generales relevantes al servicio a contratar entre ellos los aspectos económicos, técnicos, 

regulatorios, cadena de producción con alcance al tipo de contratación que se adelanta, este se encuentra clasificado de 

acuerdo con el CIUU Rev. 4 A.C. como se muestra a continuación: 

 

Clasificación del CIUU  Rev. 4 A. 

Sección División Descripción 

S Sección S Divisiones 90, 92, 
93, 95 y 96 

Otros Servicios de Entretenimiento y Otros Servicios 

 
 

2.1. Objeto 

Prestar los servicios de administración y ejecución de recursos para la realización de las actividades de fortalecimiento, 
transmisión, cubrimiento, producción de contenidos y experiencias audiovisuales y virtuales de promoción y divulgación de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por RTVC - Sistema de Medios Públicos. 
 

2.2. Económico. 

 
Dentro del aspecto económico, se puede clasificar el tema de este estudio, en el sector Otros Servicios de Entretenimiento 

y Otros Servicios, algunas de las agremiaciones que en Colombia pertenecen a este sector son:  

 

AIFEC: Asociación colombiana de la industria de ferias, congresos, convenciones y actividades de afines: Es una 

asociación sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo del sector, con el propósito superior de apoyar la 

formalización y profesionalización de las empresas que intervienen en la realización de Ferias, Congresos, Convenciones 

y actividades afines mediante la ejecución de programas de formación, actualización y proyección que generen mayor 

visibilidad del sector y competencias en el recurso humano de la industria.1 

 

ASOEVENTOS: Es una representación gremial del sector empresarial de Colombia que reúne a operadores y proveedores 

de eventos. Esta se caracteriza por ser una entidad sin ánimo de lucro y de participación democrática.2 

 
 

2.2.1. Variables económicas que afectan el sector.  

 

 
1 http://aifec.org/ 
2 https://www.asoeventos.com/asoeventos/historia/ 

http://aifec.org/
https://www.asoeventos.com/asoeventos/historia/
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Algunos indicadores económicos, que podemos observar para identificar las variables que afectan o incentivan el sector 

de Otros Servicios de Entretenimiento y Otros Servicios se relacionan a continuación; el comportamiento del IPC, la tasa 

de desempleo, los ingresos nominales y el personal ocupado, comportamiento de la TRM, el PIB entre otras que se 

relacionan a continuación:   

 
 

VARIABLE VARIACIÓN 
 

ESTADÍSTICA 

IPC El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el boletín técnico del 
02 de mayo de 2020, que muestra el 
comportamiento del mes de abril informa: 
 
“En abril de 2020 la variación mensual del IPC 
fue 0,16%, en comparación de marzo de 
marzo de 2020, la variación año corrido fue 
1,83% y la anual 3,51%.” Este 
comportamiento obedece principalmente por 
la variación mensual de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles. Las mayores variaciones se 
presentaron en las divisiones Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (2,04%) y Salud 
(0,51%) y por último, Bienes y servicios 
diversos (0,22%) comparado con el mes 
anterior.3 
 
Entre enero y abril de 2020 la variación del 
IPC Total fue 1,83%. Esta variación fue 0,29 
puntos porcentuales menor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 2,12%. El comportamiento año corrido 
del IPC total en abril de 2020 (1,83%) se 
explicó principalmente por la variación año 
corrido de las divisiones Alimentos y bebidas 
no alcohólicas y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles. 
 
En abril de 2020 la variación anual del IPC fue 
3,51% es decir, 0,26 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo 
del año anterior, cuando fue de 3,25%. el 
comportamiento obedece a las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (8,23%), 
Educación (5,97%), Salud (4,29%) y por 
último, Restaurantes y hoteles (3,59%) se 
ubicaron por encima del promedio nacional 
(3,51%). Entre tanto, las divisiones Bebidas 
alcohólicas y tabaco (3,37%), Recreación y 

 

 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr20.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr20.pdf
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cultura (3,23%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles 
(3,01%), Bienes y servicios diversos (2,74%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (2,09%), 
Transporte (1,63%), Prendas de vestir y 
calzado (0,90%) y, por último, Información y 
comunicación (-1,89%) se ubicaron por ebajo 
del promedio nacional”. 4 
La estadística descrita nos permite conocer la 
variación porcentual promedio en un conjunto 
de bienes y servicios de consumo final que 
demandan los consumidores. 

 
 

Sector de Otros 
Servicios de 
Entretenimiento 
y Otros Servicios 

 

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), por medio de la encuesta 
mensual de servicios muestra la evolución de 
las diferentes variables del sector de servicios, 
en el boletín técnico del 12 de junio de 2020 
que refiere el comportamiento de abril de 2020 
frente al mismo mes del año anterior informa: 

“En abril de 2020, dos de los dieciocho 
subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con abril de 2019”.5 

En abril de 2020, los Otros servicios de 
entretenimiento y otros servicios registraron 
una disminución de 67,2% en los ingresos 
nominales, el personal ocupado total presentó 
una disminución de 8,2% y los salarios 
registraron una disminución de 20,9%, en 
comparación con abril de 2019. 

En comparación con el mismo mes de 2019, 
en abril de 2020 los ingresos totales 
presentaron una disminución de 67,2%, que 
se explica por una disminución de 67,8% en 
los ingresos por servicios, de 78,2% en la 
venta de mercancías y de 58,0% en otros 
ingresos operacionales. En abril de 2020 el 
personal ocupado total presentó una variación 
de -8,2%, en comparación con abril de 2019, 
que se explica por una disminución de 20,6% 
en el personal temporal directo y de 39,6% en 
el personal contratado a través de agencias. 
Por su parte, el personal permanente registró 
un incremento de 0,5%. Mientras que los 
salarios en abril de 2020 presentaron una 
disminución de 20,9%, en comparación con 
abril de 2019, que se explica por la 

 
 

 

 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_abr20.pdf 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_abr20.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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disminución de 23,0% en los salarios del 
personal permanente y de 14,5% en los 
salarios del personal temporal directo”.6 

 

 
 

PIB participación El Boletin técnico del 15 de mayo de 2020, que 
corresponde al primer trimestre del 2020, el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) informa:  
 
En el primer trimestre de 2020pr, el Producto 
Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% 
respecto al mismo periodo de 2019pr  Las 
actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: • 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). • 
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 
3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual). • Actividades inmobiliarias 
crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 7 
 
Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
corregida de efecto estacional y calendario 
decrece 2,4%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica: • 

Construcción decrece 11,4%. • Industrias 

manufactureras decrece 4,5%. • Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de 
empleadores decrece 3,9%.8 

 
 

 
 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/comunicados/presentacion-economicas-abril-2020.pdf 
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
8 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim20.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/comunicados/presentacion-economicas-abril-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim20.pdf
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Tasa de 
desempleo 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH), publicada el DANE el 30 de junio de 
2020, tiene por objetivo principal proporcionar 
información básica sobre el tamaño y 
estructura de la fuerza de trabajo del país 9. 
 
En mayo de 2020, la tasa de desempleo a 
nivel nacional fue 21,4%, y en las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 24,5% (ambas 
variaciones son estadísticamente 
significativas). En comparación con mayo de 
2019, se presentan incrementos de 10,9 p.p. 
y de 13,3 p.p., respectivamente. • En el país, 
la población ocupada en mayo de 2020 fue 
17,3 millones de personas, 4,9 millones 
menos (variación estadísticamente 
significativa) frente al mismo mes de 2019. En 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas dicha 
población fue 8,4 millones de personas, 2,4 
millones menos que en mayo del año anterior 
(variación estadísticamente significativa). • 
Comercio y reparación de vehículos fue la 
rama de actividad económica que presentó la 
más alta reducción de población ocupada (-
910 mil personas, -4,1 p.p. al total nacional, 
variación estadísticamente significativa). Así 
mismo, Industrias manufactureras contribuyó 
con -3,2 p.p. (-716 mil ocupados, variación 
estadísticamente significativa) a la variación 
nacional. 
En mayo de 2020 la población desocupada 
fue 4,7 millones de personas en el país, lo que 
representa un aumento de 2,1 millones 
(variación estadísticamente significativa) 
frente al mismo mes de 2019. En las 13 
ciudades y áreas metropolitanas dicha 
población fue 2,7 millones, 1,4 millones más 
(variación estadísticamente significativa) en 
comparación con mayo de 2019. • La 
población inactiva en el país fue 17,8 millones 
de personas, 3,3 millones de personas más 
(variación estadísticamente significativa) que 
el mismo mes del año anterior. En las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, la población 
inactiva fue 7,5 millones de personas. Esto 
refleja un aumento de 1,3 millones (variación 
estadísticamente significativa) frente a mayo 
de 2019. • A nivel nacional, aumentó en 1,8 
millones el número de mujeres dedicadas a 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
9 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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oficios del hogar, y en 718 mil el número de 
hombres en Otras actividades1 (ambas son 
variaciones estadísticamente significativas).10 

 

 
 
2.2.2. Cadena de producción y distribución, materias primas. 

 
Para este proceso se debe tener en cuenta las necesidades técnicas y logísticas para  realizar las diferentes actividades 
y estrategias de contenido y posicionamiento de RTVC y sus marcas,  y así poder llevar a cabo de forma satisfactoria los 
eventos, y el desarrollo de los contenidos necesarios para fortalecer estas estrategias de posicionamiento. A través de la 
realización de estas actividades, se busca divulgar y promover las estrategias de programación, contenido al aire y digital 
de las emisoras de la radio pública, los canales de televisión y las distintas plataformas interactivas, que hacen parte de  
RTVC – Sistema de Medios Públicos, esto con el fin de generar mayor reconocimiento de sus proyectos, fidelizar oyentes 
y ampliar audiencias. 

 
 

De esta manera se define la cadena de producción bajo el siguiente esquema: 
 

 
 

 Aspecto Técnico. 
 
Los aspectos técnicos se encuentran relacionados en el anexo técnico de requerimientos No. 1 
 

 

2.2.3. Condiciones técnicas y tecnológicas del proceso de contratación  
 

 
Las condiciones técnicas mínimas requeridas para el presente proceso y sus detalles para la contratación se establecen 
de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_may_20.pdf 

  
 Recibe la solicitud de los 

bienes y servicios de 
acuerdo con lo solicitado.  

 Entrada  

Verificación de 
disponibilidad de stock en 
fabrica, y/o distribuidores, 
según las características 

solicitadas. 

 Transfor
mación   

Se realiza la entrega de los 
requerimientos necesarios  

y/o servicios para la 
prestación del servicio..   

 Salida  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_may_20.pdf
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DESCRIPCION NECESIDAD DE RTVC 

Cambios Tecnológicos Dadas las actuales condiciones de aislamiento preventivo a raíz de la 

pandemia mundial del COVID-19, el adjudicatario del proceso debe 

estar en la capacidad de suplir las necesidades de RTVC para eventos 

que bien pueden ser solicitados para divulgación virtual o bien de 

manera presencial de acuerdo con las actividades que sean 

permitidas por el gobierno nacional en las facultades que ostenta para 

controlar la actual emergencia sanitaria. 

Así las cosas, el adjudicatario del proceso debe tener la capacidad de 

producir los eventos y/o contenidos con las necesidades técnicas y 

tecnológicas que satisfagan a nivel óptimo las necesidades de RTVC. 

Experiencia del Oferente 

 
El proponente para acreditar la experiencia mínima así: presentar 
mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) certificaciones de experiencia de 
contratos finalizados y ejecutados en un 100% y/o liquidados dentro 
de los últimos cinco (5) años, cuyos objetos sean la administración 
delegada o prestación de servicios que guarden relación directa con: 
actividades la administración y ejecución de los recursos para la 
realización de las actividades de transmisión, cubrimiento, producción 
de contenidos y experiencias audiovisuales y virtuales de promoción 
y divulgación. La sumatoria de las certificaciones aportadas deberá 
ser como mínimo el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección. 
 

Capacidad Instalada. 

Disponer de los equipos técnicos y humanos y el soporte 

administrativo con las especificaciones requeridas y considerándose 

además que es conveniente la contratación por su idoneidad y 

experiencia en prestación de servicios de administración delegada 

administración y ejecución de los recursos para la realización de las 

actividades de transmisión, cubrimiento, producción de contenidos y 

experiencias audiovisuales y virtuales de promoción y divulgación. 

Y las demás descritas en el anexo técnico de requerimientos mi niños. 

 

Plazo de Ejecución del Contrato 

El plazo de los contratos será contado a partir de la suscripción del acta 

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento 

de los recursos, lo que primero ocurra. 

 

Tiempos de Entrega 

Según los requerimientos de la entidad y de acuerdo con el 

cronograma de actividades de cada una de las marcas de RTVC y 

demás necesidades. 

 

Lugar de Ejecución del Contrato 

 Se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., sin 

embargo, los servicios objeto del contrato se podrán ejecutar desde el 

lugar que eventualmente -RTVC- los requiera. 
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Forma de pago 

RTVC pagará el valor del contrato (COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS más GASTOS REEMBOLSABLES) al CONTRATISTA en 

mensualidades vencidas, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la presentación de la certificación del supervisor en donde 

conste el cumplimiento de las obligaciones, de los valores ejecutados 

por EL CONTRATISTA correspondientes al componente variable de 

GASTOS REEMBOLSABLES aprobados, así como el componente por 

concepto de COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ofertado 

en el proceso de selección, al cual se le podrán realizar los descuentos 

que resulten aplicables en caso de que éste no cumpla con las 

obligaciones, según las penalidades correspondientes. 

Los montos pagados por concepto de COMISIÓN POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS y GASTOS REEMBOLSABLES se irán descontando 

del valor total estimado del contrato según la ejecución presentada y 

aprobada por el supervisor y presentación del formato de legalización 

que RTVC establezca. 

RTVC sólo efectuará las retenciones de ley a que haya lugar sobre el 

componente de COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS de 

EL CONTRATISTA. Este deberá entregar la información de las 

facturas correspondientes a GASTOS REEMBOLOSABLES en medio 

magnético y bajo el formato que para el efecto establecerá RTVC al 

momento de la suscripción del contrato, y será EL CONTRATISTA 

quien efectúe las retenciones del caso a quien subcontrate con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

COMPONENTE VARIABLE: GASTOS REEMBOLSABLES 

Para efectos de que se realicen los desembolsos mensuales, EL 

CONTRATISTA deberá presentar previamente ante el supervisor o a 

quien éste designe, los gastos efectuados en el mes inmediatamente 

anterior para revisión y aprobación, con ocasión de la ejecución de 

GASTOS REEMBOLSABLES, mediante la presentación en medio 

físico y digital de la relación de ejecución de recursos en el formato 

establecido para tal fin y acompañado de los respectivos soportes de 

Ley y que el proceso interno de RTVC defina.  

Los gastos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le 

reembolsan en la medida que las facturas y/o cuentas de cobro 

expedidas se ajusten a los valores aprobados por RTVC en los 

formatos de presupuesto de cada evento o actividad y cumplan la 

totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren 

aplicables. Las facturas o cuentas de cobro presentadas como 

ejecución de GASTOS REEMBOLSABLES deberán ser expedidas a 

nombre de EL CONTRATISTA. 

Teniendo en cuenta que RTVC debe tener el control del presupuesto, 

únicamente recibirá las legalizaciones de los gastos del mes vencido y 

entregados en las fechas establecidas previamente por el supervisor, 

y en concordancia con el cierre contable y financiero de RTVC. Por lo 

tanto, en caso de no entregar oportunamente dichas legalizaciones, EL 

CONTRATISTA deberá asumir íntegramente el valor de estas, y no 

serán reconocidas dentro de los GASTOS REEMBOLSABLES. 

Para ejercer un control en el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES 

ejecutados en virtud del contrato, la supervisión podrá verificar en 

cualquier momento que los valores facturados estén dentro del rango 
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de mercado, así como las consecuencias cuando la facturación supere 

dicho precio, para lo cual RTVC establecerá la metodología respectiva.  

Los gastos relativos a la prestación de servicios técnicos de 

preproducción, producción y posproducción serán facturados 

directamente por EL CONTRATISTA y serán pagados según las tarifas 

ofertadas en la propuesta presentada en el proceso de selección y las 

cotizaciones aprobadas por la supervisión del contrato, según el 

procedimiento establecido para los GASTOS REEMBOLSABLES. Se 

aclara que todos los equipos, materiales o servicios que sean 

facturados directamente por EL CONTRATISTA no generarán un 

aumento en la tarifa por concepto de COMISIÓN POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS, pues se asume que el valor facturado ya incluye un 

valor o porcentaje de utilidad. 

Durante la ejecución, EL CONTRATISTA no podrá hacer ninguna 

variación al presupuesto establecido en el diseño final de producción 

de cada proyecto (reasignación de dineros a diferentes rubros) sin 

previa aprobación de RTVC. Sin embargo, y debido a las necesidades 

que puedan surgir en el desarrollo de las distintas actividades o 

eventos, RTVC podrá solicitar a EL CONTRATISTA la reasignación de 

dinero a rubros distintos, siempre que hagan parte del mismo evento o 

actividad, y que se mantenga el valor del tipo de evento ofertado por 

EL CONTRATISTA en el proceso de selección. 

Para el caso específico de legalización de tiquetes aéreos, los valores 

aprobados serán los establecidos por las aerolíneas en el momento del 

requerimiento por parte de RTVC (en todo caso los más convenientes 

económicamente para el proyecto y acordes a la necesidad específica 

del programa). Ello implica que EL CONTRATISTA deberá solicitar los 

tiquetes de manera inmediata a la solicitud de RTVC, en los tiempos 

de respuesta establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio. 

Aquellos transportes aéreos que acarreen sobrecostos al proyecto 

respecto al valor aprobado por RTVC por no haber sido diligenciados 

oportunamente por EL CONTRATISTA, no serán asumidos por la 

Entidad. 

COMPONENTE FIJO: COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

RTVC pagará al CONTRATISTA, a título de COMISIÓN POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS la tarifa mensual ofertada en el proceso 

de selección incluido IVA. Los pagos por este concepto que plantee 

mensualmente EL CONTRATISTA serán validados en la medida que 

las facturas expedidas se ajusten a la cifra presentada en la oferta, y 

cumplan además la totalidad de los requisitos contables, legales y 

fiscales que fueren aplicables. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago con 

facturas y/o documentos equivalentes, certificación de cumplimiento 

expedida por la Supervisión del contrato, y certificación que acredite el 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.  

Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del 

CONTRATISTA, se atenderán y observarán las disposiciones 

contenidas en la Circular Nº 006 de 2018, la cual se encuentra 

publicada en la página web de -RTVC, o aquella que la sustituya, 

adicione o modifique. 
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2.3. Aspectos regulatorios 

 

A continuación, se relaciona la regulación y normatividad colombiana aplicable al objeto del proceso de contratación, así: 
 

NORMATIVIDAD DETALLE 

Constitución Política de Colombia Norma Superior 

Ley 489 de 1998 El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas 
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por 
la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
 conforme a las reglas del Derecho Privado.”, en atención 
a lo cual RTVC dirige su actividad contractual conforme su 
reglamento interno, el cual atiende a las normas del derecho privado 
para el desarrollo de la misión institucional. 

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio 

Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano, sus adicciones y modificaciones. 

Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso 

Artículos 74 - Poderes y s.s. y 251- Documentos en idioma 
extranjero y otorgados en el extranjero y/o en todos los aspectos que 
tenga que ver con la persona jurídica/natural que adquiere la calidad 
de contratista. 

Para realizar el último desembolso, correspondiente al 100% de la 

tarifa fija del último mes, RTVC deberá certificar el cumplimiento de la 

totalidad de obligaciones derivadas del contrato mediante Acta de 

Finalización y/o Recibo de Trabajos, previa legalización de la totalidad 

de los GASTOS REEMBOLSABLES efectuados por EL 

CONTRATISTA durante la ejecución del mismo. 

El contrato resultante deberá ser liquidado en razón a lo dispuesto en 

el Manual de Contratación de -RTVC- y las demás normas vigentes 

sobre la materia. 

 

Cláusula de Confidencialidad 
SI (X) Adjuntarla según como Anexo. 

No (  )   

Presupuesto Estimado del Contrato 

(En Caso de Bolsa de Servicio) 

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

PESOS ($7.552.225.550), IVA incluido. 

 

Codigos PAA:  

7103001  
7302209   
7302210   
7107015   
7107012   
7202229   
7202230   
7108008                
7108011   

Otros N.A. 



 

Página 14 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Decreto 2685 de 1999 Por el cual se modifica la legislación aduanera. 

Decreto 624 de 1989 Modificado por el 
Decreto Nacional 3258 de 2002, y las Leyes 
383 de 1997, 488 de 1998, 863 de 2003, 1819 
de 2016 y sus decretos reglamentarios. 

Estatuto Tributario 

  
Requisitos y Manuales Colombia Compra 
Eficiente (cuando aplique) 
  

Revisión de manuales que contienen lineamientos y principios 
metodológicos para el manejo de la contratación pública. – 
(Aplicación de Acuerdos Comerciales) 

Resolución 095 de 2020 RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna mediante la 
Resolución No. 095 de 2020, en el cual se establecen las normas y 
procedimientos aplicables a los procesos de contratación misional 
que adelante la Entidad, y en la cual se establece la modalidad de 
INVITACIÓN ABIERTA en el CAPÍTULO III. MODALIDADES DE 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL Numeral 1 al señalar: 
 
(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación realizará 
invitación abierta cuando:  
 
Se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 
SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación 
contenida en los estudios previos no proceda otra modalidad de 
selección prevista en este Manual.  

Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor. 

Decretos Legislativos 440, 453, y, Circular 
011 del 10 de marzo de 2020 del MINSALUD 

Medidas que el Gobierno nacional adoptó en esta materia, por el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de 
la pandemia COVID-19 

 

 

 

3.  ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 
En el estudio de la oferta se identifican los posibles proveedores del bien o servicio a contratar, esta permite conocer las 

características como tamaño, ubicación, esquemas de producción entre otros de las posibles empresas que pudieran 

participar en el proceso de contratación. 

 
 

3.2. Determinación de los Oferentes  
 

Con el fin de identificar los posibles oferentes del bien, obra o servicio y su participación en el sector, se presenta el cuadro 
de conocimiento de algunas de las empresas especialiadas del sector::  

 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LOS OFERENTES 
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ió

n 
de

l p
ro

ve
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Nombre de la Empresa o Razón 

Social 
EVENPRO ENTRETENIMIENTO S.A.S 

Nit / Rut 900.350.733-5  

Ubicación de la Empresa Carrera 23 # 86-42 

Datos de Contacto Fernando Escobar 

Correo Electrónico fernando@moveconcerts.com 

Nacionalidad de la empresa COLOMBIANA 

Teléfono de Contacto +571 2565484 

Experiencia en años 10 

Tamaño de la Empresa Mediana 

Bien o Servicio Ofertado 
Producción técnica y logística de Eventos masivos, experiencias BTL, 

montajes temporales y   experiencias digitales 

Fabricante y/o Distribuidor y/o 
servicios  

Mandato 
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
 D

in
ám

ic
a 

de
 P

ro
du

cc
ió

n
 

Fabricante y/o Distribuidor  Servicios x 

Insumos Nacionales o Extranjeros  
Producto Nacional o 

Importado 
A convenir 

Tiempo de entrega según 
requerimiento de la entidad 

 
Tiempo de entrega 

según requerimiento 
de la entidad 

A convenir 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado del 

bien, obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

El proveedor Cuenta 
con Transporte para 
el traslado del bien, 

obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  ( X ) 

Cuál es el costo del transporte  
Costo  ( ) 
No tiene Costo   (  ) 

Cuál es el costo del 
transporte  

Costo ( A Convenir ) 
No tiene Costo    (   )           

Horarios de Atención    Horarios de Atención A convenir 

Cuenta con Inventario Disponible SI (  ) NO (  ) 
Cuenta con 

Inventario Disponible 
SI ( X ) NO (  ) 

Describa la Cantidad de Inventario  
Describa la Cantidad 

de Inventario 

Equipos Técnicos, Equipos 
logísticos, Personal 

Logístico, se entregará 
listado de acuerdo a 

requerimiento. 

Capacidad de Distribución  
Nacional      (   ) 
Local           (   ) 
Internacional   (  ) 

Capacidad de 
Distribución 

Nacional     (  x ) 
Local           ( x  ) 
Internacional   ( x )      

In
fo

rm
ac

ió
n 

H
is

tó
ric

a
 Contrató Antes con Entidades 

Públicas 
     SI  ( X )  NO (   ) 

Contrató Antes con RTVC SI  (  )  NO ( X  ) 

Relacione el/los Números # de 
Contratos 

Contrato ICFES No. 248 de 2016 
Contrato PNUD No. 0000041334  (Unión Temporal) 

Contrato Fondo Paz No. FP-263- de 2017 (Unión Temporal)   
Escriba el Ultimo Contrato Gobernación del Atlantico No. 202000980 

 
 
 

mailto:fernando@moveconcerts.com


 

Página 16 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 
In

fo
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Nombre de la Empresa o Razón 

Social 
PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS 

Nit / Rut 900.199.025-3 

Ubicación de la Empresa CALLE 108 # 8-21 

Datos de Contacto MARIA VICTORIA ORTIZ 

Correo Electrónico MVOR@LOGISTICA911.COM 

Nacionalidad de la empresa COLOMBIANA 

Teléfono de Contacto 4324075 

Experiencia en años 20 AÑOS 

Tamaño de la Empresa MEDIANA 

Bien o Servicio Ofertado Servicios logístico - Producción técnica y logística de Eventos masivos 

Fabricante y/o Distribuidor y/o 
servicios  

Mandato 
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
 D

in
ám

ic
a 

de
 P

ro
du

cc
ió

n
 

Fabricante y/o Distribuidor  Servicios  

Insumos Nacionales o Extranjeros  
Producto Nacional o 

Importado 
Nacional 

Tiempo de entrega según 
requerimiento de la entidad 

 
Tiempo de entrega según 

requerimiento de la 
entidad 

3 días hábiles, pero 
dependemos de la 

necesidad del 
requerimiento 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado del 

bien, obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado 

del bien, obra o servicio 

Propio           ( x ) 
Tercerizado  (  ) 

Cuál es el costo del transporte  

Costo  (  ) 
                          

No tiene Costo      
(  ) 

Cuál es el costo del 
transporte  

Costo (   x  ) Depende la 
necesidad 

No tiene Costo    (   ) 

Horarios de Atención   Horarios de Atención 
Lunes a sábado de 8:00 

am a 10:00 pm 

Cuenta con Inventario Disponible SI (  ) NO (  ) 
Cuenta con Inventario 

Disponible 
SI ( x ) NO (  ) 

Describa la Cantidad de Inventario  
Describa la Cantidad de 

Inventario 
 

Capacidad de Distribución  
Nacional      (   ) 
Local           (   ) 

Internacional  (  ) 
Capacidad de Distribución 

Nacional     (  X ) 
Local           ( X   ) 
Internacional   (  )      

In
fo

rm
ac

ió
n 

H
is

tó
ric

a 

Contrató Antes con Entidades 
Públicas 

     SI (X) NO (   ) 

Contrató Antes con RTVC SI (  )  NO ( X ) 

Relacione el/los Números # de 
Contratos 

N/A 

Escriba el Ultimo N/A 

 
 

In
fo

rm

ac
ió

n 

de
l 

pr
ov

ee

do
r 

 

 

Nombre de la Empresa o Razón 
Social 

                                             PUBBLICA  S.A.S.  

Nit / Rut 800.064.773-1 
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Ubicación de la Empresa CALLE 97 A No. 8 -10 Oficina 404  

Datos de Contacto ALFREDO GUZMAN PATIÑO  

Correo Electrónico info@pubblica.com.co  

Nacionalidad de la empresa COLOMBIANA 

Teléfono de Contacto 7957373 – 3176438631  

Experiencia en años 11 años  

Tamaño de la Empresa                                                      Grande  

Bien o Servicio Ofertado Servicios de actividades para producción de eventos. 

Fabricante y/o Distribuidor y/o 
servicios  

Mandato 
 

U
er

im
ei

nt
o 

 

Fabricante y/o Distribuidor  Servicios                    X 

Insumos Nacionales o Extranjeros  
Producto Nacional o 

Importado 
NACIONAL  

Tiempo de entrega según 
requerimiento de la entidad 

 
Tiempo de entrega según 

requerimiento de la 
entidad 

Según el requerimiento  

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado del 

bien, obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado 

del bien, obra o servicio 

Propio           (x  ) 
Tercerizado  (  ) 

Cuál es el costo del transporte  
Costo       (  ) 
No tiene Costo      
(  ) 

Cuál es el costo del 
transporte  

Costo (    ) 
No tiene Costo    (  x )           

Horarios de Atención   Horarios de Atención Según lo acordaddo 

Cuenta con Inventario Disponible SI (  ) NO (  ) 
Cuenta con Inventario 

Disponible 
SI (  ) NO (  ) 

Describa la Cantidad de Inventario  
Describa la Cantidad de 

Inventario 
 

Capacidad de Distribución  
Nacional      (   ) 
Local           (   ) 
Internacional   (  ) 

Capacidad de Distribución 
Nacional     (  x ) 
Local           (   x) 
Internacional   ( x  )      

In
fo

rm
ac

ió
n 

H
is

tó
ric

a 

Contrató Antes con Entidades 
Públicas 

     SI  ( X )  NO (   ) 

Contrató Antes con RTVC SI  ( X )  NO (   ) 

Relacione el/los Números # de 
Contratos 

Contrato 657-2018 UT RTVC 2018 
Contrato 1165 de 2019 PUBBLICA S.A.S.  

Escriba el Ultimo Contrato 1165 de 2019 PUBBLICA S.A.S. 

 
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
l 

pr
ov

ee
do

r 
 

 

Nombre de la Empresa o Razón 
Social DOUGLAS TRADE SAS 

Nit / Rut 830078025-0 

Ubicación de la Empresa CALLE 31 NO 13 A 51 OFICINA 336 

Datos de Contacto PILAR VILLEGAS 

Correo Electrónico pilar.villegas@douglastrade.com.co 

Nacionalidad de la empresa Colombia 

mailto:info@pubblica.com.co
mailto:pilar.villegas@douglastrade.com.co
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Teléfono de Contacto 3543271 

Experiencia en años 20 años 

Tamaño de la Empresa pequeña 

Bien o Servicio Ofertado 
Servicios cuota porcentual por gestión administrativa administración 

delegada 

Fabricante y/o Distribuidor y/o 
servicios  

Mandato 
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
 D

in
ám

ic
a 

de
 P

ro
du

cc
ió

n
 

Fabricante y/o Distribuidor  Servicios                    X 

Insumos Nacionales o Extranjeros  
Producto Nacional o 

Importado 
NACIONAL  

Tiempo de entrega según 
requerimiento de la entidad 

 
Tiempo de entrega 

según requerimiento de 
la entidad 

 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado del 

bien, obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el 

traslado del bien, obra o 
servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

Cuál es el costo del transporte  
Costo ( )                                
No tiene Costo   (  ) 

Cuál es el costo del 
transporte  

Costo (  ) 
No tiene Costo    (   )           

Horarios de Atención   Horarios de Atención  

Cuenta con Inventario Disponible SI (  ) NO (  ) 
Cuenta con Inventario 

Disponible 
SI (  ) NO (  ) 

Describa la Cantidad de Inventario  
Describa la Cantidad de 

Inventario 
 

Capacidad de Distribución  
Nacional      (   ) 
Local           (   ) 
Internacional   (  ) 

Capacidad de 
Distribución 

Nacional     ( x  ) 
Local           (  ) 
Internacional   (  )      

In
fo

rm
ac

ió
n 

H
is

tó
ric

a 

Contrató Antes con Entidades 
Públicas 

     SI ( X ) NO () 

Contrató Antes con RTVC SI (X) NO () 

Relacione el/los Números # de 
Contratos 

1 

Escriba el Ultimo Ctto No 685-2018 

 
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
l p

ro
ve

ed
or

  

 

Nombre de la Empresa o Razón 
Social DU BRANS SAS 

Nit / Rut 9002752216 

Ubicación de la Empresa Carrera 13 No 79 -10 

Datos de Contacto Pedro Sarmiento 

Correo Electrónico angelicaacosta@dubrands.com 

Nacionalidad de la empresa  Colombia 

Teléfono de Contacto 4674698 

Experiencia en años 11 años 

Tamaño de la Empresa pequeña 

Bien o Servicio Ofertado Administración Delegda 
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Fabricante y/o Distribuidor y/o 
servicios  

Mandato 
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
 D

in
ám

ic
a 

de
 P

ro
du

cc
ió

n
 

Fabricante y/o Distribuidor  Servicios                    X 

Insumos Nacionales o Extranjeros  
Producto Nacional o 

Importado 
NACIONAL  

Tiempo de entrega según 
requerimiento de la entidad 

 
Tiempo de entrega 

según requerimiento de 
la entidad 

 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el traslado del 

bien, obra o servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

El proveedor Cuenta con 
Transporte para el 

traslado del bien, obra o 
servicio 

Propio           (  ) 
Tercerizado  (  ) 

Cuál es el costo del transporte  
Costo ( )                                
No tiene Costo   (  ) 

Cuál es el costo del 
transporte  

Costo (  ) 
No tiene Costo    (   )           

Horarios de Atención   Horarios de Atención  

Cuenta con Inventario Disponible SI (  ) NO (  ) 
Cuenta con Inventario 

Disponible 
SI (  ) NO (  ) 

Describa la Cantidad de Inventario  
Describa la Cantidad de 

Inventario 
 

Capacidad de Distribución  
Nacional      (   ) 
Local           (   ) 
Internacional   (  ) 

Capacidad de 
Distribución 

Nacional     ( x  ) 
Local           (  ) 
Internacional   (  )      

In
fo

rm
ac

ió
n 

H
is

tó
ric

a
 

Contrató Antes con Entidades 
Públicas 

     SI ( ) NO (X) 

Contrató Antes con RTVC SI  ( ) NO (X ) 

Relacione el/los Números # de 
Contratos 

Cto No 995 / 2019 

Escriba el Ultimo Cto No 995 / 2019 

 
En el cuadro anterior se observa la información de cada uno de los proveedores relacionados con sus datos básicos como 
identificación, información de contacto, nacionalidad, cuentan con un rango de experiencia entre 5 y 20  años,  entre otros. 
La información financiera de las empresas analizadas fue consultada en la Cámara de Comercio de Bogotá la cual se 
analiza en el punto 3.3. 
  
 
3.2. Análisis de la Oferta. 

 
 

Teniendo en cuenta la necesidad establecida por la entidad el área técnica solicitante realizó invitación a cotizar, a 
diferentes empresas especializadas del sector y conforme al plazo establecido se recibieron de las siguientes empresas:  
 
COTIZACIONES APORTADAS: 
 

ANÁLISIS OFERTA. 

N° EMPRESAS PARTICIPANTES  VALOR TOTAL 
 (IVA INCLUIDO) 

1 
PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S  $ 574.193.805 

2 EVENPRO ENTRETENIMIENTO S A S $ 595.246.500 
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3 
PUBBLICA S A S  

$ 689.238.123 

 
 

 

Nota: En el punto numero 5 mostaremos el valor detallado de cada una de las cotizaciones aportadas 

 

3.3. Indicadores Financieros 

 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 

proponentes que prestan el servicio a contratar, para cumplir cabalmente el objeto contractual, se busca que la adjudicación 

del presente proyecto, se le haga a quien presente las condiciones para responder de manera eficiente y oportuna a las 

necesidades requeridas, con autonomía técnica, administrativa y financiera para satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

La definición de los indicadores financieros se realizó con base en el estudio de mercado aportado por el área técnica 
solicitante, y adicional se incluyeron algunas empresas especializadas, lo anterior  con el animo de conocer el 
comportamiento del sector, y dar mayor pluralidad de oferentes,  la información financiera para el análisis de los indicadores 
es tomada de la plataforma de Cámara y Comercio de Bogotá, con corte a 31 de diciembre de 2019,  
  

A continuación se muestran los indicadores financieros: 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓ

N 

GRÁFICA 

Índice de 

Liquidez ≥ 1.0 

L = 

Activo 

Corriente 

/ Pasivo 

Corriente 

 

 

INDICADOR EVENPRO 
ENTRETENIMIENTO S A S  

PUBBLICA S A S DU BRANDS SAS 
DOUGLAS TRADE S A 

S 

Índice de Liquidez 
1,64 2,08 2,37 1,81 
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Nivel de 

Endeudamiento 

≤0,60 

NE = Pasivo 

Total / Activo 

Total 

 

INDICADOR EVENPRO 
ENTRETENIMIENTO S A S  

PUBBLICA S A S DU BRANDS SAS DOUGLAS TRADE S A S 

Nivel de 
Endeudamiento 

27% 58% 60% 47% 
 

Capital de 

Trabajo ≥ 30% 

del presupuesto 

oficial del 

contrato 

CT = Activo 

corriente – 

Pasivo 

corriente 

 

 

 

INDICADOR EVENPRO 
ENTRETENIMIENTO S A S  

PUBBLICA S A S DU BRANDS SAS DOUGLAS TRADE S A S 

Capital de Trabajo               886.030.000             9.288.001.000             10.190.420.135             2.389.567.777  

% 12% 123% 135% 32% 
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Patrimonio 

Líquido ≥ 30% 

del presupuesto 

oficial del 

contrato 

 

PL = Activo 

total – Pasivo 

total 

 

  
 

 
INDICADOR 

EVENPRO 
ENTRETENIMIENTO  

S A S  
PUBBLICA S A S DU BRANDS SAS 

DOUGLAS TRADE S A 
S 

Patrimonio Líquido 
           4.253.979.000           8.181.558.000    

             
7.721.389.473  

           3.367.740.432  

 
% 

56% 108% 102% 45% 
 

 
Los indicadores relacionados en la tabla anterior son los mínimos que se deben cumplir, teniendo en cuenta el presupuesto 

oficial del proyecto. 

 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 

En el estudio de la demanda se analizan el comportamiento de los procesos de contratación histórica de la entidad, del 

bien o servicio a contratar, lo que permite conocer puntos como proveedores y precios que ayudan a establecer las 

condiciones idóneas para el presente proceso. 
 

 

4.1. Históricos de la contratación de RTVC.  

 
 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

 1 2  

¿RTVC HA CONTRATADO 

RECIENTEMENTE LOS 

SERVICIOS REQUERIDOS? 

 

SI _X_ NO____ 
 

SI _X_ NO____ 

SI _X_ NO____ 

OBJETO: 

El contratista se obliga con RTVC, 

bajo la modalidad de administración 

delegada, a prestación de servicios 

para la administración y ejecución 

de los recursos para la producción 

técnica y logísticas de los eventos 

de la subgerencia de radio y el 

EL contratista se obliga con RTVC a 

llevar a cabo a administración y 

ejecución de los recursos para la 

preproducción, producción, 

posproducción de eventos 

cubrimiento y/o trasmisión que 

harán parte de las parrillas de 

El contratista se obliga con 

RTVC, bajo la modalidad 

de administración 

delegada suministrar los 

bienes y servicios 

requeridos para llevar a 

cabo los procesos de 
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ANÁLISIS HISTÓRICO  

desarrollo de estrategias de 

posicionamiento que sean 

necesarias para estas actividades.  

programación de las emisoras de 

RTVC en marco de las actividades 

de promoción y divulgación de 

acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Subgerencia de 

Radio. 

 

preproducción, 

producción, 

posproducción y 

transmisión del modulo de 

especies culturales y 

deportivos para la fase 

final del año 2019 y fase 1 

de 2020. 

  

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

PUBBLICA SAS 
DOUGLAS TRADE SAS 

UT PRIME- VIRTUAL 

030-2019 

CONTRATOS  
Cto No 1165 / 2019 

CTTO No 685-2018 
Cto No 1681 - 2019 

¿CUAL FUE EL VALOR 

DEL CONTRATO? 
$ 3.440.388.446 $900.000.000 

 

 $ 998.260.075 

 

¿ESTRUCTURA DEL 

CONTRATO? TENIENDO 

COMO BASE LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS: 

OBJETO, OBLIGACIONES, 

VALOR, PLAZO, TIPO DE 

PERSONA 

 

SE MANTIENE IGUAL SI _ o No X 

Las condiciones técnicas no son 

similares 

 

SE MANTIENE IGUAL SI _ o No X 

Las condiciones técnicas no son 

similares 

 

SE MANTIENE IGUAL SI 

_ o No X 

Las condiciones técnicas 

no son similares 

PERSONA CON LA QUE SE 

CONTRATÓ EL SERVICIO, 

OBRA O BIEN 

 

PERSONA:  Jurídica 

 

PERSONA:  Jurídica 

 

PERSONA:  Jurídica 

TIEMPO DE ENTREGA DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

DENTRO DEL TÉRMINO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO  

Si X o No____ 

 

 

DENTRO DEL TÉRMINO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO  

Si X o No____ 

 

 

DENTRO DEL TÉRMINO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO  

 ¿LA NECESIDAD DE LA 

ENTIDAD ESTATAL FUE 

SATISFECHA CON LOS 

PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

ANTERIORES?  

SI  X  NO____ 

Se entrego el producto conforme lo 

pactado.  

SI  X  NO____ 

Se entrego el producto conforme lo 

pactado.  

SI  X  NO____ 

Se entrego el producto 

conforme lo pactado.  

LAS GARANTIAS 

CUBRIERON LAS 

NECESIDADES DE LA 

ENTIDAD EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

SI _____ NO__x__ 

No Hubo necesidad de aplicar 

garantías. 

 

SI _____ NO__x__ 

No Hubo necesidad de aplicar 

garantías. 

 

SI _____ NO__x__ 

No Hubo necesidad de 

aplicar garantías. 

Otras variables Cuáles  N/A N/A N/A 

 
 

4.2. Análisis del valor de Contratos Anteriores 

Del cuadro anterior se extrae la siguiente información:  

 



 

Página 24 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

 

Contrato 
Valor Total del 

contrato 
IPC 

Valor Total del 
contrato (Indexado) 

Comisión 
Ofertada 

Incluido 
IVA 

 Cto No 1165/2019 $ 3.440.388.446 3,80% $ 3.571.123.206,95 8% 

 Cto No 1681/2019 $ 998.260.075 3,80% $ 1.036.193.957,85 5,9% 

 Cto No 685/2018 $ 900.000.000 3.18% $ 962.973.360,00 8% 

 
 

En el cuadro anterior se relaciona  la contrataciòn histórica de la entidad y los precios pagados indexados a valor presente, 

de los mismos se tomarà en cuenta para el analis de la oferta los porcentajes de comisión, lo anterior al observar que los 

requerimientos mínimos de los históricos mencionados, no son comparables deacuerdo con la necesidad actual de la 

entidad, información aportada por el área solicitante, debido a que las descripciones de los requerimintos mínimos de los 

años anteriores difieren en sus características al proceso actual, adicional también se tiene en cuenta las condiciones 

actuales  generadas por la pandemia del COVID – 19, considerando las medidas impartidas por el gobierno nacional en 

virtud de la emergencia sanitaria, por esta razòn no es posible realizar una comparación objetiva con el fin de establecer 

el presupuesto del proceso. 
 

 

4.3. Histórico de Otras Entidades 

 
 

 

HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

QUE REALIZÓ LA 

CONTRATACIÓN. 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO - MEDELLÍN 

METROSALUD ANTIOQUIA 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 

Administracion delegada de 

recursos para el servicio de 

vigilancia y seguridad privada, asi 

como el monitoreo de alarmas, en 

las unidades hospitalarias centros 

de salud y sedes administrativas 

de la e.s.e metrosalud, de 

conformidad con la oferta 

presentada y las condiciones 

establecidas en la invitaciòn que 

hacen arte integral del contrato. 

Administracion delegada de 

recursos para el servicio de 

vigilancia y seguridad privada, 

asi como el monitoreo de 

alarmas, en las unidades 

hsopitalarias centros de salud y 

sedes administrativas de la e.s.e 

metrosalud, de conformidad con 

la oferta presentada y las 

condiciones establecidas en la 

invitaciòn que hacen arte 

integral del contrato. 

No. CONTRATO CTTO No 1717 / 2020 Cto  No 1114 / 2020 

NOMBRE LA PERSONA QUE 

REALIZÓ EL CONTRATO 

EMPRESA DE SEGURIDAD 

URBANA ESU 

 

ESE METROSALUD 
 

 

http://www.itm.edu.co/
http://www.itm.edu.co/
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VALOR DE LA 

CONTRATACIÓN IVA 

INCLUIDO 

$3.692.13.299 

 

$ 2.667.260.609 

No. DEL PROCESO CI 1717-2020           CI 1114-2020 
 

TIPO DE PROCESO Contratación directa  
Contratación directa 

LINK COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE 

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=20-12-10357629 

 

 

 

 

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=20-4-10374038 

FECHA 31/01/20 01 de febrero de 2020 

ESTADO Celebrado Celebrado 

 
Del cuadro anterior se extrae la siguiente información: 
 
Ctto 1717-2020: Contrato de obra en modalidad de administración delegada, con plazo de ejecución en 12 meses. 
Valor total del proyecto: $ 3.692.135.299, los cuales se distribuyen en costos fijos y reembolsables como se muestra a 
continuación 
Costos Directos: $ 3.485.570.137 
honorarios por administrativos 5% + IVA incluido: $ 206.565.162. 
 
Ctto 1114-2020: Administracion delegada de recursos para el servicio de vigilancia y seguridad privada, plazo de ejecuciòn 
295 dias 
Valor total del proyecto: $2,667,260,609.00  
Costos directos: $ 2.518.034.463 
Honorarios administradores (Iva Incluido): $ 149.226.146 
 
 
Una vez revisadas las contrataciones realizadas por otras entidades a través de Colombia Compra Eficiente, se encontró 
que las necesidades de cada entidad varían, deacuerdo a sus requerimientos y especificaciones, variando la necesidad  
en condiciones técnicas, cantidades, modalidad de contratación y otros. Por lo anterior se dificulata realizar comparaciones 
objetivas y no pueden ser tomadas como parametro comparativo. 
 
 
5. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 

Para establecer el presupuesto de la presente contratación, se toma como referencia el estudio de mercado aportado por 

el área técnica solicitante (Subgerencia de Radio), y los históricos de la entidad (porcentajes de comisión), A continuación 

se presenta el comparativo de las ofertas recibidas de acuerdo a la necesidad planteada por la entidad, el valor techo se 

determina con los valores unitarios por cada item, y el presupuesto se establece mediante formula aritmética “mediana”,  

no se tiene  en cuenta procesos históricos de otras entidades ya que al consultar la plataforma Colombia Compra eficiente 

no se encontraron procesos con similar objeto a la necesidad actual de la entidad.   

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10357629
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10357629
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10357629
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10374038
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10374038
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10374038
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SERVICIO DESCRIPCIÒN  

Producción de 
Eventos 911 S.A.S.  

EVENPRO 
ENTRETENIMIENTO 

PUBBLICA S.A.S 
VALOR TECHO 

MEDIANAIVA INCLUIDO 

PANTALLA DE LEDS             

Tecnica 

Pantalla de Leds  8*4  pitch 4mm  
, con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 10.400.000,00 $ 11.200.000,00 $ 16.546.950,00 $ 11.200.000,00 

Tecnica 

Pantalla de Leds  6*4  pitch 4mm 
con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 7.850.000,00 $ 7.800.000,00 $ 12.134.430,00 $ 7.850.000,00 

Tecnica 

Pantalla de Leds  5*3 , pitch 4mm 
con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 4.900.000,00 $ 6.875.000,00 $ 8.681.633,10 $ 6.875.000,00 

Tecnica 

Pantalla de Leds  5*4, pitch 4mm 
con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 6.500.000,00 $ 7.240.000,00 $ 11.351.207,70 $ 7.240.000,00 

Tecnica 

Pantalla de Leds  4*3, pitch 4mm 
con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 3.950.000,00 $ 4.590.000,00 $ 7.755.003,90 $ 4.590.000,00 

Tecnica 

Pantalla de Leds  1*1, pitch 4mm 
con estructura de montaje y 
servidor para proyección 
multipantalla 

Costo por día $ 480.000,00 $ 275.000,00 $ 595.000,00 $ 480.000,00 

SISTEMAS DE VIDEO 
CONVENCIONAL 

            

Tècnica Pandoras Box Server Player Costo por día $ 2.158.250,00 $ 1.300.000,00 $ 10.303.234,20 $ 2.158.250,00 
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Tècnica Pandoras Box Compact Player Costo por día $ 2.158.250,00 $ 1.300.000,00 $ 9.144.947,70 $ 2.158.250,00 

Tècnica Pandoras Box Dual & Quad 
Server Player 

Costo por día $ 2.158.250,00 $ 1.560.000,00 $ 9.839.919,60 $ 2.158.250,00 

Tècnica Pandoras Box Broadcast Server 
Player 

Costo por día $ 2.158.250,00 $ 1.820.000,00 $ 11.229.863,40 $ 2.158.250,00 

Tècnica Sistemas WATCHOUT Costo por día $ 1.700.000,00 $ 180.000,00 $ 7.986.661,20 $ 1.700.000,00 

Tècnica Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 1, 
incluye instalación y técnico de 
manejo  

Costo por día $ 950.000,00 $ 1.755.000,00 $ 1.618.400,00 $ 1.618.400,00 

Tècnica Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 2 
incluye instalación y técnico de 
manejo  

Costo por día $ 1.285.000,00 $ 3.510.000,00 $ 2.927.400,00 $ 2.927.400,00 

Tècnica Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 3 
incluye instalación y técnico de 
manejo  

Costo por día $ 1.980.000,00 $ 5.265.000,00 $ 4.248.300,00 $ 4.248.300,00 

Tècnica Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 4 
incluye instalación y técnico de 
manejo  

Costo por día $ 2.640.000,00 $ 7.020.000,00 $ 5.557.300,00 $ 5.557.300,00 

Tècnica 
Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 5 
incluye instalación y teénico de 
manejo  

Costo por día $ 3.300.000,00 $ 8.775.000,00 $ 6.866.300,00 $ 6.866.300,00 
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Tècnica Video Wall monitor de 50"  
Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 6 
incluye instalación y técnico de 
manejo  

Costo por día $ 3.960.000,00 $ 10.530.000,00 $ 8.175.300,00 $ 8.175.300,00 

Tècnica Proyector de Video 20.000 
Lumens  1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

Costo por día $ 13.000.750,00 $ 3.550.000,00 $ 11.114.600,00 $ 11.114.600,00 

Tècnica Proyector de Video 15.000 
Lumens  1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

Costo por día $ 8.895.250,00 $ 1.650.000,00 $ 5.616.800,00 $ 5.616.800,00 

Tècnica Proyector de Video 10.000 
Lumens 1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

Costo por día $ 2.500.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.368.500,00 $ 1.368.500,00 

Tècnica Proyector de Video 7.000 Lumens. 
1080p HD incluye instalación y 
técnico de manejo 

Costo por día $ 2.300.000,00 $ 780.000,00 $ 809.200,00 $ 809.200,00 

Tècnica Proyector de Video 6.000 Lumens. 
1080p HD incluye instalación y 
técnico de manejo 

Costo por día $ 720.000,00 $ 520.000,00 $ 678.300,00 $ 678.300,00 

Tècnica Sistema Intercom inalámbrico 
RTS BTR 

Costo por día $ 350.000,00 $ 195.000,00 $ 750.128,00 $ 350.000,00 

Tècnica Circuito Cerrado a Una Cámara 
HD con grabación y edición 

Costo por día $ 900.000,00 $ 925.000,00 $ 1.499.400,00 $ 925.000,00 

Tècnica 
Circuito Cerrado a Dos Cámaras 
HD con grabación y edición 

Costo por día $ 2.052.750,00 $ 1.750.000,00 $ 2.867.900,00 $ 2.052.750,00 

Tècnica 
Circuito Cerrado a Tres Cámaras 
HD con grabación y edición 

Costo por día $ 2.600.150,00 $ 2.750.000,00 $ 3.677.100,00 $ 2.750.000,00 

Tècnica Circuito Cerrado a Cuatro 
Cámaras HD con grabación y 
edición 

Costo por día $ 2.873.850,00 $ 3.870.000,00 $ 4.557.700,00 $ 3.870.000,00 

Tècnica Camara GoPro Hero 2018 Costo por día $ 342.125,00 $ 325.000,00 $ 309.400,00 $ 325.000,00 
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Tècnica Drone para multitomas Costo por día $ 1.163.225,00 $ 1.950.000,00 $ 1.178.100,00 $ 1.178.100,00 

Tècnica Grabación 4K y edición Costo por día $ 3.421.250,00 $ 4.800.000,00 $ 1.749.300,00 $ 3.421.250,00 

Tècnica Grabación HD y edición Costo por día $ 2.531.725,00 $ 3.800.000,00 $ 1.499.400,00 $ 2.531.725,00 

Tècnica Rack de Video HD. Costo por día $ 342.125,00 $ 75.000,00 $ 809.200,00 $ 342.125,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 42"  1080p HD 
incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 342.125,00 $ 720.000,00 $ 309.400,00 $ 342.125,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 50"  1080p HD 
incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 342.125,00 $ 820.000,00 $ 428.400,00 $ 428.400,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 55"  1080p HD 
incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 342.125,00 $ 980.000,00 $ 428.400,00 $ 428.400,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 60" 1080p HD 
incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 410.550,00 $ 1.020.000,00 $ 559.300,00 $ 559.300,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 80" 1080p HD 
incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 615.825,00 $ 1.450.000,00 $ 809.200,00 $ 809.200,00 

Tècnica Pantalla de Plasma 100" 1080p 
HD incluye instalación en base o 
empotrado 

Costo por día $ 1.163.225,00 $ 1.950.000,00 $ 1.749.300,00 $ 1.749.300,00 

Tècnica Computador Portátil Intel i7 de 4 
generación  

Costo por día $ 150.535,00 $ 350.000,00 $ 249.900,00 $ 249.900,00 

Tècnica Escalador Costo por día $ 505.275,00 $ 260.000,00 $ 428.400,00 $ 428.400,00 

Tècnica Distribuidor de Data 1x4 Costo por día $ 478.975,00 $ 260.000,00 $ 309.400,00 $ 309.400,00 

Tècnica Matrixial 4x4 Costo por día $ 478.975,00 $ 260.000,00 $ 559.300,00 $ 478.975,00 

Tècnica Matrixial 8x4 Costo por día $ 615.825,00 $ 285.000,00 $ 809.200,00 $ 615.825,00 

Tècnica DVD Costo por día $ 68.425,00 $ 130.000,00 $ 61.880,00 $ 68.425,00 

Tècnica APPLE TV última generación Costo por día $ 342.125,00 $ 195.000,00 $ 119.000,00 $ 195.000,00 
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Tècnica COMPUTADOR MAC BOOK PRO  Costo por día $ 627.370,00 $ 900.000,00 $ 309.400,00 $ 627.370,00 

Tècnica IPAD  Costo por día $ 136.850,00 $ 385.000,00 $ 119.000,00 $ 136.850,00 

Tècnica Tablet Samsung Note Costo por día $ 136.850,00 $ 280.000,00 $ 86.870,00 $ 136.850,00 

Tècnica Impresora Fotos Instantáneas Costo por día $ 405.275,00 $ 680.000,00 $ 520.677,00 $ 520.677,00 

Tècnica  Proyección Back  Costo por día $ 340.000,00 $ 390.000,00 $ 309.400,00 $ 340.000,00 

Tècnica  Switcher de presentación  Costo por día $ 615.825,00 $ 35.000,00 $ 428.400,00 $ 428.400,00 

Tècnica  Pantalla touch 42" pantalla HD 
con Tecnología Multi-Touch  

Costo por día $ 478.975,00 $ 1.400.000,00 $ 428.400,00 $ 478.975,00 

Tècnica  Pantalla touch 50" pantalla HD 
con Tecnología Multi-Touch  

Costo por día $ 478.975,00 $ 1.500.000,00 $ 559.300,00 $ 559.300,00 

Tècnica  Pantalla touch 80" pantalla HD 
con Tecnología Multi-Touch  

Costo por día $ 1.770.000,00 $ 2.000.000,00 $ 1.499.400,00 $ 1.770.000,00 

Tècnica  Teclado Inalámbrico  Costo por día $ 68.425,00 $ 26.000,00 $ 74.970,00 $ 68.425,00 

Tècnica  Internet de 10 mg simetricas  Costo por día $ 2.463.300,00 $ 1.980.000,00 $ 2.124.150,00 $ 2.124.150,00 

Tècnica  Internet satelital  Costo por día $ 2.531.725,00 $ 6.500.000,00 $ 11.351.207,70 $ 6.500.000,00 

Tècnica  Sistema de streaming   Costo por día $ 4.500.000,00 $ 5.500.000,00 $ 1.499.400,00 $ 4.500.000,00 

Tècnica  Sistema de streaming  Landing 
Page  

Costo por día $ 5.500.000,00 $ 13.200.000,00 $ 2.118.200,00 $ 5.500.000,00 

Tècnica  Sistema de streaming Web 
Channel  

Costo por día $ 7.500.000,00 $ 9.200.000,00 $ 2.867.900,00 $ 7.500.000,00 

Tècnica  Lector de código de barras  Costo por día $ 164.220,00 $ 575.000,00 $ 111.860,00 $ 164.220,00 

FX           

Tècnica Maquina de Humo Heiz. Grande. Costo por día $ 547.400,00 $ 325.000,00 $ 559.300,00 $ 547.400,00 

Tècnica Maquina laser holografica Costo por día $ 547.400,00 $ 910.000,00 $ 5.206.773,60 $ 910.000,00 

Tècnica Maquina de aromas Costo por día $ 547.400,00 $ 325.000,00 $ 678.300,00 $ 547.400,00 

ILUMINACIÓN            
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Tècnica Cabeza Móvil  Costo por día $ 366.520,00 $ 225.000,00 $ 349.860,00 $ 349.860,00 

Tècnica 7r Sharpy Ligh Costo por día $ 418.880,00 $ 550.000,00 $ 349.860,00 $ 418.880,00 

Tècnica LEDWash 37x 10 Watt RGBW 
multichip 

Costo por día $ 189.805,00 $ 390.000,00 $ 399.840,00 $ 390.000,00 

Tècnica Quar led par Costo por día $ 157.080,00 $ 260.000,00 $ 224.910,00 $ 224.910,00 

Tècnica  LED Narrow Spot Light Costo por día $ 143.990,00 $ 260.000,00 $ 236.810,00 $ 236.810,00 

Tècnica Par LEDS Costo por día $ 78.540,00 $ 65.000,00 $ 149.940,00 $ 78.540,00 

Tècnica Fresneles led 1k Costo por día $ 301.070,00 $ 195.000,00 $ 561.680,00 $ 301.070,00 

Tècnica Fresneles led 2k Costo por día $ 301.070,00 $ 260.000,00 $ 936.530,00 $ 301.070,00 

Tècnica MAC2000 spot Costo por día $ 301.070,00 $ 325.000,00 $ 399.840,00 $ 325.000,00 

Tècnica MAC2000 wash Costo por día $ 301.070,00 $ 325.000,00 $ 399.840,00 $ 325.000,00 

Tècnica  lekos leed 360 grados Costo por día $ 157.080,00 $ 195.000,00 $ 309.000,00 $ 195.000,00 

Tècnica seguidor  hmi 575 Costo por día $ 366.520,00 $ 155.000,00 $ 436.730,00 $ 366.520,00 

Tècnica Seguidor hmi 1.200 Costo por día $ 366.520,00 $ 260.000,00 $ 561.680,00 $ 366.520,00 

Tècnica Seguidor hmi 2.000 Costo por día $ 366.520,00 $ 390.000,00 $ 686.630,00 $ 390.000,00 

Tècnica Gobos Costo por día $ 327.250,00 $ 104.000,00 $ 186.830,00 $ 186.830,00 

Tècnica Consola road hog 4 Costo por día $ 458.150,00 $ 325.000,00 $ 561.680,00 $ 458.150,00 

Tècnica Consola con 1 dimmer Costo por día $ 458.150,00 $ 585.000,00 $ 186.830,00 $ 458.150,00 

Tècnica Consola para dimmer 24 canales Costo por día $ 719.950,00 $ 650.000,00 $ 811.580,00 $ 719.950,00 

Tècnica Consola para dimmer 48 canales Costo por día $ 850.850,00 $ 910.000,00 $ 1.186.430,00 $ 910.000,00 

Tècnica Dimmer rack 24 salidas 2000 
watts 20 amp 110 volts 

Costo por día $ 589.050,00 $ 910.000,00 $ 1.186.430,00 $ 910.000,00 

Tècnica 
Dimmer pack 6 salidas 12000 
watts 100 amp 

Costo por día $ 589.050,00 $ 975.000,00 $ 561.680,00 $ 589.050,00 

Tècnica 2400 watts dimmer electrónico 
120 volts 

Costo por día $ 589.050,00 $ 725.000,00 $ 289.020,06 $ 589.050,00 
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Tècnica 6000 watts dimmer electrónico 
120 volts 

Costo por día $ 589.050,00 $ 1.100.000,00 $ 289.020,06 $ 589.050,00 

Tècnica  12000 watts dimmer electrónico 
120 volts 

Costo por día $ 589.050,00 $ 1.550.000,00 $ 561.680,00 $ 589.050,00 

Tècnica Consola  de iluminación HOG4 Costo por día $ 458.150,00 $ 1.950.000,00 $ 1.309.000,00 $ 1.309.000,00 

Tècnica Consola de iluminación RackHog 
4 

Costo por día $ 458.150,00 $ 910.000,00 $ 1.499.400,00 $ 910.000,00 

Tècnica Optiquad Led Costo por día $ 183.260,00 $ 130.000,00 $ 404.848,71 $ 183.260,00 

Tècnica Iluminación perimetral o de trabajo Costo por día $ 157.080,00 $ 195.000,00 $ 636.506,01 $ 195.000,00 

Tècnica Yellow Jackets Costo por día $ 39.270,00 $ 26.000,00 $ 36.890,00 $ 36.890,00 

GROUND SUPPORT           

Tècnica Truss valor por tramo Costo por día $ 117.810,00 $ 35.000,00 $ 186.830,00 $ 117.810,00 

Tècnica Estructura truss puente  Costo por día $ 589.050,00 $ 650.000,00 $ 936.530,00 $ 650.000,00 

Tècnica Tarima prensa  2X2 Costo por día $ 157.080,00 $ 420.000,00 $ 436.730,00 $ 420.000,00 

Tècnica Press Box 2 Costo por día $ 205.000,00 $ 130.000,00 $ 186.830,00 $ 186.830,00 

Tècnica Press Box 6 Costo por día $ 458.150,00 $ 156.000,00 $ 311.780,00 $ 311.780,00 

Tècnica Press Box 8 Costo por día $ 589.050,00 $ 182.000,00 $ 436.730,00 $ 436.730,00 

Tècnica Press Box 16 Costo por día $ 589.050,00 $ 234.000,00 $ 561.680,00 $ 561.680,00 

Tècnica Planta Eléctrica 100 KW. Valor por 
12 horas. 

Costo por día $ 1.505.350,00 $ 2.860.000,00 $ 2.118.200,00 $ 2.118.200,00 

Tècnica Planta Eléctrica 125 KW. Valor por 
12 horas. 

Costo por día $ 1.767.150,00 $ 3.890.000,00 $ 2.618.000,00 $ 2.618.000,00 

Tècnica Planta Eléctrica 150 KW. Valor por 
12 horas. 

Costo por día $ 2.028.950,00 $ 4.350.000,00 $ 3.094.000,00 $ 3.094.000,00 

Tècnica Planta Eléctrica 200 KW. Valor por 
12 horas. 

Costo por día $ 2.356.200,00 $ 5.150.000,00 $ 3.927.000,00 $ 3.927.000,00 

Tècnica Motor para elevar estructura Costo por día $ 327.250,00 $ 195.000,00 $ 368.900,00 $ 327.250,00 

Tècnica Aforo en Panelería x m2 Costo por día $ 45.815,00 $ 156.000,00 $ 74.970,00 $ 74.970,00 
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Tècnica Sistema de transmisión streaming Costo por día $ 4.500.000,00 $ 8.900.000,00 $ 1.428.000,00 $ 4.500.000,00 

Tècnica Aforo en mdf x m2 Costo por día $ 45.815,00 $ 260.000,00 $ 174.930,00 $ 174.930,00 

Tècnica Avantel unidad Costo por día $ 45.815,00 $ 156.000,00 $ 74.970,00 $ 74.970,00 

Tècnica Óptica proyectores Costo por día $ 58.905,00 $ 520.000,00 $ 559.300,00 $ 520.000,00 

Tècnica Extintores multiproposito Costo por día $ 26.180,00 $ 92.000,00 $ 36.890,00 $ 36.890,00 

Tècnica 
Tarima para pasarela a piso por 
módulo de 1,20m x 2,40m 

Costo por día $ 117.810,00 $ 250.000,00 $ 105.910,00 $ 117.810,00 

Tècnica 
Tarima para pasarela a piso por 
módulo de 2m x 2m 

Costo por día $ 157.080,00 $ 260.000,00 $ 149.940,00 $ 157.080,00 

SISTEMA DE SONIDO           

Tècnica 
Sistema de audio autopotenciado 
(Incluye técnico de manejo) 

Costo por día $ 850.850,00 $ 495.000,00 $ 678.300,00 $ 678.300,00 

Tècnica 
Sistema de traducción simultanea  
infraroja digital (Incluye técnico de 
manejo) 

Costo por día $ 1.767.150,00 $ 655.000,00 $ 1.186.430,00 $ 1.186.430,00 

Tècnica Consola audio digital midas 
master (Incluye técnico de 
manejo) 

Costo por día $ 589.050,00 $ 2.500.000,00 $ 936.530,00 $ 936.530,00 

Tècnica 
Consola audio digital pm5d 
(Incluye técnico de manejo) 

Costo por día $ 589.050,00 $ 2.800.000,00 $ 811.580,00 $ 811.580,00 

Tècnica Sistema de sonido adamson 
specktrix (Incluye técnico de 
manejo) 

Costo por día $ 589.050,00 $ 1.560.000,00 $ 1.499.400,00 $ 1.499.400,00 

Tècnica 
Sistema de sonido distribuido 
BOSE L2 left 

Costo por día $ 981.750,00 $ 390.000,00 $ 936.530,00 $ 936.530,00 
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Tècnica 
Sistoema de sonido distribuido 
BOSE L2 right 

Costo por día $ 981.750,00 $ 390.000,00 $ 928.200,00 $ 928.200,00 

Tècnica Sistema microfonería grupos Costo por día $ 850.850,00 $ 650.000,00 $ 1.731.914,10 $ 850.850,00 

Tècnica Backline grupos (Básico Teclado, 
base de teclado, Bajo, Planta de 
bajo, guitarra, plata de guitarra, 
bateria) 

Costo por día $ 2.421.650,00 $ 3.250.000,00 $ 4.048.487,10 $ 3.250.000,00 

Tècnica Sistema de monitoreo bandas Costo por día $ 1.145.375,00 $ 145.000,00 $ 561.680,00 $ 561.680,00 

Tècnica 
Sonido 5000 wattios - 4-5 cabinas 
(Incluye técnico de manejo) 

Costo por día $ 850.850,00 $ 2.560.000,00 $ 1.499.400,00 $ 1.499.400,00 

Tècnica Sonido 10.000 wattios - LINE 
ARRAY 

Costo por día $ 1.636.250,00 $ 4.200.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Tècnica Sonido 20.000 wattios - LINE 
ARRAY 

Costo por día $ 2.159.850,00 $ 7.800.000,00 $ 4.867.100,00 $ 4.867.100,00 

Tècnica Sonido 30.000 wattios - LINE 
ARRAY 

Costo por día $ 3.207.050,00 $ 11.200.000,00 $ 5.616.800,00 $ 5.616.800,00 

Tècnica Sonido 40.000 wattios - LINE 
ARRAY 

Costo por día $ 6.479.550,00 $ 15.500.000,00 $ 6.866.300,00 $ 6.866.300,00 

Tècnica Sonido 80.000 wattios - LINE 
ARRAY 

Costo por día $ 12.500.950,00 $ 24.500.000,00 $ 9.865.100,00 $ 12.500.950,00 

Tècnica Sistema de Bajos Costo por día $ 301.070,00 $ 552.200,00 $ 1.389.943,80 $ 552.200,00 

Tècnica Monitores de piso Meyer Sound Costo por día $ 327.250,00 $ 130.000,00 $ 309.400,00 $ 309.400,00 

Tècnica Arenas Costo por día $ 301.070,00 $ 195.000,00 $ 186.830,00 $ 195.000,00 

Tècnica Consola LS9 Yamaha Costo por día $ 589.050,00 $ 160.000,00 $ 809.200,00 $ 589.050,00 

Tècnica Consola Midas Costo por día $ 589.050,00 $ 170.000,00 $ 809.200,00 $ 589.050,00 

Tècnica Consola Venue Costo por día $ 589.050,00 $ 2.600.000,00 $ 1.749.300,00 $ 1.749.300,00 

Tècnica Consola behringer x32 Costo por día $ 589.050,00 $ 170.000,00 $ 559.300,00 $ 559.300,00 

Tècnica DJ Rack Costo por día $ 589.050,00 $ 780.000,00 $ 928.200,00 $ 780.000,00 

Tècnica Microfono solapa Costo por día $ 91.630,00 $ 130.000,00 $ 178.500,00 $ 130.000,00 
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Tècnica Microfono cuello ganso Costo por día $ 91.630,00 $ 130.000,00 $ 202.300,00 $ 130.000,00 

Tècnica Microfono digital inalámbrico de 
mano 

Costo por día $ 91.630,00 $ 195.000,00 $ 149.940,00 $ 149.940,00 

Tècnica 
Microfono digital inalámbrico 
country man 

Costo por día $ 91.630,00 $ 195.000,00 $ 249.900,00 $ 195.000,00 

Tècnica Microfono digital inalámbrico para 
atril 

Costo por día $ 91.630,00 $ 195.000,00 $ 224.910,00 $ 195.000,00 

Tècnica Micrófono inalámbrico  Costo por día $ 91.630,00 $ 195.000,00 $ 149.940,00 $ 149.940,00 

Tècnica 
Radio de comunicación punto a 
punto Motorola 

Costo por día $ 39.270,00 $ 130.000,00 $ 36.890,00 $ 39.270,00 

Tècnica Base para Microfono  Costo por día $ 39.270,00 $ 4.500,00 $ 36.890,00 $ 36.890,00 

 Valor Total Servicio Tecnica IVA incluido $ 241.554.947 

STAFF DE PERSONAL (COSTO POR DIA - VALOR TURNO)   
  

Staff personal PRODUCTOR NACIONAL 
COSTO POR 
EVENTO  

$ 1.800.000,00 $ 2.500.000,00 $ 1.130.500,00 $ 1.800.000,00 

Staff personal PRODUCTOR INTERNACIONAL 
COSTO POR 
EVENTO 

$ 3.500.000,00 $ 4.000.000,00 $ 1.213.443,00 $ 3.500.000,00 

Staff personal PERSONAL STAFF POR DIA DE EVENTO $ 157.080,00 $ 250.000,00 $ 261.800,00 $ 250.000,00 

Staff personal PROMOTOR 4 A 6 HORAS $ 91.630,00 $ 300.000,00 $ 416.500,00 $ 300.000,00 

Staff personal PROMOTOR 7 A 12 HORAS $ 117.810,00 $ 500.000,00 $ 392.700,00 $ 392.700,00 

Staff personal PROMOTOR  BILINGÜE  4 A 6 HORAS. $ 104.720,00 $ 300.000,00 $ 717.034,00 $ 300.000,00 

Staff personal PROMOTOR  BILINGÜE  7 A 12 HORAS $ 157.080,00 $ 400.000,00 $ 672.909,00 $ 400.000,00 

Staff personal PRODUCTOR 4 A 6 HORAS $ 170.170,00 $ 800.000,00 $ 540.534,00 $ 540.534,00 

Staff personal PRODUCTOR 7 A 12 HORAS $ 210.000,00 $ 1.300.000,00 $ 595.690,00 $ 595.690,00 

Staff personal COORDINADOR BILINGÜE  4 A 6 HORAS $ 128.520,00 $ 300.000,00 $ 518.471,00 $ 300.000,00 
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Staff personal COORDINADOR BILINGÜE  7 A 12 HORAS $ 185.640,00 $ 550.000,00 $ 562.596,00 $ 550.000,00 

Staff personal COORDINADOR  4 A 6 HORAS. $ 104.125,00 $ 200.000,00 $ 439.046,00 $ 200.000,00 

Staff personal COORDINADOR  7 A 12 HORAS $ 111.562,50 $ 250.000,00 $ 474.346,00 $ 250.000,00 

Staff personal LOGÍSTICO 4 A 6 HORAS $ 89.250,00 $ 100.000,00 $ 172.550,00 $ 100.000,00 

Staff personal LOGÍSTICO 7 A 12 HORAS $ 96.687,50 $ 150.000,00 $ 202.300,00 $ 150.000,00 

Staff personal COORDINADOR LOGÍSTICO  4 A 6 HORAS $ 104.125,00 $ 160.000,00 $ 364.033,00 $ 160.000,00 

Staff personal COORDINADOR LOGÍSTICO  7 A 12 HORAS $ 111.562,50 $ 220.000,00 $ 441.252,00 $ 220.000,00 

Staff personal PERSONAL DE MONTAJE 4 A 6 HORAS $ 89.250,00 $ 110.000,00 $ 347.486,00 $ 110.000,00 

Staff personal PERSONAL DE MONTAJE 7 A 12 HORAS $ 96.687,50 $ 170.000,00 $ 386.096,00 $ 170.000,00 

Staff personal TRADUCTOR 4 A 6 HORAS $ 1.713.600,00 $ 450.000,00 $ 1.864.290,00 $ 1.713.600,00 

Staff personal TRADUCTOR 7 A 12 HORAS $ 2.142.000,00 $ 750.000,00 $ 2.011.100,00 $ 2.011.100,00 

Staff personal ASEO 4 A 6 HORAS $ 121.380,00 $ 90.000,00 $ 235.620,00 $ 121.380,00 

Staff personal ASEO 7 A 12 HORAS $ 135.660,00 $ 120.000,00 $ 249.900,00 $ 135.660,00 

Staff personal SEGURIDA CON ARMA 4 A 6 HORAS $ 135.000,00 $ 350.000,00 $ 380.800,00 $ 350.000,00 

Staff personal SEGURIDA SIN ARMA 7 A 12 HORAS $ 270.000,00 $ 280.000,00 $ 386.095,00 $ 280.000,00 

Staff personal SEGURIDA CON CANINO 4 A 6 HORAS $ 350.000,00 $ 550.000,00 $ 345.100,00 $ 350.000,00 

Staff personal SEGURIDA SIN CANINO 7 A 12 HORAS $ 260.000,00 $ 550.000,00 $ 380.800,00 $ 380.800,00 

Staff personal MESERO 4 A 6 HORAS $ 139.230,00 $ 120.000,00 $ 116.620,00 $ 120.000,00 

Staff personal MESERO 7 A 12 HORAS $ 185.640,00 $ 160.000,00 $ 142.800,00 $ 160.000,00 

Staff personal BRIGADISTA SALUD 4 A 6 HORAS $ 133.875,00 $ 150.000,00 $ 218.420,00 $ 150.000,00 

Staff personal BRIGADISTA SALUD 7 A 12 HORAS $ 232.050,00 $ 220.000,00 $ 275.782,00 $ 232.050,00 

Staff personal BRIGADISTA BIOSEGURIDAD 4 A 6 HORAS $ 100.555,00 $ 250.000,00 $ 441.252,00 $ 250.000,00 

Staff personal BRIGADISTA BIOSEGURIDAD 7 A 12 HORAS $ 108.290,00 $ 320.000,00 $ 549.359,00 $ 320.000,00 



 

Página 37 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

Staff personal 
BRIGADISTA CONTRA 
INCEDIOS 

4 A 6 HORAS $ 96.687,50 $ 220.000,00 $ 249.900,00 $ 220.000,00 

Staff personal 
BRIGADISTA CONTRA 
INCEDIOS 

7 A 12 HORAS $ 104.125,00 $ 200.000,00 $ 297.845,00 $ 200.000,00 

Staff personal STAGE MANAGER 4 A 6 HORAS $ 320.000,00 $ 350.000,00 $ 650.847,00 $ 350.000,00 

Staff personal STAGE MANAGER 7 A 12 HORAS $ 420.000,00 $ 700.000,00 $ 1.081.067,00 $ 700.000,00 

Staff personal ROADIES 4 A 6 HORAS $ 285.600,00 $ 350.000,00 $ 617.753,00 $ 350.000,00 

Staff personal ROADIES 7 A 12 HORAS $ 350.000,00 $ 500.000,00 $ 871.473,00 $ 500.000,00 

Staff personal RECREADOR 4 A 6 HORAS $ 257.040,00 $ 150.000,00 $ 235.620,00 $ 235.620,00 

Staff personal RECREADOR 7 A 12 HORAS $ 328.440,00 $ 300.000,00 $ 260.610,00 $ 300.000,00 

Staff personal FOTÓGRAFO  

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 
con registro fotográfico 
y video editado de la 
feria o evento, Valor 
por DÍA (12 HORAS 
DE EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 
ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL  

$ 928.200,00 $ 1.500.000,00 $ 1.166.200,00 $ 1.166.200,00 

Staff personal CAMARÓGRAFO 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 
con registro fotográfico 
y video editado de la 
feria o evento, Valor 
por DÍA (12 HORAS 
DE EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 
ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL  

$ 1.927.800,00 $ 2.000.000,00 $ 1.249.500,00 $ 1.927.800,00 
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Staff personal VIDEOGRAFO 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 
con registro fotográfico 
y video editado de la 
feria o evento, Valor 
por DÍA (12 HORAS 
DE EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 
ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL  

$ 1.927.800,00 $ 2.000.000,00 $ 1.416.100,00 $ 1.927.800,00 

Staff personal EDITOR 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 
con registro fotográfico 
y video editado de la 
feria o evento, Valor 
por DÍA (12 HORAS 
DE EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 
ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL  

$ 1.071.000,00 $ 2.500.000,00 $ 1.130.500,00 $ 1.130.500,00 

Staff personal PERIODISTA 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 1.213.800,00 $ 1.300.000,00 $ 952.000,00 $ 1.213.800,00 

Staff personal ILUSTRADOR 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 1.213.800,00 $ 1.500.000,00 $ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00 

Staff personal GUIONISTA 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 1.213.800,00 $ 1.300.000,00 $ 1.190.000,00 $ 1.213.800,00 

Staff personal CONFERENCISTA 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 8.568.000,00 $ 1.300.000,00 $ 7.021.000,00 $ 7.021.000,00 

Staff personal PRESENTADOR/A 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 6.426.000,00 $ 600.000,00 $ 3.808.000,00 $ 3.808.000,00 
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Staff personal INVITADO ESPECIAL 
EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 
HORAS DE EVENTO)   

$ 6.426.000,00 $ 600.000,00 $ 7.140.000,00 $ 6.426.000,00 

  
 Valor Total Servicio Staff Personal IVA incluido 

  
$ 46.982.033,90 

ACTIVACIONES 
  

Activaciones 

PALENQUERA, incluye traje 
tipico, palangana con frutas   

1 dia $ 642.600,00 $ 950.000,00 $ 535.500,00 $ 642.600,00 

Activaciones 

ACTORES, incluye vestuario y 
accesorios   

1 dia 
$ 542.640,00 $ 450.000,00 $ 773.500,00 $ 542.640,00 

Activaciones 
BATUCADA, incluye vestuario y 
accesorios  

1 dia 
$ 428.400,00 $ 480.000,00 $ 1.220.550,00 $ 480.000,00 

Activaciones 

PERSONAL CIRCENSE, , incluye 
vestuario y accesorios   

1 dia 
$ 428.400,00 $ 380.000,00 $ 871.472,70 $ 428.400,00 

Activaciones 
SHOW CANINO  

1 dia 
$ 928.200,00 $ 1.500.000,00 $ 1.035.300,00 $ 1.035.300,00 

Activaciones 

CHEF 
REALIZACIÓN DE PASABOCAS 
PARA FERIA, debe realizar 
muestras gastronómicas 
colombianas durante la feria. 
Incluir los utensilios y el menaje 
necesario para desarrollar la 
actividad- Valor por día.  

1 dia 

$ 499.800,00 $ 1.400.000,00 $ 904.400,00 $ 904.400,00 

Activaciones 

ASISTENTE DE COCINA debe 
realizar preparaciones 
Colombianas durante la feria, 
debe incluir los utencilios y el 
menaje necesario para desarrollar 
la actividad, Valor por día.  

1 dia 

$ 199.920,00 $ 400.000,00 $ 464.100,00 $ 400.000,00 

Activaciones 

PAREJA DE SALSA honorarios y 
vestuario (3 cambios de 
vestuario)  

1 dia 
$ 1.142.400,00 $ 750.000,00 $ 1.166.200,00 $ 1.142.400,00 
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Activaciones 

GRUPO DE SALSA (2 parejas) 
honorario y vestuario ( 5 cambios 
de vestuario)  

1 dia 
$ 2.284.800,00 $ 1.400.000,00 $ 2.249.100,00 $ 2.249.100,00 

Activaciones 

GRUPO DE SALSA (3 parejas) 
honorario y vestuario (5 cambios 
de vestuario)  

1 dia 
$ 3.427.200,00 $ 1.800.000,00 $ 2.725.100,00 $ 2.725.100,00 

Activaciones 

HASTAG PRINT CON 
IMPRESIÓN  1000 FOTOS 
DIARIAS   

1 dia 
$ 2.800.000,00 $ 900.000,00 $ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00 

Activaciones 

PHOTOBOOTH CABINA CON 
IMPRESIÓN  500 FOTOS 
DIARIAS  

1 dia 
$ 2.641.800,00 $ 1.500.000,00 $ 1.547.000,00 $ 1.547.000,00 

Activaciones 

PHOTOBOOTH CROMA CON 
IMPRESIÓN  500 FOTOS 
DIARIAS  

1 dia 
$ 2.998.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.725.500,00 $ 1.800.000,00 

Activaciones 

BARISTA 
Honorarios e implementos  

1 dia 
$ 357.000,00 $ 750.000,00 $ 892.500,00 $ 750.000,00 

Activaciones 
Maquina de café de goteo 
(incluido molino de café) 

1 dia 
$ 928.200,00 $ 450.000,00 $ 1.130.500,00 $ 928.200,00 

Activaciones 

Maquina de café automática 
(incluido molino de café) 

1 dia 
$ 1.071.000,00 $ 350.000,00 $ 1.268.599,50 $ 1.071.000,00 

Activaciones 
Maquina de café semiautomática 
(incluido molino de café).  

1 dia 
$ 1.356.600,00 $ 300.000,00 $ 1.665.726,30 $ 1.356.600,00 

Activaciones ALIMENTOS  
    

Activaciones Estación de Café Permanente  1 dia $ 7.854,00 $ 250.000,00 $ 4.522,00 $ 7.854,00 

Activaciones Estación de Café x horas  1 dia $ 7.854,00 $ 90.000,00 $ 4.998,00 $ 7.854,00 

Activaciones Desayuno  1 dia $ 24.276,00 $ 26.000,00 $ 38.080,00 $ 26.000,00 

Activaciones Alimentos media mañana  
1 dia $ 18.564,00 $ 18.000,00 $ 25.235,00 $ 18.564,00 

Activaciones Almuerzo  
1 dia $ 41.000,00 $ 35.000,00 $ 39.140,00 $ 39.140,00 

Activaciones Alimentos media tarde  
1 dia $ 18.564,00 $ 18.000,00 $ 25.235,00 $ 18.564,00 

Activaciones Cena  
1 dia $ 41.000,00 $ 35.000,00 $ 41.200,00 $ 41.000,00 

Activaciones Caterine  
1 dia $ 9.500,00 $ 650.000,00 $ 4.302,21 $ 9.500,00 
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Activaciones Hidratación  1 dia $ 2.000,00 $ 250.000,00 $ 4.165,00 $ 4.165,00 

 Activaciones TRANSPORTE          

Activaciones Bus 40 pax  1 dia $ 499.800,00 $ 800.000,00 $ 1.236.000,00 $ 800.000,00 

Activaciones Van 18 pax  1 dia $ 357.000,00 $ 420.000,00 $ 1.009.400,00 $ 420.000,00 

Activaciones Van 12 pax  1 dia $ 214.200,00 $ 320.000,00 $ 854.900,00 $ 320.000,00 

Activaciones Móvil de Equipo Audivisual 1 dia $ 928.200,00 $ 750.000,00 $ 4.964.085,00 $ 928.200,00 

Activaciones Automovil 4 pax  
1 dia $ 85.680,00 $ 210.000,00 $ 545.900,00 $ 210.000,00 

Activaciones Camioneta 4x4  
1 dia $ 114.240,00 $ 280.000,00 $ 827.347,50 $ 280.000,00 

Activaciones Camión de Carga 600  
1 dia $ 257.040,00 $ 650.000,00 $ 2.976.700,00 $ 650.000,00 

Activaciones Camión de Carga 300  
1 dia $ 214.200,00 $ 450.000,00 $ 2.039.400,00 $ 450.000,00 

Activaciones Furgon  
1 dia $ 185.640,00 $ 550.000,00 $ 1.266.900,00 $ 550.000,00 

Activaciones Camioneta con platon  
1 dia $ 171.360,00 $ 300.000,00 $ 827.347,50 $ 300.000,00 

Activaciones Ambulacia Basica TAB  
1 dia $ 157.080,00 $ 850.000,00 $ 1.985.634,00 $ 850.000,00 

Activaciones Ambulacia Medicalizada TAM  
1 dia $ 214.200,00 $ 1.500.000,00 $ 2.266.000,00 $ 1.500.000,00 

Activaciones KID DE BIOSEGURIDAD          

Activaciones Tapabocas caja de 50 unidades  1 dia $ 65.000,00 $ 55.000,00 $ 118.450,00 $ 65.000,00 

Activaciones Gel antibacterial 50 ml  1 dia $ 9.282,00 $ 2.500,00 $ 7.735,00 $ 7.735,00 

Activaciones 
Cofias Quirurgicas caja de 50 
unidades  

1 dia 
$ 135.000,00 $ 75.000,00 $ 149.350,00 $ 135.000,00 

Activaciones Traje antifluido  1 dia $ 88.000,00 $ 65.000,00 $ 77.350,00 $ 77.350,00 

Activaciones Cabina de desinfección   
1 dia $ 3.800.000,00 $ 6.500.000,00 $ 3.451.000,00 $ 3.800.000,00 

Activaciones 
Amonio Cuternario de quinta 
generación  

1 dia 
$ 58.000,00 $ 48.500,00 $ 430.220,70 $ 58.000,00 

Activaciones Fumigadora de 20 Lt  
1 dia $ 121.380,00 $ 250.000,00 $ 617.752,80 $ 250.000,00 

Activaciones MERCHANDISING/POP  
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Activaciones Gorras  en malla   1 dia $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 22.491,00 $ 15.000,00 

Activaciones Camisetas  1 dia $ 25.000,00 $ 12.000,00 $ 81.885,00 $ 25.000,00 

Activaciones Manillas bordadas  1 dia $ 3.600,00 $ 3.500,00 $ 30.887,64 $ 3.600,00 

Activaciones Placas  en madera 25 x 15  1 dia $ 170.170,00 $ 65.000,00 $ 226.100,00 $ 170.170,00 

Activaciones Placas  en acrilico 25 x 15  1 dia $ 180.000,00 $ 110.000,00 $ 199.920,00 $ 180.000,00 

Activaciones Diplomas tamaño carta  

1 dia 
$ 6.500,00 $ 2.500,00 $ 6.695,00 $ 6.500,00 

 Valor Total Servicio Activaciones IVA incluido 
  

$ 31.654.936,00 

ESTRUCTURA 

Estructura 

BACKING 1,7m x 2m bastidor con 
banner tensado autoportante  

1 dia 
$ 485.520,00 $ 450.000,00 $ 821.100,00 $ 485.520,00 

Estructura 

BACKING 3,5 x 5m Estructura 
Metálica mas Banner Impreso  

1 dia 
$ 2.499.000,00 $ 950.000,00 $ 2.427.600,00 $ 2.427.600,00 

Estructura Atril  1 dia $ 199.920,00 $ 350.000,00 $ 464.100,00 $ 350.000,00 

Estructura 
Totem Señalizadores  

1 dia 
$ 357.000,00 $ 250.000,00 $ 321.300,00 $ 321.300,00 

Estructura 

Set estructura colgado de 
equipos  

1 dia 
$ 2.441.800,00 $ 600.000,00 $ 1.166.200,00 $ 1.166.200,00 

Estructura Estructura colgado pantallas  1 dia $ 2.156.200,00 $ 800.000,00 $ 1.249.500,00 $ 1.249.500,00 

Estructura 

Sala lounge (2 poltronas, 1 sofá y 
1 mesa de centro)  

1 dia 
$ 357.000,00 $ 550.000,00 $ 877.200,00 $ 550.000,00 

Estructura Counter atención  1 dia $ 214.200,00 $ 250.000,00 $ 1.601.400,00 $ 250.000,00 

Estructura 
Tarima para pasarela alta por 
módulo de 2m x 2m 

1 dia 
$ 171.360,00 $ 250.000,00 $ 57.120,00 $ 171.360,00 

Estructura 
Tarima para pasarela a piso por 
módulo de 2m x 2m 

1 dia 
$ 171.360,00 $ 200.000,00 $ 53.550,00 $ 171.360,00 

Estructura Silla alta para counter  1 dia $ 42.840,00 $ 35.000,00 $ 94.010,00 $ 42.840,00 

Estructura Silla de felpa  1 dia $ 64.260,00 $ 75.000,00 $ 89.250,00 $ 75.000,00 
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Estructura Mesas cocteleras  1 dia $ 47.000,00 $ 35.000,00 $ 103.530,00 $ 47.000,00 

Estructura Counter de 1,2m x 1m  1 dia $ 157.080,00 $ 220.000,00 $ 642.600,00 $ 220.000,00 

Estructura Mesas 1,2m x 0,6m  1 dia $ 10.710,00 $ 120.000,00 $ 83.300,00 $ 83.300,00 

Estructura Sillas tipo auditorio  1 dia $ 10.710,00 $ 45.000,00 $ 77.520,00 $ 45.000,00 

Estructura Counter de 5m x 1,5m  1 dia $ 642.600,00 $ 300.000,00 $ 1.892.100,00 $ 642.600,00 

Estructura Pórtico de acceso 5m x 10m largo  1 dia $ 4.212.600,00 $ 5.000.000,00 $ 11.127.511,50 $ 5.000.000,00 

Estructura 
Centro de operaciones 6m de 
diámetro  

1 dia 
$ 928.200,00 $ 450.000,00 $ 2.998.086,00 $ 928.200,00 

Estructura Centro de recarga de energía  1 dia $ 642.600,00 $ 1.200.000,00 $ 1.154.300,00 $ 1.154.300,00 

Estructura 

Góndola de bandeja 1m largo x 
2,5m alto de alto con 3 
entrepaños  

1 dia 
$ 257.040,00 $ 550.000,00 $ 2.190.909,00 $ 550.000,00 

Estructura 

Racks modulares de 1,24m de 
alto x 1m largo x 50cm ancho  

1 dia 
$ 214.200,00 $ 250.000,00 $ 645.741,60 $ 250.000,00 

Estructura Refrigeradores    1 dia $ 257.040,00 $ 450.000,00 $ 680.334,90 $ 450.000,00 

Estructura Congeladores  1 dia $ 257.040,00 $ 550.000,00 $ 910.956,90 $ 550.000,00 

Estructura 

Cerramientos perimetrales (la 
panelería no puede tener perfilería 
a la vista)  

1 dia 
$ 49.980,00 $ 25.000,00 $ 334.401,90 $ 49.980,00 

Estructura Materas  1 dia $ 35.700,00 $ 8.000,00 $ 70.210,00 $ 35.700,00 

Estructura Plantas de ambientación  1 dia $ 80.000,00 $ 25.000,00 $ 57.120,00 $ 57.120,00 

Estructura Señalizador 1,5m x 0,32 m  1 dia $ 128.520,00 $ 75.000,00 $ 189.210,00 $ 128.520,00 

Estructura 
Señalizadores exteriores de 2,5 x 
1,2m  

1 dia 
$ 185.640,00 $ 220.000,00 $ 341.530,00 $ 220.000,00 

Estructura Stand institucional de 3m x 2m  1 dia $ 2.570.400,00 $ 1.800.000,00 $ 2.082.500,00 $ 2.082.500,00 

Estructura Stand institucional de 6m x 3m  1 dia $ 7.711.200,00 $ 4.500.000,00 $ 5.783.400,00 $ 5.783.400,00 

Estructura Stand institucional de 10m x 6m  1 dia $ 15.422.400,00 $ 12.000.000,00 $ 9.639.000,00 $ 12.000.000,00 

Estructura Cajas de luz de 2,5m x 1m  1 dia $ 642.600,00 $ 1.200.000,00 $ 702.100,00 $ 702.100,00 
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Estructura 

Piso - Tarima de vidrio en 
estructura metálica de 1m x 1m 
con vidrio impreso e iluminación  

1 dia 
$ 171.360,00 $ 250.000,00 $ 226.100,00 $ 226.100,00 

Estructura 

Piso - melamínico  de 15mm 
según el color, con borde en 
madecanto rígido m cuadrado 

1 dia 
$ 64.260,00 $ 180.000,00 $ 202.300,00 $ 180.000,00 

Estructura Habladores de mesa  1 dia $ 35.700,00 $ 10.000,00 $ 29.750,00 $ 29.750,00 

Estructura Vallas de cerramiento  1 dia $ 12.138,00 $ 16.000,00 $ 31.620,00 $ 16.000,00 

Estructura Muro de Contención  1 dia $ 42.840,00 $ 28.000,00 $ 680.334,90 $ 42.840,00 

Estructura Carpas 4x4  1 dia $ 180.000,00 $ 200.000,00 $ 202.300,00 $ 200.000,00 

Estructura Carpas 5x5  1 dia $ 180.000,00 $ 250.000,00 $ 285.600,00 $ 250.000,00 

Estructura Carpas 6x12  1 dia $ 999.600,00 $ 550.000,00 $ 1.428.000,00 $ 999.600,00 

Estructura Hangar modulo de 5x15  1 dia $ 1.213.800,00 $ 800.000,00 $ 288.277,50 $ 800.000,00 

Estructura Hangar modulo de 5x20  1 dia $ 1.428.000,00 $ 1.500.000,00 $ 343.626,78 $ 1.428.000,00 

Estructura Hangar modulo de 5x25  1 dia $ 1.999.200,00 $ 2.200.000,00 $ 449.712,90 $ 1.999.200,00 

Estructura Batería sanitarias de baños  1 dia $ 142.800,00 $ 150.000,00 $ 668.803,80 $ 150.000,00 

 Valor Total Servicio Estructura Iva incluido  
$ 44.561.890,00 

ACREDITACIÓN  

Acreditacion 
Punto de acreditación 
convencional 

1 dia 
$ 456.960,00 $ 150.000,00 $ 452.200,00 $ 452.200,00 

Acreditacion Punto de acreditación táctil 1 dia $ 542.640,00 $ 350.000,00 $ 583.100,00 $ 542.640,00 

Acreditacion 
Punto de acreditación Código de 
Barras  

1 dia 
$ 499.800,00 $ 280.000,00 $ 487.900,00 $ 487.900,00 

Acreditacion Otro Sistema (especifique)  1 dia $ 452.000,00 $ 300.000,00 $ 404.600,00 $ 404.600,00 

Acreditacion 
Cordón (unidad)  

1 dia 
$ 3.800,00 $ 2.200,00 $ 1.249,50 $ 2.200,00 

Acreditacion Cinta marcada en screen (unidad)  1 dia $ 12.138,00 $ 3.500,00 $ 3.689,00 $ 3.689,00 

Acreditacion Funda plástica (unidad)  1 dia $ 4.284,00 $ 700,00 $ 3.213,00 $ 3.213,00 
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Acreditacion 

Impresión escarapela tamaño 10 
cm x 12 cm a color (unidad)  

1 dia 
$ 2.570,00 $ 3.500,00 $ 1.785,00 $ 2.570,00 

Acreditacion 
Escarapela en PVC de tamaño 
carné  

1 dia 
$ 11.138,00 $ 6.500,00 $ 18.802,00 $ 11.138,00 

Acreditacion Escarapela capuccino (unidad)  1 dia $ 13.566,00 $ 5.500,00 $ 24.990,00 $ 13.566,00 

Acreditacion Brazaletes Tyvek  1 dia $ 1.285,00 $ 500,00 $ 3.451,00 $ 1.285,00 

Acreditacion Brazaletes Térmicos  1 dia $ 1.785,00 $ 1.100,00 $ 197.540,00 $ 1.785,00 

Acreditacion Boleteria  1 dia $ 6.426,00 $ 750,00 $ 5.831,00 $ 5.831,00 

Acreditacion Sticker (unidad) 1 dia $ 500,00 $ 550,00 $ 416,50 $ 500,00 

CONTROL DE ACCESO          

Acreditacion - Control de acceso 
Control de acceso por código de 
barras 

1 dia 
$ 499.800,00 $ 4.500.000,00 $ 416.500,00 $ 499.800,00 

Acreditacion - Control de acceso 
Control de acceso por radio 
frecuencia 

1 dia 
$ 542.640,00 $ 7.500.000,00 $ 583.100,00 $ 583.100,00 

Acreditacion - Control de acceso 
Otro sistema  

1 dia 
$ 650.000,00 $ 4.500.000,00 $ 380.800,00 $ 650.000,00 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA          

Acreditacion Certificacion de 
asistencia 

Impresión de certificado de 
asistencia tamaño carta, a color. 

1 dia $ 12.138,00 $ 1.500.000,00 $ 6.188,00 $ 12.138,00 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 

  
  

        

Acreditacion - Encuestas de 
satisfaccion  

Sistema de Encuesta de 
satisfacción iPad, Palm, otro 
(detallar sistema)  

1 dia $ 357.000,00 $ 1.200.000,00 $ 499.800,00 $ 499.800,00 

Acreditacion - Encuestas de 
satisfaccion  

Tabulación de encuestas  1 dia $ 257.040,00 $ 1.500.000,00 $ 416.500,00 $ 416.500,00 

PERSONAL DE APOYO          

Acreditacion - Personal de apoyo Persona de apoyo  1 dia $ 128.520,00 $ 120.000,00 $ 211.820,00 $ 128.520,00 

MÓDULO DE IMPRESIÓN          

Acreditacion - Modulo de 
impresiòn 

Módulo de impresión agenda, 
programa…. 

 1 dia $ 785.400,00 $ 750.000,00 $ 11.543,00 $ 750.000,00 
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 Valor Total del Servicio de Acreditaciòn IVA incluido  

$ 5.472.975,00 

PRODUCCIÒN DE CONTENIDOS TV 
  

        

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  
 
 
 
  

Director general y/o Realizador 
para manejo conceptual de 
cámaras y de contenido en 
estudio (Formato de estudio como 
Magazine - Contenedor -  etc).  

Semana $ 7.800.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.760.000,00 $ 4.760.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  

Asistente de dirección. ( Asistente 
al director o realizador en el 
estudio frente a las decisiones de 
contenido en grabación en estudio 
) 

Semana $ 2.380.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  

Investigador. ( Investigación de 
Temas para atender grabaciones 
de formato corto ) 

Semana $ 2.380.000,00 $ 1.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido   

Guiónista para documental 
 Para Capítulo de 25 
min 

$ 1.190.000,00 $ 2.500.000,00 $ 4.511.400,00 $ 2.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  

Guiónista para documental 
Guión Para Capítulo 
de 45 min 

$ 2.380.000,00 $ 3.000.000,00 $ 10.948.900,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido   

Guiónista para ficción 
 Guión Para Capítulo 
de 25 min 

$ 1.785.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.760.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido   Guiónista para ficción 

GuiónPara Capítulo de 
45 min 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 10.948.900,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  

Videógrafo o realizador para 
exteriores 

Semana $ 2.975.000,00 $ 1.500.000,00 $ 4.165.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  Script para Televisión Semana $ 1.785.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido   

Foto fija para Televisión Semana $ 2.380.000,00 $ 1.800.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de contenido  

Transcriptor para Televisión Semana $ 2.380.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Produccion de televisiòn Productor general para Televisión Semana 

$ 4.165.000,00 $ 4.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 4.000.000,00 
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Producción de contenidos de TV 
-Produccion de televisiòn 

Jefe de producción para 
Televisión Semana 

$ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Produccion de televisiòn 

Productor de campo para 
Televisión Semana 

$ 3.570.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.500.000,00 

Producción de contenidos de TV  
-Produccion de televisiòn 

Asistente de producción para 
Televisión Semana 

$ 2.380.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Produccion de televisiòn 

Asistente de producción ( Local 
)para Televisión Semana 

$ 2.380.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.547.000,00 $ 1.547.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Talento para televisiòn Presentador de Eventos Evento. ( dia ) 

$ 2.975.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Talento para televisión  

Presentador de Formatos de 
estudio. ( Magazines - 
Informativos - Contenedores - etc 
) Dia y/o  Semana 

$ 2.975.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Talento para televisiòn 

Presentador de Formatos 
Unitarios exteriores.  Dia y/o  Semana 

$ 2.975.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Talento para televisiòn Figurantes dia 

$ 1.000.000,00 $ 150.000,00 $ 952.000,00 $ 952.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Talento para televisiòn Extras dia 

$ 700.000,00 $ 100.000,00 $ 297.500,00 $ 297.500,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Director de fotografía Semana 

$ 4.760.000,00 $ 3.500.000,00 $ 4.760.000,00 $ 4.760.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn 

Director de fotografía y 
camarógrafo Semana 

$ 5.355.000,00 $ 4.000.000,00 $ 5.355.000,00 $ 5.355.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Gafer Semana 

$ 4.165.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Camarógrafo Semana 

$ 2.380.000,00 $ 2.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Luminotécnico Semana 

$ 2.380.000,00 $ 2.000.000,00 $ 1.190.000,00 $ 2.000.000,00 
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Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Electricista Semana 

$ 1.190.000,00 $ 2.000.000,00 $ 1.190.000,00 $ 1.190.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Asistente de cámara Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.500.000,00 $ 952.000,00 $ 1.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Sonidista Semana 

$ 1.785.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Fotografia, sonido para 
televisiòn Microfonista Semana 

$ 1.487.500,00 $ 1.500.000,00 $ 1.190.000,00 $ 1.487.500,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Director de arte Semana 

$ 4.760.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Asistente de arte Semana 

$ 2.380.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Escenógrafo Semana 

$ 4.760.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Ambientador Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Utilero Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.785.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Vestuarista Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.142.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Direccion de arte para 
television Maquillador Dia 

$ 357.000,00 $ 500.000,00 $ 2.039.400,00 $ 500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Director de animación Semana 

$ 3.570.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.165.000,00 $ 4.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Diseñador de personajes Semana 

$ 5.950.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Diseñador de fondos Semana 

$ 5.355.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 
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Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Ilustrador Semana 

$ 2.380.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Dibujante Semana 

$ 3.570.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television 

Artista de storyboard 
Semana 

$ 2.380.000,00 $ 3.000.000,00 $ 1.785.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Editor de animáticas Semana 

$ 3.570.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Animador 2D Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Modelador 3D Semana 

$ 5.950.000,00 $ 2.500.000,00 $ 4.165.000,00 $ 4.165.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television 

Realizador de rigging 
Semana 

$ 4.760.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.165.000,00 $ 4.165.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Animador 3D Semana 

$ 4.760.000,00 $ 3.500.000,00 $ 4.165.000,00 $ 4.165.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Asistente de animación Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television 

Compositor de layout 
Semana 

$ 3.570.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Compositor y finalizador Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television 

Coordinador de pipeline 
Semana 

$ 4.060.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Animaciòn para television Jefe técnico Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television 

Jefe de edición / Editor 
Conceptual y finalizador Semana 

$ 4.165.000,00 $ 4.500.000,00 $ 4.760.000,00 $ 4.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Editor Semana 

$ 2.380.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Editor finalizador Semana 

$ 2.380.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 2.975.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Digitalizador de material Semana 

$ 1.785.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.142.000,00 $ 2.142.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Data Manager Semana 

$ 1.785.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 2.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Logger Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.332.000,00 $ 1.785.000,00 
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Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Tráfico Semana 

$ 1.785.000,00 $ 1.200.000,00 $ 2.142.000,00 $ 1.785.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Diseñador de sonido Semana 

$ 3.570.000,00 $ 4.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Posproductor de sonido Semana 

$ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Colorista Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 3.570.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television 

Diseñador gráfico (créditos, logos, 
animaciones) Semana 

$ 3.570.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.975.000,00 $ 3.000.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Música original - compositor Semana 

$ 7.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 3.570.000,00 $ 4.500.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Intérpretes Semana 

$ 4.500.000,00 $ 4.200.000,00 $ 2.975.000,00 $ 4.200.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Músicos Semana 

$ 4.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.142.000,00 $ 2.142.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- Posproduccion para television Locutor - narrador Semana 

$ 3.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler de equipo de media log 
Semana 

$ 4.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.309.390,00 $ 3.309.390,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler de sala de edición 
Semana 

$ 4.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler de sala finalizadora 
(corrección de color) 

Semana 

$ 4.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.860.955,00 $ 3.860.955,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler equipo de animación 
Semana 

$ 4.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.309.390,00 $ 3.309.390,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler equipo de graficación ( 
Graficaión ) ( Paquete gráfico) 

Semana 

$ 4.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 2.380.000,00 $ 2.380.000,00 

Producción de contenidos de TV 
- EDICIÓN / GRÁFICAS / 
ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

Alquiler de bodega para 
escenografía 

Mes (M2 x 65) 

$ 1.600.000,00 $ 1.200.000,00 $ 6.618.780,00 $ 1.600.000,00 

  
 Valor Total Servicio Producción de contenidos TV. 

$ 204.607.735,00 
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Concepto 

Valor techo 
IVA incluido 

Ténica $        241.554.947 

Staff Personal  $          46.982.034  

Activaciones  $          31.654.936  

Estructura  $          44.561.890  

Acreditación   $            5.472.975  

Producción de contenidos para Televisión  $        204.607.735  

Valor Techo total  ( IVA incluido)  $        574.834.517  

 

 

CUOTA PORCENTUAL POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

PRODUCCIÒN 
DE EVENTOS 

SAS 
  

EVENPRO 
ENTRETENI 

MIENTO 
SAS 

PUBBLICA 
S.A.S 

 Cto No 
1165/2019 

  Cto 
1681/2019 

Cto No 
685/2018 

Porcentaje 
Techo IVA 

incluido 
Mediana 

Consideraciones principales:  
 
1. Cotizar el valor porcentual que cobrarían por realizar las gestiones administrativas necesarias 
para cumplir con máximo 50 requerimientos/solicitudes mensuales por un valor total aproximado 
de $7.902.942.030 
2. No se manejará anticipo en el contrato. El contratista debe contar con el recurso en caja para 
cumplir con las respectivas solicitudes. 
3. Los tipos de requerimiento se dividen en cuatro principalmente: a. Alquiler de equipos de audio, 
video e iluminación . b. Consignación de gastos de viaje y producción para las diferentes 
actividades realizadas. c. Montaje de impresos y elementos de marca. d. Pagos de honorarios y 
servicios como parte de las actividades a realizar.  Realización de eventos y desarrollo de  
contenidos en plataformas virtuales y/o en vivo, realización de actividades de preproducción, 
producción y postproducción de sonido y video entre otros. 
El valor porcentual de esta cotización se debe calcular únicamente para cubrir los gastos de las 
gestiones administrativas. Tener en cuenta que es una administración delegada sin 
representación. 
Dentro de las gestiones a realizar se encuentran las siguientes:  
Manejo administrativo y financiero de la bolsa de dinero  
Realización de cotizaciones 

Porcentaje 
de 

 Comision 
% 

8 10 12 8 5.9 8 8 
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Proyección de presupuestos 
Transferencias o consignaciones  
Búsqueda y confirmación de tiquetes  
Búsqueda y confirmación de alojamiento 
Contratación de proveedores 
Realización y presentación de legalización y reembolsos  
Elaboración de informes presupuestales 

En el cuadro anterior se establece el porcentaje techo de comisión por medio de la fórmula mediana, donde se tomaron en cuenta las cotizaciones y los históricos relacionados en 
el punto 4.1, por esta razón este debe ser el máximo a tener en cuenta dentro del proceso de selección.   
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JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO: 
 
El valor estimado para la presente contratación se estableció según concepto del área técnica requirente, para la 

preproducción, producción, posproducción y actividades de los eventos que se van a realizar, incluido el valor del 

porcentaje de comisión ofertado lo que da como resultado del presente presupuesto por un valor de $7.552.225.550 

distribuidos así: 

 

EVENTO EMISORAS DE RADIO Cantidad Valor 

 EXPERIENCIA DE MARCA     

Festivales: actores culturales regionales 10 $ 100.000.000,00 

Dia del transportador: Los que nos conectan 2 $ 50.000.000,00 

Toma Bogotá: Lo urbano 2 $ 120.000.000,00 

Artesanos de la música 5 $ 100.000.000,00 

Lanzamientos (Productos especiales) 6 $ 30.000.000,00 

PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL    

Escalas por Colombia   Región 1 $ 250.000.000,00 

Ruta de la Guitarra eléctrica 1 $ 50.000.000,00 

Caravana Radiónica 1 $ 400.000.000,00 

DIÁLOGO    

Estudiantes, gremio 1 $ 130.000.000,00 

Radios públicas/Archivos sonoros 1 $ 30.000.000,00 

Periodistas 1 $ 50.000.000,00 

Campesinos 1 $ 70.000.000,00 

EDUCACIÓN Y PAZ    

Profesores 1 $ 15.000.000,00 

Organizaciones sociales 1 $ 200.000.000,00 

Taller para fomentar internacionalización de artistas 
emergentes 

1 $ 8.000.000,00 

Grupos étnicos 14 $ 300.000.000,00 

CONCIERTOS    

Jóvenes 1 $ 800.000.000,00 

Familia 1 $ 800.000.000,00 

Infancia 2 $ 600.000.000,00 

Stereo picnic/o/ Material promocional 1 $ 180.000.000,00 

DEPORTES    

Familia 1 $ 100.000.000,00 

  1 $ 30.000.000,00 

TOTAL  $ 4.413.000.000,00 
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APOYO DESARROLLO CONTENIDOS     

Tiquetes, alojamientos, gastos de producción (PDET, 
INFORMATIVOS) -OPCIÓN UNO 

  $ 1.587.000.001,00 

Productos especiales, audiovisual y sonoro para:  " 
detrás de" del periodismo en el Covid," Animación de 
20 mil canciones", La academia en la era del Pos-
covid, "Ser músico independiente", "Una nueva era 
para gestores culturales",  Especiales PDET Y  
ruralidad (OPCIÓN 2) 

    

Total Subgerencia de Radio $ 6.000.000.001,00 

Señal Colombia - Julio a Diciembre  2020 

CONCEPTO FECHA APROXIMADA   

Evento Deportivo y/o  Culturales 1  (Producción y/o 
Transmisión)  

Julio-Diciembre 2020 $ 80.000.000,00 

Evento Deportivo y/o  Culturales  2. (Producción y/o 
Transmisión)  

Julio-Diciembre 2020 $ 80.000.000,00 

Evento Deportivo y/o  Culturales  3. (Producción y/o 
Transmisión)  

Julio-Diciembre 2020 $ 60.000.000,00 

Evento y/o Producción de contenido infantil 
(Producción y/o Transmisión)  

Julio-Diciembre 2020 $ 50.000.000,00 

Programa de análisis y narración deportiva.    Julio-Diciembre 2020 $ 50.000.000,00 

Programa y/o evento ( Producción y/o transmisión)   
Contenidos musicales.  

Julio-Diciembre 2020 $ 136.973.519,00 

Producción y/o Evento con Canales Regionales.  Julio-Diciembre 2020 $ 50.000.000,00 

Programa y/o Producción de contenidos Culturales. Julio-Diciembre 2020 $ 180.000.000,00 

Edición especial (abordaje de personajes o eventos 
especiales)  

Julio-Diciembre 2020 $ 200.000.000,00 

Gastos de Producción y/o logísticos ( Tiquetes Aéreos 
- Transporte intermunicipal terretre Local y/o Nacional 
- Alimentación )  

Julio-Diciembre 2020 
                    

$150.000.000,00 
  

Total Subgerencia de Televisión       $ 1.036.873.519  

RTVCPLAY - CONTENIDO ORIGINAL   

LANZAMIENTO LA LAVADORA AL FONDO X 3 $ 15.000.000,00 

LANZAMIENTO SERIE SONORA DE FICCIÓN AMOR SIN TIEMPO $ 10.000.000,00 

LANZAMIENTO GRITO DE INDEPENDENCIA $ 10.000.000,00 

LANZAMIENTO LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 80 AÑOS CON VOZ. $ 10.000.000,00 

EL INQUISIDOR T02. $ 10.000.000,00 

PODCAST $ 10.000.000,00 

SPIN OFF ANIMADO $ 10.000.000,00 

ADQUISICIONES CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES   

CORTOMETRAJE $ 8.000.000,00 



 

Página 55 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

CORTOMETRAJE   

EVENTOS TRADICIONALES EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO.   

BAM 2020 $ 10.000.000,00 

SOFA 2020 $ 25.000.000,00 

COLOMBIA 4.0, Btá, Bqlla, Pereira. $ 20.000.000,00 

BOGOTÁ WEB FEST $ 8.000.000,00 

CONTENIDO GENERAL   

Contenido a publicar de cada marca. 

$ 10.000.000,00 Contenido de Canales Regionales. 

Contenido Para Educar. (Lanzamiento) 

EDUCACIÓN   

Universidades $ 5.000.000,00 

EVENTOS ESPECIALE / ALIANZAS / CONVENIOS.   

Convenio Explora. $ 80.000.000,00 

Alianzas RTVC $ 7.000.000,00 

ESTRATEGIA DIGITAL Y BTL   

Estrategia digital (BTL) y en medios en general. $ 151.942.030,00 

Total TRVCPlay $ 399.942.030,00 

COMUNICACIONES Julio a Diciembre  2020   

Actividades de fortalecimiento de comunicación institucional y estratégico de RTVC. $ 30.000.000 

Relacionamiento estratégico con públicos objetivos de RTVC. $ 43.000.000 

Total Área de Comunicación 
  

$ 73.000.000 

AREA COMERCIAL ADMINISTRACIÓN DELEGADA 2020 
  

Evento cierre año 2020 y 
preventa 2021 

Foro Internacional de Medios Públicos - 
FINPU- 2020 Valor 

  

Modalidad: Presencial (estudio 
No. 5 de RTVC) 

Modalidad:  Virtual 
  

Requerimientos evento Generalidades Plataforma:   
  

Pantalla ·         Web y Mobile   

Sonido 
·         Flexibilidad para ser “brandeada” para 
los Stake Holders y para los patrocinadores. 
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Mobiliario desayuno: 70 personas 
divididas en tres grupos para un 
máximo de 23 personas por 
evento (tres días de evento) 

·         Flexibilidad para ser personalizada 

  

Material POP (obsequios para 
invitados) spor definir 

·         Escalable.  Una plataforma que pueda 
admitir miles de asistentes concurrentes.   

Actividad a desarrollar para que 
los invitados interactúen con las 
marcas (por definir).  Podría ser 
una experiencia donde haremos 
énfasis en los productos y/o 
servicios más relevantes de cada 
marca y para tal fin se hace 
necesario una infraestructura que 
permita a los asistentes tener una 
experiencia con realidad virutal. 

·         Que interactúe con las plataformas de 
RTVC 

  

  
·         Micrositio para brindar información 
básica y convertir visitantes en registrados. 

  

  
·         Página de registro con sus opciones 
de creación de usuario, password y 
reasignación de clave.     

  

·         Flexibilidad para la creación de 
espacios virtuales:  lobby, auditorio de 
conferencias, salas de Q&A, Punto de 
información, Salas de prensa, espacio de 
networking.    

  
·         Para el primer ingreso, opción de 
darle al asistente un saludo de bienvenida 
de un anfitrión o la proyección de un video.   

  

·         El ambiente virtual debe ser muy 
intuitivo, sencillo con posibilidades de 
navegar entre los diferentes espacios y 
acceder a las programación académica.   

  

·         En el ambiente virtual debe haber 
opciones de personalización de carteleras o 
espacios informativos para el navegante, 
donde se puedan crear con facilidad nuevos 
espacios, salones o zonas de stands.   

  
·         Se dispondrá de herramientas para 
realizar encuestas, aplicar trivias y 
actividades similares.   

  Para las sesiones académicas: 
  

  

·         Para el auditorio principal (espacio 
virtual para Keynotes)  se tendrán webcasts 
tanto en vivo como por demanda con estas 
opciones:   
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·         Ayudas audiovisuales :  diapositivas 
(presentaciones), audio, video, webcam, 
herramientas para compartir presentaciones.   

  
·         Sesiones de preguntas y respuestas 
interactivas, tanto para sesiones en vivo, 
como por demanda.   

  
·         Integraciones con diferentes redes 
sociales.   

  
·         Close caption para inglés 
(eventualmente otra lengua, según se 
configure la agenda y los speakers).   

  
·         Acceso a sesiones del año anterior, 
para los asistente que quieran repasar los 
highlights del 2019.   

  Métricas   

  

·         Contar con herramientas para 
identificar intereses, interacciones, 
conversiones,  contenidos más consultados 
y diferentes indicadores trazados en la 
planeación del evento.   

  Administración   

  

·         La plataforma debe permitir crear 
espacios y personalizaciones en cualquier 
momento, incluso realizadas por el personal 
de RTVC, sin necesidad de acudir al 
administrador del sistema.   

PRESUPUESTO ESTIMADO: 
$42.410.000 

 $ 42.410.000 

 $ 7.552.225.550 

 

 

 

6. ANALISIS DE RIESGO  

 

Se analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como su objeto, los participantes, 

la población beneficiaria, la disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, las actuales condiciones 

políticas, el sector y el mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la experiencia propia, información que 

se encuentra registrada en el anexo  “Análisis del Riesgo” que hará parte integral del proceso de selección en donde se 

encuentra consignada la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, para este tipo de selección.  

 

Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el desarrollo de una 

relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual, durante la ejecución del contrato. Se refiere al riesgo 

como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra un evento negativo.   
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Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la presente 

actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse en un período determinado, 

así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

RARO 

(1) 

IMPROBABLE 

(2)  

POSIBLE 

(3)  

PROBABLE 

(4) 

CASI CIERTO 

(5) 

Puede ocurrir 

excepcionalmente.  

Puede ocurrir 

ocasionalmente.  

Puede ocurrir en cualquier 

momento futuro. 

Probablemente va a 

ocurrir. 

Ocurre en la mayoría de las 

circunstancias  

 

 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

http://aifec.org/ 
https://www.asoeventos.com/asoeventos/historia/ 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_may_20.pdf 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

https://www.dane.gov.co/files/comunicados/presentacion-economicas-abril-2020.pdf 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim20.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr20.pdf 

 

 

8. ANEXOS  

Anexo No. 1   Anexo técnico 

Anexo No. 2   Matriz de Riesgos 

Anexo No. 3   Cotizaciones  

 

 

 
__________________________________ 

 Firma: 

Claudia Milena Fernández Rodríguez - Coordinadora del área de Presupuesto 

 
 

 

 

Elaboro:  Tania Luz Reyes Diaz- Profesional de Estudios del Sector 

Revisó:    Paula Andrea Ocampo - Profesional del Área de Presupuesto.  

Vo Bo:      Dora Brausin Pulido – Subgerencia de Radio -  - responsable de la información técnica y jurídica 

 

 

 

Fecha de elaboración : 08 de julio de 2020

http://aifec.org/
https://www.asoeventos.com/asoeventos/historia/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_may_20.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/files/comunicados/presentacion-economicas-abril-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Itrim20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr20.pdf
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ANEXO 1 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS  

 

A. CONOCIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO 

 

El proponente adjudicatario deberá contar con el suficiente conocimiento en la administración de recursos, capacidad y 

calidad en preproducción, producción y postproducción de eventos presenciales y/o digitales ya que la entidad enfrenta 

nuevos retos de comunicación y relacionamiento estratégico que ayuden a promover el conocimiento, entendimiento y 

adherencia de nuestros públicos internos y externos con las medidas establecidas en las instituciones producto del COVID-

19. Estableciendo metodologías dinámicas y actuales en las actividades de fortalecimiento comunicacional de RTVC y sus 

6 marcas, así como la preproducción, producción y postproducción de contenidos sonoros y audiovisuales.  El proponente 

deberá tener experiencia en la contratación de servicios como: administración de recursos, compra de tiquetes, asignación 

de viáticos, alojamiento, impresos, branding, personal de protocolo y logístico, contar con realizadores audiovisuales, 

editores, ilustradores, fotógrafos, alimentación, hidratación, transportes, honorarios, material pop, todo lo que está 

relacionado con la logística de eventos como primeros auxilios, cabinas sanitarias, personal de protocolo y logístico, uso 

de equipos audiovisuales (pantallas, videowall, videobeam, pantallas de retorno, entre otros) equipos de sonido, 

iluminación, backline, plantas eléctricas, tarimas, techos, entre otros. El proponente deberá suplir necesidades técnicas, 

tecnológicas, insumos para contenidos de producción de televisión y logísticas ante imprevistos que surjan. 

 

B.  INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

El proponente adjudicatario deberá prestar los servicios según los requerimientos de RTVC y hacer entrega del reporte de 

las actividades realizadas mensualmente, con informe de ejecución presupuestal, real cumplido de actividad, aprobaciones 

de RTVC, y soportes de pago, estipuladas por RTVC. Con la presentación y aceptación de las condiciones establecidas 

en la presentación de la oferta 

El proponente adjudicatario deberá contar un productor general y un representante ejecutivo en la ciudad Bogotá.  

La gestión administrativa del contrato estará orientada a la planeación, ejecución, seguimiento, contabilización,  y 

legalización de los recursos del contrato, orientados a cubrir los gastos de preproducción, producción, postproducción de 

los eventos de cubrimiento y/o transmisión y contenido, de acuerdo a los lineamientos establecidos por RTVC. Dentro de 

las gestiones a realizar se encuentran las siguientes:  

a. Realización de cotizaciones por proyecto 

b. Proyección de presupuestos  

c. Transferencias o consignaciones 

d. Búsqueda y confirmación de tiquetes 

e. Búsqueda y confirmación de alojamiento 

f. Contratación de proveedores 

g. Manejo administrativo y financiero de la bolsa de dinero  

h. Aplicación y trámites de pago de impuestos  

i. Realización y presentación de legalización y reembolsos  

j. Presentación de informes 

Esta gestión administrativa se realizará mensualmente, y no incluye las actividades asociadas a la realización de los dos 

eventos de alto impacto ofertados en el proceso de selección. 

 

C. EQUIPO HUMANO 
 

Para el desarrollo del objeto, el proponente que resulte adjudicatario se compromete a la contratación del recurso humano 

necesario para la ejecución del objeto contractual, sea este operativo, creativo o técnico-operativo, según las necesidades 

de RTVC  
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RTVC se reserva el derecho de aprobar total o parcialmente el personal que considere necesario, y también de solicitar 

modificaciones en el mencionado equipo, con el fin de garantizar las calidades técnicas y la correcta ejecución de las 

obligaciones contractuales. En todo caso, el contratista deberá garantizar la contratación oportuna del recurso humano 

suficiente para cumplir con el objeto contractual.  

Una vez seleccionado, proponente adjudicatario deberá asegurar que cuenta con el equipo mínimo de trabajo que se 

requiere para la ejecución de este contrato, de acuerdo con el perfil que se señala a continuación:   

 
ITEM PERSONAL REQUERIDO PERFIL 

1 
 

UN ASESOR FINANCIERO 

Debe ser profesional en alguna de las siguientes carreras: administración de empresas, 

contabilidad, finanzas y/o carreras afines a las ciencias económicas y financieras. 

Con experiencia mínimo de 3 años, que podrá acreditar desde el 1 de enero del 2010 y hasta 

la fecha de cierre del proceso de selección.  

La experiencia a acreditar deberá ser en procesos contables y/o facturación y/o tesorería y 

demostrar además producción ejecutiva de eventos. 

2 

 

UN PRODUCTOR 

TÉCNICO. 

 

Deberá tener experiencia mínima de 5 años, la cual deberá ser acreditada en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso de selección, 

en la organización de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya producción técnica. 

3 

 

UN PRODUCTOR 

LOGÍSTICO. 

 

Deberá tener formación tecnológica o profesional, experiencia mínima de 5 años, la cual 

deberá ser acreditada en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha 

de cierre del proceso de selección, en la  organización de eventos masivos y de pequeño 

formato, que incluya producción logística 

4 
UN PRODUCTOR DE 

CAMPO 

Deberá tener experiencia técnica mínima de 3 años, la cual deberá ser acreditada en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero del 2010 y hasta la fecha de cierre del proceso de selección, 

en la producción de eventos masivos y de pequeño formato, que incluya el diseño del evento 

y la dirección de la propuesta, técnica y logística. Quien deberá coordinar el desarrollo de la 

totalidad de los eventos que requiera la Subgerencia de Radio de RTVC. 

5 UN ASESOR CONTABLE 

Debe ser profesional en Contabilidad, con experiencia mínima de 3 años, la cual deberá ser 

acreditada en el periodo comprendido entre el 1 enero de 2010 y hasta la fecha del cierre del 

proceso de selección, en empresas de publicidad, comunicaciones y/o producción de eventos 

6 
DOS ASESORES 

EJECUTIVOS  

Deben ser profesionales en Publicidad, comunicación, Administración de Empresas, Mercadeo 

y/o carreras afines a las ciencias de la comunicación, con experiencia mínima de 5 años, en el 

manejo de eventos masivos y desarrollo de productos y contenidos audiovisuales. 

 

NOTA 1: Las hojas de vida no hacen parte del proceso de selección. El Contratista deberá allegar las hojas de vida del 

personal con sus certificaciones respectivas, que acrediten la Profesión o el oficio que desempeñan una vez sean 

requeridas por el supervisor del contrato, y estas deberán ser aprobadas antes de la suscripción del acta de inicio. En 

consecuencia, el proponente adjudicatario deberá estar en la capacidad de presentar dichas hojas de vida desde el 

momento de la suscripción del contrato. 

NOTA 2: Para la acreditación de la formación académica del personal que integra el equipo mínimo de trabajo, es necesario 

que alleguen los títulos académicos expedidos por las Instituciones educativas en las cuales culminaron su profesión u 

oficio, tales como diplomas y actas de grado. 

NOTA 3: Para la acreditación de la experiencia profesional del personal del equipo mínimo de trabajo es necesario que 

alleguen certificaciones expedidas por el contratante en las que se detallan el objeto del contrato, las actividades 

desarrolladas, la fecha de inicio y la fecha de terminación de la prestación de los servicios. En todos los casos, RTVC 
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tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 201211, en lo relacionado a la sumatoria de 

experiencia. 

Adicional a ello, en el caso de los documentos que certifiquen experiencia requerida, deberán ser expedidas por el 

contratante o la persona quien fungió como empleador y/o supervisor del proponente. 

 

D. INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE LOGÍSTICA 
 

Para la gestión relacionada con la ejecución de eventos, contenidos o realización de coberturas y transmisiones, el 

contratista deberá garantizar las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto, para lo cual deberá atender, en 

los tiempos de respuesta planteados en este anexo, a los distintos requerimientos de RTVC relacionados con los gastos 

de equipo humano, servicios y gastos de preproducción y posproducción, logística, comunicaciones, desplazamientos y 

los demás directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa de cada proyecto.  

 

Para ello, se aplicará el procedimiento establecido en las obligaciones específicas del contrato, relacionadas con la 

presentación de cotizaciones. En todo caso, el Contratista debe tener en cuenta que los gastos de logística requeridos 

dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, entre otros los siguientes: 

 

ITEM REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

1 TRANSPORTE 
El transporte terrestre (sedan, camión, van) para el material 

promocional y/o staff de los eventos de RTVC. 

2 PERSONAL LOGÍSTICO 

El número de personas necesarias para cubrir necesidades de 

seguridad y logística cuidado en accesos y zonas de acceso 

restringido y funciones de protocolo. 

3 MOBILIARIO El mobiliario necesario o para apoyar producción. 

4 
PASAJES AÉREOS Y 

TERRESTRES 

Los tiquetes necesarios para el desplazamiento de los contratistas 

y/o personal necesario a las diferentes ciudades donde se realicen 

los eventos. 

 

Nota:  Estos tiquetes no podrán ser asignados al personal de 

planta de RTVC 

5 
ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación adecuada y oportuna de los contratistas y/o 

personal necesario en los diferentes eventos RTVC 

6 
ALOJAMIENTO 

 

El hospedaje de los contratistas y/o personal necesario en las 

ciudades donde se realicen los eventos de RTVC 

7 
PROMOCIÓN 

 

Como parte de la producción logística de los eventos es necesaria 

la realización de promoción de los mismos y como parte de este 

proceso se debe realizar el diseño y la producción publicitaria que 

sea necesaria, así como la contratación de espacios y pagos de 

los mismos. Junto con el personal técnico especializado y 

capacitado necesario para cubrir las solicitudes con el fin de 

brindar el mejor servicio en los diferentes contextos y necesidades 

de nuestros públicos. 

 

 
11 ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia 
profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional. 
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NOTA 1: El adjudicatario deberá contar con disponibilidad inmediata (máximo una hora) de la infraestructura y los gastos 

de producción que le sean solicitados por RTVC. 

Los gastos de producción técnica que pueden ser requeridos dependerán de la necesidad del proyecto y pueden ser, los 

descritos en el anexo de requerimientos mínimos o los que sean necesario para el desarrollo de cada proyecto contenido 

(Requerimientos técnicos mínimos) ver adjunto. 

El adjudicatario deberá disponer para cada uno de los eventos y contenidos, de los equipos solicitados por RTVC, para el 

desarrollo del mismo, así como también de las condiciones técnicas, logísticas y humanas. 

Para la realización de las actividades de promoción, divulgación y posicionamiento de marca y en aquellos en los cuales 

el contratista determine presentar una cotización a su nombre para la realización de una cobertura o evento requerido por 

la entidad, RTVC podrá solicitar además del personal mínimo requerido anteriormente descrito, un personal 

complementario, el cual deberá tener a disposición para dichas actividades, como el que se señala en (Requerimientos 

técnicos mínimos) ver adjunto. 

NOTA 1: La utilidad del contratista o subcontratista deberá estar incluida en la cotización presentada a RTVC, de 

conformidad con el procedimiento, 

Los honorarios que presente el contratista en las cotizaciones para el desarrollo del objeto contractual estarán supeditados 

a los diferentes tipos de actividades y a la aprobación previa de RTVC, quien determinará si están o no ajustados a las 

condiciones del mercado, así mismo, RTVC podrá solicitar o cambiar de proveedor si lo considera necesario. 

 

E. PLAN DE ACTIVIDADES 
 

Es importante anotar que el plan de actividades será actualizado según las necesidades y eventualidades que se presenten 
para la promoción y divulgación de RTVC 

 

Técnica 
Staff Personal 
Activaciones 
Estructuras 
Acreditación  
Producción de contenidos TV 
Gastos de viaje 
Transporte ( tkt aéreos, terrestre, carga, persona) 

 

 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS  

 

 

Cant ELEMENTO Unidad de Servicio  
PANTALLA DE LEDS    

1 
Pantalla de Leds  8*4  pitch 4mm  , con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
 

1 
Pantalla de Leds  6*4  pitch 4mm con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
 

1 
Pantalla de Leds  5*3 , pitch 4mm con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
 

1 
Pantalla de Leds  5*4, pitch 4mm con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
 

1 
Pantalla de Leds  4*3, pitch 4mm con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
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1 
Pantalla de Leds  1*1, pitch 4mm con estructura de 
montaje y servidor para proyección multipantalla 

1 día 
 

       
SISTEMAS DE VIDEO CONVENCIONAL    

1 Pandoras Box Server Player 1 día  
1 Pandoras Box Compact Player 1 día  
1 Pandoras Box Dual & Quad Server Player 1 día  
1 Pandoras Box Broadcast Server Player 1 día  
1 Sistemas WATCHOUT 1 día  

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 1, incluye instalación y 
técnico de manejo  

1 día 

 

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 2 incluye instalación y 
técnico de manejo  

1 día 

 

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 3 incluye instalación y 
técnico de manejo  

1 día 

 

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 4 incluye instalación y 
técnico de manejo  

1 día 

 

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 5 incluye instalación y 
teénico de manejo  

1 día 

 

1 
Video Wall monitor de 50"  Resolución por monitor 
1080x1920 HD sin borde de 3 x 6 incluye instalación y 
técnico de manejo  

1 día 

 

1 
Proyector de Video 20.000 Lumens  1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

1 día 
 

1 
Proyector de Video 15.000 Lumens  1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

1 día 
 

1 
Proyector de Video 10.000 Lumens 1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

1 día 
 

1 
Proyector de Video 7.000 Lumens. 1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

1 día 
 

1 
Proyector de Video 6.000 Lumens. 1080p HD incluye 
instalación y técnico de manejo 

1 día 
 

1 Sistema Intercom inalámbrico RTS BTR 1 día  

1 
Circuito Cerrado a Una Cámara HD con grabación y 
edición 

1 día 
 

1 
Circuito Cerrado a Dos Cámaras HD con grabación y 
edición 

1 día 
 

1 
Circuito Cerrado a Tres Cámaras HD con grabación y 
edición 

1 día 
 

1 
Circuito Cerrado a Cuatro Cámaras HD con grabación 
y edición 

1 día 
 

1 Camara GoPro Hero 2018 1 día  
1 Drone para multitomas 1 día  
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1 Grabación 4K y edición 1 día  
1 Grabación HD y edición 1 día  
1 Rack de Video HD. 1 día  

1 
Pantalla de Plasma 42"  1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 
Pantalla de Plasma 50"  1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 
Pantalla de Plasma 55"  1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 
Pantalla de Plasma 60" 1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 
Pantalla de Plasma 80" 1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 
Pantalla de Plasma 100" 1080p HD incluye instalación 
en base o empotrado 

1 día 
 

1 Computador Portátil Intel i7 de 4 generación  1 día  
1 Escalador 1 día  
1 Distribuidor de Data 1x4 1 día  
1 Matrixial 4x4 1 día  
1 Matrixial 8x4 1 día  
1 DVD 1 día  
1 APPLE TV última generación 1 día  
1 COMPUTADOR MAC BOOK PRO  1 día  
1 IPAD  1 día  
1 Tablet Samsung Note 1 día  
1 Impresora Fotos Instantáneas 1 día  
1  Proyección Back  1 día  
1  Switcher de presentación  1 día  

1 
 Pantalla touch 42" pantalla HD con Tecnología Multi-
Touch  

1 día 
 

1 
 Pantalla touch 50" pantalla HD con Tecnología Multi-
Touch  

1 día 
 

1 
 Pantalla touch 80" pantalla HD con Tecnología Multi-
Touch  

1 día 
 

1  Teclado Inalámbrico  1 día  
1  Internet de 10 mg simetricas  1 día  
1  Internet satelital  1 día  
1  Sistema de streaming   1 día  
1  Sistema de streaming  Landing Page  1 día  
1  Sistema de streaming Web Channel  1 día  
1  Lector de código de barras  1 día  
    1 día  

FX    
1 Maquina de Humo Heiz. Grande. 1 día  
1 Maquina laser holografica 1 día  
1 Maquina de aromas 1 día  
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    1 día  
ILUMINACIÓN     

1 Cabeza Móvil  1 día  
1 7r Sharpy Ligh 1 día  
1 LEDWash 37x 10 Watt RGBW multichip 1 día  
1 Quar led par 1 día  
1  LED Narrow Spot Light 1 día  
1 Par LEDS 1 día  
1 Fresneles led 1k 1 día  
1 Fresneles led 2k 1 día  
1 MAC2000 spot 1 día  
1 MAC2000 wash 1 día  
1  lekos leed 360 grados 1 día  
1 seguidor  hmi 575 1 día  
1 Seguidor hmi 1.200 1 día  
1 Seguidor hmi 2.000 1 día  
1 Gobos 1 día  
1 Consola road hog 4 1 día  
1 Consola con 1 dimmer 1 día  
1 Consola para dimmer 24 canales 1 día  
1 Consola para dimmer 48 canales 1 día  
1 Dimmer rack 24 salidas 2000 watts 20 amp 110 volts 1 día  
1 Dimmer pack 6 salidas 12000 watts 100 amp 1 día  
1 2400 watts dimmer electrónico 120 volts 1 día  
1 6000 watts dimmer electrónico 120 volts 1 día  
1  12000 watts dimmer electrónico 120 volts 1 día  
1 Consola  de iluminación HOG4 1 día  
1 Consola de iluminación RackHog 4 1 día  
1 Optiquad Led 1 día  
1 Iluminación perimetral o de trabajo 1 día  
1 Yellow Jackets 1 día  
       

GROUND SUPPORT    
1 Truss valor por tramo 1 día  
1 Estructura truss puente  1 día  
1 Tarima prensa  2X2 1 día  
1 Press Box 2 1 día  
1 Press Box 6 1 día  
1 Press Box 8 1 día  
1 Press Box 16 1 día  
1 Planta Eléctrica 100 KW. Valor por 12 horas. 1 día  
1 Planta Eléctrica 125 KW. Valor por 12 horas. 1 día  
1 Planta Eléctrica 150 KW. Valor por 12 horas. 1 día  
1 Planta Eléctrica 200 KW. Valor por 12 horas. 1 día  
1 Motor para elevar estructura 1 día  
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1 Aforo en Panelería x m2 1 día  
1 Sistema de transmisión streaming 1 día  
1 Aforo en mdf x m2 1 día  
1 Avantel unidad 1 día  
1 Óptica proyectores 1 día  
1 Extintores multiproposito 1 día  

1 
Tarima para pasarela a piso por módulo de 1,20m x 
2,40m 

1 día 
 

1 Tarima para pasarela a piso por módulo de 2m x 2m 1 día  
       

SISTEMA DE SONIDO    

1 
Sistema de audio autopotenciado (Incluye técnico de 
manejo) 

1 día 
 

1 
Sistema de traducción simultanea  infraroja digital 
(Incluye técnico de manejo) 

1 día 
 

1 
Consola audio digital midas master (Incluye técnico 
de manejo) 

1 día 
 

1 
Consola audio digital pm5d (Incluye técnico de 
manejo) 

1 día 
 

1 
Sistema de sonido adamson specktrix (Incluye técnico 
de manejo) 

1 día 
 

1 Sistema de sonido distribuido BOSE L2 left 1 día  
1 Sistoema de sonido distribuido BOSE L2 right 1 día  
1 Sistema microfonería grupos 1 día  

1 
Backline grupos (Básico Teclado, base de teclado, 
Bajo, Planta de bajo, guitarra, plata de guitarra, 
bateria) 

1 día 

 
1 Sistema de monitoreo bandas 1 día  

1 
Sonido 5000 wattios - 4-5 cabinas (Incluye técnico de 
manejo) 

1 día 
 

1 Sonido 10.000 wattios - LINE ARRAY 1 día  
1 Sonido 20.000 wattios - LINE ARRAY 1 día  
1 Sonido 30.000 wattios - LINE ARRAY 1 día  
1 Sonido 40.000 wattios - LINE ARRAY 1 día  
1 Sonido 80.000 wattios - LINE ARRAY 1 día  
1 Sistema de Bajos 1 día  
1 Monitores de piso Meyer Sound 1 día  
1 Arenas 1 día  
1 Consola LS9 Yamaha 1 día  
1 Consola Midas 1 día  
1 Consola Venue 1 día  
1 Consola behringer x32 1 día  
1 DJ Rack 1 día  
1 Microfono solapa 1 día  
1 Microfono cuello ganso 1 día  
1 Microfono digital inalámbrico de mano 1 día  
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1 Microfono digital inalámbrico country man 1 día  
1 Microfono digital inalámbrico para atril 1 día  
1 Micrófono inalámbrico  1 día  
1 Radio de comunicación punto a punto Motorola 1 día  
1 Base para Microfono  1 día  
1      
1 PRODUCTOR NACIONAL COSTO POR EVENTO  
1 PRODUCTOR INTERNACIONAL COSTO POR EVENTO  
1 PERSONAL STAFF POR DIA DE EVENTO  
1 PROMOTOR 4 A 6 HORAS  
1 PROMOTOR 7 A 12 HORAS  
1 PROMOTOR  BILINGÜE  4 A 6 HORAS.  
1 PROMOTOR  BILINGÜE  7 A 12 HORAS  
1 PRODUCTOR 4 A 6 HORAS  
1 PRODUCTOR 7 A 12 HORAS  
1 COORDINADOR BILINGÜE  4 A 6 HORAS  
1 COORDINADOR BILINGÜE  7 A 12 HORAS  
1 COORDINADOR  4 A 6 HORAS.  
1 COORDINADOR  7 A 12 HORAS  
1 LOGÍSTICO 4 A 6 HORAS  
1 LOGÍSTICO 7 A 12 HORAS  
1 COORDINADOR LOGÍSTICO  4 A 6 HORAS  
1 COORDINADOR LOGÍSTICO  7 A 12 HORAS  
1 PERSONAL DE MONTAJE 4 A 6 HORAS  
1 PERSONAL DE MONTAJE 7 A 12 HORAS  
1 TRADUCTOR 4 A 6 HORAS  
1 TRADUCTOR 7 A 12 HORAS  
1 ASEO 4 A 6 HORAS  
1 ASEO 7 A 12 HORAS  
1 SEGURIDA CON ARMA 4 A 6 HORAS  
1 SEGURIDA SIN ARMA 7 A 12 HORAS  
1 SEGURIDA CON CANINO 4 A 6 HORAS  
1 SEGURIDA SIN CANINO 7 A 12 HORAS  
1 MESERO 4 A 6 HORAS  
1 MESERO 7 A 12 HORAS  
1 BRIGADISTA SALUD 4 A 6 HORAS  
1 BRIGADISTA SALUD 7 A 12 HORAS  
1 BRIGADISTA BIOSEGURIDAD 4 A 6 HORAS  
1 BRIGADISTA BIOSEGURIDAD 7 A 12 HORAS  
1 BRIGADISTA CONTRA INCEDIOS 4 A 6 HORAS  
1 BRIGADISTA CONTRA INCEDIOS 7 A 12 HORAS  
1 STAGE MANAGER 4 A 6 HORAS  
1 STAGE MANAGER 7 A 12 HORAS  
1 ROADIES 4 A 6 HORAS  
1 ROADIES 7 A 12 HORAS  
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1 RECREADOR 4 A 6 HORAS  
1 RECREADOR 7 A 12 HORAS  

1 

FOTÓGRAFO  

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 

con registro 
fotográfico y video 

editado de la feria o 
evento, Valor por 
DÍA (12 HORAS DE 

EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 

ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL   

1 

CAMARÓGRAFO 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 

con registro 
fotográfico y video 

editado de la feria o 
evento, Valor por 
DÍA (12 HORAS DE 

EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 

ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL   

1 

VIDEOGRAFO 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 

con registro 
fotográfico y video 

editado de la feria o 
evento, Valor por 
DÍA (12 HORAS DE 

EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y 

ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL   

1 

EDITOR 

REGISTRO DEL 
EVENTO Y/O FERIA, 
debe entregar DVD 

con registro 
fotográfico y video 

editado de la feria o 
evento, Valor por 
DÍA (12 HORAS DE 

EVENTO) CON 
EDICIÓN, Y  
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ENTREGA DE TODO 
EL MATERIAL  

1 
PERIODISTA 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    

1 
ILUSTRADOR 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    

1 
GUIONISTA 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    

1 
CONFERENCISTA 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    

1 
PRESENTADOR/A 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    

1 
INVITADO ESPECIAL 

EVENTO Y/O FERIA,  
Valor por DÍA (12 

HORAS DE EVENTO)    
  

PERSONAL ACTIVACIONES/ HONORARIOS 
   

     

1 
PALENQUERA, incluye traje tipico, palangana con 
frutas  

1 día 
 

1 ACTORES, incluye vestuario y accesorios  1 día  
1 BATUCADA, incluye vestuario y accesorios  1 día  
1 PERSONAL CIRCENSE, , incluye vestuario y accesorios  1 día  
1 SHOW CANINO 1 día  

1 

CHEF 
REALIZACIÓN DE PASABOCAS PARA FERIA, debe 
realizar muestras gastronómicas colombianas durante 
la feria. Incluir los utensilios y el menaje necesario 
para desarrollar la actividad- Valor por día 

1 día 

 

1 

ASISTENTE DE COCINA debe realizar preparaciones 
Colombianas durante la feria, debe incluir los 
utencilios y el menaje necesario para desarrollar la 
actividad, Valor por dia 

1 día 

 

1 
PAREJA DE SALSA honorarios y vestuario (3 cambios 
de vestuario) 

1 día 
 

1 
GRUPO DE SALSA (2 parejas) honorario y vestuario ( 5 
cambios de vestuario) 

1 día 
 

1 
GRUPO DE SALSA (3 parejas) honorario y vestuario (5 
cambios de vestuario) 

1 día 
 

1 HASTAG PRINT CON IMPRESIÓN  1000 FOTOS DIARIAS  1 día  

1 
PHOTOBOOTH CABINA CON IMPRESIÓN  500 FOTOS 
DIARIAS  

1 día 
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1 
PHOTOBOOTH CROMA CON IMPRESIÓN  500 FOTOS 
DIARIAS 

1 día 
 

1 

BARISTA 
Honorarios e implementos 

1 día 
 

1 Maquina de café de goteo (incluido molino de café) 1 día  
1 Maquina de café automática (incluido molino de café) 1 día  

1 
Maquina de café semiautomática (incluido molino de 
café) 

1 día 
 

  ALIMENTOS 1 día  
1 Estación de Café Permanente 1 día  
1 Estación de Café x horas 1 día  
1 Desayuno 1 día  
1 Alimentos media mañana 1 día  
1 Almuerzo 1 día  
1 Alimentos media tarde 1 día  
1 Cena 1 día  
1 Caterine 1 día  
1 Hidratación 1 día  
  TRANSPORTE 1 día  
1 Bus 40 pax 1 día  
1 Van 18 pax 1 día  
1 Van 12 pax 1 día  
1 Móvil de Equipo Audivisual 1 día  
1 Automovil 4 pax 1 día  
1 Camioneta 4x4 1 día  
1 Camión de Carga 600 1 día  
1 Camión de Carga 300 1 día  
1 Furgon 1 día  
1 Camioneta con platon 1 día  
1 Ambulacia Basica TAB 1 día  
1 Ambulacia Medicalizada TAM 1 día  
  KID DE BIOSEGURIDAD    
1 Tapabocas caja de 50 unidades 1 día  
1 Gel antibacterial 50 ml 1 día  
1 Cofias Quirurgicas caja de 50 unidades 1 día  
1 Traje antifluido 1 día  
1 Cabina de desinfección  1 día  
1 Amonio Cuternario de quinta generación 1 día  
1 Fumigadora de 20 Lt 1 día  
  MERCHANDISING/POP    
1 Gorras  en malla  1 día  
1 Camisetas 1 día  
1 Manillas bordadas 1 día  
1 Placas  en madera 25 x 15 1 día  
1 Placas  en acrilico 25 x 15 1 día  
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1 Diplomas tamaño carta 1 día  
  ELEMENTO    

1 
BACKING 1,7m x 2m bastidor con banner tensado 
autoportante 

1 día 
 

1 
BACKING 3,5 x 5m Estructura Metálica mas Banner 
Impreso 

1 día 
 

1 Atril 1 día  
1 Totem Señalizadores 1 día  
1 Set estructura colgado de equipos 1 día  
1 Estructura colgado pantallas 1 día  
1 Sala lounge (2 poltronas, 1 sofá y 1 mesa de centro) 1 día  
1 Counter atención 1 día  
1 Tarima para pasarela alta por módulo de 2m x 2m 1 día  
1 Tarima para pasarela a piso por módulo de 2m x 2m 1 día  
1 Silla alta para counter 1 día  
1 Silla de felpa 1 día  
1 Mesas cocteleras 1 día  
1 Counter de 1,2m x 1m 1 día  
1 Mesas 1,2m x 0,6m 1 día  
1 Sillas tipo auditorio 1 día  
1 Counter de 5m x 1,5m 1 día  
1 Pórtico de acceso 5m x 10m largo 1 día  
1 Centro de operaciones 6m de diámetro 1 día  
1 Centro de recarga de energía 1 día  

1 
Góndola de bandeja 1m largo x 2,5m alto de alto con 
3 entrepaños 

1 día 
 

1 
Racks modulares de 1,24m de alto x 1m largo x 50cm 
ancho 

1 día 
 

1 Refrigeradores   1 día  
1 Congeladores 1 día  

1 
Cerramientos perimetrales (la panelería no puede 
tener perfilería a la vista) 

1 día 
 

1 Materas 1 día  
1 Plantas de ambientación 1 día  
1 Señalizador 1,5m x 0,32 m 1 día  
1 Señalizadores exteriores de 2,5 x 1,2m 1 día  
1 Stand institucional de 3m x 2m 1 día  
1 Stand institucional de 6m x 3m 1 día  
1 Stand institucional de 10m x 6m 1 día  
1 Cajas de luz de 2,5m x 1m 1 día  

1 
Piso - Tarima de vidrio en estructura metálica de 1m x 
1m con vidrio impreso e iluminación 

1 día 
 

1 
Piso - melamínico  de 15mm según el color, con borde 
en madecanto rígido m cuadrado 

1 día 
 

1 Habladores de mesa 1 día  
1 Vallas de cerramiento 1 día  
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1 Muro de Contención 1 día  
1 Carpas 4x4 1 día  
1 Carpas 5x5 1 día  
1 Carpas 6x12 1 día  
1 Hangar modulo de 5x15 1 día  
1 Hangar modulo de 5x20 1 día  
1 Hangar modulo de 5x25 1 día  
1 Batería sanitarias de baños 1 día  
  ACREDITACIÓN    
1 Punto de acreditación convencional 1 día  
1 Punto de acreditación táctil 1 día  
1 Punto de acreditación Código de Barras 1 día  
1 Otro Sistema (especifique) 1 día  
1 Cordón (unidad) 1 día  
1 Cinta marcada en screen (unidad) 1 día  
1 Funda plástica (unidad) 1 día  

1 
Impresión escarapela tamaño 10 cm x 12 cm a color 
(unidad) 

1 día 
 

1 Escarapela en PVC de tamaño carné 1 día  
1 Escarapela capuccino (unidad) 1 día  
1 Brazaletes Tyvek 1 día  
1 Brazaletes Térmicos 1 día  
1 Boleteria 1 día  
1 Sticker (unidad) 1 día  
  CONTROL DE ACCESO    
1 Control de acceso por código de barras 1 día  
1 Control de acceso por radio frecuencia 1 día  
1 Otro sistema (especifique) 1 día  
  CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA    

1 
Impresión de certificado de asistencia tamaño carta, a 
color. 

1 día 
 

  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN    

1 
Sistema de Encuesta de satisfacción iPad, Palm, otro 
(detallar sistema) 

1 día 
 

1 Tabulación de encuestas 1 día  
  PERSONAL DE APOYO    
1 Persona de apoyo 1 día  
  MÓDULO DE IMPRESIÓN    
1 Módulo de impresión agenda, programa…. 1 día  
     

 
  DIRECCIÓN DE CONTENIDO 

1 

Director general y/o Realizador para manejo 
conceptual de cámaras y de contenido en estudio 
(Formato de estudio como Magazine - Contenedor -  
etc)   

Semana 
Experiencia 
mayor a 3 
años 
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1 

Asistente de dirección. ( Asistente al director o 
realizador en el estudio frente a las decisiones de 
contenido en grabación en estudio ) 

Semana 
Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 

Investigador. ( Investigación de Temas para atender 
grabaciones de formato corto ) 

Semana 
Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 

Guiónista para documental 
 Para Capítulo de 25 

min 

Experiencia 
al menos 3 
produccione
s 

1 

Guiónista para documental 
Guión Para Capítulo 

de 45 min 

Experiencia 
al menos 3 
produccione
s 

1 

Guiónista para ficción 
 Guión Para Capítulo 

de 25 min 

Experiencia 
al menos 3 
produccione
s 

1 

Guiónista para ficción 
GuiónPara Capítulo 

de 45 min 

Experiencia 
al menos 3 
produccione
s 

1 
Videógrafo o realizador para exteriores Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Script para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Foto fija para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Transcriptor para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 5 
meses 

  PRODUCCIÓN  DE TELEVISIÓN 

1 Productor general para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Jefe de producción para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Productor de campo para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Asistente de producción para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 
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1 Asistente de producción ( Local )para Televisión Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

        

  TALENTO PARA TELEVISIÓN 

1 Presentador de Eventos Evento. ( dia ) 

Experiencia 
mayor a 2 
años y 
validado con 
casting 

1 
Presentador de Formatos de estudio. ( Magazines - 
Informativos - Contenedores - etc ) Dia y/o  Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años y 
validado con 
casting 

1 Presentador de Formatos Unitarios exteriores.  Dia y/o  Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años y 
validado con 
casting 

1 Figurantes dia 

Validado 
mediante 
casting 

1 Extras dia 

Validado 
mediante 
casting 

  FOTOGRAFÍA, SONIDO PARA TELEVISIÓN 

1 Director de fotografía Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Director de fotografía y camarógrafo Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Gafer Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Camarógrafo Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Luminotécnico Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Electricista Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Asistente de cámara Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 
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1 Sonidista Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Microfonista Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

  DIRECCION DE ARTE PARA TELEVISIÓN 

1 Director de arte Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Asistente de arte Semana 

Experiencia 
mayor a 1 
año 

1 Escenógrafo Semana 

Experiencia 
mayor a 1 
año 

1 Ambientador Semana 

Experiencia 
mayor a 1 
año 

1 Utilero Semana 

Experiencia 
mayor a 1 
año 

1 Vestuarista Semana 

Experiencia 
mayor a 1 
año 

1 Maquillador Dia 

Experiencia 
mayor a 5 
meses 

  ANIMACIÓN PARA TELEVISIÓN 

1 Director de animación Semana 

Experiencia 
mayor a 3 
años 

1 Diseñador de personajes Semana 

Experiencia 
mayor a 3 
años 

1 Diseñador de fondos Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Ilustrador Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Dibujante Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Artista de storyboard 

Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 
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1 Editor de animáticas Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Animador 2D Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Modelador 3D Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Realizador de rigging 

Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Animador 3D Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Asistente de animación Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Compositor de layout 

Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Compositor y finalizador Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 
Coordinador de pipeline 

Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Jefe técnico Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

  POSPRODUCCIÓN PARA TELEVISIÓN 

1 Jefe de edición / Editor Conceptual y finalizador Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Editor Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Editor finalizador Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Digitalizador de material Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Data Manager Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 
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1 Logger Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Tráfico Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Diseñador de sonido Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Posproductor de sonido Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Colorista Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones) Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Música original - compositor Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Intérpretes Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Músicos Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

1 Locutor - narrador Semana 

Experiencia 
mayor a 2 
años 

  EDICIÓN / GRÁFICAS / ARCHIVO PARA TELEVISIÓN 

1 Alquiler de equipo de media log Semana N/A 

1 Alquiler de sala de edición Semana N/A 

1 Alquiler de sala finalizadora (corrección de color) Semana N/A 

1 Alquiler equipo de animación Semana N/A 

1 
Alquiler equipo de graficación ( Graficaión ) ( Paquete 
gráfico) 

Semana 
N/A 

1 Alquiler de bodega para escenografía Mes Bogota  
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ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS 

 
La valoración y asignación de riesgos de la siguiente matriz se elaboró siguiendo los lineamientos del Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente en concordancia con 

el Documento Conpes 3714 de diciembre de 2011 publicado por el ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Para establecer la matriz de tipificación, asignación y valoración de los riesgos se emplea la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU IMPACTO 

INSIGNIFICANTE 

(1) 

MENOR 

(2) 

MODERADO 

(3) 

MAYOR 

(4) 

CATASTRÓFICO 

(5) 

Obstruye el contrato 

de manera 

intrascendente. 

Dificulta la ejecución 

del contrato de 

manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede 

lograr el objeto 

contractual 

Afecta la ejecución 

del contrato sin 

alterar el beneficio 

para las partes. 

 

Obstruye la ejecución 

del contrato 

sustancialmente pero 

aun así permite la 

consecución del 

objeto contractual. 

Perturba la ejecución 

del contrato de 

manera grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual. 

Los sobrecostos del 

contrato no 

representan más del 

uno por ciento (1%) 

del valor del contrato. 

Los sobrecostos no 

presentan más del 

cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato. 

Genera un impacto 

en el valor del 

contrato entre el 

cinco por ciento 

(5%) y el quince por 

ciento (15%) 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

quince por ciento 

(15%) y el treinta por 

ciento (30%) 

Impacto sobre el valor 

del contrato en más de 

treinta por ciento 

(30%) 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FRECUENCIA 

 

Desde el punto de vista de la frecuencia con la que pueden presentarse, los riesgos se clasifican de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

RARO 

(1) 

IMPROBABLE 

(2) 

POSIBLE 

(3) 

PROBABLE 

(4) 

CASI CIERTO 

(5) 

Puede ocurrir 

excepcionalmente. 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

Puede ocurrir en 

cualquier momento 

futuro. 

Probablemente va a 

ocurrir. 

Ocurre en la mayoría 

de las circunstancias 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE CUANTIFICACIÓN 

 

En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar sobre la base de elementos objetivos 

la dinámica de su impacto y las opciones para asumirlos. De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a 

modificar la ingeniería financiera de la propuesta de contrato, debe asumirlos el Contratista, por cuanto sus efectos deben 

haberse incorporado en el valor de la misma, lo que no ocurre cuando su ocurrencia impacta sustancialmente a quien 

corresponde asumirlo. 
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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

 

En la matriz se incluyen los riesgos previsibles que puedan afectar cualitativa y económicamente el desarrollo del contrato. 

Estos riegos se establecen de acuerdo al análisis jurídico, técnico y financiero realizado por la Entidad, teniendo en cuenta 

el Proceso de Selección que se adelanta y el contrato que se derivara del mismo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO 

INSIGNIFICANTE 

(1) 

MENOR 

(2) 

MODERADO 

(3) 

MAYOR 

(4) 

CATASTRÓFICO 

(5) 

Obstruye el contrato 

de manera 

intrascendente. 

Dificulta la ejecución 

del contrato de 

manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede 

lograr el objeto 

contractual 

Afecta la ejecución 

del contrato sin 

alterar el beneficio 

para las partes. 

 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente 

pero aun así permite 

la consecución del 

objeto contractual. 

Perturba la ejecución 

del contrato de 

manera grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual. 

Los sobrecostos del 

contrato no 

representan más del 

uno por ciento (1%) 

del valor del contrato. 

Los sobrecostos no 

presentan más del 

cinco por ciento (5%) 

del valor del 

contrato. 

Genera un impacto 

en el valor del 

contrato entre el 

cinco por ciento 

(5%) y el quince 

por ciento (15%) 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

quince por ciento 

(15%) y el treinta por 

ciento (30%) 

Impacto sobre el 

valor del contrato en 

más de treinta por 

ciento (30%) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

RARO 

(1) 

IMPROBABLE 

(2) 

POSIBLE 

(3) 

PROBABLE 

(4) 

CASI CIERTO 

(5) 

Puede ocurrir 

excepcionalmente 

Puede ocurrir 

ocasionalmente 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro 

Probablemente 

va a ocurrir 

Ocurre en la mayoría de 

las circunstancias 

 

SUMATORIA DEL RIESGO 

SUMATORIA DE LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA Y EL IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

8,9 y 10 Riego Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riego medio 

2,3 y 4 Riesgo bajo 
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MATRIZ DE RIESGOS 

N
o

. 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción 

del riesgo 

Consecuenc

ia de la 

ocurrencia 

del evento P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

  

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

R
T

V
C

 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Tratamiento/ Control 

a implementar 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

?
 

Responsab

le por 

implementa

r el 

tratamiento 

Fecha 

estimada 

en que se 

inicia el 

tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

  

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 ¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo

? 

Periodicid

ad 

1 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Incumplimient

o del 

contratista de 

sus 

obligaciones 

contractuales. 

Generación 

de 

incumplimie

nto. 

2 3 5 

m
ed

io
 

    X 

10
0%

 

La Supervisión debe 

adelantar el 

procedimiento para 

establecer las 

sanciones y/o 

consecuencias del 

incumplimiento de 

alguna o algunas de 

las obligaciones 

contractuales 

asumidas por el 

Contratista. 

Seguimiento y 

supervisión 

permanente a las 

obligaciones del 

contratista. 

1 3 4 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verificaci

ón de 

actividade

s 

realizadas 

y 

solicitude

s 

atendidas 

por el 

Contratist

a 

mensual 
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2 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Planeación o 

ejecución de 

eventos en 

forma 

deficiente por 

parte del 

Contratista. 

Imposibilida

d de 

realización 

de eventos 

y/o 

coberturas 

por parte de 

las 

emisoras. 

Generación 

de 

incumplimie

nto 

2 3 5 

m
ed

io
 

    X 

10
0%

 

Realizar la revisión 

de los eventos y/o 

coberturas 

requeridos, los 

cuales deben ser 

aprobados por la 

supervisión y 

presentados con los 

estándares que 

requiera la entidad. 

El Contratista debe 

asegurar que sus 

proveedores 

cumplan en los 

tiempos 

establecidos y con 

las calidades 

exigidas. 

1 3 4 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n; 

Contratista 

Al 

momento 

de 

planear el 

evento y 

aprobar 

cotizacion

es 

Verificaci

ón de 

cumplimie

nto de los 

requisitos 

exigidos 

para la 

realizació

n del 

evento, 

tanto en 

las 

cotizacion

es como 

en el 

desarrollo 

del mismo 

Una vez 

por cada 

evento 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Demora en la 

obtención de 

licencias, 

permisos y 

autorizacione

s. 

Retraso en 

la ejecución 

de 

actividades. 

2 3 5 

m
ed

io
 

x 
50

%
 

X 

50
%

 

Adelantar las 

gestiones con 

antelación 

suficiente y generar 

planes de 

contingencia. 

Realizar 

seguimiento, por 

parte de la 

Supervisión, de las 

gestiones 

adelantadas por el 

Contratista, sus 

proveedores,  y las 

Entidades 

competentes y 

propiciar relaciones 

que agilicen los 

procedimientos.  

1 3 4 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n; 

Contratista 

Al 

momento 

de 

planear el 

evento  

Verificaci

ón previa 

y 

conjunta 

de las 

autorizaci

ones 

requerida

s para la 

realizació

n del 

evento 

Una vez 

por cada 

evento 

4 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Limitaciones 

de medios de 

acceso y/o 

transporte de 

personas, 

materiales y 

equipos. 

Retraso en 

la ejecución 

de 

actividades. 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Contar con planes 

de prevención para 

el trasporte y 

accesos 

1 2 3 

b
aj

o
 

si
 

Contratista 

Al 

momento 

de 

planear el 

evento o 

cobertura 

de interés 

editorial 

Verificaci

ón 

oportuna 

de la 

existencia 

de 

limitacion

es de 

medios de 

Una vez 

por cada 

evento o 

cobertura 
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de las 

emisoras  

acceso 

y/o 

transporte 

5 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Demora en la 

solicitud  y 

entrega de 

bienes o 

servicios,  y 

retraso en el 

pago a 

proveedores 

Retraso en 

la ejecución 

del 

proyecto. 

Generación 

de 

incumplimie

nto. 

2 4 6 al
to

 

    X 

10
0%

 

Implementar un 

adecuado control de 

entrega de bienes 

y/o servicios 

teniendo en cuenta 

el desarrollo del 

cronograma de 

ejecución del 

contrato. Disponer 

de los recursos 

necesarios.  

1 4 5 

m
ed

io
 

si
 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Seguimie

nto a la 

ejecución 

presupue

stal y a 

los 

proveedor

es del 

Contratist

a, 

implemen

tando 

mecanism

os para 

exigir el 

cumplimie

nto en los 

tiempos 

requerido

s 

mensual 

6 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Daño, pérdida 

o hurto de 

bienes del 

contratista 

Sobrecostos 

para el 

Contratista 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

El Contratista 

deberá asegurar los 

bienes, implementar 

la seguridad 

necesaria, y asumir 

los costos 

adicionales que se 

generen en razón a 

daño, pérdida o 

hurto. 

1 1 2 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verifiació

n de la 

vigencia 

de las 

cobertura

s; 

implemen

tar 

mecanism

os de 

seguridad 

que 

considere 

oportunos

, sin costo 

para 

RTVC 

mensual 
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7 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Cambio de 

personal 

propuesto y 

aprobado. 

Interrupción  

de las 

actividades. 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Reemplazo 

oportuno del 

personal. 

Verificación por 

parte de la 

Supervisión de los 

requisitos del nuevo 

personal de acuerdo 

con el Anexo 

Técnico. 

1 1 2 

b
aj

o
 

n
o

 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n; 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verificaci

ón de 

hojas de 

vida de 

acuerdo 

con lo 

establecid

o en el 

anexo 

técnico 

Cada vez 

que haya 

cambios 

en el 

personal 

mínimo 

requerido 

8 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Divulgación 

y/o utilización 

indebida de la 

información 

que por sí o 

por un tercero 

cause a la 

administració

n o a terceros 

Generación 

de perjuicios 

a la 

Administraci

ón. 

2 5 7 al
to

 

    X 

10
0%

 

Asegurar el 

tratamiento de la 

información 

entregada en virtud 

del contrato. 

Responder por los 

perjuicios 

ocasionados. 

1 4 5 

m
ed

io
 

n
o

 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n; 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verificaci

ón de 

cumplimie

nto de 

obligació

n de 

confidenc

ialidad y 

no 

revelación 

en casos 

en los que 

el 

contratist

a divulgue 

informaci

ón a 

terceros 

mensual 

9 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Entrega  de 

información 

errada o 

desactualizad

a al 

contratista y 

éste ejecuta 

actividades 

propias del 

objeto 

contractual 

con dicha 

información 

Interrupción  

de las 

actividades. 

2 2 4 

b
aj

o
 

 x 

10
0%

 

    

Verificación previa 

de la información 

que debe ser 

entregada al 

contratista por parte 

de la Entidad 

durante todo el 

tiempo de ejecución 

del contrato. 

1 2 3 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Planeació

n 

adecuada 

y 

verificació

n de las 

actividade

s 

solicitada

s al 

contratist

a 

mensual 
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10 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Daños 

causados a 

bienes o 

propiedades 

de RTVC o de 

terceros por 

parte del 

Contratista 

Daño en 

bienes de 

RTVC o de 

terceros. 

Sobrecostos 

para el 

Contratista 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Verificación de 

estándares de 

prevención de 

daños. Reposición 

de daños causados. 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verifiació

n de 

estándare

s de 

seguridad 

al 

momento 

de realizar 

los 

eventos. 

Vigencia y 

cobertura 

de la 

Póliza de 

RCE 

mensual 

11 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Ocurrencia de 

accidentes 

laborales del 

personal del 

Contratista 

Posibles 

retrasos en 

el proyecto 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Implementar la 

normatividad 

vigente en materia 

de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional. 

Adelantar el 

proceso del cambio 

de personal de ser 

necesario. 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Cumplimi

ento de 

las 

normas 

de 

seguridad 

industrial 

mensual 

12 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

N
at

u
ra

le
za

 

Suspensión 

de actividades 

por 

condiciones 

climáticas 

adversas. 

Suspensión 

de 

actividades, 

imposibilida

d de realizar 

cobertura de 

eventos. 

2 4 6 al
to

 

 x 

10
0%

 

    

Proveer y realizar 

planes de 

contingencia para 

minimizar los 

retrasos en la 

ejecución de 

actividades 

1 4 5 

m
ed

io
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n 

Al 

momento 

de iniciar 

el montaje 

del evento 

o 

cobertura 

Contar 

con 

planes de 

contingen

cia, 

verificar 

condicion

es 

climáticas

, prever 

realizació

n de otros 

eventos 

Una vez 

por cada 

evento o 

cobertura 
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13 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

N
at

u
ra

le
za

 

Daños o 

impactos que 

se generen al 

medio 

ambiente en 

el desarrollo 

del contrato 

Sobrecostos 

para el 

Contratista 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Atender la 

normatividad 

vigente para 

mitigación de daño 

al medio ambiente. 

Los sobrecostos  

por mitigación del 

impacto ambiental 

serán asumidos por 

el Contratista y/o 

sus proveedores. 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Planes de 

prevenció

n y 

mitigació

n de 

impacto 

ambiental, 

cuando 

sea 

necesario 

mensual 

14 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

F
in

an
ci

er
o

 Iliquidez del 

Contratista 

para el 

cumplimiento 

del contrato 

Parálisis de 

la ejecución 

del contrato. 

Generación 

de 

incumplimie

nto. 

2 5 7 al
to

 

    X 

10
0%

 

El Contratista con 

su propuesta asume 

las condiciones 

financieras del 

contrato 

garantizando el 

cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Ejecución adecuada 

del anticipo y de los 

recursos del 

contrato. 

1 4 5 

m
ed

io
 

si
 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Seguimie

nto a la 

ejecución 

financiera 

del 

contrato. 

mensual 

15 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Situaciones 

de orden 

público 

Retraso en 

la ejecución 

de las 

actividades 

2 2 4 

b
aj

o
 

x 

50
%

 

X 
50

%
 

Elaboración de 

planes de 

contingencia por el 

Contratista y 

seguimiento por 

parte de la 

Supervisión, para 

reprogramar, o 

cancelar la 

realización de los 

eventos o 

ocberturas. 

1 2 3 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n; 

Contratista 

Al 

momento 

de 

planear el 

evento o 

cobertura 

de interés 

editorial 

de las 

emisoras  

Consulta 

sobre la 

situación 

de orden 

público 

con las 

autoridad

es 

competen

tes 

Una vez 

por cada 

evento o 

cobertura 
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16 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

F
in

an
ci

er
o

 

Modificación 

de tarifas, 

tasas, 

impuestos o 

cambios en 

moneda 

extranjera. 

Sobrecostos 

para el 

Contratista 

1 2 3 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Asumir los 

sobrecostos que se 

generen por 

modificación de 

tarifas o impuestos 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verificar 

cambios 

en 

materia 

tributaria 

o en el 

comporta

miento de 

moneda 

extranjera 

mensual 

17 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

R
eg

u
la

to
ri

o
 Cambios en la 

normatividad 

que rige la 

ejecución del 

contrato 

Modificación 

de las 

condiciones 

de ejecución 

del contrato 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Asumir los 

sobrecostos o 

cargas adicionales 

que se generen por 

modificación de la 

normatividad 

aplicable 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verificar 

cambios 

en la 

normativi

dad 

aplicable 

al 

contrato 

mensual 

18 

E
sp

ec
if

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

ci
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

RTVC 

extralimite 

sus 

facultades en 

el manejo del 

contrato, 

ocasionando 

intermediació

n con los 

proveedores 

contratados 

por el 

adjudicatario 

del proceso  

RTVC 

coadmnistre 

los recursos 

dispuestos 

para el 

contrato 

3 4 5 al
to

 

x 

50
%

 

x 

50
%

 

Las partes deben 

revisar 

periódicamente la 

ejecución del 

contrato y buen 

desarrollo del 

mismo, para evitar 

ingerencia en el 

funcionamiento y 

operación de las 

gestiones con los 

proveedores 

externos 

1 2 4 al
to

 

si
 RTVC y 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

y revisión 

mensual 

Verificaci

ón de 

actividade

s 

realizadas 

y 

solicitude

s 

atendidas 

por el 

Contratist

a 

mensual 

9 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Entrega  de 

información 

errada o 

desactualizad

a al 

contratista y 

éste ejecuta 

actividades 

propias del 

objeto 

contractual 

con dicha 

información 

Interrupción  

de las 

actividades. 

2 2 4 

b
aj

o
 

 x 

10
0%

 

    

Verificación previa 

de la información 

que debe ser 

entregada al 

contratista por parte 

de la Entidad 

durante todo el 

tiempo de ejecución 

del contrato. 

1 2 3 

b
aj

o
 

si
 

RTVC - 

Supervisió

n y apoyo a 

la 

supervisió

n 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Planeació

n 

adecuada 

y 

verificació

n de las 

actividade

s 

solicitada

s al 

contratist

a 

mensual 
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10 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Daños 

causados a 

bienes o 

propiedades 

de RTVC o de 

terceros por 

parte del 

Contratista 

Daño en 

bienes de 

RTVC o de 

terceros. 

Sobrecostos 

para el 

Contratista 

2 2 4 

b
aj

o
 

    X 

10
0%

 

Verificación de 

estándares de 

prevención de 

daños. Reposición 

de daños causados. 

1 2 3 

b
aj

o
 

n
o

 

Contratista 

Al inicio 

del plazo 

de 

ejecución 

Verifiació

n de 

estándare

s de 

seguridad 

al 

momento 

de realizar 

los 

eventos. 

Vigencia y 

cobertura 

de la 

Póliza de 

RCE 

mensual 
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ANEXO 3 

 

COTIZACIONES 

 

 

 



 

Página 89 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

 

 



 

Página 90 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

 
 

 
 



 

Página 91 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 92 de 92 
  

 GESTIÓN DE PROVEEDORES  
Código: P-F-34 

Versión: 6 

FORMATO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PROCESOS DE 

SELECCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR o MAYOR 

CUANTÍA 

Fecha: 08/10/2019 

 

 


